Priloha €. 2

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO NA ZHOTOVENi STAVBY

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika - Statni pozemkovy Grad,
Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj
zastoupeny:

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:

v technickych zaleZitostech opravnén jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo Ggtu:

ICO:

DIC:

(dale jen ,objednatel®)

a

Zhotovitel:

zastoupeny:
rejstriku)
tel./fax:
e-mail:

ID DS:

Ing. Jitim PapeZem, feditelem KPU pro
Plzerisky kraj
Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky kraj

Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada KPU pro
Plzerhsky kraj, Poboc¢ka Plzen

tel: 606 646 926

e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz

Ing. Zuzana Cenkova, rada KPU pro Plzefisky
kraj, Pobocka Plzen

tel: 727 956 487

e-mail: z.cenkova@spucr.cz

nam. Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen
+420 727 956 850

plzensky.kraj@spucr.cz

z49per3

CNB

3723001/0710

01312774

neni platcem DPH

statutarni organ (dle vypisu z obch.

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:

tel./fax:
e-mail:

1/27


mailto:p.velkoborsky@spucr.cz
mailto:z.cenkova@spucr.cz
mailto:plzensky.kraj@spucr.cz

Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u , oddil , vloZka

(dale jen ,zhotovitel®)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,ZZVZ"), v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem
vymer, realizuje pfislusna vefejna zakazka.

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne:
Zadavaci dokumentace ze dne: 10. 7. 2019
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne:

Stavebni povoleni ze dne: 15. 3. 2019

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zaji$téni realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych Uprav v k.i. Resanice dle zakona ¢&. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméné zakona ¢. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k pudé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby ,Stavba polni cesty HPC 1 R v k.u.
Resanice“ (dale jen ,dilo*) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této
smlouvé a v jejich pFilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozSifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.
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Priloha €. 2

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cl.Il Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Stavba polni cesty HPC 1 R v k.u. Resanice

k.. Resanice koéd k... 664324, obec Kasejovice, okres Plzeii-jih,
Plzensky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, véetné pfislusnych parcelnich Cisel a vyty¢ovacich bodd, je
specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, projekéni spole€nosti Pontex, spol.
s.r.o., stredisko Plzen, Planska 5, 301 00 Plzen, ICO: 40763439, &. zakazky 18 802 00.
Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné pfedana zhotoviteli
nejpozdéji pfi predani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto €innosti:

a.

o

Zaijisténi dodavek materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

Provedeni v3ech cCinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavek, sluzeb, bezpeénostni opatfeni apod.).
Koordinace veskerych ¢innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkuU pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni cgisla a vytyCovaci body jsou uvedeny v projektové
dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila vcetné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudac¢ni fizeni, pfipadné majetkové vyporadani
a zapis dila do katastru nemovitosti.

Zhotovitel zajisti predbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde vprabéhu provadéni pfedbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétu, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k archeologickym naleztiim (dle §176, odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb.)
je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli, stavebnimu ufadu
a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit
opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo zniCen, a prace
v misté nalezu prerusit.

Zajisténi vSech dalSich nepredvidatelnych prizkumud nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZ potfeba by vznikla béhem realiza¢nich
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

praci, napf., nalezy munice apod. Tyto prlzkumy budou FeSeny jako
dodatecné prace dle této smlouvy.

j. Zaijisténi a provedeni vSech opatfeni organizaniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inzenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemkl, v€etné uhrady vyméfenych poplatkd
a najemného.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekum stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl do puvodniho stavu po
ukonéeni provadéni dila, uhrada nahrad za do€asné zabory ploch, dotasné
a trvalé stavby a poplatkd za ulozeni odpadui na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosazZeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametrua dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
uradem Nepomuk, Odbor dopravy dne 15. 3. 2019, ¢.j. DOP/247/2019-Bo, které
nabylo pravni moci dne 18. 4. 2019.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemk( nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran ve smyslu zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdé&jsich
predpisu, na zakladé nabidky ucinéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne

2. Cena je nejvySe pfipustna a neprekrocitelnd, je platna po celou dobu realizace dila,

a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z divodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

3. Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace.

4. Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini K¢E.
DPH % Cini K&
Celkova cena za provedeni dila v&. DPH ¢&ini K¢.

(u vSech téchto polozek budou ¢éastky uvedeny v celych korunach ¢eskych).
5. Polozkovy nabidkovy rozpoCet bude vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych

kalkuladnich poloZzek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.”.
Polozkovy nabidkovy rozpocet bude nedilnou soucasti smlouvy v elektronické podobé.

Cl. IV Platebni podminky

1. Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
darfiového dokladu (faktury).

2. Objednatel neposkytuje zalohy.

3. Dilgi fakturace bude provedena nejpozdéji do 15.11. pfislusného roku. Zhotovitel
oznaci kazdou takovou fakturu textem "dilCi". Posledni faktura bude vystavena do 15
kalendarnich dnl od protokolarniho pfedani a prevzeti dila této smlouvy. Soucasti
faktury budou technickym dozorem stavebnika odsouhlasené a objednatelem
potvrzené soupisy provedenych praci. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmi byt
faktura vystavena. Faktura bude doru¢ena objednateli nejdéle do 15.11. pfislusného
roku a bude oznacena textem ,konecna*“.

4. V pfipadé, Ze dilo bylo dokonCeno a pfedano v souladu s touto smlouvou, bude
konecna faktura uhrazena jednorazove v piné vysi.

5. Zadrzné
Objednatel uhradi faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s timto ¢lankem az
do dosazeni 90 % celkové ceny dila bez DPH a DPH v platné vysi. Castka rovnajici se
10% z ceny dila slouzici jako zadrzné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po
odstranéni zjisténych vad a nedostatkdl, které byly zjistény pfi pfedani a prevzeti dila,
tj. po provedeni dila dle této smlouvy. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli
do 15 dnd po uspésném protokolarnim pfedani a prevzeti dila. Pokud objednatel
prevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, a nebo zhotovitel nepfeda
objednateli pfislusné dokumenty dle &l. IX odst. 26, bude toto zadrzné uhrazeno az po
jejich odstranéni &i pfedani pfislusnych dokumentu.

6. Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu poZadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisli, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici daje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstfiku v€etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pinéni, Cislo faktury, den
vystaveni a Ihutu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a Cislo uétu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

7. Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:

8.

10.

11.

12.

13.

14.

C.j. zhotovitele:

pred vystavenim dil¢i faktury nebo pfed protokolarnim predanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od pfedlozeni zhotovitelem.
V pfipadé ,konec¢né® faktury bude jeji soucCasti také kopie protokolu o predani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované ¢astky budou zaokrouhleny na celé K¢.
Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:
Odbératel: Statni pozemkovy Ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774
Konecny pfijemce: Statni pozemkovy Ufad, Pobocka Plzen, Nerudova 2672/35, 301 00
Plzen
V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihuta splatnosti.
Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15.11. pfislusného roku.
Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pfredpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné &innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan
ze strany organl verejné spravy, je prisluSny zhotovitel povinen tuto Castku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela &i zcasti
v dusledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné porusSeni predpisu
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.
Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni slozkou statu a jeho stav
uctu zavisi na pfevodu financnich prostfedku ze statniho rozpodtu. Zhotovitel souhlasi
s tim, Ze v pfipadé nedostatku finan€nich prostfedkll na U¢tu objednatele, dojde
k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedk(i a ze Casova prodleva
z téchto dlvodl nebude zapocitana do doby splatnosti uvedené na fakture
a nelze z téchto duvodld vici objednateli uplatfiovat Zadné sankce. Objednatel se
zavazuje, Zze v pripadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti
faktury, popf. do 3 pracovnich dni od okamziku, kdy se objednatel dovédél o vzniku
této skuteCnosti, nastane-li ve lhaté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim
terminem splatnosti faktury.
Objednatel je opravnén pozastavit €i jednostranné zapodcist proti pohledavkam
zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z nasledujicich davodu:

a. vad a nedodélku dila,

b. opravnénych naroku vznesenych tfetimi stranami vUiC¢i objednateli

v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem,
c. nezaplaceni ze strany zhotovitele za praci, material, zafizeni anebo
podzhotoviteli,
d. Skody zpUsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli i podzhotoviteli,
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:

15.

16.

17.

18.

C.j. zhotovitele:

e. zfejmosti, ze dilo nebude dokon&eno ve stanovené |huté a Ze nezaplacena
Castka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklych v duasledku prodleni
s dokonéenim dila,
f. opakovaného neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele a nepostupovani
v souladu se smlouvou, nebo
g. Vv pfipadé existence jakychkoliv opravnénych financnich ¢&i jinych naroku
objednatele vici zhotoviteli.
Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.
V pfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé
uplné a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve
vySi patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky za kazdy i zapocCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji €innost, poskytovat
veskerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu
a umoznit vstup kontrolou povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho
pozemkového Ufadu, Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemédélského
intervenéniho fondu, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, a dalSich kontrolnich organu dle
zdkona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu o finan¢ni kontrole.
Zhotovitel timto bere na védomi, ze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani
dila dle rdznych zdrojl. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur. Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit pfistoupeni tieti strany
k financovani ¢asti dila.

CL.V Doba pInéni

Dilo bude dokonéeno nejpozdéji do 7. 11. 2019.

Objednatel se zavazuje predat stavenisté dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahajit a ukoncit prace v terminech dle &l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou
plnéni se rozumi upIiné dokonéeni a pFfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélku a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyteéného odkladu zastavit prace a pfi provadéni
zabezpedovacich praci na stavbé postupovat dle pokyn(l objednatele tak, aby nedoslo
k poSkozeni €i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo
prerusSeni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné
vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v disledku takto zastavené nebo
prerusené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy prestavaji bézet Ihaty ke
spInéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje Ih(ita dohodnuta pro jeho dokoné&eni. Trva-li sistace déle nez tfi
mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud zhotovitel dokoncil a pfipravil k pinéni dila
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicl
nebo uplynula-li jiz puvodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

V pfipadé, Ze zhotovitel pferusi prace na pfedmétu dila z divodu na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi organy za
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

mimoradné situace (napf. pozar, povodenr), projedna s nim objednatel neprodlené
davod prerudeni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li
k dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodateéné Ihuté prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodatec¢né
Ihaty, Ze svij zavazek nesplni, mGze objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.

4. Objednatel je opravnén pfesunout termin zahajeni praci uvedenych dle této smlouvy
na dobu jinou (max. v§ak o 24 mésicu od uvedeného terminu). Tato pfipadna zména
bude feSena dodatkem ke smlouvé.

5. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a pfevzeti stavenisté do: 26. 8. 2019.
b. Termin zah3ajeni stavebnich praci: 2. 9. 2019
c. Termin dokonceni stavebnich praci: 24. 10. 2019
d. Termin pfedani a pfevzeti dila: 7. 11. 2019
(protokolarni pfedani a pfevzeti fadné dokonéeného dila)

6. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
C¢asovém harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl jako sou€ast své nabidky
a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.

7. Do 10 pracovnich dnG od pfedani a prevzeti stavenisté si obé strany dohodnou
kontrolni body pribéhu stavby a rovnéz organizaéni zalezitosti predavaciho
a pfejimaciho fizeni.

8. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Ufadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokonéeny a stavba
je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

CL.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokon€enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dnu pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do
stavebniho deniku technickym dozorem.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi plusobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych uUkold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
uCastnikd vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

5. Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢&. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skuteCnosti
rozhodné pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne, kdy
byly zahajeny prace na stavenisti o pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky
podle kolaudacéniho souhlasu.

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zaijistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to pfedpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonceni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi pfedpisy

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich.

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 zdkona &. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zakon®), ve znéni pozdéjSich
predpist (s odkazem na dalS$i souvisejici pfedpisy) stavbyvedouciho, pfiCemz
tato osoba musi splfiovat podminky stanovené v zakoné &. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyrd a technikld €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

3. Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zarfizeni stavenisté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

5. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho rozhodnuti,
vCetné dasledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obcCanského zakoniku timto nejsou dotéena.

6. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v rdmci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

7. V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

8. K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

C.j. zhotovitele:

uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky ur&ené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
atyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro uUcely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZit objednateli vyactovani a vratit mu veSkeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*),
je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dni vyrozumét objednatele o
skute€nostech, zakladajicich povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu
zakonem stanovenych ¢innosti.

Zhotovitel zaijisti bezpecnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP , kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a zajisti dodrzovani
pravnich predpisl v oblasti protipozarni ochrany.

V pfipadé, ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfisluSnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfisluSnych komunikaci si zabezpecit
pfislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebytecné zeminy a stavebni suti.

Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist, které zajisti
zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen splnit vici objednateli povinnost predlozit pred podpisem
smlouvy seznam podzhotovitelli s jejich identifikacnimi udaji, ktery bude
odpovidat udajim z nabidky zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a vesSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Kk realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdé&ji vSak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatl, ¢i jinych prlvodnich dokladd rozhodujicich material( uzitych k
vybudovani dila.
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21.

22.

C.j. zhotovitele:

Zhotovitel je povinen provést zapis o uinéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 5 vyhl. &. 499/2006 Sb., B. 1. pism.
y)-

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.

Cl. VIII Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi nejméné
5 000 000,-Ké. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod
Castku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné Castky dle
tohoto odstavce.

V Ufedné ovérfené kopii pojistné smlouvy ¢ ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaeny pozadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace pfedmétu pojidténi s pojistnou ¢astkou a dobou platnosti nebo k tomu bude
pfilozen podepsany dokument od pojiStovaci spoleénosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

Dale v pfipadé, ze tato pojistna smlouva také resi nebo omezuje limit pro jeden Skodni
pfipad, tak to zhotovitel zfetelné barevné vyznaCi v pojistné smlouvé nebo
v pfilozeném dokumentu podepsaném pojistovaci spoleénosti. Tento limit nesmi byt
niz§i nez vySe uvedeny finanéni limit.

Uredn& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
¢lanku musi byt doru€eny objednateli nejpozdéji pfi pfevzeti stavenisté. Na Zzadost
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozd&ji pFedlozit uspokojivé doklady
o tom, Ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zlstavaji
v platnosti a ucinnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i smlouvy
sjednané dle této smlouvy Ci v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ihité 3 pracovnich dnl uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe
uvedeném rozsahu. Poru$eni této povinnosti ze strany zhotovitele povaZzuji strany této
smlouvy za podstatné poruSeni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy
odstoupit.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.
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C.j. zhotovitele:

Cl. IX Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

1. Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dnu pred zahajenim
praci, o pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
smluvni strany podepiSi. Za den pfedani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy
dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

2. Zafizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a sto¢ného si zabezpecuje
zhotovitel na svuUj ucet. Zhotovitel rovnéz zajisStuje svym jménem a na svuj ucet
uzavieni pfislusnych smluv s dodavateli vSech energii, smlouvu na vodné a sto¢né
a smlouvu feSici odvadéni dedtové a splaskoveé vody. (Dodavky energii a vody pro
vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za uhradu pfes podruzné méreni, které
zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenistg.).

3. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych
a dalSich ¢astech a na ¢astech €i sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila zpUsobenym pozarem,
elektrickym zkratem, explozi, boufi, vichfici, povodni, zaplavou, sesouvanim pudy,
zemétiesenim, tihou snéhu nebo namrazy, letadlem nebo jinym leticim pfedmétem Ci
pfedmétem z letadla spadlym.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaneho za
obé smluvni strany, ledaZe se smluvni strany dohodnou, Ze dilo bude pfedano az
s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo Stavenisté bude
vyklizeno a pfipadné Upravy okoli byly provedeny do 15 kalendarnich dnl po predani
a prevzeti dila.

5. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci
6. Zhotovitel zahaji €innosti vedouci k dokoncCeni stavby dnem pfedani a prevzeti

stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokoné&eni stavby do 15 dn
ode dne pfedani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfiméfené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

7. Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznagit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek.
Zhotovitel je povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

8. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje brat
v uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem
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k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonéeni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpasobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené |h(té, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravruje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postadi zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnu pred
terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke
kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt zakryté
prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes Ffadnou vyzvu nedostavi
a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt;
bude-li nasledné objednatel poZzadovat dodateéné odkryti t&chto praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi dodate¢né
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim,
opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci, pfi¢emz
ustanoveni § 2626 odst. 2 oblanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dna pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se zuc¢astriovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

C.j. zhotovitele:

Pfedani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnt pfedem
termin ukonceni praci a k tomuto terminu pfedlozit objednateli veskeré doklady
nezbytné k pfedani a pfevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak,
je mistem predani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladl je
Statni pozemkovy ufrad, Krajsky pozemkovy urad pro Plzenisky kraj, Poboc¢ka
Plzen, Nerudova 35, 301 00 Plzen.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne dokonéeni dila zah4jit
prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat. OdchyIné od ustanoveni § 2607 odst. 2
ob&anského zakoniku se smluvni strany dohodly, zZe pfipadné zkouSky nezbytné pro
prokazani dokon&eni dila mohou byt provedeny pouze za pfitomnosti objednatele Ci
osoby jim urené.

V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokondcit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a prevzeti dila. Objednatel v§ak neni povinen
zahdjit pfejimaci Fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfrevzeti dila prokaze, Zze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokon¢it v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokond&eni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pfejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné pfedani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po spinéni vSech niZe uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokon€eno a pfedano v souladu s touto smlouvou v rozsahu
dle CI. Il. a v terminu dle CI. V. této smlouvy.

ii. O predani a pfevzeti dila byl vyhotoven protokol, jenz byl podepsan
osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto
protokolu musi byt vzdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami
(pokud dilo obsahuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zplsobem neomezuiji), ¢i bez vyhrad. V protokolu
o pfedani a prevzeti dila bude uvedeno zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho Cast pfejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélki a dohodnuté Ihlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady
(prodlouzeni zarucni lhaty).
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:

27.
28.

29.

30.

C.j. zhotovitele:

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnd po predani a prevzeti dila.

iv. Objednateli byly pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik vsouladu sustanovenim §157 zakona
¢. 183/2006 Sb. a vyhlaskou ¢.62/2013 Sb.

2. geodetické zaméieni skutecného provedeni dila v&. pfipadnych
geometrickych planu a to ve Ctyfech vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve
formatech pdf a dwg.

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych
cen dle ¢lenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s § 4
a pfilohou €&. 3 vyhlasky &. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisu,

5. doklady o kvalité¢ jakosti provedenych skrytych praci
a konstrukci,

6. certifikaty pouzitych materiald,

7. doklady o vysledcich zhutnéni,

8. doklady o vyhovujicich vysledcich zkouSek,

9. doklad o ulozeni prebyte¢né zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkl
vyplyvajicich z protokolu o pfedani a pfevzeti dila,

11. kolaudacni souhlas (varianta pfi pouziti ¢l. V odst. 9)
12. a jiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplsobem neomezuji, mize objednatel pfevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodleng&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni drobnych vad
a nedodélkl bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad a
nedodélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atest(im,
certifikaénim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho prfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpedi Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho prevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpedi Skody na zhotovené véci.
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

31.V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésném pfedavacim a pfejimacim Fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

32.V pfipadé, Ze se objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavazného divodu nedostavi
k pfevzeti a pfedani dila, nebo pfedavaci a pfejimaci fizeni jinym zpusobem zmairi, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspésSném
pfedavacim a pfejimacim fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci
opakovaného fizeni s tim, ze zhotovitel neni, v pfipadé v€asného vyzvani, po dobu od
sjednaného terminu dokonc&eni dila v prodleni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, Ze proved| kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymeér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni vCetné prostoru
stavenisté.

2. Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né objednatele
bezodkladné upozornit. Zhotovitel pfeda objednateli soupis vad a nedostatku
projektové dokumentace, v€etné navrhl na jejich odstranéni.

3. Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace jsou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nemlze tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnli ode dne oznameni zhotovitelem, sjednaji
se zhotovitelem Ihtu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihata pro plnéni zavazkl, vyplyvajicich z této smlouvy a zhotovitel neni v prodleni.
Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouZzeny o dobu, po kterou budou
odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skuteCnosti
prfedepsané zakonem a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

2. Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
pozdéji).

3. Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

4. Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v prib&hu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat.

5. Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:

6.

10.

C.j. zhotovitele:

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery u€inil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk( smlouvy.

Cl. XIl_Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a prfevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni lhity (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicl ode dne
pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze soucasti dila je vysadba zelené, poskytne
zhotovitel na tuto ¢ast pInéni zaruku v délce 36 mésict ode dne pfedani a prevzeti dila.
Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude zpusobilé k obvyklému
ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovidat pozadavkiim
platnych pravnich pfedpisti a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnid od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby jejich
odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vy$Si moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
Jji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici
pozemkU urCenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby.
O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolauda¢niho souhlasu bude zjisténo, Zze zhotovitel vyty€enou vlastnickou hranici
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

C.j. zhotovitele:

nedodrzel a ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemk( véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, ze se jedna o vadu typu havarie, jez muze zapfi€init vznik dodatecnych
8kod, je zhotovitel povinen zapocit s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochéazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbytetného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpUsobenou Cinnosti téch, ktefi pro n&j dilo provadeéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpUsobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze
stroju, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaruéni Ihdta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfredmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendafni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni s pfedanim dokon¢eného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocCaty kalendaini den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélkd.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za poruSeni povinnosti stanovenych v €l. VII odst. 17 je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

Za prodleni s uvedenim stavenisté do plvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni Cl. VII bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

C.j. zhotovitele:

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000KE za kazdé jednotlivé poru$eni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 20, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000KE za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle €l. 1X bod 11,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dnli od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo
stran na nahradu Skody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v pIné vysi, i kdyz pfesahuje vysSi smluvni pokuty.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy
nebo touto smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v disledku poruseni
takové povinnosti nasledné Cinnosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany
organ( verejné spravy je zhotovitel povinen tuto ¢astku jako vzniklou $kodu objednateli
nahradit, pokud nebyla zpusobena zcela €i z&asti v dusledku jednani & opomenuti
objednatele nebo pokud na mozné poruSeni pfedpist zhotovitel objednatele pfedem
neupozornil.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zplisobenou poru$enim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
spinéni néktera z prekazek vyluCujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. XIll Ukoné&eni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé&, Zze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z dlvodld na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnu, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.
Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena ¢astka ze statniho rozpoctu.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:
a. v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;
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b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni Cci
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnf,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnd,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnl v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho Fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy

vi. jiného poruSeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené lhaté 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni
druhé smluvni strané. V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni odeslané s
vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb bylo doru¢eno do 3 pracovnich dnl od jeho
odeslani v postovni zasilce s dodejkou. Odstoupeni od této smlouvy maze byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjsich predpisu.

5. V pfipadé zaniku uc€innosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté nejpozdéji do 15 dnl od uc€innosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucCinit veSkera potfebna opatieni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v dusledku ukon€eni c&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostfedné informovat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za S$kodu
zpusobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonené dodavky do 5
kalendarnich dnll ode dne uGg&innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém piedani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani
a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba &ini 1 kalendafni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

CI.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni této smlouvy i po ukoncCeni jeji ucinnosti
zachovavat mi&enlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veSkerych informaci, dokumentud
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevsim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obdanského zakoniku a
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davérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Divérné
informace®). Tim neni dotcena moznost zhotovitele uvadét €innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem Ci organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho fizeni.

2. Zhotovitel se zavazuje vénovat Davérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim dlvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Duvérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné treti osobé ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, zZe pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaiji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR") a zdkona
€. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, uc€ini veSkera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto udajim, k jejich zméné, zni€eni Ci
ztraté, neopravnénym prenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dasledky
za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
mi¢enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto poruSenim zpuUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
pfislusnych pravnich pfedpisu o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotCeny.

Cl. XV Licenéni ujednani

1. Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze napliovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i pfedmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto soucastem plnéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svij ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke véem v Uvahu pfichazejicim
zpusobUm uziti predmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uZziti.

4. Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.

5. Objednatel je opravnén prava tvofici sou€ast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

6. Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit &i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.
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Cl. XVI Zvlasétni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokondceni dila, jsou zavislé na vysi finan¢nich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro prislusny
kalendarni rok; timto vSak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ .

Povéfi-li zhotovitel provedenim €asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitell poskytnout subjektiim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych c¢innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotovitell i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude spliovat poZzadovanou
Cast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétsim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokadzana v zadavacim fizeni

Pferuseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila mize v odivodnénych
pripadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi pfislusnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dal§imu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je mozZnost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné & neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zGstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neu€inné novym
ustanovenim platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida puvodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢aste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole€né podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v prubéhu stavby poZadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjiSténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.
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12. Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVIl Nepodstatné zmény zavazku

1. Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu pinéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni dlivodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.

2. V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zji§tény skute¢nosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skute€nosti odlisSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pfedvidat, jsou
smluvni strany povinny FeSit otazku vy3e ceny a pfipadnou zménu doby plnéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

3. O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené a vlivu na termin predani dila dle této smlouvy. Pisemny
dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.

4. Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

6. V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je sou€asti této smlouvy jako jeji
pfiloha ¢&. 2.

7. V pfipadé vicepraci, které nejsou uvedeny v nabidkovém rozpoctu, se stanovi tzv.
odvozena cena. Tato cena bude stanovena jako soucin aktualni cenikové ceny URS
nové polozky x (celkova nabidkova cena dila dle SoD : celkova predpokladana cena
dila dle ceniku URS).

8. Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

9. Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XVIlI Zavéreéna ustanoveni

1. Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.

2. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uCinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smiluv) v registru smiluv, vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé Udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
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dohodly, Ze tuto smlouvu zaSle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.
Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, vcetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpis(, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakon(, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smluv.
Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukonéenim ué&innosti této
smlouvy nejsou dotena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
naroku z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narok(i z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku této
smlouvy.
Nedilnou souc¢ast smlouvy tvofi tyto pfilohy:
a. Pfrilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.
b. PfFilohou €. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele v€etné zavaznych
jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér).
Nedilnou soucasti smlouvy jsou i Udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:
a. zadavaci dokumentaci;
b. nabidce zhotovitele
Smluvni strany po jejim pfecéteni prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udaju, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.
Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohladuje, Ze neni v upadku dle platného
a uc€inneého insolvencniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skute€nostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zmeénach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni vefejné
zakazky.
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.
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11. Smluvni strany jsou povinny dodrZovat ustanoveni zékona ¢&. 101/2000 Sb.,
0 zpracovani osobnich udajl, zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

V Plznidne......... V dne

objednatel zhotovitel

Ing. Jifi Papez
feditel KPU pro Plzefisky kraj
Statni pozemkovy ufad
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Priloha €. 1 Specifikace dila

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spole€nosti ,Pontex, spol. s.r.o., stiedisko Plzen,
Planska 5, 301 00 Plzen, ICO: 40763439, pod zakazkovym &islem 18 802 00, dale soupis
dodavek, sluzeb a stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyCeni pfed zahajeni realizace stavebnich praci
e geodetické zaméfeni skute€ného provedeni dila

e vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila ve &tyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Objednatel dale upozornuje ucastniky zadavaciho fizeni, ze je nutné dodrzet podminky
stavebniho povoleni vydaného M&U Nepomuk, Odbor dopravy, pod &.j. DOP/247/2019-
Bo, ze dne 15.3.2019, kde v bodé 3 vyroku rozhodnuti jsou uvedeny rozSifujici podminky
vyty€eni pfed zahajenim stavby, a to pozadavek na vyty€eni lomovych bodu hranice pozemku
p.p.C. 1778 a jejich osazeni ocelovou trubkou vy&nivajici nad terén. VytyCovaci protokol bude
pisemné pfedan do 10 dnli na adresu majitele dot¢eného pozemku p.p.¢. 1778 (viz. upfesnéni
poloZky €. 2 objektu Vedlejsi a ostatni naklady (VON) v soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér).

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Polni cesta HPC 1 R v k. U. Resanice (p. p. &. 1775, 1817) se severné nad obci Resanice
napojuje na silnici &. 111/1882 (p. p. 6. 1740) Resanice-Polanka. Vede v koridoru stavajici vyjeté
polni cesty, ktera je Castecné zpevnéna Stérkodrti s vyjetymi kolejemi a na hranici katastru se
napojuje na jiz vybudovanou cestu v k.u. Polanka u Kasejovic s asfaltovym povrchem.

Cesta HPC 1 R o délce 271,62 m je navrzena jako jednopruhova v kategorii P 5,0/30, se Sifkou
jizdniho pruhu 4 m a 2x0,5 m Sirokymi krajnicemi, které budou v navaznosti na dokonéeny
usek zpevnény Stérkodrti 0-32 v t1.100 mm. Vyhybny jsou navrZeny v Sifce zpevnéni cca 5,5m,
v min. délce 20 m s nabéhy 1:3. Cesta bude slouzit ke zpfistupnéni zemédélskych pozemku.
Sitka 4 zfizovanych sjezd na prilehlé pozemky, které budou provedeny ve stejné skladbé jako
vozovka, je navrzena 8 m.

Konstrukéni uspofadani vozovky je PN 5-1, TDZ V, NUP D 2, celkova tl. konstrukce 410 mm,
povrch z asfaltového betonu ACO 11 50/70 t1.40 mm, postfik spojovaci emulzi PS-C
(0,3kg/m?), obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+50/70 tl. 70 mm, postfik infiltraéni PI-
C (1,0kg/m?), 2 vrstvy $térkodrté fr. 0-63 mm tl 150 mm (50MPa, 30 MPa). V celém rozsahu
Upravy je na zakladé geologického prizkumu navrzena sanace podlozi lomovym kamenem
v tl. cca 300-500 mm. Rozsah realizace sanace bude potvrzen pfi stavbé.
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Soucasti stavby je zfizeni nové kfizovatky se sil. 111/1882 v km 0,00 s rozSifenim, funkci
vyhybny, kdy bude provedena smérova uprava napojeni na silnici I11/1882. Bude feSeno trvalé
i do¢asné dopravni znaceni. Na ploSe plvodniho napojeni bude provedena rekultivace,
zatravnéni a vysadba 4ks drevin.

Okolni pozemky podél cesty jsou odvodnény podrobnou drenazi, ktera je v majetku vlastniku
pozemkl. Odvodnéni plané cesty je navrzenym levostrannym trativodem PVC DN150mm se
$t&rkovym obsypem, v&. osazeni 4 kontrolnich $achet s ZB deskou s nosnosti D400. Voda
bude svedena v misté stavajiciho neevidovaného podrobného odvodiovaciho zafizeni, kde
bude v useku dl. 30m k zajisténi drenazni funkce provedena Stérkova drenaz fr. 32-63mm,
obalena separac¢ni geotextilii 500 g/m?2.

V misté sjezdu ze silnice 111/1882 na polni cestu bude prevedeni vody pfikopu silnice feSeno
pasovou vpusti (napf. MEA) s obetonovanim a vyztuzenim KARI siti, s nosnosti min. D400.
Vtok bude osazen mfizi. Pfikop bude v misté vtoku a vytoku propustku opatfen stabilizaénimi
betonovymi prahy a opevnén ve dné a svazich dlazbou z lomového kamene.

V prostoru plvodniho napojeni cesty na silnici 111/1882, ktery bude rekultivovan, je navrzeno
potrubi PVC KG DN 200 mm, dl. 13 m, s kontrolni Sachtou, vtokem opatfenym dérovanym
plechem a zpevnénim dna a svah( pfikopu dlazbou zlomového kamene. Voda bude
odvedena do vsakovaci jimky 4x2x1,5m, vyplnéné lomovym kamenem fr. 63-125mm,
opatifené separacni geotextilii 500g/m2.

Vystavba zahrnuje zemni prace, které tvofi pfedevsim vykopové prace, uprava budouci plané
v€etné sanace aktivni zony, sejmuti ornice, rozSifeni v misté vyhyben a nového napojeni
na sil.lll/1882, zfizeni sjezdu, terénni Upravy, rekultivace, vegetacni Upravy, rozprostfeni
ornice, oseti travni smési, ochranu stavajicich dfevin pfi vystavbé, odbornou firmou provedeny
priklest vétvi zasahujicich do prujezdného profilu a nasledné oSetfeni, vysadba dfevin
v€. Uvazl ke kalim, ochrany proti okusu, oSetfeni dfevin, zalivky apod.; odvodnéni pomoci
trativod(, pfip. podchyceni drenaznich vod stavajiciho podrobného odvodnéni okolnich
pozemku, zfizeni propustkl, vsakovaci jimky, zpevnéni pfikopu apod. Soucasti je zajisténi
dopravné inZzenyrskych opatfeni, trvalého i do¢asného dopravniho znaceni.

Budouci zhotovitel dodrzi podminky spravce silnice 111/1882 SUS Plzeriského kraje p.o.
a DOSS.

Vybér skladky a vhodného lomu je pfi respektovani platné legislativy v rezii zhotovitele.
Vzdalenost zohledni v cenové nabidce.

Dot€ené sité nebo jejich ochranna pasma, kfizeni s polni cestou.

- Opticky kabel Cetin a.s.

- Opticky kabel NET4GAS s.r.o.

- podrobné odvodnéni

PFi realizaci celé akce budou zhotovitelem respektovana vyjadreni spravcu siti a dodrzeny
podminky pro prace v ochrannych pasmech. Pied zahajenim stavby budou aktualizovana
vyjadieni a vytyCeny inZenyrské sité a podzemni vedeni, v€. ové&feni polohy kopanymi
sondami.
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