C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO NA ZHOTOVENi STAVBY

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika - Statni pozemkovy Grad,
Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj
Poboc¢ka Tachov

zastoupeny: Bc. Olga Chvatalova, vedouci Pobo¢ky Tachov
ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Bc. Olga Chvatalova
v technickych zalezZitostech opravnén jednat: Jan Kotuha
adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

tel.: +420 777 796 662

e-mail: j.kotuha@spucr.cz

ID DS: z49per3

bankovni spojeni: CNB

Cislo uctu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel®)

a
74 10 ) (0 1Y/ 1 1= 1

zastoupeny:
adresa:

tel.:

e-mail:

ID DS:

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:
tel.:

e-mail:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedenému ................... ,oddil .............. ,
viozka ...l

(dale jen ,zhotovitel®)
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Touto smlouvou se v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,ZZVZ"), v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, realizuje pfisludna vefejna zakazka.

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: ...................
Zadavaci dokumentace ze dne: 10. 7. 2019
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne:

Stavebni povoleni ze dne: 28. 8. 2018 vydané M&U Tachov, &.j. 11409/2017-ODSH/TC-6,
které nabylo pravni moci dne 20. 9. 2018

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zaji$téni realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v Vysoké Jamné dle zakona €. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich predpist
a 0 zméneé zakona ¢. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k pudé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisu, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby Vystavba polni cesty Vysoké Jamné VPC11
(dale jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a
v jejich pfilohach, které jsou nedilnou sou&asti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektd, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich pfedpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

CL.Il Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:
Nazev dila: Vystavba polni cesty Vysoké Jamné VPC 11
Misto stavby: k.u. Vysoké Jamné

(dale jen “stavba”).
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfislusnych parcelnich €isel a vytyCovacich bodd, je
specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, projekéni spoleénosti SUDOP
Project Plzen a.s., €. zakazky 327-17-1. Uvedena projektova dokumentace bude
objednatelem protokolarné pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto €innosti:

a.

o

Zaijisténi dodavek materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

Provedeni vSech c&innosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavek, sluzeb, bezpeénostni opatfeni apod.).
Koordinace veskerych ¢innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkU pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFisludna parcelni cCisla a vyty€ovaci body jsou uvedeny v projektové
dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila véetné pfipadnych
geometrickych plant pro kolaudacni fizeni, pfipadné majetkové vyporadani
a zapis dila do katastru nemovitosti.

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde vprabéhu provadéni pfedbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezdm kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych c¢asti pfirody anebo k archeologickym naleziim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezdm
kulturné cennych predmétd, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k archeologickym naleztiim (dle §176, odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb.)
je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli, stavebnimu urfadu
a organu statni pamatkoveé péce nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit
opatifeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo zni¢en, a prace
v misté nalezu prerusit.

Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkumud nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla béhem realizacnich
praci, napf., nalezy munice apod. Tyto pruzkumy budou FeSeny jako
dodate¢né prace dle této smlouvy.

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpelnosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi.

Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych
ploch, popf. dalSich pozemkl, v&etné uhrady vyméfenych poplatkd
a najemného.

3127



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkd do puvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch, doCasné
a trvalé stavby a poplatkl za ulozeni odpadu na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atest( a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni prfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejmena vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
ufadem Tachov dne 28. 8. 2018, ¢.j. 11409/2017-ODSH/TC-6, které nabylo pravni
moci dne 20. 9. 2018.

Veskery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemku nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. lll Cena dila

Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran ve smyslu zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich
predpisu, na zakladé nabidky ucinéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
Cena je nejvySe pripustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z divodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini K¢E.
DPH ....... % &ini K¢E.
Celkova cena za provedeni dila vé. DPH &ini ... K.

(u v8ech téchto poloZek budou ¢astky uvedeny v celych korunach Ceskych).
Polozkovy nabidkovy rozpocet bude vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych

kalkulaénich polozek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.“
PoloZkovy nabidkovy rozpoc€et bude nedilnou sou€asti smlouvy v elektronické podobé.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Fakturace bude provadéna po dokonceni jednotlivych fakturaénich celk(l stanovenych
dle uzlovych bodu (1. uzlovy bod - dokon&ené stavebni prace, 2. uzlovy

bod - dokonena vysadba doprovodné zelené) a to na zakladé zhotovitelem
vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovaciho protokolu o pfedani a
prevzeti praci. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmi byt faktura vystavena.
Soucasti faktury budou soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym dozorem
stavebnika a potvrzené objednatelem. Zhotovitel oznali kazdou fakturu textem "dil¢i"
s oznacenim fakturaéniho celku. Posledni faktura bude vystavena do 15 kalendarnich
dnu od protokolarniho predani a prevzeti dila dle této smlouvy. Soucasti faktury budou
objednatelem odsouhlasené soupisy provedenych praci. Faktura bude doru€ena
objednateli nejdéle do 15.11. pfislusného roku a bude oznacena textem ,konecna“.

V pfipadé, Ze dilo bylo dokonéeno a pfedano v souladu s touto smlouvou, bude
konec¢na faktura uhrazena jednorazové v plné vysi.

Zadrzné

Objednatel uhradi faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s timto ¢lankem az
do dosazeni 90 % celkové ceny dila bez DPH a DPH v platné vysi. Castka rovnajici se
10% z ceny dila slouzici jako zadrzné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po
odstranéni zjisténych vad a nedostatkd, které byly zjiStény pfi pfedani a prevzeti dila,
tj. po provedeni dila dle této smlouvy. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli
do 15 dnd po uspésném protokolarnim pfedani a prevzeti dila. Pokud objednatel
pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady ¢i nedodélky, a nebo zhotovitel nepfeda
objednateli pfislusné dokumenty dle &l. IX odst. 26, bude toto zadrzné uhrazeno az po
jejich odstranéni ¢&i pfedani prislusnych dokumenta.

Dariovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu poZadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici daje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstfiku v€etné spisové
znacCky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhatu splatnosti faktury, oznaeni penézniho Ustavu a Cislo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pred vystavenim dil¢i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od pfedlozeni zhotovitelem.
.V pfipadé ,konec¢né“ faktury bude jeji soulasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé& smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované Castky budou zaokrouhleny na celé K¢.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Konec&ny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Pobocka Tachov, T. G. Masaryka 1326,
347 01 Tachov
V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé ¢&i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihtta splatnosti.
Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendainich dnd od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézitd Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z U¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15.11. pfisluSného roku.
Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné cCinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organu verejné spravy, je pfislusny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zpUsobena zcela &i zCasti
v dlisledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpisu
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.
Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni sloZkou statu a jeho stav
Ucdtu zavisi na prevodu finanénich prostfedku ze statniho rozpodtu. Zhotovitel souhlasi
s tim, ze v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedkd na uctu objednatele, dojde
k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finan&nich prostredku a Ze ¢asova prodleva
z téchto ddvodu nebude zapoditdna do doby splatnosti uvedené na faktufe
a nelze z téchto duvodl vici objednateli uplatfiovat Zzadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pripadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed pivodnim terminem splatnosti
faktury, popf. do 3 pracovnich dnll od okamziku, kdy se objednatel dovédél o vzniku
této skute€nosti, nastane-li ve lhaté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim
terminem splatnosti faktury.
Objednatel je opravnén pozastavit Ci jednostranné zapocist proti pohledavkam
zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z nasledujicich divodu:
a. vad a nedodélku dila,
b. opravnénych narokd vznesenych tfetimi stranami vUCi objednateli
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem,
c. nezaplaceni ze strany zhotovitele za praci, material, zafizeni anebo
podzhotoviteli,
d. Skody zplsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli ¢i podzhotoviteli,
e. zfejmosti, ze dilo nebude dokon&eno ve stanovené |huté a Ze nezaplacena
Castka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklych v duasledku prodleni
s dokon&enim dila,
f. opakovaného neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele a nepostupovani
v souladu se smlouvou, nebo
g. Vv pripadé existence jakychkoliv opravnénych financnich &i jinych narokd
objednatele vici zhotoviteli.
Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.
V pfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé
uplné a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve
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17.

18.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

vySi patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji €innost, poskytovat
veskerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu
a umoznit vstup kontrolou povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho
pozemkového Ufadu, Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemédélského
intervenéniho fondu, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, a dalSich kontrolnich organt dle
zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu o financni kontrole.

Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani
dila dle riznych zdrojl. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur. Zhotovitel je rovnéZ povinen umoznit pfistoupeni treti strany
k financovani ¢asti dila.

CLV_Doba plnéni

Dilo bude dokoneno nejpozdéji do 8. 11. 2019

Objednatel se zavazuje predat stavenisté dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahaijit a ukoncit prace v terminech dle ¢&l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou
plnéni se rozumi uplné dokoncéeni a pfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélku a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyteéného odkladu zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecovacich praci na stavbé postupovat dle pokynl objednatele tak, aby nedoslo
k poSkozeni ¢i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo
pferuSeni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné
vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v disledku takto zastavené nebo
preruSené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy pfestavaji bézet Ihaty ke
splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje Ihita dohodnuta pro jeho dokon&eni. Trva-li sistace déle nez tfi
mésice, je objednatel povinen ve, co dosud zhotovitel dokongil a pFipravil k pInéni dila
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicl
nebo uplynula-li jiz puvodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

V pfipadég, ze zhotovitel prerusi prace na predmétu dila z divodd na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi organy za
mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel neprodlené
davod pferuseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li
k dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodateCnou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihuté prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodate¢né
Ihaty, Ze svij zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.

Objednatel je opravnén piesunout termin zahajeni praci uvedenych dle této smlouvy
na dobu jinou (max. v8ak o 24 meésicu od uvedeného terminu). Tato pfipadna zména
bude feSena dodatkem ke smlouvé.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a pfevzeti stavenisté: 9. 9. 2019
(nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pfed zahajenim praci)
Termin zahajeni stavebnich praci: 16. 9. 2019
Termin dokonc&eni stavebnich praci: 31. 10. 2019
Termin dokond&eni vysadby zelené: 8. 11. 2019
Termin pfedani a pfevzeti dila: 15. 11. 2019
(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokon¢eného dila)
Do 10 pracovnich dnl od pfedani a prevzeti stavenis$té si obé strany dohodnou
kontrolni body pribéhu stavby a rovnéz organizacni zalezitosti predavaciho
a pfejimaciho fizeni.
Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specialniho Gfadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, ze stavebni prace jsou dokon&eny a stavba
je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

®aoo

CL.VI Povinnosti objednatele

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o €emZz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele ztuc¢astni prohlidky dokonéenych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dnl pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do
stavebniho deniku technickym dozorem.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

Objednatel, popfipadé jim ur€eny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na sloZitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi plsobi sou€asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
uCastnikt vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VI Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky &. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skuteCnosti
rozhodné pro pIinéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne, kdy
byly zahajeny prace na stavenisti o pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé.
Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky
podle kolaudaéniho souhlasu.
Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:
a. dodrZovat bezpec€nostni, hygienické, pozarni a ekologické pfedpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
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10.

11.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

praci, kde to pfedpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonceni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi poZarnimi pfedpisy

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich.

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zakon®), ve znéni pozdé&jSich
predpisu (s odkazem na dal$i souvisejici pfedpisy) stavbyvedouciho, pficemz
tato osoba musi splfovat podminky stanovené v zakoné ¢&. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyra a technikld ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich
predpisU.

Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zafizeni stavenidté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je v3ak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni diisledky jeho rozhodnuti,
vCetné dasledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obcCanskeho zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v rdmci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skuteCnosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opaném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
atyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné pfevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*),
je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dnd vyrozumét objednatele o
skute¢nostech, zakladajicich povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu
zadkonem stanovenych ¢innosti.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel zaijisti bezpeénost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP , kterym se upravuji daldi poZzadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a zajisti dodrzovani
pravnich predpisl v oblasti protipozarni ochrany.

V pfipadé, ze v prabéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen Fidit se t€émito novymi predpisy.
Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpedit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svij naklad vSechna
opatfeni, ktera urady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebyteéné zeminy a stavebni suti.

Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist, které zajisti
zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen splnit vic¢i objednateli povinnost predlozit pfed podpisem smlouvy
seznam podzhotovitelt s jejich identifikacnimi udaiji, ktery bude odpovidat Udajim
Z nabidky zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Kk realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci prfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a pfevzeti
dila soubor certifikatd, ¢i jinych privodnich dokladi rozhodujicich materiald uzitych k
vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o uinéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha &. 5 vyhl. €. 499/2006 Sb., B. 1. pism.
y)-

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.

Cl. VIl Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlaSuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz pfedmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou
zhotovitelem tfeti osob& v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vySi nejméné
9 000 000 KE&. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod
¢astku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné ¢astky dle
tohoto odstavce.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

V ufedné ovéfené kopii pojistné smlouvy Ci ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaleny poZadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace pfedmétu pojisténi s pojistnou ¢astkou a dobou platnosti nebo k tomu bude
pfiloZzen podepsany dokument od pojisStovaci spole¢nosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

Dale v pfipadé, ze tato pojistna smlouva také fesi nebo omezuje limit pro jeden Skodni
pfipad, tak to zhotovitel zfetelné barevné vyznali v pojistné smlouvé nebo
v pfilozeném dokumentu podepsaném pojistovaci spole¢nosti. Tento limit nesmi byt
niz8i nez vySe uvedeny financni limit.

Uredn& ovérené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojiStovny dle tohoto
¢lanku musi byt doruCeny objednateli nejpozdéji pfi pfevzeti stavenisté. Na zadost
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji predlozit uspokojivé doklady
o tom, Ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zlstavaji
v platnosti a u€innosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢€i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ih(té 3 pracovnich dnl uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe
uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany zhotovitele povaZzuji strany této
smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy
odstoupit.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

Objednatel pfeda stavenisté zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dnd pfed zahajenim
praci, o pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
smluvni strany podepiSi. Za den pfedani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy
dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zarizeni stavenisté v€etné odbéru v8ech energii, vodného a stoéného si zabezpeluje
zhotovitel na svuUj ucet. Zhotovitel rovnéz zajisStuje svym jménem a na svuj ucCet
uzavfeni pfislusnych smluv s dodavateli vSech energii, smlouvu na vodné a sto¢né
a smlouvu feSici odvadéni desdtové a splaskové vody. (Dodavky energii a vody pro
vystavbu budou zajiStény z odbérnich mist za uhradu pfes podruzné méreni, které
zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté.).

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych
a dalSich &astech a na Castech €i sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto duvodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila zplsobenym pozarem,
elektrickym zkratem, explozi, boufi, vichfici, povodni, zaplavou, sesouvanim pudy,
zemétfesenim, tihou snéhu nebo namrazy, letadlem nebo jinym leticim pfedmétem Ci
pfedmétem z letadla spadlym.
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11.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni staveniSté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé smluvni strany, ledaze se smluvni strany dohodnou, Ze dilo bude pfedano az
s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo Stavenisté bude
vyklizeno a pfipadné Upravy okoli byly provedeny do 15 kalendarnich dnl po predani
a prevzeti dila.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci
Zhotovitel zahaji Cinnosti vedouci k dokonéeni stavby dnem pFedani a pfevzeti

stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokon&eni stavby do 15 dnu
ode dne pfedani a prevzeti stavenisté ani v dodatec¢né pfiméfené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky &i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedlozeného harmonogramu vyznadit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek.
Zhotovitel je povinen dodrZzovat harmonogram postupu vystavby.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu ve8keré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce (prfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplasobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené Ihuté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravruje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnu pfed
terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke
kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zadost objednatele odkryt zakryté
prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu nedostavi
a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt;
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C.j. objednatele:
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bude-li nasledné objednatel poZzadovat dodateéné odkryti téchto praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi dodateéné
kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim,
opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci, pficemz
ustanoveni § 2626 odst. 2 obcanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dna pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se zuc¢astrfiovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casoveho a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukol(.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouveé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnd pfedem
termin ukon&eni praci a ktomuto terminu pfedlozit objednateli veSkeré doklady
nezbytné k pfedani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak,
je mistem predani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladl je
Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzerisky kraj, Pobocka Tachov.
Objednatel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne dokonceni dila zahajit
pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat. Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2
obCanského zakoniku se smluvni strany dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro
prokazani dokoné&eni dila mohou byt provedeny pouze za pfitomnosti objednatele Ci
osoby jim urené.

V pfipadé, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel vS8ak neni povinen
zahdjit pfejimaci Fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a prevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonc&eni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pFejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

26. Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokonceno a pfedano v souladu s touto smlouvou v rozsahu
dle CI. Il. a v terminu dle CI. V. této smlouvy.

ii. O prfedani a prevzeti dila byl vyhotoven protokol, jenz byl podepsan
osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto
protokolu musi byt vzdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami
(pokud dilo obsahuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zpusobem neomezuiji), ¢i bez vyhrad. V protokolu
o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno zejména:

* hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast prejima,

* soupis zjisSténych vad a nedodélkd a dohodnuté lhlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady
(prodlouzeni zaruéni Ihaty).

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnd po predani a prevzeti dila.

iv. Objednateli byly pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik vsouladu sustanovenim §157 zakona
¢. 183/2006 Sb. a vyhlaSkou ¢€.62/2013 Sb.

2. geodetické zaméieni skutecného provedeni dila v&. pfipadnych
geometrickych planl a to ve &tyfech vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve
formatech pdf a dwg.

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych
cen dle ¢lenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skuteéného provedeni stavby v souladu s § 4
a pfilohou €&. 3 vyhlasky &. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ( pfipadné nebude-li poZadovana
DSP, tak bude znit odst. d: vyznaceni, popis a zdldvodnéni zmén
a odchylek skutecného provedeni stavby od stavebniho
povoleni a ovéfené projektové dokumentace odsouhlasené
autorskym  dozorem, technickym dozorem  stavebnika,
Stavebnikem
a pripadné stavebnim ufadem)

5. doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci
a konstrukci,
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27.
28.

29.

30.

31.

32.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

6. certifikaty pouzitych materiald,

7. doklady o vysledcich zhutnéni,

8. doklady o vyhovujicich vysledcich zkouS$ek,

9. doklad o ulozeni pfebyte¢né zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkl
vyplyvajicich z protokolu o pfedani a prevzeti dila,

11. kolaudaéni souhlas (varianta pfi pouziti €l. V odst. 9)
12. a jiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplsobem neomezuji, miize objednatel pfevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni drobnych vad
a nedodélkd bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad a
nedodélku.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardiim stanovenym CSN, atestdm,
certifikaénim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamZiku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeci Skody na této véci. Na objednatele prechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem pFechazi
na objednatele i nebezpedi Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésném pifedavacim a prejimacim Fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

V pfipadé, Ze se objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavazného duvodu nedostavi
k pfevzeti a pfedani dila, nebo pfedavaci a pfejimaci fizeni jinym zpusobem zmaifi, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném
pfedavacim a pfejimacim fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci
opakovaného fizeni s tim, ze zhotovitel neni, v pfipadé v€asného vyzvani, po dobu od
sjednaného terminu dokonc&eni dila v prodleni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, ze proved| kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vS8emi okolnostmi a podminkami svého pInéni v€etné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né objednatele
bezodkladné upozornit. Zhotovitel pfeda objednateli soupis vad a nedostatku
projektové dokumentace, v€etné navrhu na jejich odstranéni.
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10.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace jsou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nemuize tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnli ode dne oznameni zhotovitelem, sjednaiji
se zhotovitelem Ihutu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
IhGta pro plnéni zavazkl, vyplyvajicich z této smlouvy a zhotovitel neni v prodleni.
Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu, po kterou budou
odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skuteénosti
pfedepsané zakonem a pfisludnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
pozdéiji).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat.

Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucéinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkt smlouvy.

Cl. XIl_Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaru¢ni Ihaty (zaruka za jakost).

Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicl ode dne
pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze soucasti dila je vysadba zelené, poskytne
zhotovitel na tuto ¢ast plnéni zaruku v délce 36 mésicu ode dne predani a prevzeti dila.
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10.

11.

12.

13.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude zpusobilé k obvyklému
ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovidat pozadavkum
platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnd od dorucéeni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby jejich
odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vysSi moci, pfipadné béznym opotifebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpUsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzet vytyCenou vlastnickou hranici
pozemkl uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby.
O vadu dila se jedna v pfipadé, ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolaudac¢niho souhlasu bude zjisténo, Zze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl vcetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez muze zapficinit vznik dodate¢nych
Skod, je zhotovitel povinen zapocCit s odstrannovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpusobenou ¢&innosti téch, ktefi pro néj dilo provadsji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zarucni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po predani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni s diléimi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendaini den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy predavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti.

Za poruSeni povinnosti stanovenych v €l. VII odst. 17 je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢.

Za prodleni s uvedenim stavenisté do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapoc&aty den prodleni

Pokud zhotovitel poruSi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni &l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5000 K¢ za kazdé jednotlivé porusSeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 20, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5000 K¢ za kazdé jednotlivé porusSeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle ¢l. IX bod 11,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5000 K¢, a to za kazdé jednotlive
poruseni povinnosti.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

30. VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendainich dnu od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dot€eno pravo
stran na nahradu Skody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v pIné vysi, i kdyz pfesahuje vysi smluvni pokuty.

31. Bude-li ze strany zhotovitele poruSena povinnost, ktera je stanovena pravnimi predpisy
nebo touto smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v disledku poruseni
takové povinnosti nasledné &innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany
organ( verejné spravy je zhotovitel povinen tuto ¢astku jako vzniklou $kodu objednateli
nahradit, pokud nebyla zpusobena zcela ¢i z&asti v disledku jednani ¢ opomenuti
objednatele nebo pokud na mozné poruseni pfedpist zhotovitel objednatele predem
neupozornil.

32. Z4dna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptsobenou porugenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vylu€ujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. Xlll Ukoné&eni smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z dlvodd na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnl, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena ¢astka ze statniho rozpoctu.

3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. Vv pripadé, Ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni Cdi
zhotovenim dila, po dobu delSi nez 30 kalendarnich dnf,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim predanim dila delSim nez 30
kalendarnich dn,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnl v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy

vi. jiného poruSeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené Ihité 14 kalendarnich dna.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni
druhé smluvni strané. V pochybnostech se ma za to, Zze odstoupeni odeslané s
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vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb bylo doru¢eno do 3 pracovnich dnl od jeho
odeslani v postovni zasilce s dodejkou. Odstoupeni od této smlouvy muaze byt u€inéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjsich predpisu.

V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté nejpozdéji do 15 dnl od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku S§kody hrozici objednateli
v dusledku ukonc€eni c&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostiedné informovat. V opatném pfipadé odpovida zhotovitel za S$kodu
zpusobenou v dlisledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonené dodavky do 5
kalendarnich dnu ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani
a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s naleZitostmi protokolu o predani
a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpulsob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba &ini 1 kalendafni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

CL.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem piInéni této smlouvy i po ukonéeni jeji uCinnosti
zachovavat miéenlivost o v3ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentt
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevdim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a
davérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Divérné
informace®). Tim neni dot¢ena moznost zhotovitele uvadét €innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Duavérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim dlvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Divérné informace zadné tfeti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povérfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR*) a zakona
€. 11 /2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich predpisu, udini
veskera opatfeni, aby nedoslo k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto
udajum, k jejich zméné, zniceni &i ztraté, neopravnénym pfenosum, k jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese
plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné poruseni zakona
Z jeho strany.
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Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
mi¢enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto porusenim zpUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto Clanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze napliovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i predmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svuj ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Gvahu pfichazejicim
zpusobUm uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uZiti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici souc¢ast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit €i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI_Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi financnich
prostifedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro prislusny
kalendarni rok; timto vSak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ .

Povéfi-li zhotovitel provedenim &asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitell poskytnout subjektiim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych c¢innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotovitelli ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude splfiovat pozadovanou
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¢ast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétSim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim Fizeni

Pferudeni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila muze v odtivodnénych
pripadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi pFisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé, ze objednatel pfevede radné zhotovené a prevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucdinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/i¢innym, které nejlépe odpovida plavodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam castecné nebo
Uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spoleCné& podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu 3kody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele. V pfipadé, Ze se
podzhotovitel bude podilet na provedeni dila, tak nebude plnéna podzhotovitelem
nasledujici ¢ast dila tykajici se niZze uvedenych poloZek v soupisu praci:

- 1-Zemni prace - polozky 15 — 46

- 2 —Zakladani — polozka 58

- 5 — Komunikace — polozky 74 - 79

Cl. XVIl_Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni divodu sniZit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.

V pfipadé, ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skuteénosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skute€nosti odliSné od skute¢nosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
predané objednatelem a smluvni strany tyto skuteCnosti nemohly predvidat, jsou
smluvni strany povinny fesit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby pInéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).
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O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny
dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je sou€asti této smlouvy jako jeji
pfiloha €. 2.

V pfipadé vicepraci, které nejsou uvedeny v nabidkovém rozpoctu, se stanovi tzv.
odvozena cena. Tato cena bude stanovena jako soucin aktualni cenikové ceny URS
nové polozky x (celkova nabidkova cena dila dle SoD : celkova pfedpokladana cena
dila dle ceniku URS).

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti vesSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XVIlI Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se Fidi
obCanskym zakonikem.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smiluv) v registru smluv, vyjma udaju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, vcetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zdkonl, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uc€innosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon&enim ucinnosti této
smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
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naroku z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narok(i z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku této
smlouvy.
6. Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:
a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.
b. PfFilohou €. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele v€etné zavaznych
jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér).
7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou i Udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:
a. zadavaci dokumentaci;
b. nabidce zhotovitele
8. Smluvni strany po jejim pfecteni prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.
9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvencniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost predmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni verejné
zakazky.
10. V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.
11. Smluvni strany jsou povinny dodrZovat ustanoveni zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich udajl, ve znéni pozdéjSich predpisl, zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.

V Tachové dne......... Vo, dne.........

Bc. Olga Chvatalova Zhotovitel
Statni pozemkovy ufad

Krajsky pozemkovy ufad pro Plzensky kraj

Vedouci Pobocky Tachov
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Priloha ¢. 1 ke Smlouvé o dilo ¢.
Specifikace dila

Zakladnim ucelem a pfedmétem podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace je realizace
prvkl planu spoleénych zafizeni podle schvaleného navrhu komplexni pozemkové Upravy v
katastralnim uzemi Vysoké Jamné.

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovi Smlouva o dilo
€, a projektova dokumentace vypracovana projekéni spole€nosti SUDOP
Project Plzer a.s., ICO: 453 59 148, Plachého 1007/35, 301 00 Plzen, dale soupis dodavek,
sluzeb a stavebnlch praci s vykazem vymér a technické specifikace (podminky).

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim 1. vydanym Méstskym
ufadem Tachov dne 28. 8. 2018, ¢&.j. 11409/2017-ODSH/TC-6, které nabylo pravni moci dne
20. 9. 2018..

Technicky dozor stavebnika a koordinatora BOZP bude provadét osoba povéfena
Zadavatelem k této Cinnosti.

Soucasti realizace dila jsou tyto Cinnosti:

a. Zaijisténi dodavek materialll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

b. Provedeni vS8ech &innosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavek, sluzeb, bezpecnostni opatfeni apod.).

c. Koordinace veskerych &innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

d. Geodetické vytyCeni pozemkl pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFisludna parcelni Cisla a vytyCovaci body jsou uvedeny v projektové
dokumentaci).

e. Geodetické zaméfeni skute¢né provedeného dila véetné pfipadnych
geometrickych planl pro kolaudacni fizeni, pfipadné majetkové vyporadani a
zapis dila do katastru nemovitosti.

f. Zajistit a provést pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

g. Pokud dojde vpribéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezdm kulturné cennych predmétd, detaill stavby nebo
chranénych ¢&asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢&. 20/1987 Sh., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

h. Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym naleziim
kulturné cennych pfedmétd, detaild stavby nebo chranénych €asti pfirody
anebo k archeologickym nalezdm (dle §176, odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb.)
je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli, stavebnimu ufadu
a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit
opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo zniCen, a prace
v misté nalezu prerusit.

i. Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla béhem realizacnich
praci, napf., nalezy munice apod. Tyto prizkumy budou feSeny jako
dodatecCné prace dle této smlouvy.

J. Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité€ a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

|.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostiedi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemkl, vcéetné Uhrady vymeérfenych poplatkl a
najemného.

n. Zaijisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucéelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl( do pGvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za doasné zabory ploch, do¢asné
a trvalé stavby a poplatk(l za uloZeni odpadu na skladku.

0. Zaijisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atest(l a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametra dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby,
a to zejména vedenim pfehledu o pfipadné vytéZzené ornici a o nakladani s ni
pfi respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

P¥i realizaci predmétu verejné zakazky je nutné dodrzet umisténi stavby na pozemcich,
které jsou pro stavbu uréené komplexni pozemkovou upravou a projektovou
dokumentaci pro realizaci staveb, a to zplisobem stanovenym ve stavebnim povoleni.
Mapové dilo tvofi katastralni mapa po ukoncené a zapsané komplexni pozemkove upravé do
katastru nemovitosti.

PFi pInéni pfedmétu vefejné zakazky je Dodavatel povinen dodrzovat podminky provadéni dila
podle ¢lanku Il a lll smlouvy o dilo.

Podrobny popis pfedmétu veiejné zakazky:
Pozemky stavby: p.p.C. 2064, 2059 v k.U. Vysoké Jamné

Zhotovitel projektové dokumentace (PD) si zajisti geologicky prizkum v trase budouci polni
cesty k ur€eni pfipadné sanace. U této cesty nebyl vyhotoven vyskopis.

Polni cesta (PC) VPC 11 je navrzena v kategorii P 4,0/30 dle CSN 736109 - jednopruhova
vedlejSi polni cesta od hrany dotéeného pozemku parc.¢. 2059 (pozemek navazujici polni
cesty HPC 1) v k.u. Vysoké Jamné v extravilanu obce Vysoké Jamné az k hrané pozemku
parc.C. 1778/4 v k.0. Vysoké Jamné v extravilanu obce.

Konec cesty VPC 11 je navazan na stavajici ugelovou komunikaci — lesni cesta, tato UK dale
pokracuje ve sméru na sever do lesniho porostu smérem ke k.u. Hosti¢kov. Cesta VPC 11 je
v konci upravy (v €asti cca 1/3 trasy) vedena v lesnim uzemi. Ve 2/3 trasy jsou navazujici
pozemky k cesté zemé&délsky obdélavané plochy. NavrZzena cesta VPC 11 je realizovana ve
vyhrazeném pozemku 2064 v k.u. Vysoké Jamné a v pozemku 2059 v k.u. Vysoké Jamné.

- parc.C. 2064 k.u. Vysoké Jamné 680354 cely pozemek bude béhem realizace stavby v
docasném zaboru;

- parc.C. 2059 k.u. Vysoké Jamné 680354 Cast pozemku bude béhem realizace stavby v
docasném zaboru;
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Pfedpokladana skladba vozidel vyuzivajici budouci cestu jsou vozidla zemédélské a lesni
techniky, cyklisti a péSi. V misté navrzené trasy cesty VPC 11 je ve stavajicim stavu vedeni
nezpevnéné popr. ¢astecné zpevnéné (kamenité) cesty popf. ujezdéné lesni cesty.

Jedna se pravdépodobné o historickou cestu. V €asti trasy cesty v km 0,810 — 0,880 je PC
vedena v zalesnéné plode mimo stavajici koridor polni cesty. V daném misté bude pfistoupeno
ke kaceni stavajicich vzrostlych stromu.

Vozovka budouci cesty je navrzena jako zpevnéna, netuha, sklon jednostranny. Pfi navrhu
vyS8koveho a smérového vedeni cesty byla zohlednéna konfigurace stavajiciho terénu,
soucasti cesty je v malé &asti trasy navrZzen jednostranny pfikop popf. ponechan stavajici
pfikop. Soucasti odvodnéni cesty je navrzen jeden novy propust Dn 400 na sjezdu k sousedni
nemovitosti. Dale bude jeden stavajici propust v misté napojeni na HPC 1 odstranén pro
nadbyteCnost — propust je umistén ve vrcholu vyskového oblouku, a dva stavajici propustky v
trase budou ponechany, procistény, pfipadné budou upraveny spary ve zdivu €ela propustku
v km 0,356 58. Pfevazna €ast trasy navrzené cesty je feSena s prelivem povrchové vody pres
navrzenou konstrukci cesty mimo prosto PC dle zadani vychazejiciho z KoPU.

K mijeni vozidel v navrzeném useku budou slouzit: vyhybna v napojeni na MK v ZU, roz$itena
mista v navrhovanych sjezdech napf. vyhybna 5 a 3 ks navrzenych samostatnych vyhyben v
trase (vyhybna 2, 3 a 4). Rozmér vyhybny je navrzen dle normy popf. dle Sifkovych moznosti
hranic dotéeného pozemku cesty.

Soucasti stavby je kaceni keft ve vétSim mnozstvi a stromu , stromy se budou kacet pfevazné
v Casti vedeni trasy podél lesniho pozemku.

Soucasti stavby je navrZzena vysadba doprovodné zelené podél cesty.

Ugel opatfeni: dopravni, ekologické, rekreaéni

Celkova délka cesty VPC 11: 1007,0m (985m + 22m)

Navrhové parametry cesty :

- Sifka v koruné: 4,0 m

- navrhova rychlost: 30 km / hod

- charakteristika zatizeni: lehké, do 100 TNV / 24 hod, resp. velmi lehké do 15 TNV / 24 hod
- tfida dopravniho zatiZeni : V (< 100 vozidel .. CSN 736114) v zadatku Upravy s asf. krytem
resp. VI (< 15 vozidel .. CSN 736114) v &asti s krytem z VS

- navrhova uroven poruseni vozovky: D 2 (katalog vozovek polnich cest)

- odvodnéni: podélné s jednostrannym pfikopem, popf. zcela bez pFikopU, vE€. dopInéni v ¢asti
trasy o podélny trativod dn 150

- vozovka: netuha, skladba vozovky dle katalogového listu PN 6-3

- dal$i opatieni: kaceni kef a dfevin, zatravnéni &asti krajd, realizace sjezdd zp. SD vé.
jednoho propustku Dn 400, realizace procisténi propustku, vysadba stromu
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