Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO NA ZHOTOVENi STAVBY

(dale jen ,,smlouva®)
uzavrena

podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:
Ceska republika - Statni pozemkovy Grad,
Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj,
zastoupeny: Ing. Jifim PapezZem, feditelem Krajského pozemkového ufadu pro Plzerisky
kraj
ve smluvnich zalezZitostech opravnén jednat:  Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky
kraj
v technickych zalezitostech opravnén jednat: Ing. Oldfich Kovafik, +420 721 406 68
Bc. Milan Vaclavik, DiS., +420 602 436 25
KPU pro Plzensky kraj, Pobocka Klatovy,
Capkova 127/5, 339 01 Klatovy

Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00
Tel.: +420 727 956 822

E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel”)
a

Zhotovitel:

Sidlo:
Zastoupeny:

statutarni organ (dle vypisu z obch.

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:
tel./fax:

e-mail:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

ICO:
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

DIC: I
Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u [N, oddil I, viozka

(dale jen ,zhotovitel*)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,ZZVZ"), v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, realizuje pfisludna vefejna zakazka.

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [N

Zadavaci dokumentace ze dne: 16. 07. 2019
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne:

Stavebni povoleni ze dne: 09. 04 2014, prodlouzeni platnosti stavebniho povoleni ze dne 02.
06. 2016 a 28. 02. 2018

Cl.I Predmét a tiéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v k.u. Horazd'ovice dle zakona ¢. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych ufadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméné zakona €. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k pidé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby ,Vystavba — rekonstrukce polni cesty
RCH 1 v k.u. Horazd’'ovice” (dale jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek
ujednanych v této smlouvé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této
smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v €l. Il, které budou nezbytné
k fadnému dokon¢eni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn(
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynu objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozSifit v zavislosti na svych finanCnich
moznostech a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho poZzadavky respektovat.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje
k pfevzeti dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.
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Priloha ¢. 2

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

CLIl_Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila: Vystavba — rekonstrukce polni cesty RCH 1 v k.i. Horazd'ovice

Misto stavby: k.U. HoraZd'ovice, okres Klatovy, Plzefsky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfislusnych parcelnich Cisel a vytyCovacich bodd, je
specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, projekéni spoleénosti MACAN
PROJEKCE DS s.r.o., Kletisti 441/ll, Klatovy; ICO 280 57 198, &. zakazky 1112.
Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné prfedana zhotoviteli
nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.

Zajisténi dodavek material( a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

Provedeni v3ech Cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavek, sluzeb, bezpecnostni opatfeni apod.).
Koordinace veskerych &innosti, jeZ jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkuU pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni cgisla a vytyCovaci body jsou uvedeny v projektové
dokumentaci).

Geodetické zaméreni skute€né provedeného dila vcetné pfipadnych
geometrickych plant pro kolaudaéni Fizeni, pfipadné majetkové vyporadani
a zapis dila do katastru nemovitosti.

Zhotovitel zajisti pfedb&zny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v pribéhu provadéni predbézného zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalez(im kulturné cennych predmétl, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v priibéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétll, detailll stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k archeologickym nalezdm (dle §176, odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb.)
je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli, stavebnimu
Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody a
zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poskozen nebo
znicen, a prace v misté nalezu prerusit.

Zajisténi v8ech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla b&éhem realizaénich
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

praci, napf., nalezy munice apod. Tyto prizkumy budou feSeny jako
dodateCné prace dle této smlouvy.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho
prostfedi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemk(, véetné uhrady vymérenych poplatkd
a najemného.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekdm stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemku do puvodniho stavu po
ukon&eni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch, do¢asné
a trvalé stavby a poplatk(l za uloZeni odpadu na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestl a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametru dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejmeéna vedenim piehledu o pfipadné vytéZzené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. ZajiSténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym
Méstskym Ufadem Horazdovice, Odborem dopravy dne 09. 04. 2014, ¢,
MH/04997/2013, které nabylo pravni moci dne 08. 05. 2014. Platnost tohoto povoleni
byla prodlouzena rozhodnutim stejného ufadu dne 02. 06. 2016, ¢.j. MH/06649/2016,
které nabylo pravni moci dne 05. 07. 2019 a dale rozhodnutim stejného ufadu dne
28. 02. 2018, ¢&.j. MH/01796/2018, které nabylo pravni moci dne 29. 03. 2018.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkU nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. lll Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjSich
predpisu, na zakladé nabidky ucinéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:

2.

no

C.j. zhotovitele:

Cena je nejvySe prfipustna a neprekroditelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z davodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejici s plnénim podminek zadavaci dokumentace.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢&ini kKe.
DPH I % gini ke
Celkova cena za provedeni dila v&. DPH &ini ke.

(u vSech téchto polozek budou €astky uvedeny v celych korunach ¢eskych).

PoloZkovy nabidkovy rozpocet bude vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych
kalkuladnich poloZzek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.”.
Polozkovy nabidkovy rozpoCet bude nedilnou soucasti smlouvy v elektronické
podobé.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
darfiového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Diléi fakturace bude provedena nejpozdéji do 15.11. prfislusného roku. Zhotovitel
oznaci kazdou takovou fakturu textem "dil¢i". Posledni faktura bude vystavena do 15
kalendarnich dnt od protokolarniho predani a prevzeti dila této smlouvy. Soucasti
faktury budou technickym dozorem stavebnika odsouhlasené a objednatelem
potvrzené soupisy provedenych praci. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmi byt
faktura vystavena. Faktura bude doruéena objednateli nejdéle do 15.11. pfislusného
roku a bude oznacena textem ,konecna*“.

.V pfipadé, Ze dilo bylo dokoneno a pfedano v souladu s touto smlouvou, bude

konec&na faktura uhrazena jednorazové v piné vysi.

Zadrzné

Objednatel uhradi faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s timto ¢lankem az
do dosazeni 90 % celkové ceny dila bez DPH a DPH v platné vysi. Castka rovnajici
se 10% z ceny dila slouzici jako zadrzné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po
odstranéni zjisténych vad a nedostatkd, které byly zjiStény pfi pfedani a pfevzeti dila,
ti. po provedeni dila dle této smlouvy. Zadrzné bude uhrazeno objednatelem
zhotoviteli do 15 dnd po Uspé&Sném protokolarnim pfedani a prevzeti dila. Pokud
objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady &i nedodélky, a nebo zhotovitel
nepfeda objednateli pfislusné dokumenty dle ¢l. IX odst. 26, bude toto zadrzné
uhrazeno az po jejich odstranéni &i pfedani pfisluSnych dokumenta.
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:

6.

10.

11.

12.

13.

C.j. zhotovitele:

Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu poZadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici Udaje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku v&etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pinéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhGtu splatnosti faktury, oznaceni penézniho Ustavu a Cislo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou &astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pfed vystavenim dilCi faktury nebo pred protokolarnim pfedanim dila. Objednatel
tento soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnd od predlozeni
zhotovitelem.

V pfipadé ,konecné“ faktury bude jeji soucasti také kopie protokolu o pfedani a
pfevzeti dila, fadné podepsaného za obé& smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované &astky budou zaokrouhleny na celé K¢.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény pFijemce: Statni pozemkovy Ufad, Pobo¢ka Klatovy, Capkova 127/V, 339
01 Klatovy

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zalne plynout
dorucenim opravené faktury objednateli nova Ih(ita splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnd od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych &astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z u¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15.11. pfislusného roku.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruSeni takové povinnosti nasledné &innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan
ze strany organll verejné spravy, je prislusny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zpUsobena zcela &i zCasti
v dasledku jednani & opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruSeni
predpisu zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organiza¢ni slozkou statu a jeho
stav Uétu zavisi na prevodu finanénich prostfedkd ze statniho rozpodtu. Zhotovitel
souhlasi s tim, ze v pfipadé nedostatku finanénich prostfedk( na Uctu objednatele,
dojde

k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finan¢nich prostfedkl a ze casova
prodleva z téchto divodd nebude zapocitana do doby splatnosti uvedené na fakture
a nelze z téchto dlvodl vuci objednateli uplatfiovat Zzadné sankce. Objednatel se
zavazuje, Ze v pfipadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plavodnim terminem
splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dnu od okamziku, kdy se objednatel dovédél
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:

14.

15.

16.

17.

18.

C.j. zhotovitele:

o vzniku této skuteCnosti, nastane-li ve |haté krat§i nez 5 pracovnich dni pred
puvodnim terminem splatnosti faktury.
Objednatel je opravnén pozastavit €i jednostranné zapod€ist proti pohledavkam
zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z nasledujicich davodu:
a. vad a nedodélkd dila,
b. opravnénych narokll vznesenych tfetimi stranami vUiéi objednateli
v souvislosti s nepIlnénim povinnosti zhotovitelem,
c. nezaplaceni ze strany zhotovitele za praci, material, zafizeni anebo
podzhotoviteli,
d. Skody zplsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli i podzhotoviteli,
e. zfejmosti, ze dilo nebude dokonéeno ve stanovené |h(ité a ze nezaplacena
Castka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklych v dasledku prodleni
s dokoncéenim dila,
f. opakovaného neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele a nepostupovani
v souladu se smlouvou, nebo
g. vpfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich &i jinych naroku
objednatele vlci zhotoviteli.
Zhotovitel neni opravnén zapodist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.
V pfipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézité Castky na
zakladé uplné a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok
z prodleni ve vysi patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné &astky za kazdy i
zapocaty den prodleni. Tim neni dotéen ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji €innost, poskytovat
veskerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu
a umoznit vstup kontrolou povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho
pozemkového Ufadu, Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemé&délského
intervencniho fondu, Nejvyssiho kontrolniho Ufadu, a dalSich kontrolnich organt dle
zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu o finanéni kontrole.
Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel mlze pozadovat rozdéleni
financovani dila dle riznych zdrojl. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit
na vyzadani objednateli vicero faktur. Zhotovitel je rovnéZz povinen umoznit
pfistoupeni tfeti strany k financovani ¢asti dila.

CLV_Doba pInéni

Dilo bude dokon&eno nejpozdéji do 31. 10. 2019.

Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahajit a ukoncit prace v terminech dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou
pinéni se rozumi Uplné dokonéeni a pfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyte€ného odkladu zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecCovacich praci na stavbé postupovat dle pokynu objednatele tak, aby
nedoslo k poskozeni
¢i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo preruseni
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné vzniklé
Skody

a naklady na strané zhotovitele v disledku takto zastavené nebo preruSené prace
objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy prestavaji bézet lhaty ke splnéni
povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje Ihata dohodnuta pro jeho dokonéeni. Trva-li sistace déle nez
tfi mésice, je objednatel povinen vse, co dosud zhotovitel dokondil a pfipravil k plnéni
dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest
mésicu nebo uplynula-li jiz pdvodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, ze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z divod( na jeho strané,
nebo na pfikaz objednatele, k jehoZ vydani bude objednatel vyzvan pfisluSnymi
organy za mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel
neprodlené dlvod pferuSeni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile.
Nedojde-li
k dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou |hGtu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodatecné Ihité prace nebo prohlasi pfed uplynutim
dodate¢né lhlty, Zze svlj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit.
Toto pferuSeni praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné
dohodé formou dodatku ke smlouvé.

4. Objednatel je opravnén piesunout termin zahajeni praci uvedenych dle této smlouvy
na dobu jinou (max. vSak o 24 mésicu od uvedeného terminu). Tato pfipadna zména
bude feSena dodatkem ke smlouvé.

5. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a pfevzeti stavenisté: 02. 09. 2019
b. Termin zahgjeni stavebnich praci: 06. 09. 2019
c. Termin dokonCeni stavebnich praci: 31.10. 2019
d. Termin pfedani a prevzeti dila: 04. 11. 2019

(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokon&eného dila)

6. Do 10 pracovnich dnU od pfedani a prevzeti stavenisté si obé strany dohodnou
kontrolni body prabéhu stavby a rovnéz organizacni zalezitosti predavaciho
a pfejimaciho Fizeni.

7. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Gfadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokonéeny a
stavba je pfipravena ke kolaudaénimu Fizeni.

CL.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o &emz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zuc€astni prohlidky dokon€enych a
v budoucnosti nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnt pfedem. O provedené prohlidce bude uéinén
zapis do stavebniho deniku technickym dozorem.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel,
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:

3.

4.

C.j. zhotovitele:

technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni
kontrolovat provadéni stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.
Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni
dny stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, Casovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi plsobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli souginnost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

o dokumentaci staveb. Do stavebniho deniku se zapisuji vS8echny skuteCnosti
rozhodné pro pInéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik ode dne, kdy
byly zahgjeny prace na stavenisti o pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé.
Povinnost vést stavebni denik konli dnem, kdy se odstrani stavebni vady a
nedodélky podle kolaudaéniho souhlasu.

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpeénostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skon&eni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfisluSnymi pozarnimi predpisy

b. zodpovidat za dodrzovani pFedpisu o bezpecnosti prace a technickych
zarizeni na stavenisti dle nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich.

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zakon®), ve znéni pozdéjSich
predpisu (s odkazem na dalSi souvisejici pfedpisy) stavbyvedouciho, pficemz
tato osoba musi splfiovat podminky stanovené v zakoné €. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrt a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zafizeni stavenidté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je v3ak
souCasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho
rozhodnuti, v€etné dasledku pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a
2595 ob&anského zakoniku timto nejsou dotéena.
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

C.j. zhotovitele:

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordindtora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutecnosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zpUsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim
povoleni. Zhotovitel odpovida za Skody zpusobené objednateli a jinym osobam mimo
stavenisté atyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihaté, kterou stanovi objednatel
v pisemném oznameni o $kodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Zze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné pfevzal pro ulely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takoveé véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
,Z0BP*), je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele
o skute¢nostech, zakladajicich povinnost ur€it koordinatora BOZP na stavenisti
k vykonu zakonem stanovenych €innosti.

Zhotovitel zajisti bezpeCnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP , kterym se upravuji dalS§i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a zajisti
dodrzovani pravnich predpisu v oblasti protipozarni ochrany.

V pfipadé, Ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni pfedpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se t&émito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi predpisy
a hradi pfipadné skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpisl, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho reZimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpedit
pfislusné povoleni u silni¢niho spravniho uUfadu a provést na svilj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebyteéné zeminy a stavebni suti.

Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist, které zajisti
zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen splnit vi&i objednateli povinnost predlozit pfed podpisem
smlouvy seznam podzhotovitell s jejich identifikacnimi udaji, ktery bude odpovidat
udajim z nabidky zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:

19.

20.

21.

22.

C.j. zhotovitele:

pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfislusnych predpisu.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a
prevzeti dila soubor certifikat(l, ¢i jinych privodnich dokladll rozhodujicich materialt
uzitych k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o ucinéném ndlezu a z ného vyplyvajicim
preruseni praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 5 vyhl. €. 499/2006 Sb.,
B. 1. pism. y).

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfislusnych predpisu
vztahujicich se k realizaci dila.

Cl. VIl Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢&innosti, ve vysi nejméné
10.000.000,- KE Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod
¢astku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné Castky dle
tohoto odstavce.

V ufedné ovéfené kopii pojistné smlouvy ¢€i ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaceny pozadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace pfedmétu pojisténi s pojistnou Castkou a dobou platnosti nebo k tomu
bude pfilozen podepsany dokument od pojistovaci spolenosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

Dale v pfipadé, Ze tato pojistha smlouva také feSi nebo omezuje limit pro jeden
Skodni pfipad, tak to zhotovitel zfetelné barevné vyznaci v pojistné smlouvé nebo
v pfilozeném dokumentu podepsaném pojistovaci spoleénosti. Tento limit nesmi byt
niZ8i nez vySe uvedeny finanéni limit.

Uredn& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojiStovny dle tohoto
¢lanku musi byt doruCeny objednateli nejpozdéji pfi prevzeti stavenisté. Na Zadost
objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdéji pFedlozit uspokojivé doklady
o tom, Ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zUstavaji
v platnosti a ucinnosti.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva & smlouvy
sjednané dle této smlouvy Ci v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadeéni
dila a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlené informovat
objednatele a ve lh(té 3 pracovnich dnl uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vyse
uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany
této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

6. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

CL. IX_Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

1. Objednatel prfeda stavenis$té zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dnd pred
zahajenim praci, o pfedani a pfevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny
protokol, ktery ob& smluvni strany podepiSi. Za den pfedani a pfevzeti stavenisté se
povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

2. Zafizeni stavenisté vCetné odbéru vSech energii, vodného a stoného si zabezpecuje
zhotovitel na svllj ucet. Zhotovitel rovnéz zajiStuje svym jménem a na svij ucet
uzavreni pfislusnych smluv s dodavateli vSech energii, smlouvu na vodné a stoéné
a smlouvu FeSici odvadéni desdtové a spladkove vody. (Dodavky energii a vody pro
vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za uhradu pfes podruzné méfeni, které
zajisti zhotovitel v rdmci feSeni zafizeni stavenisté.).

3. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych,
upravovanych
a dalSich cCastech a na castech &i soucastech dila, které jsou na stavenisti
uskladnény. Ztohoto dlvodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a na své naklady
udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikiim, ztratdm nebo posSkozenim dila
zpusobenym pozarem, elektrickym zkratem, explozi, boufi, vichfici, povodni,
zaplavou, sesouvanim pudy, zemétfesenim, tihou snéhu nebo namrazy, letadlem
nebo jinym leticim pfedmétem Ci pfedmétem z letadla spadlym.

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé smluvni strany, ledaze se smluvni strany dohodnou, Ze dilo bude pfedano az
s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo Stavenisté bude
vyklizeno a pfipadné Upravy okoli byly provedeny do 15 kalendafnich dnd po pfedani
a prevzeti dila.

5. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecdit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady stim spojené uhradi
objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci
6. Zhotovitel zahaji €innosti vedouci k dokonceni stavby dnem pfedani a prevzeti

stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokon&eni stavby do 15 dnd
ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté ani v dodatecné pfimérené Ihaté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

7. Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky &i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedlozeného harmonogramu vyznadit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek.
Zhotovitel je povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

8. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu ve8keré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:

10.

11

12.

13.

14.

15.

16.
17.

C.j. zhotovitele:

dila a upozoriujici na mozné poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni
odborné péce (pfedevSim se mlze jednat o zjiSténou vadu v projektové
dokumentaci).

Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferudeni ma zhotovitel
narok na prodlouZeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych
vicenaklada.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini v pfiméfené Ihuté, jedna se o podstatné poruseni této
smlouvy, které opraviuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim

postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dna pred
terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke
kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zZadost objednatele odkryt zakryté
prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu nedostavi
a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt;
bude-li nasledné objednatel poZzadovat dodatecné odkryti té€chto praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, ze se pfi dodate¢né
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim,
opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci, pficemz
ustanoveni § 2626 odst. 2 oblanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro Fadné
provadéni kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnu pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu¢astriovat kontrolnich dnud. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim uréeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

C.j. zhotovitele:

vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Pfedani a pfevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dn0
pfedem termin ukonceni praci a ktomuto terminu pfedlozit objednateli veSkeré
doklady nezbytné k predani a pfevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
pfedani dokladd je Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzenisky
kraj, Poboc¢ka Klatovy, Capkova 127/V, 339 01 Klatovy

Objednatel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnl ode dne dokonceni dila zahaijit
pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat. Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2
obCanského zakoniku se smluvni strany dohodly, Ze pfipadné zkousky nezbytné pro
prokazani dokonceni dila mohou byt provedeny pouze za pfitomnosti objednatele Ci
osoby jim urené.

V pfipadé, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dn(
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a prevzeti dila. Objednatel vdak neni povinen
zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfrevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihaté a nese vesSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu
neznamena, ze objednatel nemuize uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu
dokonéeni dila.

Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pfejimani
dila po €astech nebo mohou sjednat pfed€asné pfedani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po spInéni vSech nize
uvedenych podminek:

i. Dilo bylo dokonceno a pfedano v souladu s touto smlouvou v rozsahu
dle CI. Il. a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii. O prfedani a prevzeti dila byl vyhotoven protokol, jenz byl podepsan
osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto
protokolu musi byt vZdy uvedeno, zda bylo dilo pfevzato s vyhradami
(pokud dilo obsahuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zpusobem neomezuiji), ¢i bez vyhrad. V protokolu
o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno zejména:

* hodnoceni praci, zejmeéna jejich jakosti,

* prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast prejima,
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Priloha ¢. 2

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

* soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohodnuté Ihity k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady
(prodlouzeni zaruéni Ihuty).

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do
15 kalendarnich dnll po pfedani a prevzeti dila.

iv. Objednateli byly pfedany nasledujici doklady:

1.

6
7.
8.
9

10.

11.

stavebni denik vsouladu sustanovenim §157 zakona
€. 183/2006 Sb. a vyhlaskou ¢€.62/2013 Sb.

geodetické zaméreni skuteCného provedeni dila v¢. pfipadnych
geometrickych pland a to ve ¢tyfech vyhotovenich v grafické
(tisténé) podobé a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve
formatech pdf a dwg.

podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych
cen dle Clenéni poZadovaného objednatelem,

dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s § 4
a pfilohou €. 3 vyhlasky ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znéni pozdéjSich predpis,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci
a konstrukci,

certifikaty pouzitych materiald,

doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovujicich vysledcich zkousek,
doklad o ulozeni pfebyte¢né zeminy a odpadd,

zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkl
vyplyvajicich z protokolu o pfedani a pfevzeti dila,

a jiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

27.V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

28.V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZiti
podstatnym zplsobem neomezuji, muze objednatel pfevzit dilo s vyhradami,
napfiklad pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné
vady budou zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Termin odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni

29.

drobnych

vad

a nedodélkd bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad a

nedodélku.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardiim stanovenym CSN, atestdm,
certifikaénim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:

30.

31.

32.

C.j. zhotovitele:

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila
objednateli zhotovitel, ktery zaroveni nese nebezpeli Skody natéto véci. Na
objednatele pfechazi toto vlastnictvi okamZikem protokolarniho pfevzeti dila, timto
okamzikem pfechazi na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadg, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon€eno nebo neni
ve stavu schopném predani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vesSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném predavacim a prejimacim fFizeni.
Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného Fizeni.

V pfipadé, Ze se objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavazného dlvodu nedostavi
k pfevzeti a pfedani dila, nebo prfedavaci a pfejimaci fizeni jinym zplsobem zmaifi, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neluspésném
pfedavacim a pfejimacim Fizeni. Objednatel pak nese i naklady na organizaci
opakovaného fizeni s tim, Ze zhotovitel neni, v pfipadé v€asného vyzvani, po dobu
od sjednaného terminu dokonc&eni dila v prodleni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymeér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né objednatele
bezodkladné upozornit. Zhotovitel pfeda objednateli soupis vad a nedostatk(
projektové dokumentace, v€etné navrhl na jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace jsou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nemlze tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnll ode dne oznameni zhotovitelem,
sjednaji se zhotovitelem Ihdtu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje
zhotovitelova Ihita pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy a zhotovitel neni
v prodleni. Terminy pInéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu, po kterou
budou odstranovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skuteénosti
pfedepsané zakonem a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélku z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
pozdéji).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt ucinény zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku
zapisovat.
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:

10.

C.j. zhotovitele:

Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dni ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk(i smlouvy.

ClL. XIl__Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prfevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaru¢ni IhGty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésici ode dne
pfedani a prevzeti dila. V pfipadé, Ze soucasti dila je vysadba zelené, poskytne
zhotovitel na tuto ¢ast plnéni zaruku v délce 36 mésicli ode dne predani a prevzeti
dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude zpUsobilé
k obvyklému ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude
odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendafnich dnl od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se
rovnéz vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby
jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vys8i moci, pfipadné béznym opotifebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né& upozornil a
objednatel na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji. povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by
zhotovitel prokazal, Zze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélki bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni
podepsanym zastupci smluvnich stran.
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

C.j. zhotovitele:

. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzet vytyCenou vlastnickou hranici

pozemkl uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby.
O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby
udéleni kolaudaéniho souhlasu bude zjisténo, ze zhotovitel vyty€enou vlastnickou
hranici nedodrzel a Ze se stavba nachdzi na pozemcich sousednich vlastnik(.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( vcéetné vyhotoveni geometrickych
plant a veSkeré dalSi naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné
Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlize zapficinit vznik dodate¢nych
Skod, je zhotovitel povinen zapoCit s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za
Skodu na dile zplsobenou €innosti téch, ktefi pro n&j dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zarucni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni s pfedanim dokon&eného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélku.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za porudeni povinnosti stanovenych v ¢l. VII odst. 17 je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- KE.

Za prodleni s uvedenim stavenisté do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

C.j. zhotovitele:

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5 000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €&l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 5 000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 20, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle ¢l. IX bod 11,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000,- K&, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

VS8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dni od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotCeno
pravo stran na nahradu 3kody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady
Skody v plIné vySi, i kdyz pfesahuje vysi smluvni pokuty.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena povinnost, ktera je stanovena pravnimi
predpisy nebo touto smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v disledku
poruseni takové povinnosti nasledné &innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan
ze strany organu vefejné spravy je zhotovitel povinen tuto ¢astku jako vzniklou $kodu
objednateli nahradit, pokud nebyla zpusobena zcela &i z&asti v dlsledku jednani Ci
opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpisi zhotovitel
objednatele pfedem neupozornil.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpsobenou poru$enim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vylucujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. Xlll Ukoné&eni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel
bude v prodleni s plnénim smlouvy z divodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnu, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka ze statniho rozpoctu.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

a. Vv pripadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. vpfipadé podstatného poruSeni této smlouvy zhotovitelem, zejména
v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni i
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendafnich dn,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnu,

iii. neopravnéného zastaveni &i pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dn(i v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele vramci zadavaciho Fizeni na
Verfejnou zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy

vi. jiného poruSeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené lhaté 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni
od této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni
druhé smluvni strané. V pochybnostech se ma za to, ze odstoupeni odeslané s
vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb bylo doru¢eno do 3 pracovnich dnl od jeho
odeslani v poStovni zasilce s dodejkou. Odstoupeni od této smlouvy muize byt
ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
Ukonech a autorizované konverzi dokumentt, ve znéni pozdéjSich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenis§té a vyklidit zafizeni staveni$té nejpozdéji do 15 dnd od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfFipadé povinen
ucinit veSkera potfebna opatieni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v dusledku ukonéeni c¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu
zpUsobenou v dusledku poruSeni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonené dodavky do 5
kalendarnich dnll ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o predani
a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zplsob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba €&ini 1 kalendafni mésic a pocina bézZet od
prvniho dne kalendainiho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

CILXIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:

s

C.j. zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje bé&hem plnéni této smlouvy i po ukonceni jeji ucinnosti
zachovavat micenlivost o v3ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentd
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli
formé&, pfedevdim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obc&anského
zakoniku a davérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen
,Duvérné informace®). Tim neni dot€ena moznost zhotovitele uvadét Cinnost podle
této smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném
rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem ¢&i organizatorem konkrétniho
vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, pédi
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Dlvérné informace zadné tfeti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni
svych povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo
citivymi udaji ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
(,GDPR") a zakona ¢&. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ucini veskera
opatfeni, aby nedoslo k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€mto udajum,
k jejich zméné, zniCeni ¢&i ztrat€, neopravnénym prenosim, k jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese
plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné poruseni zakona
z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto porusenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto €lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
muaze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych
zakonl, ve znéni pozdéjSich predpis, &i predmétu chranéného pramyslovym
vlastnictvim (dale jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem pinéni poskytovana
licence za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na sv(j Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vdem v uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uZiti.

Odmeéna za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici souCast licence zcela nebo z€asti jako
podlicenci poskytnout tfeti osobé.
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:

6.

10.

C.j. zhotovitele:

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokondeni dila, jsou zavislé na vysi finanénich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto vSak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ .

Povéfi-li zhotovitel provedenim ¢asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek  podzhotovitell  poskytnout  subjektim  provadéjicim  audit a
kontrolu, nezbytné informace tykajici se podzhotovitelskych Ccinnosti. V pfipadé
poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené
podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pFfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotoviteld ¢&i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této
smlouvy, je zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a
za predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude splfiovat
pozadovanou ¢ast kvalifikace jako podzhotovitel &i osoba pfedchozi, a to ve stejném
nebo vétS§im rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni

Prerudeni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. PreruSit provadéni dila muze v odlvodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi
pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede radné zhotovené a pievzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dal8imu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné €i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/G¢innym, které nejlépe odpovida plavodné zamysSlenému
ekonomickému U&elu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati
odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky
Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam caste¢né nebo
Uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole€né& podniknout kroky k jejich pfekonani.
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:

11.

12.

C.j. zhotovitele:

Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstrukénich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisSténych nedostatkd je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se [l bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVII Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu pinéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni divodu sniZit nebo zvySit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.

V pfipadé, ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skutecnosti,
které nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou
zjistény skute€nosti odlisné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové
dokumentaci pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skuteCnosti nemohly
predvidat, jsou smluvni strany povinny feSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu
doby pInéni (nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ2).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy.
Pisemny dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v€etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto
praci uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako
jeji pfiloha ¢&. 2.

V pfipadé vicepraci, které nejsou uvedeny v nabidkovém rozpoctu, se stanovi tzv.
odvozena cena. Tato cena bude stanovena jako soucin aktualni cenikové ceny URS
nové polozky x (celkova nabidkova cena dila dle SoD : celkova pfedpokladana cena
dila dle ceniku URS).

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zadvazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
poloZkovy nabidkovy rozpoCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XVIIl Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:

10.

11.

C.j. zhotovitele:

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uCinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv) v registru smluv, vyjma udajd, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu, vyjma informaci
uvedenych v § 7 — § 11 zakona. VeSkeré Udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonll, zejména osobni a citlivé Udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon&enim ucinnosti této
smlouvy nejsou dot€ena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokll z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokll z odpovédnosti za
Skodu a narokl ze smiluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané
informaci, ani dal8i ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i po
zaniku této smlouvy.

Nedilnou souc¢ast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram
postupu praci.

b. Pfilohou ¢ 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocCet zhotovitele vcetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér).

Nedilnou soucasti smlouvy jsou i udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:

a. zadavaci dokumentaci;

b. nabidce zhotovitele
Smluvni strany po jejim pfecéteni prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.
Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto
prohladeni v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech
skute¢nostech, které mohou mit dopad na pravdivost, uUplnost nebo pFesnost
pfedmétného prohlaseni a o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své
nabidky na pIinéni vefejné zakazky.
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.
Smluvni strany jsou povinny dodrzovat ustanoveni zakona ¢.110/2019 Sb., o
zpracovani osobnich udaju, ve znéni pozdéjSich predpisu, zakona ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

V Plzni dne......... v

Ing. JiFi Papez B
feditel KPU pro Plzefisky kraj -

Statni pozemkovy ufad

objednatel zhotovitel
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Priloha €. 1 ke SOD XXXX, ¢€.j. SPU XXXX/2019
Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Zakladnim ucelem a pfedmétem podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace je realizace
prvkd planu spole€nych zafizeni podle schvaleného navrhu komplexni pozemkové upravy
v katastralnim uzemi Horazdovice.

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje Smlouva o
dilo, projektova dokumentace vypracovana projekéni spolednosti MACAN PROJEKCE DS
s.r.o., K Letisti 441/1l, Klatovy, ICO 280 57 198 pod zakazkovym é&islem 1112, dale soupis
dodavek, sluZzeb a stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym Gradem
Horazd'ovice, odborem dopravy dne 09. 04. 2014, ¢.j. MH/04997/2013, které nabylo
pravni moci dne 08. 05. 2014. Platnost tohoto povoleni byla prodlouZena rozhodnutim
stejného ufadu dne 02. 06. 2016, ¢.j. MH/06649/2016, které nabylo pravni moci dne 05. 07.
2016.

Mistem plnéni je katastralni Uzemi Horazdovice (Ceska republika, Plzefisky kraj, okres
Klatovy, obec Horazdovice).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

- geodetické vytyCeni pfed zahajenim realizace stavebnich praci
- geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila

- vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila ve étyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Pfedmét vefejné zakazky je projektovou dokumentaci ¢lenén na nasledujici stavebni objekty
a provozni soubory:

SO 101 KOMUNIKACE
SO 801 DOPROVODNA ZELEN

SO 101 KOMUNIKACE

ROZSAH UPRAVY

Zacatek upravy je v km 0,010, konec upravy je v km 0,82780 v misté hrany sil. 11/139, délka
odbocné vétve RCH1-2 je 0,10140 km a je ukon&ena jako slepa bez obratisté.

STAVAJICi STAV

V km 0,000 aZ 0,280 je navrhovana polni cesta vedena po rostlém terénu — louce, v km
0,280 kfizi historickou polni cestu a od km 0,280 aZ do konce uUpravy je polni cesta vedena v
trase puvodni polni cesty s nezpevnénym krytem z drceného kameniva a stavebni suti. V km
0,540 a km 0,565 kfizi trasu polni cesty vzdusné vedeni VN.

Inzenyrské sité: v prostoru stavby se nachazi sdélovaci kabely SEK 02, vodovod,
kanalizace, nadzemni VN a podzemni vedeni NN vefejného osvétleni.

SIRKOVE USPORADANI

Navrh $itkového usporadani byl zpracovan v souladu s CSN 736109.
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Kategorie polni cesty P 5,00/30.
Polni cesta

Jizdniho pas zakladni Sifka 1*4,00m=4,00m
Nezpevnéna krajnice 2*050m=1,00m
Celkem 5,00 m

V trase polni cesty jsou navrzeny dle moznosti vyhybny pro mijeni vozidel. Sitka jizdniho
pasu v misté vyhybny je 6,00 m, délka vyhybny je 20,00 s nabé&hy délky 10,00 m.

VedlejSi vétev polni cesty RCH1-1 je navrzena ve stejné kategorii jako hlavni vétev.

PRICNE SKLONY

Zakladni pficny sklon vozovky je jednostranny velikosti 2,5%, v zavislosti na pfirozeném
sklonu terénu. PFi¢ny sklon nezpevnénych krajnice je 8% od vozovky.

HOSPODARSKE SJEZDY

Sjezdy k nemovitostem jsou navrzeny v mistech stavajicich vjezdu, které byly v ramci akce
zaméreny a zdokumentovany. Sitka sjezdU je navrzena v Sifce vrat s rozSifenim na kazdou
stranu 0,5 m.

Sjezdy na okolni pozemky nejsou navrzeny, vyskové usporadani nivelety umoZzhuje sjezd na
pfilehlé polnosti v libovolném misté.

KONSTRUKCNI VRSTVY
Konstrukce vozovky — tfida dopravniho zatizeni V — katalog vozovek polnich cest zména ¢.2

Cesta je navrZena s asfaltovym povrchem — asfaltovy beton ACO 11
Konstrukéni vrstvy — vice viz PD
Hodnota Edef2 na plani musi dosahovat 45 Mpa.

Nezpevnéné krajnice budou dosypany asfaltovym recyklatem t1.100 mm.

ODVODNENI
Odvodnéni vozovky je feSeno pficnym a podélnym sklonem vozovky do pfilehlého terénu.

Odvodnéni plané vozovky je zajiSténo pficnym sklonem v zakladnim sklonu 3% do
podélnych drenazi, zausténych do vsakovacich blokd. Podélna drenaz bude opatfena
reviznimi Sachticemi ve vzdalenosti 75 m.

KRIZENI SE SITEMI

Cestu RCH 1 kfizi vzdu$né vedeni VN a v Useku km 0,740 — KU je v trase cesty a v trase
vedlejSi vétve cesty poloZzena nova kanalizace a vodovodni potrubi. Pfed zahajenim
stavebnich praci je nutné tyto sité vytycit.

OCHRANA SDELOVACIHO VEDENI SPOLECNOSTI CETIN a.s.

V KU, pfed napojenim cesty RCH 1 a silnici /139, kFizi cestu podzemni sdélovaci kabel
spole¢nosti CETIN a.s.

Dle aktualniho vyjadfeni spoleCnosti CETIN a.s. se v misté dodate¢né ochrany nachazi 4
prvky vedeni — jeden metalicky kabel a tfi HDPE trubky pro kabel opticky, pfi¢emz v jedné je
jiz opticky kabel zatazen.
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Pfiloha é. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Stavajici vedeni kabel TCEPKPFLEZE 75x40,6 a 3x HDPE (40 o/rr, 40c/oo a 400/bb —
HDPE neobsazené) se ochrani podélnou pulenou trubkou. Kabel TCEPKPFLEZE je pfivodni
vedeni pro SR57/3/02/000 HORA38.

Chranicka kabel( ptlena 200/160 se pouzije pro ochranu HDPE a chrani¢ka kabel(l pllena
160/110 pro ochranu metalického kabelu. Délka ochrany vedeni 9 m. Dale se do
pfipraveného vykopu polozi 2x trubka PE110/6,3/6000mm.

V této Casti nebude sdélovaci vedeni preruseno.

Prace budou provadény s maximalni opatrnosti. Pfed zahajenim zemnich praci a feSenim
dodate¢né ochrany zajisti zhotovitel stavby vyty€eni trasy kabell a vykopani kontrolnich
sond za Ucasti zastupce spole€nosti CETIN, a.s.

ZEMNIi PRACE

Stézejni objemy zemnich praci spocivaji v provedeni vykopu a nasypu pro spodni stavbu
silnic, a dale vykop pro podélné drenaze a vsakovaci bloky. Svahy zemniho télesa budou
ohumusovany a citlivé zaclenény do pfilehlého terénu a osety travnim semenem.

Vzhledem k vysledkiim geotechnického posouzeni zemin, kdy se v podlozi vyskytuji tuhé
pisCité jily (F4CS) bude nutné provést vyménu zemin v aktivni z6né. Bude odtéZena
nevhodna hornina v prostoru aktivni zony v tl. 40 cm a nahrazena Stérkovitokamenitou
sypaninou, pfipadné tézenym piscitym Stérkem optimalni vihkosti z Otavy.

Zemni plan se musi chranit pfed poSkozenim a znecisténim, musi se omezit jeji pojizdéni
stavebnimi mechanizmy a dopravnimi prostfedky pouze na nezbytné minimum, na plani neni
pfipustné ukladat stavebni material nebo vyuzivat k parkovani techniky.

Veskeré zemni prace provadét dle TKP 4.

Vyména zemin v aktivni zéné je ve vykazu vymér obsazena v pol. ,sanace nevhodného

podlozi* a poloZka zahrnuje odtéZeni nevhodné zeminy, pfemisténi na skladku a provedeni
nové vrstvy z vhodné sypaniny.

PROJEDNANI S MAJITELI DOTCENYCH NEMOVITOSTI

Projednani stavby s majiteli sousednich nemovitosti, v€etné oznameni o zhorseni pfistupu
na pfilehlé pozemky zajisti dodavatel stavby.

PODCHOD POD CESTNIM TELESEM

Na zakladé pozZadavku firmy Lyckeby Amylex jsou pod télesem polni cesty navrZzeny
podchody pro vedeni potrubi zavlahového systému, pouzivaném v mésici 9 — 11
kazdoroCné. Je navrZzeno plastové potrubi DN 250 mm, ukonfené na kazdé strané polni
cesty revizni Sachtou opatfenou poklopem. Podchody jsou provedeny v km 0,100

SO 801 DOPROVODNA ZELEN

Objekt zahrnuje vysadbu doprovodné zelené podél projektované polni cesty, v po¢tu 18 ks
strom(, v rozsahu pozemku uréeném pro stavbu komunikace.
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