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Česká republika - Státní pozemkový úřad  
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
jednající Mgr. Michalem Gebhartem, MBA, ředitelem Sekce krajinotvorby 
IČO:  01312774 
DIČ:  CZ01312774 
Objednatel není plátcem DPH.                                            
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 
dále jen „objednatel“   
   
a   
 
Agromeli spol. s r.o. 
sídlo: Olomoucká 1177/178, Slatina, 627 00 Brno 
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 8139    
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Brna  
zastoupený (jméno, příjmení a funkce) Ing. Lukášem Mackem, jednatelem společnosti 
tel: xxx, e-mail: xxx       
IČO: 46980989       
DIČ: CZ46980989      
Zhotovitel je plátcem DPH.  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 0100402621/0100     
dále jen „zhotovitel“ 
 
 

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto 

 
 

SMLOUVU O DÍLO 
o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ 

 „HOZ Tověř – údržba otevřeného odvodňovacího kanálu“  
 (dále jen „smlouva“) 

 
 

Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu 
spisová značka SPU 245303/2019 

(dále jen „veřejná zakázka“). 
 
 

Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

 
1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo 

s názvem „HOZ Tověř – údržba otevřeného odvodňovacího kanálu“, jež je podrobně 
specifikováno v této smlouvě a v jejích přílohách (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za 
podmínek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách k převzetí díla a k zaplacení ceny za 
jeho provedení. 

1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbě vodního díla „hlavní 
odvodňovací zařízení“ (HOZ), a tím zlepšení odtokových poměrů, snížení zanášení HOZ 
splaveninami a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti HOZ. 

 
Čl. II 

Specifikace díla 
 

2.1.      Dílem se rozumí provedení těchto udržovacích prací: sečení divokého porostu z profilu HOZ 
včetně vyhrabání, odstranění křovin a náletových dřevin, kácení stromů, ošetření vzniklých 
pařezů proti výmladnosti. Dále bude provedeno vlastní čištění a úprava kanálu - bude 
odstraněna splavená ornice (nános sedimentu) z profilů HOZ, provedena sanace nátrží a 
oprava přehloubeného dna HOZ. Vytěžená splavená ornice (sediment) z kanálu bude 
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odvezena a uložena na skládku. Křoviny a nevyužitelná dřevní hmota budou zlikvidovány v 
souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Součástí plnění je též 
orientační průzkum lokality zaměřený na výskyt zvláště chráněných druhů, který zhotovitel 
zajistí prostřednictvím k tomu odborně způsobilé osoby.  

             Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla – hlavního odvodňovacího 
zařízení (HOZ) v celkové délce 3,790 km, na této stavbě vodního díla - HOZ:   

 
Název HOZ:   HMZ Tověř 
ID:     5060000057-11201000 
Kapacita prováděné údržby: 3,790 km (úsek 0,000 – 3,790) 
ČHP:     4-10-03-112//1 
Katastrální území:  Samotíšky, Chválkovice, Tovéř 
Obec:    Samotíšky, Olomouc, Tovéř  
Okres:     Olomouc 
ORP:     Olomouc 
Kraj:     Olomoucký              
vymezení místa plnění:  viz zadávací dokumentace 

 
2.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí díla dále zejména:  

2.2.1  zajištění ochrany inženýrských sítí procházejících místem plnění a uvedených v předané 
technické dokumentaci 

2.2.2   zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných 
archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné 
práce dle ustanovení 9.1 této smlouvy; 

2.2.3 uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění 
díla, včetně příjezdových komunikací; 

2.2.4 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění díla vč. splavenin, naplavenin a 
nevyužitelné dřevní hmoty a včetně úhrady poplatků za uložení odpadů na skládku; 

2.2.5 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle projektové dokumentace HOZ Tověř – údržba 
otevřeného odvodňovacího kanálu, vypracované společností Multiaqua s.r.o. Projektová 
dokumentace bude zhotoviteli protokolárně předána. 

2.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy pro 
vodní hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými platnými povoleními 
nebo jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní správy, případně z dalších 
dokumentů, vztahujících se ke stavbám HOZ a k provedení díla.  

2.5 Zhotovitel ve své cenové nabídce zohlední veškeré náklady spojené s plněním předmětu 
smlouvy o dílo. Je nutné důkladně prostudovat především zadávací dokumentaci a zvážit 
časové a technické možnosti zhotovitele k provedení stavby vzhledem k možným omezením 
nebo náhradám spojeným se vstupy k provedení samotného díla. 

 

Čl. III 
Termíny plnění a provedení díla 

 
3.1 Termín předání a převzetí místa plnění: do 5 pracovních dnů od výzvy kontaktní osoby 

objednatele  

3.2 Termín zahájení prací: září 2019 
3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 3. 2020. Stanovený termín ukončení realizace prací 

je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného díla mezi 
objednatelem a zhotovitelem.  
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3.4 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho 
povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její 
následky odvrátil nebo překonal, nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje se 
termín dokončení dle bodu 3.3 o dobu, kdy tato překážka trvá.  

3.5 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

3.5.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II a v termínu dle 
čl. III bodu 3.3 této smlouvy. 

3.5.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými 
jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo 
převzato s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání funkci stavby HOZ, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), 
či bez výhrad. 

3.5.3 Objednateli byly předány následující doklady: 

a) podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle jednotkových cen,   

b) stavební deník, 

c) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 
o předání a převzetí díla. 

d) zpráva o výsledcích biologického průzkumu lokality 

3.5.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto případě 
budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. Tento zápis bude 
sloužit jako důkazní materiál. 

3.5.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle čl. III 
smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného díla objednateli.  

 
Čl. IV 

Cena za dílo 
 
4.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran 

ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné 
zhotovitelem na veřejnou zakázku. V této zhotovitel určil a zahrnul s ohledem na své odborné 
znalosti a zavedenou praxi veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy o dílo 
s ohledem na časové a technické možnosti zhotovitele k provedení stavby a dále s ohledem 
na možná omezení nebo případné náhrady spojené se vstupy k provedení samotného díla. 
 

4.2 Celková cena za provedení díla činí          2 143 187,07,- Kč    
DPH 21 % činí                                                          450 069,28,- Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí              2 593 256,35,- Kč 
 (slovy dvamilionypětsetdevadesáttřitisícdvěstěpadesátšest korun třicetpět halířů) 
 

4.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), 
který byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této 
smlouvy. 

4.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu 
provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.  

4.5 Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke 
změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše 
sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
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Čl. V 
Platební podmínky 

 
5.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 

dokladu (faktury). Objednatel upozorňuje zhotovitele, že za rok 2019 je možno fakturovat 
pouze do výše 50 % celkové ceny díla dle Čl. IV. odst. 4.2.  

5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla nebo jeho části 
a po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury 
se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena 
objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.   

5.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu 
zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí 
obsahovat následující údaje: označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (název 
díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této smlouvy, fakturovanou 
částku, razítko a podpis oprávněného osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele 
nebo bude fyzicky předána oprávněné osobě objednatele. 

5.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené 
pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla nebo 
jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny 
jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací.  

5.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat 
náležitosti uvedené v této smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této 
smlouvy. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta 
splatnosti. 

5.7 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby 
peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve 
faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu 
závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že 
v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli 
nejpozději do data původního termínu splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od 
okamžiku, kdy se objednatel dozvěděl o vzniku této skutečnosti. 

5.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady 
vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek 
dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popř. provést z toho 
vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

5.10 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné 
straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není dotčen ani omezen nárok 
na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. VI 
Záruční podmínky 

 
6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným standardům 

stanoveným ČSN a ujednáním dle smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté v této 
smlouvě. 

  



 Evidenční číslo smlouvy objednatele     0120-D1-19-206 
 Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:   …………………… 

 

 5 

Čl. VII 
Smluvní pokuty 

 
7.1  Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle Čl. III této smlouvy. 

7.2  Smluvní pokuta za prodlení s předáním dokončeného díla dle Čl. III této smlouvy, 
prokazatelně zaviněné zhotovitelem, činí 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i 
započatý kalendářní den. 

7.3  V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků. 

7.4 Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. X bod 10.3, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností. 

7.5 Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení Čl. X bod 10.5, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení povinností. 

 
7.6 Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle Čl. X bod 10.12, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

7.7 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 15 kalendářních dnů od doručení 
jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody 
v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši 
smluvní pokuty. 

7.8 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 
touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti 
následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je 
zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla 
způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné 
porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 

7.9 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

 

Čl. VIII 
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

 
8.1   Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, 
nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
smlouvou. 

8.2  V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a 
prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

8.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku 

nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel 

vstoupí do likvidace; 

8.3.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitele, zejména v případě: 
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a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, po dobu 
delší než 3 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 
c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních 

dnů v rozporu s touto smlouvou, 
d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou 

zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího 

souhlasu objednatele,  
e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 

informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,  
f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné 

přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 

Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky. 

8.5 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření 

k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele 

a o těchto opatřeních objednatele bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje 
převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy a o takovém předání a 

převzetí sepsat zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu bude 
podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a 

nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění.  Objednatel má v případě odstoupení od této 

smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 

8.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 

příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 

posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 

ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

8.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, se 
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

8.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou 

dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody. 

8.9 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 

výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 

 
Čl. IX 

Nepodstatná změna závazku 
 

9.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy snížit nebo zvýšit 
druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou 
obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, se pro ocenění těchto 
víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při 
zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis víceprací 
a méněprací (služby, dodávky), soupis stavebních prací, dodávek a služeb se stanoví dle 
struktury cenové soustavy URS Praha a.s. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude 
zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ. Veškeré práce, které 
nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či 
výměrou), který je přílohou této smlouvy, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve 
výjimečných odůvodněných případech a musí být zaznamenány ve stavebním deníku a v 
protokolu o předání a převzetí dokončených prací. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být 
mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 
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smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání 
dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ. 

9.2 Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu Objednatele  
a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel 

právo odmítnout jejich úhradu. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec 

rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou 

zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné technické zprávě, příp. 

projektové dokumentaci, předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly 

předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. 

Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta 

v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací 

předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu. Součástí veškerých 

případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet. 

 
Čl. X 

Ostatní ujednání 
 

10.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektů a na pozemky, které souvisí s předmětem díla 
dle této smlouvy.  

10.2 Objednatel předá zhotoviteli informace a podklady o podzemních zařízeních procházejících 
staveništěm/místem plnění, pokud není obstarání všech nebo části těchto informací součástí 
předmětu smlouvy.  

10.3 Zhotovitel vede ode dne předání místa pro provedení prací stavební deník a zaznamenává 
v něm všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Originál stavebního 
deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla po jeho dokončení.  

10.4 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla. 

10.5 Zhotovitel se zavazuje v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a 
ekologické předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce. 

10.6 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

10.7 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění díla a za škody, které 
vzniknou při realizaci díla třetím osobám.  

10.8 Zhotovitel je povinen provádět dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková opatření, 
aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy. 

10.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín provedení díla.  

10.10 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace díla.  

10.11 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele 
a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu. 

10.12 Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech realizace 
smlouvy k prověření části díla, které bude při dalším provádění prací zakryto nebo se stane 
nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu části díla a pořídit 
potřebnou fotodokumentaci. 

10.13 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací a k předání a 
převzetí dokončeného díla. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů 
předem. 

10.14 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 
jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 
provedených prací. 
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10.15 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto 
škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě 
mimo místo plnění. 

10.16 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli informace 
o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné smlouvy.  

10.17 Smluvní strany určují tyto kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace 
díla, zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení díla, k předání a převzetí místa 
provedení prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného díla, k předání a 
převzetí faktury a k potvrzení provedených prací: 

  
 za objednatele: 
 Bc. Martin Tyl     tel.:  xxx   e-mail: m.tyl@spucr.cz             
 Ing. Jaroslav Dočkal         tel.:  xxx     e-mail: j.dockal@spucr.cz  
  
 za zhotovitele:                  
             Ing. Josef Macek     tel.: xxx       e-mail: xxx   
  

Čl. XI 
Závěrečná ustanovení 

 
11.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického 
obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat 
podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, 
že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel.  

11.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za 
porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

11.3 Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený 
subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je 
vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, 
jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při 
správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a 
účinnou legislativou. Postupy a opatření objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

11.4 V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění 
smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem 
těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno 
podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů nebo 
zákonným předpisem, který tento zákon nahradí. 

11.5 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 
zákoníkem. 

11.6  Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Dodatky smlouvy se označují pořadovými čísly. 

11.7  Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
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• oceněný výkaz výměr  
 

11.8 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou přímo neupravené jsou obsažené v: 
• zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,  
• nabídce zhotovitele ze dne 15.08.2019, 
• protokolu o předání a převzetí díla. 

11.9  Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu včetně všech 
případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním Smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení 
elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu 
a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv. Uveřejnění 
Smlouvy v registru smluv provede objednatel. 

11.10  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).    

11.11   Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

11.12 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez 
omezení, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
V Praze dne 30.09.2019                                                         V Brně dne 27.09.2019 
 
 
 
 
 
  ………………………………………….                       ……………………………………… 
      Mgr. Michal Gebhart, MBA                                            Ing. Lukáš Macek                                                   
      ředitel Sekce krajinotvorby                                         jednatel společnosti           
      ČR - Státní pozemkový úřad                                           Agromeli spol. s r.o.            
       
 
 
Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv.  

Datum registrace ………………………….  

ID smlouvy ……………………………...  

Registraci provedl ……………………………………………..  

V Praze dne …………….                                                              ……………………….  

    podpis odpovědného zaměstnance 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 831 19 89 CC-CZ: 2420
Místo: k.ú. Samotíšky, Chválkovice, Tovéř Datum: 5.11.2018

Zadavatel: IČ:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,Praha 3 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

Projektant: IČ:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343,Hradec Králové 2 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: M18/021A_2019

Stavba:

Místo: k.ú. Samotíšky, Chválkovice, Tovéř Datum:

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,Praha 3 Projektant:

Uchazeč: Agromeli spol. s r.o. Zpracovatel:

CZK

0,00

2 143 187,07
0,00

2 143 187,07

2 143 187,07 450 069,28
0,00

2 593 256,35

PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

5.11.2018

Multiaqua s.r.o., Veverkova 
1343,Hradec Králové 2

M18/021A_2019
PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

Agromeli spol. s r.o.

Rozpočtováno v CÚ 2019/I Neomezený dálkový přístup k úvodním částem katalogů ÚRS na http:/www.cs-urs.cz. Ostatní informace položek 
ÚRS budou součástí soupisu prací

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%

Kód Popis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Strana 1 z 13



1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

0,00 0,00

2 143 187,07 2 593 256,35

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Ostatní náklady

1 Údžba otevřeného odvodňovacího kanálu
1 Údžba otevřeného odvodňovacího kanálu

2 593 256,35

1.1. Mýcení břehových porostů
2 VON Vedlejší  a ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

2 556 956,352 113 187,07
2 067 789,291 708 916,77

489 167,06404 270,30

36 300,0030 000,00

2 143 187,07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 19 89 CC-CZ:
Místo: k.ú. Samotíšky, Chválkovice, Tovéř Datum: 5.11.2018

Zadavatel: IČ:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,Praha 3 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

Projektant: IČ:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343,Hradec Králové 2 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 708 916,77
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 708 916,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 708 916,77 21,00% 358 872,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 067 789,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

1 - Údžba otevřeného odvodňovacího kanálu

Agromeli spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Samotíšky, Chválkovice, Tovéř Datum: 5.11.2018

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,Praha 3 Projektant:

Multiaqua s.r.o., 
Veverkova 
1343,Hradec 
Králové 2

Uchazeč: Agromeli spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 708 916,77

HSV - Práce a dodávky HSV 1 708 916,77

    1 - Zemní práce 874 039,91

    4 - Vodorovné konstrukce 523 348,50

    5 - Komunikace pozemní 28 392,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 783,00

    997 - Přesun sutě 9 356,00

    998 - Přesun hmot 221 997,36

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 708 916,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Samotíšky, Chválkovice, Tovéř Datum: 5.11.2018

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,Praha 3 Projektant:

Multiaqua s.r.o., 
Veverkova 
1343,Hradec 
Králové 2

Uchazeč: Agromeli spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 708 916,77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 708 916,77

D 1 Zemní práce 874 039,91

1 K 111103312
Kosení po vegetačním období divokého porostu 
středně hustého ha 1,137 25 000,00 28 425,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Kosení travin a vodních rostlin po vegetačním období divokého porostu 
středně hustého

VV 3790,0*3,0*0,0001 "příloha D.1.1.a 1,137

2 K 113107313
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm 
strojně pl do 50 m2 m2 16,000 115,00 1 840,00 CS ÚRS 2019 01

Jiné VRN

PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

1 - Údžba otevřeného odvodňovacího kanálu

1 - Údžba otevřeného odvodňovacího kanálu

Zařízení staveniště
Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

VV 16,0 "kryt provizorního přejezdu 16,000

3 K 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem 
do 100 m3

m3 212,860 172,00 36 611,92 CS ÚRS 2019 01

PP
Vykopávky v zemnících na suchu  s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 do 100 m3

VV
212,86 "zeminapro doplnění břehových nátrží dle tabulky TZ, 
příloha D.1.1.a 212,860

4 M 5810000R zemina t 383,148 10,00 3 831,48
PP zemina

VV není počítáno s meziskládkou
VV 212,86 "nákup zeminy pro násyp 212,860
VV 212,86*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 383,148

5 K 122201409
Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu 
v hornině tř. 3 m3 63,858 22,60 1 443,19 CS ÚRS 2019 01

PP
Vykopávky v zemnících na suchu  s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 212,86*0,3 "lepivost 30% 63,858

6 K 125703311
Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 250 
do 500 mm nezpevněné dno m3 1 102,000 260,00 286 520,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené 
vrstvy tloušťky naplavené vrstvy přes 250 do 500 mm, se dnem 
nezpevněným

VV 1093,0 "příloha D.1.1.a, D.1.1.b.2 1 093,000
VV 4,0 "mrtvé dřevo (předpoklad), příloha D.1.1.a 4,000
VV 3,0 "odpadky (předpoklad), příloha D.1.1.a 3,000
VV 2,0 "úlomky betonu u propustků 2,000
VV Součet 1 102,000

7 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 208,400 679,00 141 503,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 
horniny

VV 40,0*2,0*0,4 "plyn STL 32,000
VV 1*8,0*0,4 "plyn VTL 3,200
VV 1*(3,0+5,0)*0,4 "vodovod 3,200
VV 1*2,0*0,4 "el. kabel VN 0,800
VV 1*2,0*0,4 "el. kabel NN 0,800
VV 3*3,0*0,4 "sděl.  kabel 3,600
VV 1*2,0*0,4 " kabel katodické ochrany 0,800
VV 410,0*0,4 "příplatek za ruční těžení poblíž kořenů stromů 164,000
VV Součet 208,400

8 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 1,872 247,00 462,38 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 
m3

9 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3 m3 0,562 164,50 92,45 CS ÚRS 2019 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

VV 1,872 1,872
VV 1,872*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 0,562

10 K 162201102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 221,290 44,40 9 825,28 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV ř. km 1,320 - 1,740 (nepřístupný břeh podél jehličnanů)

VV
25,94+38,15+59,56+70,45+27,19 "vnitrostaveništní 
(primární)přesun 221,290

11 K 162201211
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 
stavebním kolečkem do 10 m m3 195,510 357,00 69 797,07 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4

VV P 29 - P 33 (ochranné pásmo plynovodu)
VV 195,51 195,510

12 K 162201219
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 1 564,080 60,00 93 844,80 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za 
každých dalších 10 m

VV P 29 - P 33 (ochranné pásmo plynovodu)
VV 195,51*8 "příplatků 8 1 564,080

13 K 162701153
Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7 m3 3,000 263,50 790,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m

VV 3,0 "odpadky (předpoklad), příloha D.1.1.a 3,000

14 K 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 5 až 7 m3 6,000 307,50 1 845,00 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 4,0 "mrtvé dřevo (předpoklad), příloha D.1.1.a 4,000
VV 2,0 "úlomky betonu 2,000
VV Součet 6,000

15 K 162701159
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 12,000 23,60 283,20 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

VV 4,0*2 "mrtvé dřevo (předpoklad), příloha D.1.1.a, 2 příplatky 8,000
VV 2,0*2 "úlomky betonu příloha D.1.1.a, 2 příplatky 4,000
VV Součet 12,000

16 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 1 099,832 51,19 56 300,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV
212,86 "zemina ze zemníku pro doplnění nátrží z pol. výkop v 
zemníku

212,860

VV 1093,0+1,872-207,90 "přebytečná zemina 886,972
VV Součet 1 099,832

17 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 199,664 1,00 2 199,66 CS ÚRS 2019 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každých dalších i započatých 1 000 m

VV
212,86*2 "zemina ze zemníku pro doplnění nátrží z pol. výkop v 
zemníku, 2 příplatky 425,720

VV 886,972*2 "přebytečná zemina, 2 příplatky 1 773,944
VV Součet 2 199,664

18 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 093,000 67,00 73 231,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV 1093,0 " sedimenty po vysáknutí 1 093,000

19 K 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 7,000 345,50 2 418,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  
nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7

VV 4,0 "mrtvé dřevo (předpoklad), příloha D.1.1.a 4,000
VV 3,0 "odpadky (předpoklad), příloha D.1.1.a 3,000
VV Součet 7,000

20 K 171101131
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavě do násypů zhutněných m3 420,760 70,00 29 453,20 CS ÚRS 2019 01

PP
Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných

VV 212,86 "stabilizace břehů (nátrží), dle tabulky TZ,příl. D.1.1.a 212,860

VV
207,90 "doplnění přehloubeného dna materiálem z nánosů, dle 
tabulky TZ ,příl. D.1.1.a 207,900

VV Součet 420,760

21 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 1 596,550 1,00 1 596,55 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
504

VV (1093,0+1,872-207,90)*1,8 "přebytečná zemina 1 596,550

22 K 182201101 Svahování násypů m2 342,100 51,30 17 549,73 CS ÚRS 2019 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným 
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV 342,10 " doplněná zemina do nátrží (pod rovnaninu) 342,100

23 K 183551113
Úprava půdy první orbou hl do 0,3 m ploch do 5 ha 
sklonu do 5°

ha 1,110 2 500,00 2 775,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Úprava zemědělské půdy - orba  první hl. do 0,30 m, na ploše 
jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°

VV 11100.0*0,0001 "přístupy a manipulační pruhy, příl. D.1.1.a 1,110

24 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky do 2 m kus 30,000 1,00 30,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 
300 do 500 mm

VV 30 "příl. D.1.1.a 30,000

25 K 185803106
Shrabání a odvoz pokoseného divokého porostu do 20 
km

ha 1,137 10 000,00 11 370,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Shrabání a odvoz pokoseného porostu a organických naplavenin s 
naložením na dopravní prostředek a odvozem na vzdálenost do 20 km 
divokého porostu

VV 3790,0*3,0*0,0001 "příloha D.1.1.a, podle pol. kosení 1,137

D 4 Vodorovné konstrukce 523 348,50

26 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na 
cementovou maltu

m3 0,702 8 800,00 6 177,60 CS ÚRS 2019 01

PP
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene  na dně a ve svahu 
melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou 
viditelných ploch na cementovou maltu

VV 7,8*0,3*0,3" zajišťovací práh. příl. D.1.1.b.3 0,702
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Stavba:
PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

27 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí m3 1,170 7 000,00 8 190,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 
na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

VV 7,8*0,3*0,5" zajišťovací práh. příl. D.1.1.b.3 1,170

28 K 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg

m3 133,900 1 275,00 170 722,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez 
proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV stabilizace zhut. násypu prohloubeného  dna
VV 133,90 "dle tabulky TZ příloha D.1.1.a 133,900

29 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s 
vyklínováním spár úlomky kamene

m3 116,240 2 910,00 338 258,40 CS ÚRS 2019 01

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv 
tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

VV 116,24 "stabilizace břehů (nátrží), dle tabulky TZ, příl. D.1.1.a 116,240

D 5 Komunikace pozemní 28 392,00
30 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 16,000 420,00 6 720,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
300 mm

VV 4,0*4,0 "kryt provizorního přejezdu 16,000

31 K 566201111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2 m2 387,000 56,00 21 672,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový 
kryt  s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a 
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2

VV 387,0 " oprava výmolů na polních cestách dle tabulky D.1.1.a 387,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 783,00

32 K 919521130
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 500

m 4,000 2 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  
DN 500 mm

VV 4,0 "zřízení provizorního přejezdu 4,000

33 M 59221001
trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená 
D40x100x8 cm

m 4,000 1 700,00 6 800,00 CS ÚRS 2019 01

PP trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená D40x100x8 cm

34 K 938902462
Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 
50% DN

m 38,500 550,00 21 175,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru 
propustku přes 500 do 1000 mm

VV dle tabulky, příl. D.1.1.a
VV 5,5 "staničení 0,000 DN 500 5,500
VV 5,0 "staničení 0,433 DN 600 5,000
VV 5,0 "staničení 0,720 DN 700 5,000
VV 6,0 "staničení 1,017 DN 800 6,000
VV 5,0 "staničení 1,311 DN 600 5,000
VV 6,0 "staničení 3,586 DN 700 6,000
VV 6,0 "staničení 3,789 DN 400 6,000
VV Součet 38,500

35 K 938902463
Čištění propustků ručně D do 1500 mm při tl nánosu do 
50% DN

m 4,000 820,00 3 280,00 CS ÚRS 2019 01

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru 
propustku přes 1000 do 1500 mm

VV dle tabulky, příl. D.1.1.a
VV 4,0 "staničení 2,161 DN 1450 4,000

36 K 938906144 Pročištění drenážního potrubí DN nad 160 do 200 m 20,000 150,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01
PP Čištění usazenin  pročištění drenážního potrubí DN přes 160 do 200
VV 20*1,0 "pročištění výustí meliorací (předpoklad) 20,000

37 K 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 4,000 1 882,00 7 528,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm

VV 4,0 "odstranění provizorního přejezdu 4,000

D 997 Přesun sutě 9 356,00

38 K 997013010R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
komunálního odpadu  kód odpadu 200301

t 2,400 950,00 2 280,00

PP
Poplatek za uložení  odpadu na skládce (skládkovné) zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 200301

VV poplatek za odpadky
VV 3,0*0,8 " měrná hmotnost 0,8 t/m3 2,400

39 K 997013000R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
kód odpadu 200201

t 2,200 200,00 440,00

PP
Poplatek za uložení  odpadu na skládce (skládkovné) zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 200201

VV 4,0*0,550 "mrtvé dřevo, měrná hmotnost 0,550 t/m3 2,200

40 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 4,400 350,00 1 540,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

VV 2,0*2,2 "úlomky betonu 4,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

41 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 3,920 400,00 1 568,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

VV 3,92 "betonové trouby z rozebraného provizorního přejezdu 3,920

42 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 35,280 100,00 3 528,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

VV 3,92*9 " trouby  k dalšímu využití, 9 přípl. 35,280

D 998 Přesun hmot 221 997,36
43 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály t 550,616 403,18 221 997,36 CS ÚRS 2019 01

PP Přesun hmot pro meliorační kanály  dopravní vzdálenost do 1 000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 831 19 89 CC-CZ:
Místo: k.ú. Samotišky, Chválkovice, Tověř Datum: 5.11.2018

Zadavatel: IČ:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,Praha 3 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

Projektant: IČ:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343,Hradec Králové 2 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 404 270,30
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 404 270,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 404 270,30 21,00% 84 896,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 489 167,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS 
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující 
popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny 
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

1 - Údžba otevřeného odvodňovacího kanálu

1.1. - Mýcení břehových porostů

Agromeli spol. s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Samotišky, Chválkovice, Tověř Datum: 5.11.2018

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,Praha 3 Projektant:

Multiaqua s.r.o., 
Veverkova 
1343,Hradec 
Králové 2

Uchazeč: Agromeli spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 404 270,30

HSV - Práce a dodávky HSV 404 270,30

    1 - Zemní práce 404 270,30

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 404 270,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Samotišky, Chválkovice, Tověř Datum: 5.11.2018

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,Praha 3 Projektant:

Multiaqua s.r.o., 
Veverkova 
1343,Hradec 
Králové 2

Uchazeč: Agromeli spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 404 270,30

D HSV Práce a dodávky HSV 404 270,30

D 1 Zemní práce 404 270,30

1 K 111203202
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z 
plochy do 10000 m2

m2 1 465,000 35,00 51 275,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 
100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše 
přes 1 000 do 10 000 m2

VV 1465,0 "příloha D.1.1.a 1 465,000

2 K 111251111
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 
km

m3 58,305 1 000,00 58 305,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Drcení ořezaných větví strojně - (štěpkování) o průměru větví do 100 
mm

VV 1465,0*0,0075 "drcení křoví 10,988

1.1. - Mýcení břehových porostů

PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

1 - Údžba otevřeného odvodňovacího kanálu

1.1. - Mýcení břehových porostů

Zařízení staveniště
Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

1 - Údžba otevřeného odvodňovacího kanálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

VV 2088,0*0,022 "drcení větví stromů D do 300 mm 45,936
VV 45*0,03 "drcení větví stromů D do 500 mm 1,350
VV 1*0,031 "drcení větví stromů D do 700 mm 0,031
VV Součet 58,305

3 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

kus 2 088,000 125,00 261 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV 1321+590+177 "příloha D.1.1.a 2 088,000

4 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 
mm

kus 45,000 458,50 20 632,50 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV 35+10"příloha D.1.1.a 45,000

5 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 
mm

kus 1,000 740,00 740,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 
průměru kmene přes 500 do 700 mm

VV 1 "příloha D.1.1.a 1,000

6 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 300 mm

kus 2 088,000 1,00 2 088,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

VV 2088" na meziskládku, dle pol. odstranění stromů 2 088,000

7 K 162201402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 500 mm

kus 45,000 20,00 900,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 300 do 500 mm

VV 45" na meziskládku, dle pol. odstranění stromů 45,000

8 K 162201403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene do 700 mm

kus 1,000 601,00 601,00 CS ÚRS 2019 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 500 do 700 mm

VV 1" na meziskládku, dle pol. odstranění stromů 1,000

9 K 184000000R Ošetření pařezů proti pařezové výmladnosti ks 441,000 10,00 4 410,00
PP Ošetření pařezů proti pařezové výmladnosti
VV 204+149+68+14+5+1 441,000

10 K 184818112
Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v do 5 m s odnesením 
odpadu do 200 m a spálením

kus 61,000 70,80 4 318,80 CS ÚRS 2019 01

PP
Vyvětvení a tvarový ořez dřevin s úpravou koruny  při výšce stromu 
přes 3 do 5 m

VV 61 "příloha D.1.1.a 61,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 19 89 CC-CZ:
Místo: k.ú. Samotíšky, Chválkovice, Tovéř Datum: 5.11.2018

Zadavatel: IČ:
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,Praha 3 DIČ:

Uchazeč: IČ: 46980989
DIČ: CZ46980989

Projektant: IČ:
Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343,Hradec Králové 2 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 30 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 30 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 000,00 21,00% 6 300,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 300,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Samotíšky, Chválkovice, Tovéř Datum: 5.11.2018

2 - VON Vedlejší  a ostatní náklady

PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

2 - VON Vedlejší  a ostatní náklady

Agromeli spol. s r.o.

PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,Praha 3 Projektant:

Multiaqua s.r.o., 
Veverkova 
1343,Hradec 
Králové 2

Uchazeč: Agromeli spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Samotíšky, Chválkovice, Tovéř Datum: 5.11.2018

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,Praha 3 Projektant:

Multiaqua s.r.o., 
Veverkova 
1343,Hradec 
Králové 2

Uchazeč: Agromeli spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00
1 K 011002000 Průzkumné práce kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Průzkumné práce
VV průzkumné práce, rozbor sedimentů, biologický dozor
VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2019 01

PP Zařízení staveniště
VV přípravné práce
VV zřízení ZS a jeho likvidace
VV 1 1,000

Jiné VRN

PD -  HOZ Tověř - údržba otevřeného odvodňovacího kanálu

2 - VON Vedlejší  a ostatní náklady

Zařízení staveniště
Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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