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č. objednatele:  
č. zhotovitele:  
 

S M L O U V A   O   D Í L O 
(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) 

 
 
SMLUVNÍ STRANY: 
O b j e d n a t e l:            Česká republika - Státní pozemkový ú řad 
Sídlo:               Husinecká 1024/11a, 130 00 Pra ha 3 
                Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,  
                Hořická 283, 500 02 Hradec Králové 
 
Ve smluvních záležitostech oprávn ěn jednat : Ing. František Dittrich, CSc. ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
 
V technických záležitostech oprávn ěn jednat :  RNDr. Marie Jančíková, pověřena vedením Pobočky 

Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec 
Králové 

 Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové  

Bankovní spojení:          ČNB 
Číslo účtu:             3723001/0710 
IČ/DIČ:              01312774/CZ01312774 
 
a 
 
Z h o t o v i t e l:      
        
Adresa:               
Zastoupený:              
Ve smluvních záležitostech oprávn ěn jednat:   
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Zodpovědný projektant I.:         
Zodpovědný projektant II.:         
Zodpovědný geodet I:          
Zodpovědný geodet II.:          
Bankovní spojení:           
Číslo ú čtu:               
IČ/DIČ:   
             
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ……. , oddíl …,  
vložka …… 
 

uzavřely níže uvedeného dne, m ěsíce a roku tuto smlouvu o dílo 
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“): 
 
 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 
vypracování návrhu: Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Žíželeves, v četně ucelené 
části k.ú. Želkovice - předpoklad 505 ha, dále jen „KoPÚ“, včetně vytyčení vlastnických 
hranic pozemků a nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu 
katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení 
veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a jako 
neopomenutelný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném 
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hranic a některých náležitostí v případě pozemků v pozemkových úpravách neřešených 
ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 139/2002 Sb.  

• Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 
ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j.  2086/1998-22. 

• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů  

• Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

• Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 
orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

• Metodický návod k provádění pozemkových úprav č.j. 10747/2010-13300 vydaný 
Ministerstvem zemědělství ČR, Ústředním pozemkovým úřadem, Praha, platnost od 
1.4.2010 (aktualizovaná verze k 1.5.2012) 

• Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách č.j. 10749/2010-
13300 vydaný Ministerstvem zemědělství ČR, Ústředním pozemkovým úřadem, Praha, 
platnost od 1.4.2010 (aktualizovaný k 1.5.2012) 

• Ochrana zemědělské půdy před erozí, Metodika, Janeček a kol. 2012 

• Metodický pokyn pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný 
formát pozemkových úprav (VFP) schválený rozhodnutím ústředního ředitele Státního 
pozemkového úřadu č. 11/13 z 19.6.2013. 

• Platné technické normy. 

• V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a  účinnosti 
novela některého z výše uvedených předpisů, norem a metodických postupů, popřípadě 
nabude platnosti a účinnosti jiný předpis, návod a metodický postup vztahující se 
k předmětu díla je dodavatel povinen při realizaci díla řídit se těmito  novými předpisy, 
návody a metodickými postupy. 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
v době sjednané v čl. V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KoPÚ do katastru 
nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, a to nejdéle do 18-ti m ěsíců od 
pravomocného rozhodnutí o vým ěně nebo p řechodu vlastnických práv KoPÚ  (§ 11, 
odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb.). 

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. 
VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 
Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

1. Nabídka zhotovitele ze dne ............ 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 
podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 
o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 
zápis.   

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů třetí osobě. Tyto mohou být 
předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla. 
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pouze v případě, že vlastník některého pozemků dá nesouhlas s řešením pozemků 
vyjmenovaných v § 3 zákona. 

1.7. Návrh změny katastrálních hranic v rámci návrhu KoPÚ včetně projednání a vyhotovení 
podkladů pro zápis do KN – Vypracování návrhu na změnu katastrální hranice, včetně 
projednání se zastupitelstvem obce a dotčenými vlastníky, vypracování podkladů pro 
rozhodnutí a zápis do katastru nemovitostí. Vyhotovení odkladů pro návrh změn 
katastrálních hranic v souladu s ust. §§ 22 a 23 vyhl. č. 26/2007 Sb.. Dokumentace bude 
zpracována ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a 1x na CD nebo DVD nosiči.  

1.8. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, 
spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení 
opatrovníků, které poté ustanoví usnesením pozemkový úřad. Prověření vlastnictví 
pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů včetně nabývacích dokladů a zjištění 
majetku státu dotčeného § 29 zákona č. 229/1991 Sb. na základě zjištění (zaměření) 
skutečného stavu v terénu.  

 Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 
úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené  VÚMOP, v.v.i.  

Elaborát  bude  vypracován  v  souladu s  ust.  § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 
545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky (nároková mapa a grafické přílohy pro jednotlivé 
vlastníky a projednání). Nárokovou mapu požadujeme odevzdat následovně: 

- nároková mapa s plochováním a legendami 

- nároková mapa bez plochování se soutiskem zaměření skutečného stavu, 
s vyznačením sítí a liniemi BPEJ (včetně přesahů do sousedních k.ú., zastavěného 
území obce, lesů) 

- nároková mapa bez plochování + ortofoto 

V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na 
základě nových skutečností, jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu 
pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví 
k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 8a zákona č. 
139/2002 Sb.  

 

2. Hlavní faktura ční celek Návrhové práce je sestaven z následujících  dílčích 
faktura čních celk ů 

 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“), vč. vyjádření orgánů a organizací 
v průběhu zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné 
vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce 
popř. jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle 
výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele v souladu 
s technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách. Plán 
společných zařízení bude projednán a odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi, se 
sborem zástupců, včetně předložení regionální dokumentační komisi ke kontrole s 
vyřešením všech připomínek a bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce 
na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude 
funkčně provázán na sousední katastrální území i s návazností na již vypracované PSZ. 
Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve 
srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla 
nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb.  

- Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném 
rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá 
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inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí 
nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

 

3. Hlavní faktura ční celek  Vytyčení pozemk ů podle schváleného návrhu a mapové dílo je 
sestaven z následujících díl čích faktura čních celk ů 

 

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 
předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ, dle požadavků 
vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet 
měrných jednotek.  

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI 
a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Vypracování 
příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.  

Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace 
bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. 

 
Aktualizace plánu společných zařízení na základě schváleného návrhu a mapy DKM (nová 
parcelní čísla, výměry jednotlivých objektů společných zařízení, časový sled realizace). 
Dokumentace k plánu společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodě 7 přílohy k vyhl. č. 
545/2002 Sb. 
Aktualizace podkladů pro zápis změny katastrální hranice do KN. 

 
Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 

  Jednotlivé dílčí fakturační celky budou předávány v klasické formě písemného a grafického 
zpracování na papíře. Dále budou dílčí fakturační celky předány v digitální podobě ve 
výměnném formátu VFP, včetně příslušného souboru *.vfk (stejného data, jako *.vfp) v souladu 
s Metodickým postupem pro práci s VFP 8.1 ze dne 19.6.2013 SPÚ č.j. SPU 25585/2013 na 
paměťovém mediu, a současně ve formátech *.doc(x), *.xls(s), *.mdb dle potřeb zadavatele. 
Výsledky geodetických a grafických prací budou též předány ve formátu *.dgn, rastrová data ve 
formátu *.cit (v případě požadavku pozemkového úřadu v jiných formátech), neboť zadavatel 
používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. Výsledná DKM též bude předána ve 
formátu *.vfk.  

Součástí návrhu budou i tabulkové a grafické výstupy pro projednávání nároků a návrhů, přílohy 
k rozhodnutí o schválení návrhu a k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, 
příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení 
nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. Formát dat bilancí - 
*.txt, *.doc, *.html, *.rtf (návaznost na bod 2.2.). 
 

Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této 
smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě (číslování v návaznosti na čl. III.): 
 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 3x zpracování v listinné formě a 1x 
na CD nebo DVD nosiči  

1.2. Dohledání,  ověření  stávajícího bodového  pole, návrh  na doplnění - 2x zpracování 
v listinné formě a 2x na CD nebo DVD nosiči  

1.3. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území včetně šetření liniových staveb - 
2x zpracování v listinné formě a 2x na CD nebo DVD nosiči   

1.4., 1.5. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - 2x zpracování 
v listinné formě a 2x na CD nebo DVD nosiči   
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Čl. V. 

Čas a místo p ředání díla 

1. Dílo bude předáváno na adrese objednatele: Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové po ukončených 
hlavních fakturačních celcích příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této 
smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1 – Výkaz činností, která je nedílnou 
součástí této smlouvy.  

Přípravné práce: do 31.10.2015   

Návrhové práce: do 31.10.2016  

 Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a zápis do katastru nemovitostí: 
        do 31.3. 2017 

2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KoPÚ 
bude provedeno do 1 měsíce  od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací. 

3. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 1 m ěsíce  od 
písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději 
do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ.  

 
Čl. VI. 

Předání a p řevzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po dílčích fakturačních celcích v souladu 
s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1 – Výkaz činností, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Výsledky geodetických a grafických prací, které jsou součástí výměnného 
formátu VFP, budou předány na základě vyplněného „Schvalovacího protokolu souboru 
VFP“ s kladným výsledkem kontroly. Pokud má ucelená část případně fakturační celek při 
předání zjevné vady, či nebude na základě kontroly soubor VFP převzatelný, má objednatel 
právo tuto část nepřevzít.  

2. Sankce za nesplnění každého jednotlivého fakturačního celku ve sjednaném termínu 
prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,1 % z fakturované částky (bez DPH) za každý 
kalendářní den prodlení.  

3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 
60 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. V případě přerušení prací ze 
strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. 
Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání posledního hlavního/dílčího fakturačního 
celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, 
prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončeném hlavním/dílčím fakturačním celku o počet 
měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 
zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních 
podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN 
(chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KoPÚ 
zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění 
vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do 
záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše 
čistého obchodního jmění. 

4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 
smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této 
smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů 
písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně 
v dohodnuté lhůtě, nebyla-li dohodnuta, činí tato lhůta 30 dnů od doručení písemného 
oznámení vady zhotoviteli. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo 
úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 
Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 
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4. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením daného fakturačního celku a 
poslední fakturu označí textem „konečná“. 

5. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 
Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý 
den prodlení splatnosti faktury. 

 
Čl. IX. 

Důvody pro zm ěnu nebo zrušení smlouvy 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z 
této smlouvy či stanovené obecně závaznými předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli 
škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením 
nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví 
zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou 
odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 
důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo 
zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil 
nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny 
této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na 
tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 
úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele 
se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 
budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 
přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho hlavních/dílčích fakturačních celků, 
pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 
pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku; 

6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení; 

6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 
a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit 
své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit bezodkladně druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od 
smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o 
vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 
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4. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, 
jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného 
písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo 
neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, 
učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto 
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 
neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany. 

6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednatelům či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 
porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 
předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny. 

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednatelům, pokud se dozví o skutečnostech 
nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jejich objektivnost nebo nezávislost 
v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky. 

 
Čl. XI. 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 
průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci 
zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, 
se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného 
souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit 
škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

4. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní 
dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních 
dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

5. Dílčí fakturační celek Plán společných zařízení bude předložen k posouzení Regionální 
dokumentační komisi pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj (dále jen RDK). 
Zhotovitel zajistí pro toto jednání podklady dle požadavků objednatele a je povinen se 
jednání RDK zúčastnit.  

6. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které 
jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců 
vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen. 

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

8. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v 


		2013-12-17T13:54:01+0100
	Ing. František Dittrich CSc.
	Podpis




