
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ-RP v k.ú. Dožice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP 

mimo trvalé porosty
ha 372

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ-RP v 

trvalých porostech
ha 13

Vektorizace vlastnické mapy ha 385 30. 4. 2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 

8)

100 bm 50 31. 5. 2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ-RP, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ-RP, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 110 30. 6. 2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 300 30. 6. 2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 25 30. 6. 2021

3.4.4.
Vypracování soupisu vstupních nárokových listů 

vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů
ha 71 31. 8. 2021

3.4.5.
Vypracování soupisu výstupních nárokových listů 

vlastníků pro upřesnění/rekonstrukci přídělů
ha 71 29. 10. 2021

3.4.6.
Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí 

o určení hranic pozemků do KN
ha 71 28. 2. 2022 

3.4.7. Rozbor současného stavu                      ha 385 30. 4. 2022

3.4.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 385 30. 6. 2023

30. 6. 2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 362

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 20

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 35

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 50

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 362 30. 9. 2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ-RP ks 2 1)
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 385
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15. 11. 2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

  31. 8. 2024

15. 11. 20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



Ing. Jana Horová                                                                        

vedoucí Pobočky Plzeň                                                             

Státní pozemkový úřad

Jméno, příjmení  

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Plzni dne ………………………...            

DPH  21% v Kč (číslo s přesností na 2 desetinná místa)

Celková cena díla včetně DPH v Kč (číslo s přesností na 2 

desetinná místa)

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V ............................ dne ............................
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