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1. Technická zpráva 

 
a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště: 

 Staveniště polní cesty P3 se nachází v katastrálním území Svojšice u Kouřimi 
(konec napojení cesty na stávající polní cestu proběhne částečně v k.ú. Krychnov), obec 
Svojšice, v okrese Kolín. Předmětná polní cesta navazuje na silnici III.třídy č.33349. Vede 
východním, až jihovýchodním směrem po stávající vyježděné cestě směrem podél 
hřbitova směrem k obci Krychnov (část Za vsí). Zhruba v polovině její délky se na ni 
napojuje cesta P2. V závěru vede podél katastrální hranice, odpojuje se od stávající cesty a 
vede zemědělským pozemkem. Nepředpokládá se předchozí odvodnění staveniště. Těleso 
cesty bude chráněno před účinky prosakující vody patním drénem, který vyústí do 
otevřené záchytné jímky.  

b) Stanovení obvodu staveniště: 

Obvod staveniště je vymezen pozemkovou parcelou č.645, která je určena pro stavbu 
předmětné cesty, včetně záchytných jímek. Dále cesta bude vybudována částečně na 
parcele č.739, č.655 a č.736 ( zde bude i část záchytné jímky) ve vlastnictví obce Svojšice 
a č.326 a č.85/26 ve vlastnictví obce Krychnov. 

K uložení vytěžené přebytečné zeminy a úpravě terénu budou využity pouze 
pozemky určeny pro stavbu, pozemek určený na stavbu cesty P2 (č.743) popřípadě 
deponie domluvené na obci Svojšice. 

c) Zásady návrhu staveniště: 

Předpokládá se použití jednoduchého mobilního přístřešku a jeho dočasné umístění 
na lokalitě stavby cesty. 

Nepočítá se s ubytováním pracovníků na staveništi ani s přípojkou elektrické energie 
a vody. Skládky stavebního materiálu budou umístěny přímo na ploše staveniště. 

Na začátku a konci stavby bude přístup do staveniště pro cizí zamezen uzávěrou. 

 
d) Návrh postupu a provádění prací: 

 
Navržený postup prací: 

• Předání staveniště. 
• Vytyčení a ověření sondami skutečného směrového a výškového uložení stávajících 

    podzemních vedení v obvodu staveniště. 
• Vytyčení základních bodů trasy cesty a vlastnických vztahů. 
• Skrývka svrchní vrstvy půdního profilu z trasy cesty. 
• Zřízení patních drénů. 
• Vápnění. 
• Urovnání zemní pláně, její podélné a příčné vyspádování a zhutnění.  
• Výstavba technických objektů odvodnění a jejich funkční propojení. 
• Zřízení jednotlivých vrstev konstrukce vozovky, včetně krajnic a napojení na stávající  

  cestní síť. 
• Úprava terénu podél tělesa vozovky – překrytí ornicí, úprava pláně, svahování, osetí 

   travním semenem  
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• Osazení předepsaných dopravních značek 
• Výsadba zeleně 
• Úklid pracoviště 
• Kolaudace a předání stavby do užívání 

 
Postup provádění prací je možný z obou stran cesty - od silnice III.třídy, po cestě P2 

nebo z pokračující sítě polních cest. 
 

e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu:  

Dílčí stavební objekty budou uvedeny do provozu současně. 

f) Možné napojení na zdroje: 

Staveniště nebude napojeno na zdroje pitné vody, elektrické energie, plyn ani 
telekomunikace. 

g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby: 

Při provádění stavby dojde k odtěžení zemin – ornice a podorniční zemina. Pomístní 
povrchové recentní navážky mají antropogenní charakter zemních sypanin s příměsí 
stavebního odpadu(cihly) neškodného charakteru. Jde o materiály inertní vhodné 
k recyklaci a to pod kódy 170504 a 170102. Nebudou využity na místě, budou odvezeny 
na skládku v obci Radim vzdálené cca 10km. 

h) Přístupy na staveniště: 

Staveniště je přístupné od silnice III.třídy č.33349, od cesty P2 při napojení na cestu 
P3a z Obce Krychnov i Svojšice po stávajících polních cestách. 

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí: 
 
• Práce v těsné blízkosti silnice musí být zde signalizovány s použitím příslušných 

dopravních značek. 
 

• Pracoviště s nebezpečím požáru, sklady PHM musí být vybaveny dle příslušných 
předpisů hasicími přístroji, ochrannými pomůckami a dalším protipožárním zařízením. 

 
• Materiál na staveništi musí být skladován tak, aby nedocházelo k jeho poškození, 

případně úrazu pracovníků při skladování a manipulaci.    
 

• Při znečištění silniční vozovky (např. blátem) musí být toto neprodleně odstraněno.  
 

• Musí být zamezen přístup nepovolaným osobám a vozidlům na staveniště vhodným 
způsobem  (zábrany dřevěné, barevné folie, apod.) 

 
• Při provádění musí zhotovitel zajistit, aby během stavby nedošlo k nepříznivému 

ovlivnění povrchových ani podzemních vod únikem ropných produktů apod. Stavební 
stroje musí být v řádném technickém stavu. 
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Základní telefonní čísla: 
 
Hasiči      ………  150 
Záchranná služba    ………  155 
Policie ČR      ………  158 
 
Tísňové volání z mobilních telefonů  ………  112 
 
 

j)  Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 
opatření: 

 

Na základě vyjádření správců sítí dojde na zájmovém území ke křížení s 
nadzemními inženýrskými sítěmi.  

 Bude kříženo nadzemní VN a podzemní NN v majetku společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. Teplická 874/8 , Děčín 405 02. 

 Nezbytné je před zahájením prací zajistit si vytyčení tras podzemních vedení od 
správců a dodržet jejich požadavky pro práce v ochranném pásmu vedení. 

 Napojení cesty na silnici III. třídy bude prováděno v ochranném pásmu silnice 
s omezením provozu příslušnými dopravními značkami a se zúžením vozovky na silnici při 
vlastních pracích při provádění napojení krytu cesty na silnici.  
 

k) Návrh řešení dopravy během výstavby: 
 

    Během výstavby cesty P3 bude zde vyloučen veškerý zemědělský provoz a přístup 
pro pěší. Provádění stavby, zejména sjezdů na přilehlé pozemky, je vhodné v mimo 
vegetačním období. 
 

l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví: 

 
Zhotovitel stavby bude respektovat ustanovení zákona 309/2006 z hlediska požadavků 

na pracoviště a pracovní prostředí na pracovišti, výrobní a pracovní prostředky a zařízení a 
požadavky na organizaci práce a  pracovní postupy. 

Zaměstnavatel je povinen hodnotit a provádět prevenci rizik možného ohrožení zdraví 
a života zaměstnanců, osobami s odbornou či zvláštní odbornou způsobilostí. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více zhotovitelů je zadavatel povinen určit 
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Dále se upozorňuje na Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, včetně příloh č.1-5, 
kde jsou podrobně uvedeny požadavky na způsob provádění stavby i zabezpečení staveniště. 

 
 
2. Výkresy  

     Viz příloha E.2a 
  

 


