P¥iloha &. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DIiLO NA ZHOTOVENIi STAVBY

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy Gfad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj

Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen

Pobocka Plzen

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

zastoupeny: Ing. Janou Horovu, vedouci Pobocky Plzen
ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Jana Horova, vedouci Pobocky Plzer

v technickych zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada KPU
pro PlzenAsky kraj, Pobocka Plzen, tel.:
606 646 926, e-mail: p.velkobosky@spucr.cz
Ing. Jitina Slikova, odborny rada KPU pro
Plzefisky kraj, Pobocka Plzen, tel.: 770 169
889, e-mail: [.slikova@spucr.cz

Tel.: +420 770 169 889

E-mail: plzen.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo ugtu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel®)

a
Zhotovitel:
Jméno:
Sidlo:

zastoupeny: statutarni organ (dle vypisu z obch.
rejstriku)
tel./fax:
e-mail:
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ID DS:

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

ICO:

DIC: je/neni platcem DPH

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u , oddil , vloZka

(dale jen ,zhotovitel®)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,ZZVZ"), v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,vyhlaska €.
169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem ,Stavba tini T1 a T2 v k.u. Bilov v
Cechach*® (dale jen ,stavba®).

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne:
Zadavaci dokumentace ze dne: 24. 6. 2020
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne:

Stavebni povoleni ze dne: 24. 3. 2020

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zaji$téni realizace spoleénych zafizeni navrzenych v réamci
komplexnich pozemkovych Gprav v k.d. Bilov v Cechach dle zakona &. 139/2002 Sb.,
o0 pozemkovych upravach a pozemkovych uUfadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméneé zakona &. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k ptdé a jinému
zemeédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby ,Stavba tani T1 a T2 v k.u. Bilov v
Cechach® (dale jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této
smlouvé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prfislusnych technickych norem, obecné& zavaznych pravnich pFedpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v ¢l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organu (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
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Priloha €. 2

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

ma pravo rozsah dila omezit nebo rozSifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Stavba ttini T1 a T2 v k.u. Bilov v Cechach

k.u. Bilov v Cechach, kéd k.u. 604399, obec Bilov, okres Plzeii-sever,
Plzensky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfisluSnych parcelnich &isel pozemk( a vyty€ovacich
bodu, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.

projekéni spolecnosti Ing. Milan Jicha, & zakazky 313/2019. Uvedena projektova
dokumentace bude objednatelem protokolarné pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi predani

stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.

Zaijisténi dodavek materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.
Provedeni v3ech cCinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokondéeni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatfeni apod.).
Koordinace veSkerych &innosti, jez jsou soucasti realizace dila.
Geodetické vytyCeni pozemkl pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pfislusna parcelni Cisla pozemkd a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).
Geodetické zaméfeni skutecné provedeného dila v&etné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim uradem
Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.
Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjSich predpisu.
Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétud, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice ¢i k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1
zékona €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (dale jen
,Stavebni zakon®), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany
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P¥iloha &. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

prirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen
nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.

i. Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZ potfeba by vznikla b&éhem realizaénich
praci(dle ¢l. 1l bod 2. i) bude FfeSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybérovym/zadavacim fizenim.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni staveniSté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I. Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecénosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemku, v€éetné uhrady vymérenych poplatku.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl do plvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za doasné zabory ploch, doCasné
a trvalé stavby a poplatkd za ulozeni odpadu na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a predepsanych technickych parametra dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pfehledu o pfipadné vytézené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
uradem Kralovice, odborem Zivotniho prostfedi dne 24. 3. 2020 &.j. OZP/2832/20 které
nabylo pravni moci dne 22. 4. 2020.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkl nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zdkladé nabidky u€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
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C.j. zhotovitele:

2. Cena je nejvySe pfipustna a nepfekrocitelnd, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z divodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

3. Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z ¢innosti podle ¢l. II, odst.
2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

4. Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini K.
DPH % Cini K&
Celkova cena za provedeni dila v€. DPH &ini K¢.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

5. PoloZkovy nabidkovy rozpocet je vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych
kalkulanich poloZzek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.“.
Nabidkovy rozpoCet bude nedilnou sou&asti smlouvy v elektronické podobé ve formatu
pdf.

Cl. IV Platebni podminky

1. Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

2. Objednatel neposkytuje zalohy.

3. Fakturace bude provadéna po dokonceni jednotlivych fakturaénich celkl a to
na zakladé zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovaciho
protokolu o provedeni praci nejpozdéji do 15.11. pfislusného roku. Bez tohoto
potvrzeného protokolu nesmi byt faktura vystavena. Soucasti faktury budou soupisy
provedenych praci odsouhlasené technickym dozorem stavebnika a potvrzené
objednatelem. Zhotovitel oznaéi kazdou fakturu textem "dil¢i" s oznacdenim
fakturacniho celku. Posledni faktura bude vystavena do 15 kalendarnich dnu od
protokolarniho pfedani a prevzeti dila dle této smlouvy. Soucasti faktury budou
objednatelem odsouhlasené soupisy provedenych praci. Faktura bude dorucena
objednateli nejdéle do 15.11. pfisluSného roku a bude ozna¢ena textem ,konecna®“.

4. Darovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu poZadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici Gdaje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku v€etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhGtu splatnosti faktury, oznaceni penézniho uUstavu a Cislo Uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

5. Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pred vystavenim dil€i faktury nebo pfed protokolarnim predanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od predlozeni zhotovitelem.
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Pfiloha &. 2 C.j. objednatele:

6.

10.

11.

12.

13.

C.j. zhotovitele:

V pfipadé ,konecné“ faktury bude jeji soucasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované Castky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Konecny pfijemce: Statni pozemkovy urad, Pobocka Plzen, Nerudova 2672/35, 301 00
Plzeh

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé ¢i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zaéne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihlta splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15. 11. pfislusného roku.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné &innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan
ze strany organl verejné spravy, je prislusny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zpusobena zcela ¢i z&asti
v dUsledku jednani ¢ opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpist
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Zhotovitel timto bere na védomi, Zze objednatel je organiza¢ni slozkou statu a jeho stav
Ucdtu zavisi na prevodu finanénich prostfedkul ze statniho rozpoctu. Zhotovitel souhlasi
s tim, Ze v pfipadé nedostatku finan&nich prostfedkd na uctu objednatele, dojde k
zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finan¢nich prostiedkl a Zze ¢asova prodleva
z téchto duavodu nebude zapocitana do doby splatnosti uvedené na fakture
a nelze z téchto divodu vici objednateli uplathovat zadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pfipadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodleng, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti
faktury, popf. do 3 pracovnich dnud od okamziku, kdy se objednatel dovédél o vzniku
této skute€nosti, nastane-li ve lhaté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim
terminem splatnosti faktury.

Zhotovitel neni opravnén zapodist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé upiné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Cl. V Doba plnéni

Dilo bude dokoncéeno nejpozdéji do 29. 10. 2020.
Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahdgjit a ukoncit prace v terminech dle &l. V odst. 4 této smlouvy. Dobou
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P¥iloha &. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

pInéni se rozumi uplné dokoneni a pfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélk a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyte€ného odkladu =zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecovacich praci na stavbé postupovat dle pokyn( objednatele tak, aby nedoslo
k poskozeni €i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo
pferuSeni praci na nezbytné& nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné
vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v disledku takto zastavené nebo
pferuSené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy prestavaji bézet Ihaty ke
splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje Ihita dohodnuta pro jeho dokoné&eni. Trva-li sistace déle nez tfi
mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud zhotovitel dokoncil a pfipravil k pInéni dila
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé&. Trva-li sistace déle nez Sest mésicu
nebo uplynula-li jiz puvodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, ze zhotovitel pferusi prace na pfedmétu dila z dlivodu na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi organy za
mimoradné situace (napf. pozar, povoderi), projedna s nim objednatel neprodlené
davod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li
k dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfimérfenou Ihutu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihuté prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodatecné
Ihty, ze svlij zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit. Toto preruseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: do 07. 08. 2020
(nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pfed zahajenim praci)

b. Termin zahgjeni stavebnich praci: 17. 08. 2020

c. Termin dokondeni stavebnich praci: 16. 10. 2020

d. Termin pfedani a pfevzeti dila: 29. 10. 2020 (protokolarni
predani a pfevzeti fadné dokonceného dila)

5. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
¢asovém harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl jako souc€ast své nabidky
a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji Pfiloha €. 1.

6. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specialniho Gfadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokon&eny a stavba
je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

CI.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokon&enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dnu pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do
stavebniho deniku technickym dozorem.
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C.j. zhotovitele:

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi plisobi sou€asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
Ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vyhlaska &. 499/2006
Sb.“). Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebnim deniku zaznamy o stavebnich pracich,
které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na stavenisti
zahajeny. Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélku
Z prejimaciho Fizeni nebo vydanim kolaudaéniho souhlasu (rozhodujici je okolnost,
ktera nastane dfive).

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpeénostni, hygienicke, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni poZarni dozor u téch
praci, kde to pfedpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonceni téchto praci
v rozsahu stanoveném prislusnymi pozarnimi pfedpisy

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni

na stavenisti dle nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich

pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisu

zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pficemz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené v zakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technikud €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisa.

3. Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zafizeni stavenisté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potiebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

5. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho rozhodnuti,
véetné dlsledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obCanského zakoniku timto nejsou dotéena.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

C.j. zhotovitele:

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zpros§tén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
atyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihaté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZit objednateli vyuctovani a vratit mu veSkeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s predstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute€nostech, zakladajicich
povinnost urc€it koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
¢innosti.

Zhotovitel zajisti bezpeCnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich predpis v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, Ze v prOibéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych pfedpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi predpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfisluSnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpecit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho uUfadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéZz plati pokud se tyCe zajiSténi mista pro ulozeni
prebyte€né zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a vesSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.
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17.

18.

19.

20.

C.j. zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich doklad rozhodujicich material( uzitych k
vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u¢inéném nalezu a z ného vyplyvajicim pferuseni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 16 bod B pism. y) vyhlasky ¢&.
499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfislusnych pfedpisu
vztahuijicich se k realizaci dila.

CL. VIII Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vySi nejméné
4 300 000,-Ké. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZzeni pojistné &astky pod
Castku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné Castky dle
tohoto odstavce.

V ufedné ovérené kopii pojistné smlouvy &i ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaleny poZadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace pfedmétu pojisténi s pojistnou ¢astkou a dobou platnosti nebo k tomu bude
pfiloZzen podepsany dokument od pojisStovaci spole¢nosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

Dale v pfipadé, Ze tato pojistna smlouva také feSi nebo omezuje limit pro jeden Skodni
pfipad, tak to zhotovitel zfeteIn& barevné vyznali v pojistné smlouvé nebo
v prilozeném dokumentu podepsaném pojiStovaci spolecnosti. Tento limit nesmi byt
niz8i nez vyse uvedeny financni limit.

Uredn& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojiStovny dle tohoto
¢lanku musi byt doru€eny objednateli nejpozdéji pfi prevzeti stavenisté. Zhotovitel je
kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele predlozit do
tfech dnd pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni €asti, nebo
pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnii ode dne
doruceni zadosti objednatele.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva & smlouvy
sjednané dle této smlouvy Ci v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ihuté 3 pracovnich dnd uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe
uvedeném rozsahu. Poru$eni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této
smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy
odstoupit.
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6. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeéi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych
a dalSich ¢astech a na Castech ¢i sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti véem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

7. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

1. Stavenisté bude pfedano v terminu podle €l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Za den predani a prevzeti stavenist€ se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

2. Zafizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpecuje
zhotovitel na svlj uCet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajistuje svym jménem a na svUj Ucet uzavieni pfislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destové a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné méfeni, které zajisti zhotovitel v ramci fedeni zafizeni
stavenisté.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila, fadné
podepsaného za obé smluvni strany, ledaze se smluvni strany dohodnou, Ze dilo bude
pfedano az s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo
Stavenisté bude vyklizeno a pfipadné udpravy okoli budou provedeny do 15
kalendarnich dnd po predani a prevzeti dila.

4. Nevyklidi-li zhotovitel stavenidté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci

5. Zhotovitel zahgji €innosti vedouci k dokoncCeni stavby dnem pfedani a prevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezah3ji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnu
ode dne predani a pfevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ihité, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

6. Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky &i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do predlozeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

7. Pri provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje brat
v Uvahu veSkeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozornujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou
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11.

12.
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14.

15.
16.

C.j. zhotovitele:

povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynu od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonéeni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich pfedpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfimérené lhaté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou u€astnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investi€nich ¢innosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnl pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén predmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel poZadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodatecné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obdanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.
Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnl pred
jeho konanim.
Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich Cinnosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu¢astriovat kontrolnich dnu.
Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanCniho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.
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18.

19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

C.j. zhotovitele:

Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnd pfedem
termin ukonceni praci a k tomuto terminu pfedlozit objednateli vesSkeré doklady
nezbytné k pfedani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak,
je mistem predani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladl je
Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj, Poboc¢ka
Plzen, Nerudova 35, 301 00 Plzen.

Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebnidenik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou
¢. 62/2013 Sh.,

2. geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila vE€. pfipadnych
geometrickych pland, a to ve &tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé
a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle
Clenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skuteCného provedeni stavby vsouladu s § 4
a pfilohou €. 14 vyhlasky &. 499/2006 Sb.,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materialu,
doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovuijicich vysledcich zkou3ek,

© © N o 0

doklad o ulozeni pfebyte¢né zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkli vyplyvajicich
z protokolu o pfedani a prevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele i osoby jim urcené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladd od zhotovitele, poda do 14 dna
Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne obdrzeni oznameni o
dokonéeni dila zahgjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokonCit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouve, je
povinen nové datum dokonCeni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
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prfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel vSak neni povinen
zahdjit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonéeni dila.

V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokon¢it dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokondeni dila.

Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokon¢it v nahradni Ihuté a nese veskeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonc&eni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a prejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni véech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il
a v terminu dle ClI. V. této smlouvy.

ii. O predani a prevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo pfevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpusobem
neomezuiji), ¢i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho Cast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélki a dohodnuté |haty k jejich bezplatnému
odstranéni, zpUsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaru€ni Ihuty).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnu po pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplisobem neomezuji, mize objednatel pfevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni drobnych vad
a nedodélki bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodeélka.
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32.

33.

34.
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Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atesttim,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho prfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zarovern nese nebezpeci skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho prfevzeti dila, timto okamzikem pFechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésSném piedavacim a prejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatk(l projektové dokumentace, v€etné navrhl na
jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnu ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana lhuta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova Ihita pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy
a zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o
dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhladky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteCnosti predepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélku z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v prib&hu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisium ve stavebnim deniku ucinénym
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zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Zze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Cditelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

Cl. XIl_Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jeZz ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni Ihty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicl ode dne
predani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo
bude zpUsobilé k obvyklému Ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpisi a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dni od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby jejich
odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny objednatelem, tieti osobou
nebo vysSi moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrZzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemku
ur€enych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potieby udéleni
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kolaudacniho souhlasu bude zjiSst€no, ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Zze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapficinit vznik dodatecnych
Skod, je zhotovitel povinen zapo it s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpusobenou ¢innosti téch, ktefi pro né&j dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zarucni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendafni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni s pfedanim dokonceného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000,-K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim staveni§té do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapoc&aty den prodleni

Pokud zhotovitel porudi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 2 000,-KC za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1 000,-KE za kazdé jednotlivé poruSeni

povinnosti.
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Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,-KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,-K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,-K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢&l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,-K& za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle €l. IX bod 10,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5000,-KE&, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

V pfipadech nedodrzeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ¢lL.1V,
odst.5, €L.VI odst.2, ¢LVII, odst.4, ClLIX, odst.20, ELXIII, odst.5 této smlouvy, se
sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 2 500,-
K¢ bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti zhotovitele. Toto
ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody v plném
rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnd od
doruceni jejiho vyuétovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo
stran na nahradu Skody v pIné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v plné vys§i, i kdyz pfesahuje vysi smluvni pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptisobenou porugenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z prekazek vyluc€ujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. Xlll Ukoné&eni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z dlvodld na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnl, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka potfebna k uhradé pInéni této smlouvy ze statniho rozpoctu.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, ze probiha insolvenc¢ni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahdjenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni di
zhotovenim dila, po dobu delSi nez 30 kalendarnich dnd,
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ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dn,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnu v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho Fizeni
nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy

vi. jiného poruSeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené |haté 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy mize byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjsich predpisu.

5. V pfipadé zaniku uc€innosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté nejpozdéji do 15 dnd od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucCinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v dusledku ukon&eni c&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostfedné informovat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za S$kodu
zpusobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokon&ené dodavky do 5
kalendarnich dnl ode dne uGginnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pFedani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani
a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba €ini 1 kalendarni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

C1.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje bé&hem plInéni této smlouvy i po ukonceni jeji ucinnosti
zachovavat micenlivost o v3ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim pInénim, a to zejména ohledné veSkerych informaci, dokumentud
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevsSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku
a davérnych informaci ve smyslu § 1730 obanského zakoniku (dale jen ,Davérné
informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem ¢i organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho Fizeni.
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2. Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim dlvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Dlvérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné tieti osobé ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, zZe pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaiji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR") a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ucini veskera opatreni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajim, k jejich zméné, zniceni Ci
ztraté, neopravnénym prenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky
za pfFipadné porudeni zdkona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli ¢i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto porusenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
pfisluSnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

1. Vzhledem k tomu, Zze soudasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdéjsich predpisU, ¢i pfedmétu chranéného priamyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svUlj ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, Easovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

4. Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.

5. Objednatel je opravnén prava tvorici soucast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

6. Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit &i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Zvlasétni ujednani

1. Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vysi finan¢nich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpodtu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto v8ak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

2. Povéfi-li zhotovitel provedenim &asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.
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PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitell poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych ¢&innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotovitelli ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude spliovat poZzadovanou
Cast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétsSim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni.

Pferuseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila maze v odivodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dasledky preruSeni provadéni dila se fidi pfislusnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dal§imu subjektu plInit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru€ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je mozZnost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na ftreti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a acinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/ucinnym, které nejlépe odpovida pavodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢aste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole€né podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu 3kody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatk(l je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele. V pfipadé,
Ze se podzhotovitel bude podilet na provedeni dila, tak nebude plnéna podzhotovitelem
nasledujici ¢ast dila tykajici se nize uvedenych polozek v soupisu praci:

Cislo polozky N&zev polozky
SO1 - Tuané, dil 1 Zemni prace
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Cl. XVIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prabéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni divodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢ dodavek.

V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute€nosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy zndmy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skute€nosti odlisSné od skuteCnosti uvedené v pfisludné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pfedvidat, jsou
smluvni strany povinny FeSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby plInéni
(nepodstatné zmeény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouveé) s ujednanim o cené a vlivu na termin predani dila dle této smlouvy. Pisemny
dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi zadavani verejnych zakazek.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je sou€asti této smlouvy jako jeji
pfiloha &. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkovéa cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle projektového
kontrolniho rozpoctu, vytvofeného dle ceniku URS)].

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova pfedpokladana
cena dila dle projektového kontrolniho rozpoctu, vytvoreného dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpoCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.
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Cl. XVIII Zavéreéna ustanoveni

1. Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.

2. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, vCetné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), v registru smiluv, vyjma Gdajl, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

3. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v€etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

5. Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zruSit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon¢enim ucinnosti této
smlouvy nejsou dotena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokd z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku této
smiouvy.

6. Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou €. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. PfFilohou ¢&. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele v€etné zavaznych
jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér).

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou i Udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:

a. zadavaci dokumentaci;

b. nabidce zhotovitele.

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasSuje, Zze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvencéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni vefejné
zakazky.

9. V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.
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10. Smluvni strany po jejim pfecteni prohlasuji, Zze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych

podminek.
V Plzni dne......... \% dne
objednatel zhotovitel

Ing. Jana Horova
vedouci Poboc¢ky Plzen
Statni pozemkovy urad
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Priloha ¢. 1

Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Specifikace a rozsah pozadovaného plnéni:

Pfedmétem stavby je vystavba prutoénych tini T1 a T2 v trase koryta Sedleckého potoka,
IDVT 10258033 vcetné vysadby 10 ks stromu a 30 ks kef ve tfech skupinach. Pro viastni
vystavbu bude upravena pfijezdova trasa po zemédélskych  pozemcich.
Budou provedeny zemni prace, vymodelovani tani v nékolika vyskovych urovnich a dosypani
hrazi v€etné tésniciho zamku. Sklony svahl vykopl jsou navrzeny 1:3 az 1:6, navodni
i vzduSny svah hrazi je navrzen 1:3. Hraze jsou vysky do 0,60 m, Sifky v koruné 4,0 m,
s ohumusovanim a osetim koruny, ¢asti navodniho lice a celého vzdudného lice. Navodni lic
v misté hrazi bude zpevnén rovnaninou z lomového kamene tl. 300 mm do kamenné patky
a do filtragni vrstvy ze Stérku.

U obou tani jsou navrzeny bezpec€nostni prelivy Sitky ve dné 8,80 m, se sklony svah( 1:3,
s osazenim prahl z lomového kamene na MC s vysparovanim, se zpevnénim prelivné plochy
a svahl plochy rovnaninou z lomového kamene tl. 400 mm se zakon&enim kamennym
prahem. Vlastni prutok Qdennich pratokd je FeSen samostatnymi odtoky z tini
lichobéznikovych korytem Sife ve dné 0,60 m se sklony svahu 1:3 zpevnénymi rovnaninou z
lomového kamene, délka koryta je 60,0 m z tiné T1 do stavajiciho koryta a 65,0 m z tiné T2
do tuné T1.

Zakladni charakteristiky stavby:

Tan T1 — plocha hladiny 1 860 m2, plocha zatopy pfi Hmax 1 370 m2, provozni objem 1 010
m3, reten¢ni objem 580 m3, max. objem 1 590 m3, primérna hloubka 0,83 m, délka hraze
57,0 m.

Tan T2 — plocha hladiny 1 560 m2, plocha zatopy pfi Hmax 1 770 m2, provozni objem 1 250
m3, reten¢ni objem 680 m3, max. objem 1 590 m3, prdmérna hloubka 0,80 m, délka hraze
57,0 m.

Ugelem stavby je zvySeni retenéni schopnosti Uizemi, ochrana tzemi pied velkymi vodami,
vytvoreni krajinotvorného prvku s ekostabiliza¢ni funkci.

PFi realizaci celé akce budou zhotovitelem respektovana vyjadreni spravcu siti a dodrzeny
podminky pro prace v ochrannych pasmech. Pfed zahajenim stavby budou aktualizovana
vyjadfeni, stanoveny konkrétni podminky ochrany vedeni vefejné telekomunikacni sité,
vytyCeny inzenyrské sité a podzemni vedeni, v€. ovéfeni polohy kopanymi sondami.

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakézky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spole¢nosti Ing. Milan Jicha, Opavska 50, 312 00 Plzen,
ICO: 44648146, pod zakazkovym cCislem 313/2019, dale soupis dodavek, sluzeb a stavebnich
praci a technické specifikace (podminky).
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Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyCeni pfed zahajeni realizace stavebnich praci
o geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila

e vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila ve C&tyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Pfedmét vefejné zakazky je projektovou dokumentaci €lenén na nasledujici stavebni objekty
a provozni soubory:

SO-01Tuné
S0-02 Vysadba

Pokud jsou technické podminky pfedmétu dila formulovany odkazem na obchodni nazvy
materialu, vyrobkud, oznaeni plvodu nebo pokud zadavaci podminky obsahuji odkazy na
obchodni nazvy firem, dodavatel to pfi zpracovani nabidky bude chapat jako vymezeni
kvalitativniho standardu. Zadavatel umoznuje pouziti i jinych, kvalitativné a technicky
vhodnych rovnocennych feSeni, pokud bude vymezeny kvalitativni standard dodrzen nebo
bude mit lepSi parametry.
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