STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774



P L N Á    M O C
	


Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
IČO:  01312774,   DIČ: CZ01312774
Adresa:          Kydlinovská 245, 503 001 Hradec Králové
Zastoupený:   Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

						   
z m o c ň u j e   (pověřuje)


společnost   :  [DOPLNIT] 
se sídlem     :  [DOPLNIT]
IČO             :  [DOPLNIT]
Zastoupená  :  [DOPLNIT]

  

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování autorského dozoru projektanta dle smlouvy o dílo uzavřené dne [DOPLNIT] mezi Státním pozemkovým úřadem jako objednatelem a společností [DOPLNIT]  jako zhotovitelem v rozsahu čl. II a čl. III této smlouvy.

[bookmark: _GoBack]V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

1. účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
1. dohlížet na soulad zhotovované výsadby s projektovou dokumentací, která je podkladem pro jeho činnost, sledovat a kontrolovat postup realizace díla ve vztahu k dokumentaci, 
1. sledovat postup výsadby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výsadby
1. účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele kontrolních dnů, vydávat stanoviska k jejich výsledkům, 
1. podávat nutná vysvětlení k dokumentaci díla, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
1. podávat vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
1. navrhovat změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
1. posuzovat návrhy na změny díla, na odchylky od projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 
1. na žádost objednatele provádět posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele  na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
1. účastnit se vybraných  kontrolních dnů 
1. spolupracovat  s   ostatními  partnery (objednatel,  zhotovitel  stavby,  obec) při operativním řešení problémů vzniklých při realizaci,
1. svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenávat do stavebního deníku, 
1. aktivně se zúčastnit přebírání díla objednatelem od zhotovitele,  specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání díla objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované výsadby, upozorňování na vady a nedodělky díla, vypracování zápisu   o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli, 
1. odsouhlasovat dokumentaci skutečného provedení díla,
1. po dokončení díla zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotoveného díla s  ověřenou projektovou dokumentací.




Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené  smlouvy o dílo; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V ……… dne


…………………………………………………..
   odpovědná osoba


Plnou moc přijímá: …………………………


