C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENiI STAVBY

(dale jen ,,smlouva®)
uzavrena

podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy GFad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy urad Plzensky kraj
Adresa: nam. Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen
Pobocka Domazlice
Adresa: Haltravska 438, 344 01 Domazlice
zastoupeny: Ing. Jitim Papezem, feditelem KPU pro Plzerisky kraj,
ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky

kraj
v technickych zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Dorota Sandova, Pobogka Domazlice
Tel.: +420 724 269 137
E-mail: d.sandova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovni spojeni: CNB
Cislo ugtu: 3723001/0710
ICO: 01312774
DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel:
Jméno: [DOPLNIT]
Sidlo: [DOPLNIT]
zastoupeny: [DOPLNIT] statutarni organ (dle vypisu z obch.
rejstriku)
tel./fax: [DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT]
ID DS: [DOPLNIT]
v technickych zaleZitostech je opravnén jednat: [DOPLNIT]
tel./fax: [DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT]

1/24



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

bankovni spojeni: [DOPLNIT]
Cislo uctu: [DOPLNIT]
ICO: [DOPLNIT]
DIC: [DOPLNIT] je/neni platcem DPH

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT], oddil [DOPLNIT], vlozka
[DOPLNIT]

(dale jen ,zhotovitel)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ"), v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaska
€. 169/2016 Sb.“) realizuje Cast vefejné zakazky s nazvem Polni cesty HPC 1 a VPC 2
v k.u. Libkov (dale jen ,Vefejna zakazka®).

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [DOPLNIT]

Zadavaci dokumentace ze dne: 7. 8. 2020
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne:

Stavebni povoleni ze dne: 7. 6. 2018

Cl.I Predmét a uéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych Uprav v k.u. Libkov dle zakona ¢&. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych ufadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisu
a 0 zméneé zakona €. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k ptdé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Prfedmétem smlouvy je provedeni stavby Polni cesty HPC 1 a VPC 2 v k.u. Libkov
(dale jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a
v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. I, které budou nezbytné
k fadnému dokonéeni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudaénich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokyn( objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozSifit v zavislosti na svych finanCnich
moznostech a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho poZadavky respektovat.
Vzdy musi byt postupovano podle ZZVZ.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje
k pfevzeti dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Polni cesty HPC 1 a VPC 2 v k.u. Libkov

k.u. Libkov, obec Libkov, okres Domatzlice, Plzenisky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfisluSnych parcelnich Cisel pozemkl a vyty€ovacich
bodd, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spole¢nosti NDCon s.r.o., sidlem Zlatnicka 10/1582, 110 00 Praha 1,
IC: 64939511 ¢&. zakazky 528/16. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem
protokolarné pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.

Zajisténi dodavek materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

Provedeni vSech c&innosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatfeni apod.).
Koordinace veskerych &innosti, jeZ jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyeni pozemk(l pro stavbu pred zahajenim provadéni dila
(pfislusna parcelni Cisla pozemku a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skute€né provedeného dila v€etné pripadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim aufadem

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v pribéhu provadéni prfedbézného zachranného
archeologického  vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezdm kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych ¢asti pfirody anebo k archeologickym naleziim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v prubéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétl, detaili stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice ¢i k archeologickym nalezdm dle §176, odst. 1
zakona ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (dale jen
.Stavebni zakon®), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez
objednateli, stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu
ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl
poSkozen nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

i. Zaijisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkumd nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla béhem realizaénich
praci(dle €l. 1l bod 2. i) bude FfeSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybérovym/zadavacim fizenim.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemkd, v€etné uhrady vymeérfenych poplatka.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotenych pozemk(l do puvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za do€asné zabory ploch, dotasné
a trvalé stavby a poplatkd za ulozeni odpadud na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a predepsanych technickych parametru dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim prehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym
dne 7. 6. 2018, &j. MeDO-47646/2018-Sab, které nabylo pravni moci dne 13. 7.
2018.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zaijistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkl nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Ill Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky ucinéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze
dne ........ [DOPLNIT].

2. Cena je nejvySe pfipustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z diavodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cena dila zahrnuje vS§echny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlej§i naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejici s pInénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z ¢innosti podle
¢l. 1l, odst. 2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini [DOPLNITIKE.
DPH 21 % Cini [DOPLNIT]KE
Celkova cena za provedeni dila v€. DPH ¢ini [DOPLNIT] K¢.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

PoloZzkovy nabidkovy rozpocet je vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych
kalkulagnich polozek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.“.
Nabidkovy rozpocCet bude nedilnou soucasti smlouvy v elektronické podobé ve
formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danfiového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Fakturace bude provadéna mésiéné vzZdy k poslednimu dni daného mésice na
zakladé Zjistovaciho protokolu diléiho pInéni a Soupisu provedenych praci
vyhotovenych zhotovitelem a na zakladé objednatelem potvrzeného schvalovaciho
protokolu o provedeni praci. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmi byt faktura
vystavena. Soudasti faktury budou vySe uvedené dokumenty odsouhlasené
technickym dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem. Zhotovitel oznaci kaZdou
fakturu textem "dil¢i". Posledni faktura bude vystavena do 15 kalendarnich dni od
protokolarniho predani a prevzeti dila dle této smlouvy. Soudasti faktury budou
objednatelem odsouhlasené soupisy provedenych praci. Faktura bude doruc¢ena
objednateli nejdéle do 30.11. 2020 a bude oznaclena textem ,konecna“,

Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti danového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici idaje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku v&etné spisoveé
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pinéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhGtu splatnosti faktury, oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uc¢tu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pfed vystavenim dilCi faktury nebo pred protokolarnim pfedanim dila. Objednatel
tento soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnu od predlozeni
zhotovitelem.

.V pfipadé ,konecné“ faktury bude jeji soucasti také kopie protokolu o pfedani a

prevzeti dila, fadné podepsaného za obé smluvni strany. Pfevzaté prace budou
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10.

11.

12.

13.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény prfijemce: Statni pozemkovy ufad, KPU pro Plzefisky kraj, Pobocka
Domatzlice, Haltravska 438, 344 01 DomaZlice.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé ¢i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zalne plynout
dorucenim opravené faktury objednateli nova Ih(ita splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendafnich dnd od data doru€eni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uc¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15. 11. pfislusného roku.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena predpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene €& nebude moci ucinit pro
poruSeni takové povinnosti nasledné &innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan
ze strany organu vefejné spravy, je pfislusny zhotovitel povinen tuto Castku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zpUsobena zcela &i zCasti
v dusledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni
predpisu zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizacni slozkou statu a jeho
stav uctu zavisi na prfevodu finannich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Zhotovitel
souhlasi s tim, ze v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedk(l na Ucétu objednatele,
dojde k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedkl a ze ¢asova
prodleva z téchto duvodu nebude zapoditana do doby splatnosti uvedené na fakture
a nelze z téchto dlvodu vici objednateli uplathovat zadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pfipadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pred plvodnim terminem
splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dnu od okamziku, kdy se objednatel dovédél
o vzniku této skutecnosti, nastane-li ve lh(té krat§i nez 5 pracovnich dni pred
pavodnim terminem splatnosti faktury.

Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité Castky na zakladé uplné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vySi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Cl. V Doba pInéni

Dilo bude dokoneno nejpozdéji do 27.11.2020.

Objednatel se zavazuje predat stavenisté dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahdjit a ukong€it prace v terminech dle &l. V odst. 4 této smlouvy. Dobou
plnéni se rozumi uplné dokonCeni a pfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkll a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyte€ného odkladu zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecCovacich praci na stavbé postupovat dle pokynu objednatele tak, aby
nedos$lo k poskozeni ¢€i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k
zastaveni nebo pferudeni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby.
Prokazatelné vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v duasledku takto
zastavené nebo pferuSené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy
pFestavaji bézet |haty ke splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O
dobu, o kterou je tfeba dilo pferuSit, se prodluzuje |hita dohodnuta pro jeho
dokonéeni. Trva-li sistace déle nez tfi mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud
zhotovitel dokon il a pfipravil k plnéni dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné
dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicl nebo uplynula-li jiz pivodné dohodnuta
doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
V pfipadé, ze zhotovitel pferusi prace na pfedmétu dila z divodu na jeho strané,
nebo na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi
organy za mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel
neprodlené dlavod pferuSeni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile.
Nedojde-li
k dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihdtu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihité prace nebo prohlasi pred uplynutim
dodate¢né lhaty, Zze svUj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit.
Toto preruSeni praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud nedojde k jiné
dohodé formou dodatku ke smlouvé.
Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a pfevzeti stavenisté: po podpisu smlouvy o dilo a

nabyti jeji u€innosti
b. Termin zahgjeni stavebnich praci: po podpisu smlouvy a nabyti jeji
ucinnosti

c. Termin dokon&eni stavebnich praci: 16.11.2020

d. Termin dokonceni vysadby zelené: 16.11.2020

e. Termin pfedani a pfevzeti dila: 27.11.2020

(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila)
Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
¢asovém harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl jako soucCast své
nabidky a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je
nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji Pfiloha €. 1.
Do 10 pracovnich dnli od pfedani a pfevzeti stavenisté si obé strany dohodnou
kontrolni body prabéhu stavby a rovnéz organizani zalezitosti predavaciho
a pfejimaciho Fizeni.
Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Gfadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokonleny a
stavba
je pfipravena ke kolaudaé&nimu fizeni.

C1.VI Povinnosti objednatele
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze ¢. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o &emz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokonCenych a
v budoucnosti nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnl pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén
zapis do stavebniho deniku technickym dozorem.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné
koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel,
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni
kontrolovat provadéni stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni
dny stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, Casovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi plsobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dulezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky &. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb."). Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebnim deniku zdznamy o stavebnich
pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na
stavenisti zahajeny. Povinnost vést stavebni denik kon€i dnem odstranéni vad a
nedodélkd z pfejimaciho fizeni nebo vydanim kolaudaéniho souhlasu (rozhoduijici je
okolnost, ktera nastane dfive).

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpec&nostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skon&eni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi pfedpisy

b. zodpovidat za dodrZzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych
zarizeni na stavenisti dle nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené vzakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a techniku ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.
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11.

12.

13.

14.

15.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zafizeni stavenisté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potiebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozZadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
souasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho
rozhodnuti, v€etné dasledku pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a
2595 ob&anského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordindtora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit vramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skute€nosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zpGsobené.

K ovéreni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim
povoleni. Zhotovitel odpovida za Skody zpusobené objednateli a jinym osobam mimo
stavenisté atyto Skody se zavazuje uhradit ve l|haté, kterou stanovi objednatel
v pisemném oznameni o $kodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné pfevzal pro ulely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zdkonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi
poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s pfedstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute€nostech, zakladajicich
povinnost urCit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
Cinnosti.

Zhotovitel zajisti bezpeCnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zaijisti dodrzovani pravnich pfedpist v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, Zze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni pfedpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi predpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uZivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpisl, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho reZimu uzivani pfisludnych komunikaci si zabezpecit
pFislusné povoleni u silni¢éniho spravniho Ufadu a provést na svlj naklad vSechna
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16.

17.

18.

19.

20.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

opatfeni, ktera urady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebytecné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pruvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych pfedpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdé&ji vSak v terminu pfedani a
prevzeti dila soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich dokladd rozhodujicich materialt
uzitych k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen proveést zapis o ucinéném nalezu a z ného vyplyvajicim
pferuseni praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha ¢. 16 bod B pism. y)
vyhlasky €. 499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfislusnych predpisu
vztahujicich se k realizaci dila.

Cl. VIl Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vySi nejméné
11 000 000 KE. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistné Castky pod
Castku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Zze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné Castky dle
tohoto odstavce.

V ufedné ovérfené kopii pojistné smlouvy €i ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaleny poZadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace prfedmétu pojisténi s pojistnou ¢astkou a dobou platnosti nebo k tomu
bude pfiloZzen podepsany dokument od pojistovaci spole¢nosti, z kterého to bude
jednoznacéné vyplyvat.

Dale v pfipadé, Ze tato pojisthna smlouva také feSi nebo omezuje limit pro jeden
Skodni pfipad, tak to zhotovitel zfetelné barevné vyznaéi v pojistné smlouvé nebo
v pfilozeném dokumentu podepsaném pojistovaci spoleCnosti. Tento limit nesmi byt
nizSi nez vySe uvedeny financni limit.

Ufedn& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
¢lanku musi byt doru€eny objednateli nejpozdéji pfi pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je
kdykoliv v priibéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele predlozit do
tfech dnl pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti, nebo
pojistku ve smyslu § 2775 ob&anského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl ode dne
doruceni Zadosti objednatele.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva & smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni
dila a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, ze dojde
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ih(té 3 pracovnich dnl uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe
uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany
této smlouvy za podstatné poruSeni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych,
upravovanych

a dalSich &astech a na ¢astech ¢i soucastech dila, které jsou na stavenisti
uskladnény. Z tohoto dlvodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady
udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.
Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude pfedano v terminu podle ¢l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Za den pfedani a prevzeti stavenist€¢ se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zafizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stocného si zabezpecduje
zhotovitel na svuj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajiStény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenidté. Zhotovitel
zajistuje svym jménem a na svUj uCet uzavieni pfislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destové a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zaji§tény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné méfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o pFedani a pFevzeti dila, Ffadné
podepsaného za obé smluvni strany, ledaze se smluvni strany dohodnou, zZe dilo
bude pfedano az s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo
Stavenisté bude vyklizeno a pfipadné upravy okoli budou provedeny do 15
kalendarnich dnl po pfedani a prevzeti dila.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecdit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady stim spojené uhradi
objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci

Zhotovitel zahaji &innosti vedouci k dokonéeni stavby dnem pFedani a pfevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokon&eni stavby do 15 dnd
ode dne pfedani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ihité, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky &i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pFedlozeného harmonogramu vyznadit
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11.

12.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veSkeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni
odborné péce (pfedevSim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové
dokumentaci).

Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynld od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel
narok na prodlouZeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych
vicenakladu.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyteéného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich pfedpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini v pfiméfené |haté, jedna se o podstatné poruseni této
smlouvy, které opraviuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investi¢nich ¢innosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnG pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel pozadovat dodate¢né odkryti t&chto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodate¢né kontrole zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pfiCemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obcCanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné
provadéni kontroly, nejméné v8ak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dna pred
jeho konanim.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Kontrolnich dn(l se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich €innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu€astriovat kontrolnich dnu.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim uréeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finan¢niho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSem zucéastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnu
pfedem termin ukonéeni praci a ktomuto terminu pfedloZit objednateli veSkeré
doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
predani dokladll je Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzerisky
kraj, Pobo¢ka Domazlice.

Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik vsouladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a
vyhlaskou €. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila v&. pfFipadnych
geometrickych plant, a to ve C&tyfech vyhotovenich v grafické (tiSténé)
podobé a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle
¢lenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute¢ného provedeni stavby vsouladu s § 4
a pfilohou €. 14 vyhlasky €. 499/2006 Sb., (pfipadné nebude-li pozadovana
DSP, tak bude znit odst. d: vyznaceni, popis a zdtvodnéni zmén a odchylek
skute¢ného provedeni stavby od stavebniho povoleni a ovéfené projektové
dokumentace odsouhlasené autorskym dozorem, technickym dozorem
stavebnika, Stavebnikem a pripadné stavebnim urfadem)

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materiald,
doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovuijicich vysledcich zkousek,

© © N o o

doklad o ulozeni pfebyteéné zeminy a odpadd,
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkdl vyplyvajicich
z protokolu o pfedani a pfevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkoudky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i osoby jim urené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladd od zhotovitele, poda do 14 dnu
Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne obdrzeni oznameni o
dokonceni dila zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnl
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel vdak neni povinen
zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

V pfipadé, Ze zhotovitel hodla dokondit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dn(
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel v3ak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonc&eni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokonCit v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym predanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu
neznamenad, ze objednatel nemulze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu
dokonéeni dila.

Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a prejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfed€asné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nizZe
uvedenych podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno vsouladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il
a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii. O prfedani a pfevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem
neomezuji), i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, Zze pfedavané dilo nebo jeho &ast pfejima,

* soupis zjiSténych vad a nedodélkd a dohodnuté lhity k jejich bezplatnému
odstranéni, zpusobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

+ dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaru¢ni lhaty).
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30.
31.

32.

33.

34.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iii. Stavenidté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnu po pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zpusobem neomezuji, muize objednatel prevzit dilo s vyhradami,
napfiklad pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné
vady budou zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Termin odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni
drobnych vad
a nedodélki bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodeélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atestdm,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamZziku protokolarniho pFfedani dila
objednateli zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeli Skody natéto véci. Na
objednatele pfechazi toto vlastnictvi okamZikem protokolarniho pfevzeti dila, timto
okamzikem pfechazi na objednatele i nebezpedi Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni
ve stavu schopném predani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vesSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném predavacim a prejimacim fFizeni.
Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

. Zhotovitel potvrzuje, Zze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymeér

a seznamil se se v8emi okolnostmi a podminkami svého plnéni v&etné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné& upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
pfeda objednateli soupis vad a nedostatk(l projektové dokumentace, v€etné navrhi
na jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady
projektové dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnd ode dne jejich oznameni
zhotovitelem, bude smluvnimi stranami sjednana lhdta k jejich odstranéni. Po tuto
dobu se pozastavuje zhotovitelova |lhGta pro pInéni zavazku, vyplyvajicich z této
smlouvy

a zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o
dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik
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10.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skute€nosti prfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudacniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zarazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dni ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk( smlouvy.

Cl. XIl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& jeho pfedani a pfevzeti a dale

odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni lhity (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésici ode dne
pfedani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo
bude zplsobilé k obvyklému Gcelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendafnich dnl od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se
rovnéz vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby
jejich odstranéni.

. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny objednatelem, tfeti osobou

nebo vyssi moci, pfipadné béznym opotifebenim.
Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a
objednatel na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpUsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrZzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by
zhotovitel prokazal, ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélki bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni
podepsanym zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici
pozemk( uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O
vadu dila se jedna rovnéz v pfipadé€, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby
udéleni kolaudac¢niho souhlasu bude zji§téno, Ze zhotovitel vyty€enou vlastnickou
hranici nedodrzel a ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkl v€etné vyhotoveni geometrickych
pland a veSkeré dalSi naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné
Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

Skod, je zhotovitel povinen zapoc€it s odstranovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢€innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za
Skodu na dile zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze
stroju, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zarucni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu predmétu dila,
co nejdfive po predani, pfi této kontrole by mél odhalit vS8echny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni s dil€imi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel

zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélkd.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim stavenisté do plvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,03 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni

Pokud zhotovitel porudi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K& za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K& za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K& za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢&l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K& za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle &l. IX bod 11,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K&, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ELIV,
odst.5, ClL.VI odst.2, ¢LVIII, odst.4, ClLIX, odst.20, €LXIIl, odst.5 této smlouvy, se
sjednava smluvni pokuta ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné v8ak 2 500
KE bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele. Toto
ustanoveni o smluvni pokuté neruSi pravo objednatele na nahradu Skody v piném
rozsahu, které mu vznikne poruSenim povinnosti zhotovitele.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnd od
doruceni jejiho vyudtovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno
pravo stran na nahradu Skody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady
Skody v plné vysi, i kdyz pfesahuje vySi smluvni pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpGsobenou poru$enim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vylucujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.
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1.

2.

3.

4.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cl. XIll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel
bude v prodleni s plnénim smlouvy z dlivodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnu, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena C&astka potfebna k uhradé plnéni této smlouvy ze statniho
rozpoctu.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. Vv pripadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. vpfipadé podstatného poruSeni této smlouvy zhotovitelem, zejména
v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni i
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarfnich dnu,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnq,

iii. neopravnéného zastaveni &i pferuseni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dn(i v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuZil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele vramci zadavaciho Fizeni na
Vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy

vi. jiného poruseni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené lhaté 14 kalendarnich dnu.

Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni
od této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru¢eni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy maze byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

V pfipadé zaniku uginnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenis§té a vyklidit zafizeni staveni$té nejpozdéji do 15 dnl od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku S8kody hrozici objednateli
v disledku ukondeni c&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu
zpUsobenou v dusledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokon&ené dodavky do 5
kalendafnich dni ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani
a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zplsob jejich odstranéni.
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Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni didvodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢&ini 1 kalendafni mésic a pocina bézet od
prvniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.
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C1.XIV Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po ukonCeni jeji ucCinnosti
zachovavat miéenlivost o v3ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli
formé, predevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obc&anského
zakoniku

a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Divérné
informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem Ci organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho Fizeni.

Zhotovitel se =zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, zZe bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Duavérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné tieti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni
svych povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo
citivymi udaji ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
(,GDPR®) a zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, ucini veSkera
opatfeni, aby nedos$lo k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto adajam,
k jejich zméné, zniCeni ¢&i ztraté, neopravnénym pfrenostiim, k jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese
plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti
mi&enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto poruSenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotCeny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych
zakonl, ve znéni pozdéjSich predpist, &i predmétu chranéného pramyslovym
vlastnictvim (dale jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem plnéni poskytovana
licence za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svl(j Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vdem v uvahu pfichazejicim
zpUsobim uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
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zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uZziti.

Odmeéna za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici souCast licence zcela nebo z€asti jako
podlicenci poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Zvlasétni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokondeni dila, jsou zavislé na vysi finanénich
prostfedkl pfidélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto v8ak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

Povéfi-li zhotovitel provedenim ¢asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek  podzhotoviteld  poskytnout  subjektim  provadéjicim  audit a
kontrolu, nezbytné informace tykajici se podzhotovitelskych Ccinnosti. V pfipadé
poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené
podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pFfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotoviteld ¢&i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim Fizeni vedouci k uzavfeni této
smlouvy, je zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a
za predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude splfiovat
pozadovanou ¢ast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném
nebo véts§im rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim Fizeni.

Prerueni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. PrerusSit provadéni dila muze v odlvodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi
pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede radné zhotovené a pfevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné& nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smiuvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamySlenému
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ekonomickému uc€elu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati
odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.
Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam castecné nebo
upIné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole€né& podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v prubéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisSténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit ndpravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVII Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu pinéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni divodu sniZit nebo zvySit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.

V pfipadé, ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skutecnosti,
které nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou
zjistény skuteCnosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové
dokumentaci pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skuteCnosti nemohly
pfedvidat, jsou smluvni strany povinny feSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu
doby pInéni (nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy.
Pisemny dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, neZ je objednatel
pisemné odsouhlasi v€etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto
praci uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako
jeji pfiloha ¢&. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle projektového
kontrolniho rozpodtu, vytvoreného dle ceniku URS)].

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova
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pfedpokladana cena dila dle projektového kontrolniho rozpoctu, vytvofeného dle
ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XVIIl Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smiluv, uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), v registru smluv, vyjma udaja, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakon(, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, zZe tato smlouva, véetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci
uvedenych v § 7 — § 11 zadkona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé Udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zadkona €. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukonéenim ucinnosti této
smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokll z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokl z odpovédnosti za
Skodu a narokl ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané
informaci, ani dal8i ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po
zaniku této smlouvy.

Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram
postupu praci.

b. Pfilohou €. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocCet zhotovitele vcetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).

Nedilnou soucasti smlouvy jsou i Udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:

a. zadavaci dokumentaci;

b. nabidce zhotovitele.

Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto
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prohlaseni v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech
skuteCnostech, které mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pFesnost
pfedmétného prohlaseni a o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své
nabidky na pInéni vefejné zakazky.

9. V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.

10. Smluvni strany po jejim pfecéteni prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

V Plznidne ........... V [DOPLNIT] dne .........
objednatel zhotovitel

Ing. Jifi Papez [DOPLNIT]

feditel KPU pro Plzerisky kraj [DOPLNIT]

Statni pozemkovy ufad [DOPLNIT]
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Priloha €. 1 Specifikace dila

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace, vypracovana 06/2017 projek&ni spole€nosti ,NDCon s.r.o., Zlatnicka 10/1582,
110 00 Praha, ICO: 64939511, dale soupis dodavek, sluZeb a stavebnich praci a technické
specifikace (podminky).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vyty€eni pfed zahajenim realizace stavebnich praci
e geodetické zaméreni skuteéného provedeni dila,

e vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila ve C&tyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Objednatel dale upozornuje ucéastniky zadavaciho fFizeni, ze je nutné dodrzet
podminky: - Stavebniho povoleni, které vydal MéU Domazlice, Odbor vystavby a
Gzemniho planovani, pod &.j. MeDO/47646/2018-Sab, dne 7.6.2018.

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

SO 101: Polni cesta HPC 1

Stavba polni cesty HPC 1 na p.p.€. 1414 v k.U. Libkov se nachazi na jiznim okraji obce
Libkov, kde je napojena na mistni obsluznou komunikaci a konCi napojenim na silnici
[11/1925. Vede v trase stavajici nezpevnéné a v Casti zpevnéné polni cesty.

Cesta HPC 1 o délce 1163 m je navrzena jako jednopruhova, asfaltova v kategorii P 4,5/30,
se Sitkou jizdniho pruhu 3,5 m, s doprovodnymi nezpevnénymi krajnicemi Sitky 0,50 m ze
Stérkodrti.

Cesta bude slouzit ke zpfistupnéni zemédeélskych pozemkl. Soucasti realizace je i zfizeni
hospodarskych sjezdl v poétu 16 ks a dvou samostatnych vyhyben, které budou provedeny
ve stejné skladbé jako vozovka.

Odvodnéni plané cesty je podélnou drenazi PE DN 100 mm v délce cca 900 m vyvedenou
nad terén. V useku km 0, 043 — 0,360 je odvodnéni feSeno pfikopem, na kterém budou
vybudovany 3 trubni propustky. V km 0,044 bude zfizena horska vpust, ze které bude
vyvedeno potrubi ULTRA RIB (PP) a pfes navrtavku zausténé do stavajici vpusti umisténé
v zaCatku staniceni.

SO 102: Polni cesta VPC2:

Stavba polni cesty VPC 2 na p.p.¢. 1416 v k. U. Libkov se napojuje ve stani¢eni km 0,47560
na polni cestu HPC1 a je ukon€ena na hranici lesa, kde navazuje na stavajici lesni cestu.
Vede v trase stavajici nezpevnéné cesty.
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Cesta VPC 2 o délce 357 m je navrzena jako jednopruhova, asfaltova v kategorii P 4,5/30,
se Sifkou jizdniho pruhu 3,5 m s doprovodnymi nezpevnénymi krajnicemi Sifky 0,50 m ze
Stérkodrti.

Cesta bude slouzit ke zpfistupnéni zemédélskych pozemkl. Soucasti realizace je i zfizeni 2
hospodarskych sjezdu a 1 vyhybny, které budou provedeny ve stejné skladbé jako vozovka.

Odvodnéni plané cesty je podélnou drenazi PE DN 100 mm vyvedenou nad terén.
Odvodnéni cesty je feSeno do okolniho terénu. V Useku s vvS§§im podélnym sklonem jsou
navrzeny svodnice Sifky 120 mm v poctu 4 ks.

Vozovky jsou navrzeny pro oba stavebni objekty s povrchem z asfaltového betonu ACO 11
tl. 40 mm, novou konstrukci vozovky pro TDZ V, s celkovou tl. konstrukce 410 mm.

Na zakladé geotechnického posouzeni je v celém rozsahu Upravy obou stavebnich objektl
nutné provést zlepSeni podlozi pfimési 3 % hydraulického pojiva v tl. min 0,3 m. Navrh bude
pfi stavbé ovéfen GT zkouSkami.

Vystavba zahrnuje zemni prace, které tvofi prfedevSim sejmuti ornice, vykopové prace,
Uprava budouci plané v&etné sanace aktivni zony, kaceni a ochrana stavajicich drevin pfi
vystavbé, rozSifeni v misté vyhyben, Upravu stavajiciho napojeni na silnici Ill. tfidy v&etné
zfizeni pficného Stérbinového zlabu, zfizeni sjezdd, terénni Upravy, rozprostfeni ornice, oseti
travni smési, odvodnéni pomoci trativodl, vsakovacich jimek, zfizeni propustkd apod.
Soucasti je zajisténi dopravné inzenyrskych opatfeni formou do€asného dopravniho
znaceni.

Vybér skladky a vhodného lomu je pfi respektovani platné legislativy v reZii zhotovitele.
Vzdalenost zohledni v cenové nabidce.

Stavbou dot€ené sité nebo jejich ochranna pasma

V feSeném Uzemi se dle vyjadfeni spravcu siti nenachazeji inzenyrské sité spole€nosti. Dle
vyjadieni obce kFizi feSena polni cesta HPC 1 kabely el. pfipojky k zesilovacim firmy T-
mobile a CETIN, které vedou v soubéhu se silnici lll/tfidy, ale zadné blizsi podklady nejsou
k dispozici.

Pfi realizaci akce budou zhotovitelem respektovana vyjadfeni spravcli siti a dodrzeny
podminky pro prace v ochrannych pasmech. Pfed zahgjenim stavby budou aktualizovana
vyjadfeni a vytyCeny inZenyrské sité a podzemni vedeni, v€. ovéfeni polohy kopanymi
sondami.



	SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY
	(dále jen „smlouva“)
	1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,
	3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
	4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního p...
	5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
	6. certifikáty použitých materiálů,
	7. doklady o výsledcích zhutnění,
	8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
	9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
	10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
	11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
	29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
	i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
	ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, k...
	iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
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