C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENiI STAVBY

(dale jen ,,smlouva®)
uzavrena

podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik")

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy GFad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy ufrad pro Plzensky kraj
Adresa: nam. Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzer
Pobocka Domazlice
Adresa: Haltravska 438, 344 01 Domazlice
zastoupeny: Ing. Jitim Papezem, feditelem KPU pro Plzefisky kraj
ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzerisky

kraj
v technickych zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Dorota Sandova, Pobogka Domazlice
Tel.: +420 724 269 137
E-mail: d.sandova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovni spojeni: CNB
Cislo ugtu: 3723001/0710
ICO: 01312774
DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel”)

a

Zhotovitel:

Jméno: [DOPLNIT]

Sidlo: [DOPLNIT]
zastoupeny: [DOPLNIT] statutarni organ (dle vypisu z obch.
rejstriku)
tel./fax: [DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT]
ID DS: [DOPLNIT]
v technickych zaleZitostech je opravnén jednat: [DOPLNIT]
tel./fax: [DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT]

1/24



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

bankovni spojeni: [DOPLNIT]
Cislo uctu: [DOPLNIT]
ICO: [DOPLNIT]
DIC: [DOPLNIT] je/neni platcem DPH

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT], oddil [DOPLNIT], vlozka
[DOPLNIT]

(dale jen ,zhotovitel)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ"), v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaska
€. 169/2016 Sb.“) realizuje &ast vefejné zakazky s nazvem Polni cesty C 8 a C 6 v k.U.
Jivjany (dale jen ,Vefejna zakazka®).

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [DOPLNIT]

Zadavaci dokumentace ze dne: 7. 8. 2020
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne:

Stavebni povoleni ze dne: 7. 11. 2018

Cl.I Predmét a uéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uUprav v k.a. Jivjany dle zakona ¢&. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych ufadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisu
a 0 zméné zakona €. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k pidé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby Polni cesty C 8 a C 6 v k.u. Jivjany (dale
jen ,dilo*) zhotovitelem vrozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a
v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. I, které budou nezbytné
k fadnému dokon¢eni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn(
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozSifit v zavislosti na svych finanCnich
moznostech a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho poZadavky respektovat.
Vzdy musi byt postupovano podle ZZVZ.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje
k pfevzeti dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:
Plzensky

Polni cesty C 8 a C 6 v k.u. Jivjany
k.. Jivjany, obec Velky Malahov - Jivjany, okres Domazlice,

kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfisluSnych parcelnich Cisel pozemkl a vyty€ovacich
bodu, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spole¢nosti NDCon s.r.o., sidlem Zlatnicka 10/1582, 110 00 Praha 1, IC:

64939511,

C. zakazky 529/16. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem

protokolarné pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.

Zajisténi dodavek materialtl a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

Provedeni v3ech Cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokondéeni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatfeni apod.).
Koordinace veskerych &innosti, jeZ jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vyty€eni pozemk(l pro stavbu pfed zahajenim provadeéni dila
(pfislusna parcelni ¢&isla pozemku a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila v€etné pripadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim uradem

Zhotovitel zajisti pfedb&zny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v pribéhu provadéni prfedbézného  zachranného
archeologického  vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezdm kulturné cennych predmétu, detaild stavby nebo
chranénych ¢asti pfirody anebo k archeologickym naleziim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice ¢i k archeologickym nalezdm dle §176, odst. 1
zakona €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
.stavebni zakon®), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez
objednateli, stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl
poskozen nebo zni¢en, a prace v misté nalezu prerusit.

i. Zajisténi v8ech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla béhem realizacnich
praci(dle €l. 1l bod 2. i) bude FfeSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybérovym/zadavacim fizenim.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho
prostredi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemkd, v€éetné uhrady vymérenych poplatku.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl do puvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za do€asné zabory ploch, dotasné
a trvalé stavby a poplatkd za ulozeni odpadu na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢€. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atesti a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosazZeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametra dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim prehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zdsad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym
Méstskym ufadem HorSovsky Tyn, odbor vystavby a uzemniho planovani dne 12. 10.
2018, ¢.j. MUHT 15287/2018, které nabylo pravni moci dne 2. 11. 2018.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkU nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. lll Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky ucinéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze
dne ........ [DOPLNIT].
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no

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cena je nejvySe pripustna a neprekroditelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z davodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejici s plnénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z ¢innosti podle
¢l. Il, odst. 2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini [DOPLNIT]KE.
DPH 21 % Cini [DOPLNIT]KE
Celkova cena za provedeni dila v€. DPH ¢ini [DOPLNIT] K¢.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

PoloZkovy nabidkovy rozpocet je vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych
kalkuladnich poloZzek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.”.
Nabidkovy rozpoc€et bude nedilnou soucasti smlouvy v elektronické podobé ve
formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Fakturace bude provadéna mési¢né vzZdy k poslednimu dni daného meésice na
zakladé ZjiStovaciho protokolu dil¢iho pInéni a Soupisu provedenych praci
vyhotovenych zhotovitelem a na zakladé objednatelem potvrzeného schvalovaciho
protokolu o provedeni praci. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmi byt faktura
vystavena. Soucasti faktury budou vySe uvedené dokumenty odsouhlasené
technickym dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem. Zhotovitel oznaCi kaZdou
fakturu textem "dilCi". Posledni faktura bude vystavena do 15 kalendarnich dnt od
protokolarniho predani a prevzeti dila dle této smlouvy. Soucasti faktury budou
objednatelem odsouhlasené soupisy provedenych praci. Faktura bude dorucena
objednateli nejdéle do 30.11. 2020 a bude oznalena textem ,konecna“.

Dariovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu poZadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici Udaje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstfiku v&etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pinéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhdtu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a &islo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pfed vystavenim dilCi faktury nebo pred protokolarnim pfedanim dila. Objednatel
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10.

11

12.

13.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

tento soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnd od predlozeni
zhotovitelem.

V pfipadé ,konecné“ faktury bude jeji soucCasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfiloZzeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény pfijemce: Statni pozemkovy Gfad, KPU, Krajsky pozemkovy ufad pro
Plzerisky kraj, Pobocka Domatzlice, Haltravska 438, 344 01 DomaZlice.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v této smlouvé ¢i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout
doru€enim opravené faktury objednateli nova lhata splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnl od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych Castek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z u¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15. 11. pfislusného roku.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pfredpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné Cinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organQ verejné spravy, je pfislusny zhotovitel povinen tuto €astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela &i zcasti
v dasledku jednani & opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni
predpisu zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

. Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni sloZkou statu a jeho

stav UCtu zavisi na prevodu finan¢nich prostfedkld ze statniho rozpoctu. Zhotovitel
souhlasi s tim, Ze v pfipadé nedostatku finanénich prostfedkl na uc¢tu objednatele,
dojde k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedkl a ze ¢asova
prodleva z téchto duvodu nebude zapoditana do doby splatnosti uvedené na fakture
a nelze z téchto duvodu viCi objednateli uplatfiovat Zadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v prfipadé, ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlenég, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem
splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dnd od okamziku, kdy se objednatel dovédél
o vzniku této skuteCnosti, nastane-li ve |haté krat§i nez 5 pracovnich dni pred
puvodnim terminem splatnosti faktury.

Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vySi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dotéen ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Cl. V Doba pInéni

Dilo bude dokonceno nejpozdéji do 27.11.2020.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

2. Objednatel se zavazuje predat stavenisté dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahdjit a ukong¢it prace v terminech dle &l. V odst. 4 této smlouvy. Dobou
plnéni se rozumi uUplné dokonCeni a pfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyte€ného odkladu zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecCovacich praci na stavbé postupovat dle pokynu objednatele tak, aby
nedodlo k poskozeni i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k
zastaveni nebo pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby.
Prokazatelné vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v dlsledku takto
zastavené nebo pferuSsené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy
prestavaji bézet lhaty ke spIinéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O
dobu, o kterou je tfeba dilo prerusit, se prodluzuje Ihuta dohodnuta pro jeho
dokonCeni. Trva-li sistace déle nez tfi mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud
zhotovitel dokondil a pfipravil k plnéni dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné
dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicl nebo uplynula-li jiz pdvodné dohodnuta
doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, ze zhotovitel pferusi prace na pfedmétu dila z ddvod( na jeho strané,
nebo na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pFislusnymi
organy za mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel
neprodlené duvod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile.
Nedojde-li
k dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou |hGtu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodatec¢né I|h{té prace nebo prohlasi pfed uplynutim
dodate¢né lhuty, Ze svUj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit.
Toto pferuSeni praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné
dohodé formou dodatku ke smlouvé.

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech: Termin pfedani a prevzeti
stavenisté: po podpisu smlouvy o dilo a nabyti jeji u€innosti

a. Termin zahajeni stavebnich praci: po podpisu smlouvy a nabyti jeji
ucinnosti

b. Termin dokond&eni stavebnich praci: 16.11.2020

c. Termin dokonceni vysadby zelené: 16.11.2020

d. Termin pfedani a prevzeti dila: 27.11.2020

(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila)

5. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
Casovém harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl jako soucCast své
nabidky a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je
nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji Pfiloha €. 1.

6. Do 10 pracovnich dnU od pfedani a prevzeti stavenisté si obé strany dohodnou
kontrolni body prubéhu stavby a rovnéz organizaéni zalezitosti predavaciho
a pfejimaciho Fizeni.

7. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Ufadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokonleny a
stavba

je pfipravena ke kolaudaé&nimu fizeni.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

CL.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o Eemz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zucastni prohlidky dokoncenych a
v budoucnosti nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnu pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén
zapis do stavebniho deniku technickym dozorem.

Objednatel zaijisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel,
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni
kontrolovat provadéni stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.
Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni
dny stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, Casovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi plisobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dulezitosti projednavanych uUkold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
Ucastnikd vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb.

o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.”). Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro pInéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebnim deniku zaznamy o stavebnich
pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na
stavenisti zahajeny. Povinnost vést stavebni denik konci dnem odstranéni vad a
nedodélkl z pfejimaciho Fizeni nebo vydanim kolaudaéniho souhlasu (rozhodujici je
okolnost, ktera nastane dfive).

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpeénostni, hygienicke, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to prfedpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skon&eni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfisluSnymi pozarnimi predpisy

b. zodpovidat za dodrzovani pFedpisu o bezpelnosti prace a technickych
zarizeni na stavenisti dle nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalsi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené vzakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a techniku €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisa.
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11.

12.

13.

14.

15.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.
Zafizeni stavenidté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadeéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je viak
souasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho
rozhodnuti, v€etné dasledku pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a
2595 ob&anského zakoniku timto nejsou dotéena.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.
V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skute€nosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zpGsobené.
K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych poloZzek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.
Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim
povoleni. Zhotovitel odpovida za Skody zplUsobené objednateli a jinym osobam mimo
stavenisté atyto Skody se zavazuje uhradit ve |haté, kterou stanovi objednatel
v pisemném oznameni o Skodé mimo stavenisté.
Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné pfevzal pro ulely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZit objednateli vyu&tovani a vratit mu veskeré takové véci,
ktere pfi provadeéni dila nezpracoval.
V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecCnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s pfedstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute¢nostech, zakladajicich
povinnost urCit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
¢innosti.
Zhotovitel zajisti bezpeénost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zaijisti dodrzovani pravnich pfedpist v oblasti protipozarni
ochrany.
V pfipadé, Zze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych pfedpis(, pfip. bude vydan jiny pravni pfedpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné skody vzniklé jejim uzivanim.
Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpisl, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfisludnych komunikaci si zabezpecit
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16.

17.

18.

19.

20.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

pfislusné povoleni u silni€niho spravniho uUfadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebyteéné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a vesSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfislusnych predpisu.

Zhotovitel doloZzi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a
prevzeti dila soubor certifikatli, ¢i jinych privodnich dokladli rozhodujicich materialt
uzitych k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o ucCinéném nalezu a z ného vyplyvajicim
pferudeni praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha & 16 bod B pism. y)
vyhlasky &. 499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpisu
vztahujicich se k realizaci dila.

Cl. VIl Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢&innosti, ve vysi nejméné
9 000 000 Ké. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod
Castku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné Castky dle
tohoto odstavce.

V ufedné ovéfené kopii pojistné smlouvy i ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaeny pozadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace pfedmétu pojisténi s pojistnou &astkou a dobou platnosti nebo k tomu
bude pfilozen podepsany dokument od pojistovaci spolenosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

Dale v pfipadé, Ze tato pojistha smlouva také feSi nebo omezuje limit pro jeden
Skodni pfipad, tak to zhotovitel zfetelné barevné vyznaci v pojistné smlouvé nebo
v pfilozeném dokumentu podepsaném pojistovaci spole€nosti. Tento limit nesmi byt
niz8i nez vySe uvedeny finan&ni limit.

Uredn& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
¢lanku musi byt doru€eny objednateli nejpozdéji pfi prevzeti stavenisté. Zhotovitel je
kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele predlozit do
tfech dnd pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni €asti, nebo
pojistku ve smyslu § 2775 ob&anského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl ode dne
doruceni Zadosti objednatele.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢€i smlouvy
sjednané dle této smlouvy €i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

dila a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ih(té 3 pracovnich dnl uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe
uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany
této smlouvy za podstatné porusSeni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych,
upravovanych

a dalSich &astech a na ¢astech ¢i soucCastech dila, které jsou na stavenisti
uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady
udrzovat v platnosti pojisténi proti v§em rizikim, ztratdam nebo poskozenim dila.
Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Provedeni a piredani, prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude pfedano v terminu podle €l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Za den pFfedani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zafizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stocného si zabezpecuje
zhotovitel na svUj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenidté. Zhotovitel
zajistuje svym jménem a na svUj Ucet uzavreni pfislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destové a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za
Uhradu prfes podruzné méfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o pFedani a pFevzeti dila, Ffadné
podepsaného za obé smluvni strany, ledaze se smluvni strany dohodnou, Ze dilo
bude pfedano az s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo
Stavenisté bude vyklizeno a pfipadné upravy okoli budou provedeny do 15
kalendarnich dnu po pfedani a pfevzeti dila.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenidté tfeti osobou a naklady stim spojené uhradi
objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci

Zhotovitel zahaji Cinnosti vedouci k dokonéeni stavby dnem pFedani a pfevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokon&eni stavby do 15 dnd
ode dne predani a pfevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ihaté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.
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11.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni
odborné péce (pfedevSim se muze jednat o zji§ténou vadu v projektové
dokumentaci).

Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel
narok na prodlouZeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych
vicenakladu.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte€ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini v pfiméfené |h(ité, jedna se o podstatné poruseni této
smlouvy, které opraviuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou u€astnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investi¢nich ¢innosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnG pred terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel pozZadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadég, Ze se pfi
dodateCné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obcCanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny
Pro ucely kontroly prabéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim urCeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro Fadné

provadéni kontroly, nejméné vsak 1x mésicné.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dn(l pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dnd se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich €innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zuc¢astriovat kontrolnich dng.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim uréeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a financniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukold.

Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnu
pfedem termin ukon&eni praci a ktomuto terminu pfedloZit objednateli veSkeré
doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
pfedani doklad(l je Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzerisky
kraj, Pobo¢ka Domazlice, Haltravska 438, 344 01 Domazlice.

Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik vsouladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a
vyhlaskou €. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni dila v&. pfipadnych
geometrickych planl, a to ve C&tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé)
podobé a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute€né provedenych praci dle jednotkovych cen dle
¢lenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute¢ného provedeni stavby vsouladu s § 4
a pfilohou €. 14 vyhlasky €. 499/2006 Sb., (pfipadné nebude-li pozadovana
DSP, tak bude znit odst. d: vyznaceni, popis a zd(vodnéni zmén a odchylek
skute¢ného provedeni stavby od stavebniho povoleni a ovéfené projektove
dokumentace odsouhlasené autorskym dozorem, technickym dozorem
stavebnika, Stavebnikem a pfipadné stavebnim tradem)

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materiald,

doklady o vysledcich zhutnéni,

© N o o

doklady o vyhovujicich vysledcich zkouSek,

13/24



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

9. doklad o ulozeni pfebyte¢né zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkd vyplyvajicich
z protokolu o pfedani a prevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 ob&anského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele i osoby jim uréené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladu od zhotovitele, poda do 14 dnu
Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne obdrzeni oznameni o
dokonéeni dila zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dni
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a prevzeti dila. Objednatel vdak neni povinen
zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokondit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonCeni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnl
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonc&eni dila.

Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni IhGté a nese vesSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu
neznamena, ze objednatel nemlze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu
dokonéeni dila.

Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a prejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfed€asné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni v8ech nize
uvedenych podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno vsouladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il
a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii. O pfedani a pfevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenZ byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji), i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,

* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho &ast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkd a dohodnuté lhlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

« dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaruéni lhaty).
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30.
31.

32.

33.

34.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnu po pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné& nebo esteticky, ani jeho uZiti
podstatnym zplsobem neomezuji, muze objednatel pfevzit dilo s vyhradami,
napfiklad pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetaénich podminkach. Drobné
vady budou zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Termin odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni
drobnych vad
a nedodélkl bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodélku.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atesttim,
certifikaénim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pFedani dila
objednateli zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeli Skody natéto véci. Na
objednatele pfechazi toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto
okamzikem pfechazi na objednatele i nebezpeéi 8kody na zhotovené véci.

V pfipadég, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni
ve stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vesSkeré naklady jemu vzniklé pfi neuspéSném predavacim a prejimacim fFizeni.
Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Zze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni vCetné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatkll projektové dokumentace, v€etné navrh
na jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady
projektové dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnd ode dne jejich oznameni
zhotovitelem, bude smluvnimi stranami sjednana lhata k jejich odstranéni. Po tuto
dobu se pozastavuje zhotovitelova lhuta pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této
smlouvy

a zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o
dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.
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10.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cl. XI Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik dle

vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteCnosti prfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pridb&hu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investiCnich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnG ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk( smlouvy.

Cl. Xl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale

odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni IhGty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésici ode dne
prfedani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Zze dilo
bude zpUsobilé k obvyklému Ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendafnich dni od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se
rovnéz vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby
jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpUsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vysSi moci, pfipadné béznym opotiebenim.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a
objednatel na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrZzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by
zhotovitel prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélki bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni
podepsanym zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vytyCenou vlastnickou hranici
pozemk( uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O
vadu dila se jedna rovnéz v pfipadé€, Ze pfi kontrolnim zamérfeni stavby pro potfeby
udéleni kolaudac¢niho souhlasu bude zjiténo, Ze zhotovitel vytyéenou vlastnickou
hranici nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnik(.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli vesSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemkl v€etné vyhotoveni geometrickych
pland a veSkeré dal§i naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné
Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapficinit vznik dodatecnych
Skod, je zhotovitel povinen zapo€it s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud €innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. VesSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za
Skodu na dile zplisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maiji plivod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zarucni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé prfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu predmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,03 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni s diléimi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoc€aty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle

této smlouvy.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélku.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za porudeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim stavenisté do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K& za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 5000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K& za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K& za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle &l. IX bod 11,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v €L.IV,
odst.5, €LVI odst.2, ELVII, odst4, ClLIX, odst.20, CLXI, odst.5 této smlouvy, se
sjednava smluvni pokuta ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné v8ak 2 500
KE bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti zhotovitele. Toto
ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu Skody v plném
rozsahu, které mu vznikne poruSenim povinnosti zhotovitele.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnd od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad porudeni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni doteno
pravo stran na nahradu Skody v pIiné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady
Skody v pIné vysi, i kdyz pfesahuje vySi smluvni pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpGsobenou poru$enim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

splnéni néktera z pfekazek vylucujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. XIll Ukonéeni smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel
bude v prodleni s plnénim smlouvy z divodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnu, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena C&astka potfebna k dhradé plnéni této smlouvy ze statniho
rozpoctu.

3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. vpfipadé podstatného poruSeni této smlouvy zhotovitelem, zejména
v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahdjenim praci, pfedanim dil¢iho pInéni Cdi
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendafnich dnu,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnf,

iii. neopravnéného zastaveni &i pferuseni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dn(i v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuZil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele vramci zadavaciho fFizeni na
Vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy

vi. jiného poruseni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené |haté 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni
od této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruc¢eni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy maze byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
Ukonech a autorizované konverzi dokumentt, ve znéni pozdéjSich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenis§té a vyklidit zafizeni staveni$té nejpozdéji do 15 dnld od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfFipadé povinen
ucinit veSkera potfebna opatieni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v disledku ukondeni c&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostiedné informovat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu
zpUsobenou v dusledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonené dodavky do 5
kalendarnich dnl ode dne Uc€innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani
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a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni didvodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢&ini 1 kalendafni mésic a pocina bézet od
prvniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

CLXIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci
Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po ukonCeni jeji ucinnosti
zachovavat miéenlivost o v3ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli
formé, predevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obc&anského
zakoniku
a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Divérné
informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem Ci organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho Fizeni.
Zhotovitel se zavazuje vénovat Davérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim ddvérnym informacim a zavazuje se, zZe bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Duavérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné tieti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni
svych povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo
citivymi udaji ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
(,GDPR) a zakona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajl, ucini veSkera
opatfeni, aby nedoslo k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto adajam,
k jejich zméné, zniCeni ¢&i ztraté, neopravnénym prenostiim, k jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese
plnou odpovédnost a pravni dlisledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti
mi&enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto poruSsenim zpuUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dot€eny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych
zakonl, ve znéni pozdéjSich pFedpist, &i predmétu chranéného pramyslovym
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vlastnictvim (dale jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem pinéni poskytovana
licence za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na sv0j UcCet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a zZe je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti predmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, Casovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

Odmeéna za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici souCast licence zcela nebo z€asti jako
podlicenci poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vysi finanénich
prostfedkl pfidélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto vSak neni doteno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

Povéfi-li zhotovitel provedenim ¢asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek  podzhotoviteld  poskytnout  subjektim  provadéjicim  audit a
kontrolu, nezbytné informace tykajici se podzhotovitelskych C¢&innosti. V pfipadé
poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené
podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotoviteld ¢&i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval jakoukoliv €ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této
smlouvy, je zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a
za predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude spliovat
pozadovanou ¢ast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném
nebo vétSim rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Prerueni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. PreruSit provadéni dila muze v odlvodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi
pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede Fadné zhotovené a pievzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu pinit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.
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S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav ¢i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smiuvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/ainnym, které nejlépe odpovida puavodné zamySlenému
ekonomickému uéelu ustanoveni neplatného/neuc¢inného. Do té doby plati
odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.
Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam caste¢né nebo
Uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole€né podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu 38kody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstrukénich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjiSténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVII Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni divodu snizit nebo zvySit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skutecnosti,
které nebyly v dobé& podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou
zjistény skuteCnosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové
dokumentaci pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skute€nosti nemohly
predvidat, jsou smluvni strany povinny feSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu
doby plnéni (nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené& a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy.
Pisemny dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zagit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto
praci uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako
jeji pfiloha €. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
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nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle projektového
kontrolniho rozpodtu, vytvoreného dle ceniku URS)].

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové poloZzky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova
pfedpokladanad cena dila dle projektového kontrolniho rozpoctu, vytvofeného dle
ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
poloZkovy nabidkovy rozpocCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XVIIl Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.
Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smiluv, uverejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), v registru smluv, vyjma udajdl, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.
Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, zZe tato smlouva, véetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci
uvedenych v § 7 — § 11 zakona. VesSkeré Udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé Udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zdkona &. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.
Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusSit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon€enim uéinnosti této
smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokll z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokll z odpovédnosti za
Skodu a narokl ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi€enlivosti a ochrané
informaci, ani dal8i ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i po
zaniku této smlouvy.
Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram

postupu praci.
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b. Pfilohou &. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele v€etné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér).

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou i udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:

a. zadavaci dokumentaci;

b. nabidce zhotovitele.

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Zze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto
prohladeni v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech
skuteCnostech, které mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pFesnost
pfedmétného prohlaseni a o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své
nabidky na pInéni vefejné zakazky.

9. V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
Znéni smlouvy.

10. Smluvni strany po jejim pfecéteni prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych

podminek.
V Plznidne ........... V [DOPLNIT] dne ...........
objednatel zhotovitel
Ing. Jifi Papez [DOPLNIT]
feditel KPU pro Plzerisky kraj [DOPLNIT]
Statni pozemkovy Ufad [DOPLNIT]
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Priloha €. 1 Specifikace dila

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace, vypracovana 05/2017 projek&ni spole€nosti ,NDCon s.r.o., Zlatnicka 10/1582,
110 00 Praha, ICO: 64939511, dale soupis dodavek, sluZeb a stavebnich praci a technické
specifikace (podminky).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vyty€eni pfed zahajenim realizace stavebnich praci
e geodetické zaméreni skuteéného provedeni dila,

e vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila ve C&tyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Objednatel dale upozornuje ucastniky zadavaciho fizeni, ze je nutné dodrzet
podminky: - Stavebniho povoleni, které vydal MéU Hor$ovsky Tyn, Odbor vystavby a
uzemniho planovani, pod €.j. MUHT 11455/2018, dne 12.10.2018.

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

SO 101: Polni cesta C6:

Stavba polni cesty C 6 na p.p.¢. 1713, 1714, 1717, 1521 a 1525 v k.U. Jivjany je napojena
na mistni komunikaci, kfizuje Dudakovsky potok stavajicim trubnim propustkem DN 800
navrzenym k rekonstrukci a v konci Useku se na ni napojuje novostavba polni cesty C8.
Vede v trase stavajici nezpevnéné a v ¢asti zpevnéné polni cesty.

Cesta C 6 o délce 288 m je navrzena jako jednopruhova, asfaltova v kategorii P 4,5/30, se
Sitkou jizdniho pruhu 3,5 m, s doprovodnymi nezpevnénymi krajnicemi Sifky 0,50 m ze
Stérkodrti.

Cesta bude slouzit ke zpfistupnéni zemédeélskych pozemku. Soucasti realizace je i zfizeni
hospodarskych sjezdd v pocétu 6 ks, které budou provedeny s povrchem z asfaltového
recyklatu 5 a 1 s povrchem asfaltovym.

Odvodnéni cesty je v iseku ZU — 0, 20384 km Fe$eno pfiénym a podélnym sklonem, v Gseku
km 0,20384 — KU do cestniho pfikopu zalsténého do potoka. Koryto bude v misté& vyusténi
opevnéno rovnaninou z lomového kamene nad 80 kg na sucho do $térkového loZze. Kamen
bude vhodny pro vodni stavby. Za rovnaninou bude zfizen zavérny prah z kamen( nad 200
kg. V useku km 0,155 — 0,20385 je navrZzena podélna drenaz k zabranéni prasaku vody
z okolnich pozemkl do konstrukce komunikace. Je doporuceno po dobu vystavby snizit
hladinu vody v rybnice.

Vozovka je navrzena s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm, novou konstrukci
vozovky pro TDZ V, s celkovou tl. konstrukce 410 mm.

Na zakladé geotechnického posouzeni je v useku km 0,155-0,204 navrzeno zfidit vrstvu
Stérkodrté frakce 63 -125 mm o min. tl. 0,3 m. Nad touto vrstvou bude poloZena dvouosa
geomfiz. V Useku km 0,204 — KU je navrzeno provést zlepseni podlozi hydraulickymi pojivy
v tl. 0,3 m. Navrh bude pfi stavbé ovéfen GT zkouskami.



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SO 102: Polni cesta C8:

Stavba polni cesty C 8 na p.p.¢. 1717 v k. u. Jivjany se napojuje ve stani€eni km 0,28882 na
polni cestu C6 a na konci Useku je napojena na silnici Il. tfidy. Jedna se o novostavbu polni
cesty.

Cesta C 8 o délce 671 m je navrzena jako jednopruhova, asfaltova v kategorii P 4,5/30, se
Sitkou jizdniho pruhu 3,5 m s doprovodnymi nezpevnénymi krajnicemi Siftky 0,50 m ze
Stérkodrti.

Cesta bude slouzit ke zpfistupnéni zemédélskych pozemkl. Soucasti realizace je i zfizeni 4
hospodarskych sjezdu a 3 vyhyben, které budou provedeny ve stejné skladbé jako vozovka.

Odvodnéni cesty je feSeno pravostrannym pfikopem. Na sjezdu na silnici Il.tfidy je navrzen
na silniénim pfikopu trubni propustek DN 600 délky 14,7 m.

Vozovka je navrZzena s povrchem z asfaltového betonu ACO 11 tl. 40 mm, novou konstrukci
vozovky pro TDZ V, s celkovou tl. konstrukce 410 mm.

Na zakladé geotechnického posouzeni je v celém rozsahu Upravy obou stavebnich objektd
nutné provést zlepSeni podlozi hydraulickymi pojivy vitl. 0,3 m. Navrh bude pfi stavbé
ovéfen GT zkouSkami.

Vystavba zahrnuje zemni prace, které tvofi predevS§im sejmuti ornice, vykopové prace,
Uprava budouci plané véetné sanace aktivni zény, rozSifeni v misté vyhyben, zfizeni
napojeni na silnici Il. tfidy, zfizeni sjezdu, terénni Upravy, rozprostfeni ornice, oseti travni
smési, zfizeni propustki a rekonstrukci ¢el a Fimsy propustku pfes Dudakovsky potok apod.
Soucasti je zajisténi dopravné inzenyrskych opatfeni formou doasného dopravniho
znaceni.

Vybér skladky a vhodného lomu je pfi respektovani platné legislativy v reZii zhotovitele.
Vzdalenost zohledni v cenové nabidce.

Stavbou dotené sité nebo jejich ochranna pasma

V feSeném uzemi se dle vyjadfeni spravcl siti nachazi nadzemni vedeni VN, na zacatku
polni cesty C6 nadzemni NN a cca v km 0,033 polni cesta C6 kfizi podzemni vodovod a nn
pfipojku ve vlastnictvi fyz. osoby. Pfesna poloha a hloubka je neznama.

Pfi realizaci akce budou zhotovitelem respektiovana vyjadfeni spravcli siti a dodrzeny
podminky pro prace v ochrannych pasmech. Pfed zahajenim stavby budou aktualizovana
vyjadieni a vytyCeny inZenyrské sité a podzemni vedeni, v€. ovéfeni polohy kopanymi
sondami.
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	29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
	i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
	ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, k...
	iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
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