
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Žihobce - upřesnění přídělů

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez 

DPH v Kč 2)

Cena bez DPH

celkem v Kč 2)

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 23

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 x x

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s UP 

mimo trvalé porosty
ha 634

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ s UP v 

trvalých porostech
ha 5

Vektorizace vlastnické mapy ha 639 30.9.2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 77 31.3.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ s UP, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ s UP, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 426 31.3.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 x x x

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 x x x

3.4.4.
Vypracování soupisu vstupních nárokových listů 

vlastníků pro upřesnění přídělů
ha 34 28.2.2023

3.4.5.
Vypracování soupisu výstupních nárokových listů 

vlastníků pro upřesněníi přídělů
ha 34 28.4.2023

3.4.6.
Vyhotovení podkladů potřebných pro zápis rozhodnutí 

o určení hranic pozemků do KN
ha 34 30.6.2023

Rozbor současného stavu                      ha 639 30.6.2023

Studie odtokových poměrů ha 0 x x x

3.4.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 639 29.2.2024

29.2.2024

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 639

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 74

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 135

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 35

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 639 30.9.2025

3.5.3.
Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ s UP 

1)
ks 2

do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

3.6. Mapové dílo ha 639
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

26.2.20213.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.5.2021

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč

3.4.3

28.2.2025

3.4.7.



Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.8.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 

6.3.6.4.

2) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

Státní pozemkový úřad

………………………………………… …………………………………………………………………….

vedoucí Pobočky Klatovy

Ing. Zbyněk Weber Jméno, příjmení  

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Klatovech dne              V ............................ dne ............................
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