PRILOHA €. 2

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENi STAVBY

(dale jen ,,smlouva®)

uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich

predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy Grad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Plzenisky kraj,
Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00

zastoupeny: Ing. Jifim Papezem, feditelem Krajského pozemkového ufadu

pro Plzensky kraj

ve smluvnich zalezZitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky
kraj

v technickych zalezitostech opravnén jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

ICO:

DIC:

(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel:

Jméno:
Sidlo:

zastoupeny:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:
tel./fax:

e-mail:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada
Pobocky Plzen, tel: 606 646 926,

e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz ,
Nadézda Malinova, rada Pobocky Plzen,
tel: 724 740 078,

e-mail: n.malinova@spucr.cz

+420 727 956 850
plzensky.kraj@spucr.cz
z49per3

CNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 neni platcem DPH

B statutarni organ (dle vypisu z obch.
rejstiiku)
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

ICO:
DIC: je/neni platcem DPH

Spole&nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u [, oddil [N, viozka

(dale jen ,zhotovitel)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ®), v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaska €.
169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem ,Stavba polni cesty C1 v k.u. Vi€ice u
Blovic“ (dale jen zakazka).

Podklady pro uzavreni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [N

Zadavaci dokumentace ze dne: 19. 02. 2021
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjSi nabidky ze dne: bude doplnéno

Stavebni povoleni ze dne: 27. 05. 2020

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrZzenych v ramci
komplexnich pozemkovych Uprav v k.u. Vi¢ice u Blovic dle zakona ¢. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych uUpravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich pFedpisu
a 0 zméneé zakona ¢. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k pudé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby ,,Stavba polni cesty C1 v k.u. VIéice u
Blovic“ (dale jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této
smlouvé a v jejich prilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich pFedpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v ¢l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.
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PRILOHA €. 2

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Stavba polni cesty v k.u. Vi€ice u Blovic

k.u. VICice u Blovic, kdd k.u. 783 757 obec Blovice, okres Plzen-jih,
Plzensky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfislusnych parcelnich Cisel pozemku a vyty€ovacich
bodu, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spole¢nosti Pontex, spol. s.r.o., Bezova 1658, 147 14 Praha 4, stredisko
Plzen, Planska 5, 301 00 Plzen ICO: 40763439, &. zakazky 17 818 00. Uvedena
projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné pfedana zhotoviteli nejpozdéji
pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto €innosti:

a.
b.

Zajisténi dodavek materialu a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Provedeni vSech c&innosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpeénostni opatieni apod.).
Koordinace veskerych cinnosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vyty€eni pozemkl pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni Cisla pozemk( a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila vcetné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisSténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem

Zhotovitel zajisti pfedbé&zny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde vprubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym naleziim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice &i k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1
zakona €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (dale jen
»Stavebni zakon"), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péfe nebo organu ochrany
pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl posSkozen
nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.

Zajisténi vSech dalSich nepredvidatelnych prizkumud nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZ potfeba by vznikla béhem realiza¢nich
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

praci(dle €l. Il bod 2. i) bude FfeSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybé&rovym/zadavacim fizenim.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaCniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemku, v€etné uhrady vymérenych poplatku.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekum stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl do puvodniho stavu po
ukonéeni provadéni dila, uhrada nahrad za do€asné zabory ploch, dotasné
a trvalé stavby a poplatkd za ulozeni odpadu na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametru dila.

Provéfeni mocnosti finalni vrstvy kontrolnimi vrty provedenymi na své naklady,
v mistech kde urCi objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s
povrchem z asfaltové smési.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
uradem Blovice, Odbor stavebni a dopravni, dne 27. 05. 2020, ¢.j. MUBIlov
07625/20/DO/Pih, které nabylo pravni moci dne 27. 06. 2020.

4. Veskery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkl nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky u€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakézku ze dne

2. Cena je nejvySe pfipustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z divodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Stranka 4 z 30



PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

3.

N

C.j. zhotovitele:

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlej§i naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z €innosti podle €l. Il, odst.
2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢&ini P Ke.
DPH I % éini B ke
Celkova cena za provedeni dila vé. DPH g&ini B Ke.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

Polozkovy nabidkovy rozpocCet je vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych
kalkuladnich poloZek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s..
Nabidkovy rozpocet bude nedilnou sou&asti smlouvy v elektronické podobé ve formatu
pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
darfiového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Fakturace bude provadéna po dokonceni jednotlivych fakturacnich celkll stanovenych
dle uzlovych bodd a to na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
a objednatelem potvrzeného schvalovaciho protokolu o provedeni praci nejpozdéji do
15.11. pfislusného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmi byt faktura
vystavena. Soucasti faktury budou soupisy provedenych praci odsouhlasené
technickym dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem. Zhotovitel oznaéi kazdou
fakturu textem "diléi" s oznaenim fakturaéniho celku. Posledni faktura bude vystavena
do 15 kalendafnich dnu od protokolarniho pfedani a prevzeti dila dle této smlouvy.
Soucasti faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedenych praci.
Faktura bude doruena objednateli nejdéle do 15.11. pfisluSsného roku a bude
oznacena textem ,kone¢na*“.

V pfipadé posledni dil¢i faktury v daném roce je mozno vyuctovat veSkeré prace
provedené k datu vystaveni faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro
vystaveni takové faktury plati podminky uvedené v bodu 3. a. tohoto ¢lanku tykajici se
schvalovaciho protokolu a soucasti faktury.

Dariovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti danového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisli, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici Gdaje: oznaéeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstfiku v€etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pinéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhutu splatnosti faktury, oznaeni penézniho Ustavu a Cislo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozZi objednateli nejméné deset dni
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

10.

11

12.

13.

C.j. zhotovitele:

pred vystavenim dil&i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od predlozeni zhotovitelem.

V pfipadé ,kone¢né* faktury bude jeji soucCasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfiloZeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované Castky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy UFad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény pFijemce: Statni pozemkovy ufad, KPU pro Plzerisky kraj, Poboé¢ka Plzer,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pripadé zaéne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihita splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penéZitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézitd Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z u¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15. 11. pfislusného roku.

Bude-li ze strany zhotovitele porudena pravni povinnost, ktera je stanovena piedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene &i nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organQ vefejné spravy, je pfislusny zhotovitel povinen tuto &astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zpUsobena zcela &i zCasti
v dlsledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpisu
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

. Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni sloZkou statu a jeho stav

Ucdtu zavisi na prevodu finanénich prostfedku ze statniho rozpodtu. Zhotovitel souhlasi
s tim, Ze v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedkd na uctu objednatele, dojde k
zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedku a Ze ¢asova prodleva
z téchto ddvodl nebude zapoditdna do doby splatnosti uvedené na faktufe
a nelze z téchto duvodl vici objednateli uplatfiovat Zadné sankce. Objednatel se
zavazuje, ze v pripadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené, a to
pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plivodnim terminem splatnosti
faktury, popf. do 3 pracovnich dnl od okamziku, kdy se objednatel dovédél o vzniku
této skute€nosti, nastane-li ve lhaté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim
terminem splatnosti faktury.

Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

1.

C.j. zhotovitele:

Cl. V Doba pInéni

Dilo bude dokonéeno nejpozdéji do 21. 10. 2021.

Objednatel se zavazuje predat stavenisté dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahajit a ukoncit prace v terminech dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Dobou
pInéni se rozumi uplné dokonCeni a pfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyte¢ného odkladu zastavit prace a pii provadéni
zabezpedovacich praci na stavbé postupovat dle pokyn( objednatele tak, aby nedoslo
k poskozeni ¢i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo
preruseni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné
vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v dusledku takto zastavené nebo
pferusené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy prestavaji bézet |hity ke
splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje Ih(ita dohodnuta pro jeho dokonc&eni. Trva-li sistace déle nez tfi
meésice, je objednatel povinen vSe, co dosud zhotovitel dokoncil a pfipravil k plnéni dila
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicl
nebo uplynula-li jiz plvodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

V pfipadé, ze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z dlvodl na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusSnymi organy za
mimoradné situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel neprodlené
davod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li
k dohodé, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodateéné Ihuté prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodatecné
Ihaty, Ze svij zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.

Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: do 12. 04. 2021
b. Termin zahajeni stavebnich praci: 19. 04. 2021
c. Termin dokonCeni stavebnich praci: 08. 10. 2021
d. Termin pfedani a prevzeti dila: 21.10. 2021

(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokon¢eného dila)
Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
¢asovem harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl| jako sou€ast své nabidky
a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji Pfiloha €. 1. V navaznosti na tento podrobny Casovy
harmonogram postupu praci se zhotovitel zavazuje dodrzet tyto uzlové body-terminy
jednotlivych fazi stavby:
(nelze pouzivat terminy zahdjeni a dokoncéeni stavebniho dila, objektt.)
Uzlové body jsou terminy: dle Stavebniho povoleni, odsouhlasené poZadavky od obce-
budouciho viastnika na spinéni termind, poZadavky podle pravnich pfedpisi (kaceni,
...), odiivodnéné pozadované terminy od SPU CR, skloubeni terminii ve vazbé na
nutnost koordinace s jinou stavbou)
Uzlové body — definované faze vystavby dila Ci jen objektu:
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

(Doplni zhotovitel dle éasového harmonogramu postupu praci z nabidky)

[ [ - termin pInéni do: ..................... B
[ T - termin pInéni do: ..................... e
[ - termin pInéni do: ..................... B

6. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Ufadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokonéeny a stavba
je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

€1.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokonéenych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude zhotovitelem
nejméné 5 pracovnich dnl pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do
stavebniho deniku technickym dozorem.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na sloZitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi pusobi soucasné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych uUkoli a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.“). Do stavebniho deniku se zapisuji vS8echny skute€nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebnim deniku zdznamy o stavebnich pracich,
které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na stavenisti
zahajeny. Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélku
z prejimaciho Fizeni nebo vydanim kolaudaéniho souhlasu (rozhodujici je okolnost,
ktera nastane dfive).

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skon&eni téchto praci
v rozsahu stanoveném prislusnymi poZarnimi pfedpisy

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni vlady &€. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpist
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

10.

11.

12.

C.j. zhotovitele:

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich
d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi splfhovat
podminky stanovené vzakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr
a technikud €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.
Zafizeni staveni$té si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potifebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZzadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho rozhodnuti,
véetné duasledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obCanského zakoniku timto nejsou dotéena.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.
V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.
K ovéreni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych poloZzek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.
Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.
Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZzit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.
V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s pfedstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute¢nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zdkonem stanovenych
cinnosti.
Zhotovitel zaijisti bezpe€nost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich pfedpist v oblasti protipozarni
ochrany.
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

C.j. zhotovitele:

V pfipadé, Zze v prabéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen Fidit se témito novymi predpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisli, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho reZimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpecit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svij naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéZz plati pokud se tyCe zajidténi mista pro uloZeni
prebyteéné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v
dobé jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci predepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatd, ¢i jinych pravodnich dokladu rozhodujicich material( uzitych k
vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 16 bod B pism. y) vyhlasky ¢.
499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych pfedpisu
vztahujicich se k realizaci dila.

. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky nasledujici

podminky spolecensky odpovédného verejného zadavani:

a) pInéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpisu z oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to va¢i vSem osobam, které se na pInéni
vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatelu;

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a délky zaru€ni doby (uvedené smluvni podminky se
povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
se smlouvou na plnéni vefejné zakazky);

c) fadné a v€asné plnéni finan¢nich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za pInéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d) snizeni negativniho dopadu jeho Cinnosti pfi plnéni vefejné zakazky na Zivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;

= tiskem vesSkerych listinnych vystupli, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k zivotnimu prostfedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické ucely nevyZaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnancu
dodavatele k efektivnimu/uspornému tisku;

= predchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, maze-li je
béhem pInéni vefejné zakazky zpusobit;
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

= pfedchazenim vzniku odpadud, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principl ochrany zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady.

22. Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni exkurze na stavbé v ramci plnéni Smlouvy a zajisti
ucast stavbyvedouciho, popf. u€ast jiné povéfené osoby za zhotovitele pro zastupce
mistnich samosprav, popf. odborné verfejnosti s cilem pfiblizit pribéh, vysledek
realizace a motivovat, tak zastupce mistnich samosprav k vystavbé obdobnych
realizaci. Exkurze probé&hne v terminech predjednanych na prvnim kontrolnim dnu,
pocet zuCastnénych osob je omezen na max. patnact (15) v€etné zastupcli Zhotovitele
a Objednatele. Maximalni pocCet exkurzi je omezen na dvé po dobu celého trvani
vystavby.

CL. VIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi nejméné
36 000 000 K&. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod
Castku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také
po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné Castky dle
tohoto odstavce.

2. V ufedné ovérené kopii pojistné smlouvy & ramcové pojistné smlouvy musi byt
zhotovitelem zfetelné barevné vyznaleny poZadované vySe uvedené jednotlivé
specifikace pfedmétu pojisténi s pojistnou ¢astkou a dobou platnosti nebo k tomu bude
pfilozen podepsany dokument od pojistovaci spoleC¢nosti, z kterého to bude
jednoznacné vyplyvat.

3. Dale v pfipadé, Ze tato pojistna smlouva také feSi nebo omezuje limit pro jeden Skodni
pfipad, tak to zhotovitel zfeteln& barevné vyznali v pojistné smlouvé nebo
v pfilozeném dokumentu podepsaném pojistovaci spole€nosti. Tento limit nesmi byt
niz8i nez vyse uvedeny financni limit.

4. Uredné& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp.
akceptované navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto
¢lanku musi byt doruCeny objednateli nejpozdéji pfi prevzeti stavenisté. Zhotovitel je
kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele predlozit do
tfech dnd pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni €asti, nebo
pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnii ode dne
doruceni zadosti objednatele.

5. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva €i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
a v rozsahu dle pfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti neprodlené informovat
objednatele a ve Ihuté 3 pracovnich dnd uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vyse
uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této
smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy
odstoupit.

6. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpedi $kody na dile a v8ech jeho zhotovovanych, upravovanych
a dalSich ¢astech a na ¢astech €i sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti v§em rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.
7. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Provedeni a piedani, prevzeti dila

Stavenisté

1. Stavenisté bude pfedano v terminu podle €l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Za den pfedani a pFevzeti stavenidté se povazZuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

2. Zafizeni stavenisté vCetné odbéru vSech energii, vodného a sto¢ného si zabezpeduje
zhotovitel na svij uCet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajistuje svym jménem a na svUj Ucet uzavreni pfislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destové a splaskove
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajiS§tény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné meéfeni, které zajisti zhotovitel v ramci fedeni zafizeni
stavenisté.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené staveni$té predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o predani a prevzeti dila, rfadné
podepsaného za obé smluvni strany, ledaze se smluvni strany dohodnou, Ze dilo bude
pfedano az s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo
Stavenisté bude vyklizeno a pfipadné uUpravy okoli budou provedeny do 15
kalendarnich dnd po predani a prevzeti dila.

4. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci

5. Zhotovitel zahaji €innosti vedouci k dokoncCeni stavby dnem pfedani a prevzeti
stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji €innosti vedouci ke zdarnému dokoné&eni stavby do 15 dn
ode dne predani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

6. Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

7. Pr¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje brat
v uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSt€nou vadu v projektové dokumentaci).
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

8.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

C.j. zhotovitele:

Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél Fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené Ih(it&, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investi¢nich Cinnosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnl pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel pozZadovat dodateéné odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodateCné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obclanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dna pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dnd se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi€nich €innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu&astfiovat kontrolnich dnu.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim ur€eny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
C¢asového a finanCniho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

18. Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a prevzeti dila

19. Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

20. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnt pfedem
termin ukon&eni praci a ktomuto terminu pfedloZit objednateli veSkeré doklady
nezbytné k pfedani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak,
je mistem predani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladl je
Statni pozemkovy Ufad, Krajsky pozemkovy Ufad pro Plzenisky kraj, Pobocka Plzen,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen.

21. Objednateli budou pfed podanim Zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebnidenik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou
¢. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila v&. pfipadnych
geometrickych pland, a to ve ¢tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé
a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle
Clenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute€ného provedeni stavby vsouladu s § 4
a prilohou €. 14 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materialu,
doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovujicich vysledcich zkousek,

© © N o O

doklad o ulozZeni pfebyte¢né zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkld vyplyvajicich
z protokolu o pfedani a prevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

22. Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkousky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele i osoby jim uréené.

23. Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladl od zhotovitele, poda do 14 dn(
Zadost o kolaudaci.

24. Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnd ode dne obdrzeni oznameni o
dokonceni dila zahgjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

25.V pripadég, ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvg, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel vSak neni povinen
zahdjit pfejimaci Fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

C.j. zhotovitele:

V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokondceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel v3ak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfrevzeti dila prokaze, Zze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonc&eni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a prejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné pfedani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il
a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii. O predani a prevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo pfevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplusobem
neomezuiji), ¢i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:

» hodnoceni praci, zejmeéna jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohodnuté Ihity k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zarucni Ihuty).

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

ii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnu po pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplisobem neomezuji, miize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni drobnych vad
a nedodélkl bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodeélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atest(im,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Stranka 15 z 30



PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

33.

34.

C.j. zhotovitele:

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeci Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k prfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésSném predavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Ze proved| kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vS8emi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatku projektové dokumentace, véetné navrhl na
jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnu ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana lhudta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova Ihita pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy
a zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o
dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteCnosti predepsané zakonem
a pfisluSnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélku z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zarfazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery u€inil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

10.

C.j. zhotovitele:

vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neocCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

Cl. Xl _Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni |hlty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicti ode dne
predani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo
bude zpUsobilé k obvyklému Ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpisti a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dni od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby jejich
odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vy$si moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemku
ur€enych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potieby udéleni
kolaudacniho souhlasu bude zjiSténo, ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnik(. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

C.j. zhotovitele:

naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez muze zapficinit vznik dodatecnych
Skod, je zhotovitel povinen zapodit s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpUsobenou Cinnosti téch, ktefi pro n&j dilo provadeji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych veéci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zarucni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendafni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni s diléimi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoc€aty kalendarni den prodleni s pfedanim dokonceného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim stavenisté do plvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,03 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni Cl. VII bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 2000KC za kazdé jednotlivé porusSeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

C.j. zhotovitele:

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5000KE za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000KE za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000KE za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle €&l. IX bod 10,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

V pfipadech nedodrZzeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v €LV,
odst.5, €LVl odst.2, CLVIII, odst.4, CElLIX, odst.20, EL.XIl, odst.5 této smlouvy, se
sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné v8ak 2 500 K&
bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti zhotovitele. Toto ustanoveni
0 smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu skody v plném rozsahu, které
mu vznikne porudenim povinnosti zhotovitele.

Porusi-li Zhotovitel povinnosti stanovené v bodu 22 ¢&l. VI, je Objednatel opravnén
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 20 000 K&.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnl od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo
stran na nahradu Skody v plné vySi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v plné vysi, i kdyz pfesahuje vySi smluvni pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpdsobenou porusenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluCujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Cl. XIll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy zddvodd na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnl, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka potfebna k uhradé pInéni této smlouvy ze statniho rozpoctu.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zruSen proto, ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni Cci
zhotovenim dila, po dobu delSi nez 30 kalendarnich dnf,
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ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnd,

iii. neopravnéného zastaveni &i pferuseni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnl v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuZil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez prfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy

vi. jiného poruSeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené |haté 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt uinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy muaze byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentt, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenis§té nejpozdéji do 15 dnd od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veskera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v dusledku ukondeni c&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostiedné informovat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu
zpusobenou v dusledku poruSeni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokon¢ené dodavky do 5
kalendarnich dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani
a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba &ini 1 kalendafni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.
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CL.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje bé&hem piInéni této smlouvy i po ukonceni jeji uc€innosti
zachovavat miéenlivost o v3ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obcCanského zakoniku
a ddvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Davérné
informace®). Tim neni dot€ena moznost zhotovitele uvadét Cinnost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem Ci organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho fizeni.

2. Zhotovitel se zavazuje vénovat Davérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména D(vérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Divérné informace zadné tfeti osobé ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaiji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udajd, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Udajiim, k jejich zméné, zniceni Ci
ztraté, neopravnénym prenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dasledky
za pripadné porudeni zdkona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tieti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto poruSenim zpuUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prisluSnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto €lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

1. Vzhledem k tomu, Ze soulasti pInéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
muze napliovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonda,
ve znéni pozdéjsich predpisu, €i pfedmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem plnéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlasuje, Zze je opravnén vykonavat svym jménem a na svuUj uCet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v uvahu pfichazejicim
zpusobUm uziti predmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, poveéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uZiti.
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4. Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.

5. Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z€asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

6. Objednatel je opravnén prfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Zvlasétni ujednani

1. Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi financnich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro prislusny
kalendarni rok; timto v8ak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

2. Povéfi-li zhotovitel provedenim &asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

3. PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitell poskytnout subjektiim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych ¢&innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.

4. Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

5. Ke zméné podzhotovitell ¢€i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude spliovat poZzadovanou
¢ast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétSim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim Fizeni.

6. PreruSeni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila muze v odtivodnénych
pripadech také technicky dozor. Dusledky pferuseni provadéni dila se Fidi pFisluSnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku.

7. V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

8. S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylouCena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

9. Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a u¢inna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/a€innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.
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11.

12.

C.j. zhotovitele:

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam &aste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyteCného odkladu informovat a spole€né& podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstrukénich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisSténych nedostatkll je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

K provéfeni mocnosti finalni vrstvy provede zhotovitel na své naklady kontrolni vrty
v mistech kde urli objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s povrchem z
asfaltové smési.

Na provedeni dila se [l bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele. V pfipadé,
Ze se podzhotovitel bude podilet na provedeni dila, tak nebude pinéna podzhotovitelem
nasledujici ¢ast dila tykajici se nize uvedenych polozek v soupisu praci:

Cislo polozky Néazev polozky

SO 101 - Polni cesta C1 — polozka ¢. 32  UloZeni Sypanin do nasypu strojné

S rozprostfenim sypaniny ve vrstvach a s hrubym
urovnanim zhutnénych z hornin nesoudrznych a
soudrznych stridavé ukladanych.

SO 101 — Polni cesta C1 — polozka é. 40 Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdilt

strojné v horniné tézitelnosti I, skupiny 1 az 3
se zhutnénim.

SO 101 — Polni cesta C1 — polozka &. 74 Podklad ze S$térkodrti SD s rozprostfenim a

zhutnénim, po zhutnéni tl. 150 mm.

SO 101 - Polni cesta C1— polozka ¢. 75 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16

1.

2.

(obalované kamenivo stfednézrnné - OKS)
s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu $ifky pfes 3
m, po zhutnéni tl. 70 mm.

Cl. XVIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni dlvodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozZadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné& omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute¢nosti, které
nebyly v dobé& podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjiStény
skute€nosti odliSné od skute¢nosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
predané objednatelem a smluvni strany tyto skuteCnosti nemohly predvidat, jsou
smluvni strany povinny feSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby pInéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny
dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.
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Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich thradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako jeji
pfiloha ¢&. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové poloZzky) x (celkova
nabidkovéa cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle projektového
kontrolniho rozpoctu, vytvoreného dle ceniku URS)].

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové poloZky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova pfedpokladana
cena dila dle projektového kontrolniho rozpoctu, vytvofeného dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
poloZkovy nabidkovy rozpoCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XVIIl Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uCinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o
registru smluv), v registru smluv, vyjma udaja, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, vCetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zdkona €. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukonéenim uc€innosti této
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:

10.

C.j. zhotovitele:

smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narok(l z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku této
smlouvy.
Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:
a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.
b. PfFilohou €. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocet zhotovitele v€etné zavaznych
jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymer).
Nedilnou soucasti smlouvy jsou i Udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:
a. zadavaci dokumentaci;
b. nabidce zhotovitele.
Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohladuje, Ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvencniho zadkona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni verejné
zakazky.
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.
Smluvni strany po jejim precéteni prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

Objednatel Zhotovitel
Ing. Jifi Papez

feditel KPU pro Plzefisky kraj

Statni pozemkovy ufad

Stranka 25 z 30



PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Priloha ¢. 1 ke SOD XXXX, €.j. SPU XXXX/2021
Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spole€nosti Pontex, spol. s.r.o., Bezova 1658, 147 14
Praha 4, stiedisko Plzef, Planska 5, 301 00 Plzen ICO: 407 63 439, pod zakazkovym Cislem
17 818 00, dale soupis dodavek, sluzeb a stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyCeni pfed zahajeni realizace stavebnich praci

e geodetické zaméreni skuteCného provedeni dila, v&. vyhotoveni potfebnych
geometrickych plant

e vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila ve Ctyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Pfedmétem vefejné zakazky je realizace stavby dvou polnich cest C1 a C12 a souvisejicich
objektd mostu a prelozky VTL plynovodu, v katastralnich uzemich Hradisté u Blovic a VI€ice u
Blovic, v okresu Plzen — jih, v PlzeAském kraji. Jedna se o realizaci spoleénych zafizeni
v ramci schvaleného planu komplexni pozemkové uUpravy v katastralnich uzemich Hradisté u
Blovic a VICice u Blovic a navazujicich ¢asti k.u. Komorno a Blovice.

Vefejna zakazka Stavba polni cesty C1 v k. 0. Vi€ice u Blovic zahrnuje realizaci 4 stavebnich
objektu:

SO. 101 Polni cesta C1

SO. 102 Polni cesta C12

SO. 201 Most pfes Chocenicky potok
SO. 501 Uprava plynovodu VTL

Stavba vSech stavebnich objektt bude provedena na pozemcich v k. u. Hradisté u Blovic a v
k. U. VI€ice u Blovic ve vlastnictvi Mésta Blovice a na pozemku CR Povodi Vitavy s. p.
Podrobnosti o pozemcich — viz Zaborovy elaborat F.3.

S0.101 Polni cesta C1

Celkova délka hlavni polni cesty C1 je 1205,61 m v kategorii P 4,5/30, jednopruhova
s povrchem z asfaltového betonu.

ZZasti se jedna o novostavbu, z&asti vede ve stavajici trase. V za¢atku Uprav se napojuje na
mistni komunikaci, ktera spojuje obec Blovice se silnici [1/117, kfizi Chocenicky potok (viz SO.
201 Most pfes Chocenicky potok) a je ukon€ena napojenim na mistni komunikaci v obci VI€ice.
Trasa polni cesty vede v lokalit&, ktera je meliorovana.

Dle pfisludné CSN budou nezpevnéné krajnice ve stejném provedeni jako konstrukce vozovky.
Vyhybny jsou navrzeny v jednotné Sifce zpevnéni 5,5 m.
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PRILOHA C. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NUP D 2

asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 50/70 40 mm CSN EN 13108-1
postfik spojovaci emulzi PS;/EHE%’% CSN 736129
Obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+ 50/70 70 mm CSN EN 13108-1
postfik infiltraéni PI (1,1 kg/m?2) CSN 736129
Stérkodrt (fr. 0-63) SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt (fr. 0-63) SDa min 150 mm CSN 73 6126-1
celkem min. 410 mm

Hodnoty Eqer2 na plani komunikace musi dosahovat 30 MPa.

Realizace polni cesty C1 zahrnuje zfizeni vyhyben v zakladni Sifce 6 m a délce 20 m s nabéhy
1:3. Bude provedeno napojeni na stavajici mistni a ucCelové komunikace véetné zfizeni
kfizovatky do chatové kolonie a hospodarskych sjezdu. Sjezdy na okolni pozemky budou
provedeny ve stejné skladbé jako polni cesta. Sitka sjezdi je navrzena 6 m (samostatny sjezd)
az 12 m (sdruzeny sjezd) s nabéhy. V mistech, kde jsou navrzeny hospodaiské sjezdy pres
pfikop, jsou navrzeny propustky s Zelezobetonovymi troubami TZH DN 400. V kfiZovatce
s ucelovou komunikaci v km 0,30722 bude provedeno silniéni svodidlo.

Dale bude provedeno odvodnéni pomoci pfikopl a trativodl s vyplni Stérkodrti fr. 32-63 mm a
s osazenim kontrolnich Sachet. Meliora¢ni pera, ktera budou v kolizi, budou napojena na
drenaz, ktera je uvazovana podél cesty. Soucasti odvodnéni bude vybudovani 3 ks propustku
(pFiéné pod cestou) v km 0,00197 s DN 400 mm, v km 0,369 s DN 600 mm, v km 0,371 s DN
600 mm.

V plo&e trvalého zaboru bude provedeno odstranéni ornice v tl. 0,1 m — 0,35 m. Pfebyte¢na
ornice bude rozprostfena na uréenych pozemcich.

V celém useku km 0,000 — 1,205 se predpoklada sanace lomovym kamenem v tloustce cca
300 - 500 mm (s uvazovanym zatlaCenim 120 mm az 150 mm). V Usecich, kde je terén znacné
podmaceny, bude pod vrstvu lomového kamene pouZita vhodna geomfiZz nebo matrace
vytvorena z geotextilie tl. 0,3 m. Stejnym zpusobem bude provedena sanace zakladovych spar
od jednotlivych propustkl. O pfipadné realizaci sanace bude rozhodnuto za pfitomnosti
investora, TDI a AD.

Veskeré zemni prace musi byt provadény dle TKP 4.

Soucasti stavby cesty C1 bude zbudovani opérnych gabionovych zdi v km 0,3175 — 0,375
vlevo v délce 57,5m a v km 0,40750 — 0,42625 vpravo a vlevo o délce 18,75 m. Tyto zdi jsou
tvofeny ocelovymi svafovanymi dratokoSi — gabiony — vyplnénymi lomovym kamenem
s vysokou odolnosti vici zvétravani. Lic zdi bude uklonén 10:1. Horni gabion bude Sifky 1,0
m a gabion umistény pod nim vzdy o 0,5 m $irSi. Mezi jednotlivymi vrstvami budou osazeny
kotevni svafované sité pro zvySeni stability zdi i celého zemniho télesa, zasyp nad kotevni
mFizi bude proveden z hrubozrnného materialu zaklinéného do jejich otvord. Kotevni
svarfované sité budou pfivareny k profilim zaporového pazeni. Gabiony budou vyrabény na
misté skladanim do kosd. Budou provedeny z dratokosu ze Zarové pozinkovanych dratl. Kose
budou sloZzeny ze svafovanych siti (oka max. 100 mm x 100 mm) propojenych spiralami a
zajisténych distancnimi sponami. Kameny vliozené do lice gabiont budou o velikosti min 150
mm. Z davodu bezpecnosti bude na gabionovych konstrukcich za licem obruby ukotveno
ocelové zabradli vysky 1300 mm (polni cesta bude vyuzivana téz jako cyklisticka stezka).
Upozorfiujeme na zalozeni gabionu ve spolupraci s geotechnikem a na nutnost zajisténi
odvedeni prosakujici povrchové vody za rubem opérné konstrukce drenazi. DalSi pozadavky
na sité gabionu a na vyplii z kamene jsou uvedeny v projektové dokumentaci.
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C.j. zhotovitele:

Trasa polni cesty C 1 se dotyka nasledujicich inZzenyrskych siti: CEZ a.s., CETIN a.s., GasNet
s.r.o., Vodafone a SPU (HOZ).

- CEZ Distribuce, a.s. — kvuli kolizim byla provedena pielozka nadzemniho
vedeni CEZ a.s. v roce 2020. Investorem pielozky bylo Mésto Blovice.

- CETIN a.s. — dochazi ke stretlim s polni cestou a bude realizovana prelozka
soucasné se stavbou polni cesty, ale mimo tuto verejnou zakazku na stavbu
polni cesty C1. Investorem je SPU. Zastupce spoleénosti CETIN a.s. bude
pfizvan na predani stavenisté stavby polni cesty C1, aby obé stavby probihaly
ve vzajemné koordinaci.

- GasNet s.r.o. — viz. SO.501 Uprava plynovodu VTL. Dojde ke stfetdm a bude
provedena prelozka v ramci této vefejné zakazky na stavbu polni cesty C1.

- SPU - HOZ — v km 0,666 bude provedeno opevnéni potrubi HOZ.
Soucasti stavby polni cesty C1 je dopravni znaceni a dopravné inzenyrské opatfeni.

S0. 102 Polni cesta C12

Cesta C12 navazuje v zaCatku na stavajici polni cestu na Hladoméfr a na konci uprav se
napojuje na polni cestu C 1 stykovou kfiZzovatkou.

Celkova délka vedlejSi polni cesty C12 je 120,48 m v kategorii P 4,0/20 s povrchem
z asfaltového betonu.

Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NUP D 2

asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 50/70 40 mm CSN EN 13108-1
postfik spojovaci emulzi PS-E (0,25 kg/m2) CSN 736129
obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+ 50/70 70 mm CSN EN 13108-1
postrik infiltracni Pl (1,1 kg/m?) CSN 736129
$térkodrt (fr. 0-63) SDa 150 mm CSN 73 6126-1
$térkodrt (fr. 0-63) SDa min. 150 mm CSN 73 6126-1
celkem min. 410 mm

Hodnoty Eqer2 na plani komunikace musi dosahovat 30 MPa.

V celém Uuseku se predpoklada sanace lomovym kamenem v tloustce cca 500 mm
(s uvazovanym zatlaCenim 120 mm az 150 mm). V Usecich, kde je terén podmaceny, bude
pod vrstvu lomového kamene pouzita vhodna geomfiz nebo ,matrace vytvofena z geotextilie
tl. 0,3 m vyplnéna lomovym kamenem. O pfipadné realizaci sanace bude rozhodnuto za
pfitomnosti investora, TDI a AD.

Sjezdy na okolni pozemky budou provedeny ve stejné skladbé jako polni cesta. Sitka sjezd
je navrzena 6 m s nabéhy. V prostoru pfed kfizovatkou bude provedena vyhybna Sifky 5,5 m.

V misté, kde je navrzen hospodafsky sjezd pfes pfFikop, bude realizovan propustek
s zelezobetonovymi troubami TZH DN 400.

Odvodnéni celého useku polni cesty C 12 je pomoci levostranného pfikopu, ktery je zaustén
do horské vpusti propustku v km 0,115 32 o délce 14 m, ze Zelezobetonovych trub (TZH) DN
400 se sikmym celem. Plan komunikace bude odvodnéna trativodem v celé délce upravy polni
cesty C12 s osazenim kontrolni Sachty. Vyplh trativodu bude ze Stérkodrti (fr. 32-63 mm).
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Trasa polni cesty C 12 se dotyka nasledujicich inzenyrskych siti:
- km 0,316 - GasNet s.r.o. pfelozka - viz SO 501 uprava plynovodu VTL

- km 0,10998 Vodafone — vzdusny MW spoj, trasa polni cesty kopiruje terén a netvofri
pro paprsek prekazku

Soucasti realizace bude rekultivace pavodni vyjezdéné cesty.
Vystavba polni cesty C 12 je vazana na realizaci polni cesty C1.

S0. 201 Most pres Chocenicky potok

V ramci stavby polni cesty C1 bude v km 0,430754 na pozemku ve spravé Povodi Vitavy s.p.
vybudovan novy most. Stavajici mostek je v nevyhovujicim stavu.

Novy most je navrzen na zatizeni dle CSN EN 1990 a 1991-2 pro skupinu 1 pozemnich
komunikaci se zatiZzenim zvlastnimi vozidly pro komunikace Il. a lll. tfidy.

V ramci rekonstrukce bude vybudovana zcela nova mostni konstrukce. Nosna konstrukce
nového mostu bude tvofena uzavienym monolitickym Zelezobetonovym ramem s tloustkou
stén 500 mm, spodni deska v tl. 400 mm, horni deska v proménné tloustce 350-645 mm.

Délka premosténi po rekonstrukci bude 4,00 m a $itka mostu 7,10 m. Sitkové usporadani na
mosté bude odpovidat kategorii P 6,5. Plocha mostu po rekonstrukci je 26,00 m2. Svétla vysSka
nad dnem po rekonstrukci 2,15 m.

Realizace mostu bude obsahovat demolici stavajiciho mostu, odstranéni, zfizeni provizorniho
obtoku, vybudovani nové mostni Zelezobetonové konstrukce vCetné vSech nalezitosti
pfedepsanych v projektové dokumentaci. Nezbytnym podkladem pro provedeni demoli¢nich
praci je technologicky postup bourani.

V blizkosti mostu se nachazi vedeni NN v majetku CEZ Distribuce, a.s. V roce 2020 byla
provedena Méstem Blovice prelozka tohoto vedeni.

Kvalitu zakladové spary a soulad potifebnych nalezitosti posoudi geolog stavby.

Nutno dodrZet podminky stavebniho povoleni i vzhledem k zasahu do vyznamného krajinného
prvku (VKP) Chocenicky potok.

S0. 501 Uprava plynovodu VTL (pfelozka)

Celkem se jedna o 2 mista osazeni chrani¢ek - polni cesta C1 km 0,300, polni cesta C 12 km
0,0316. Na stavajici VTL plynovod DN 100 budou v misté kiizeni s nové upravovanymi polnimi
cestami osazeny podélné délené chranicky DN 300 s podélnymi svary v délce 12 m a 10 m.
Na hornim konci chrani¢ek bude osazena ¢Cichacka v nadzemnim provedeni a POCH.

Mezi SPU a GasNet, s.r.o., zastoupenou spole¢nosti GridServices, s.r.o. je uzaviena smlouva

¢. 4000217699 o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni a uhradé nakladd s ni
souvisejicich.

Stavbu plynarenského zarizeni (PZ) a propojovaci prace na stavajici PZ smi provadét
pouze zhotovitel certifikovany v rozsahu dle TPG 923 01 — 1,2. Certifikat musi odpovidat
typu PZ a provadéné €innosti. Zhotovitel musi dodrzet podminky vysSe uvedené smlouvy
a prelozku PZ zrealizovat dle schvalené PD.

Ptelozka nadzemniho vedeni CEZ a.s. vyvolana stavbou polni cesty C1 byla provedena v roce
2020. Investorem bylo Mésto Blovice.

S0.451 Prelozka kabelu CETIN a.s. — neni soucasti této vefejné zakazky, je feSena
samostatné, ale jeji realizace bude probihat sou€asné s vlastni stavbou polni cesty C1.
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Prelozku CETIN a.s. financuje SPU, Krajsky pozemkovy Gfad pro Plzefisky kraj, Pobocka
Plzeri samostatné.

V ramci vegetaénich uprav bude provedeno ohumusovani navazujiciho terénu a oseti
hydroosevem.

Zarfizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby na své naklady v dobé pfed podanim nabidky
na zhotoveni akce. Predpoklada se vyuziti obecnich, pfip. soukromych pozemkd v okoli
stavenisté. Naklady na prongjem plochy ZS, upravu, oploceni a ostrahu si zajisti zhotovitel
v ramci své vlastni reZie.

Pfed zahajenim stavby je tfeba aktualizovat vyskyt inzenyrskych siti. Zhotovitel zajisti vyty&eni
veSkerych inZzenyrskych siti u pFisluSnych spravcu a polohu inzenyrskych siti ovéfi kopanymi
sondami. Prace je nutno provadét tak, aby nedoSlo k naruSeni a zasahu do téchto siti.
Jakykoliv zasah do inzenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem sité, za jehoz
dozoru budou prace provadény, tyka se i praci v ochranném pasmu téchto siti.

Odvoz zemin a hornin a vybouranych materiall se pfedpoklada na skladku, kterou si zajisti
zhotovitel stavby pfi respektovani platné legislativy v oblasti hospodafeni s odpady.

Po dobu stavby musi byt zajistén prijezd vozidel IZS (sanitky, hasici) stavenistém a pfistup
téchto vozidel k objektiim. Omezeni pfijezdu k jednotlivym nemovitostem projedna zhotovitel
s vlastniky objektu.

Napojeni na stavajici silnici a polni cestu je feSeno pfislusnym DIO.

Nutno dodrzet podminky vydaného pravomocného stavebniho povoleni €. j. MUBIov 03568/20
ze dne 27.5.2020 s nabytim pravni moci dne 27.6.2020.
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