Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENi STAVBY

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy tiad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy ufrad pro Plzernsky kraj,
Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00

zastoupeny: Ing. Jifim PapezZem, feditelem Krajského pozemkového ufadu
pro Plzensky kraj

ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Jifi PapeZ, feditel KPU pro Plzefisky
kraj

v technickych zalezZitostech opravnén jednat: Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada,
Pobocky Plzen, tel: 606 646 926,
e-mail: p.velkoborsky@spucr.cz,
Nadézda Malinova, vrchni referent,
Pobocky Plzen, tel: 724 740 078,
e-mail: n.malinova@spucr.cz

Tel.: +420 727 956 850
E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovni spojeni: CNB
Cislo uétu: 3723001/0710
ICO: 01312774
DIC: CZ01312774 neni platcem DPH
(dale jen ,objednatel®)
a
Zhotovitel:
Jméno: e
Sidlo: e
zastoupeny: B statutarni organ (dle vypisu z obch.
rejstiiku)
tel./fax:
e-mail:

ID DS:
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

ICO:

DIC: je/neni platcem DPH

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u [, oddil [, viozka [

(dale jen ,zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ®), v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vyhlaska €.
169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem ,Stavba polni cesty VPC 2 v k. U. Zhur
a k. u. Chocenice, okres Plzen — jih“ (dale jen ,vefejna zakazka®).

Podklady pro uzavieni smlouvy:
Nabidka zhotovitele ze dne: [N

Zadavaci dokumentace ze dne: 15. 06. 2021

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne: bude doplnéno

Stavebni povoleni ze dne: 9. 4. 2018 (prodlouzena platnost ze dne 8. 7. 2020)

Cl.I Predmét a icéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych udprav v k.. Zhur dle zakona ¢. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméné zakona ¢. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztaht k pidé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby ,,Stavba polni cesty VPC 2 v k. 4. ZhUf a k.
u. Chocenice, okres Plzenn — jih“ (dale jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za
podminek ujednanych v této smlouveé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou sou&asti
této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektd, prislusnych technickych norem, obecné& zavaznych pravnich pFedpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v ¢l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokyn
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynt objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
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Priloha €. 2

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

6. Nedilnou soucdasti dila bude doklad o uspésné kolaudaci. O kolaudaci pozada
objednatel, Zhotovitel se zavazuje zu€astnit mistniho Setfeni a zavéreCné kontrolni
prohlidky (pokud jsou svolany).

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Stavba polni cesty VPC 2 v k. u. Zhif a k. i. Chocenice, okres Plzei — jih

k.a. Zhut, kod k.. 657611, k.u. Chocenice, kéd k.u. 651982 obec
Chocenice, okres Plzeni-jih, Plzensky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfislusnych parcelnich Cisel pozemku a vyty&ovacich
bodd, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spoleénosti D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o., Utusice 66, 332 09 Sténovice,

ICO: 263

88 791. Uvedenda projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné

pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani staveniste.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto €innosti:

a.
b.

Zajisténi dodavek materialu a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Provedeni v3ech Cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
radné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpecnostni opatfeni apod.).
Koordinace veskerych &innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemku pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pfisluSna parcelni Cisla pozemkd a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skutecné provedeného dila v€etné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacéni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického  vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych predmétu, detaill stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétud, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice i k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1
zakona ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
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Priloha €. 2

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

,stavebni zakon“), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany
pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen
nebo zniCen, a prace v misté nalezu prerusit.

Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkumud nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZ potfeba by vznikla béhem realiza¢nich
praci(dle ¢l. Il bod 2. i) bude FfeSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybé&rovym/zadavacim fizenim.

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

Zfizeni staveni$té, jeho zafizeni, napojeni na inzenyrskeé sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi.

. Projednani a zajidténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych

ploch, popf. dalSich pozemku, v€etné uhrady vymérenych poplatku.

. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,

uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkd do puvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch, doCasné
a trvalé stavby a poplatkd za ulozeni odpadu na skladku.

. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné

signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

. Zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestl a revizi podle CSN

a pripadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazZeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametra dila.

Provéfeni mocnosti finalni vrstvy kontrolnimi vrty provedenymi na své naklady,
v mistech kde ur¢i objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s
povrchem z asfaltové smési.

Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pFehledu o pfipadné vytéZzené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
urfadem Blovice, odbor stavebni a dopravni dne 9. 4. 2018 (prodlouzeni 8. 7. 2020)
€.j. MuBlov 05153/18/DO/HE (prodlouzeni MuBlov 09474/20/DO/Pih které nabylo
pravni moci dne 10. 5. 2018 (prodlouzeni 14. 8. 2020).

4. VesSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemku nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:

A

C.j. zhotovitele:

Cl. Il Cena dila

Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky uc¢inéné zhotovitelem na Verejnou zakazku ze dne
. Piicemz je zhotovitel povinen se sam ujistit o spravnosti a dostateénosti své
nabidky.

Cena je nejvySe pripustna a neprekroditelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z divodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveniSté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z ¢innosti podle ¢l. Il, odst.
2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢&ini B Ke.
DPH [ % cini B K&

Celkova cena za provedeni dila vé. DPH &ini B ke.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

Polozkovy nabidkovy rozpocCet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulaénich poloZek aktualniho ,Katalogu

stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpo&et bude nedilnou
soucasti smlouvy v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zaklad& zhotovitelem vyhotoveného
danového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Fakturace bude provadéna po dokonceni jednotlivych fakturacnich celkll stanovenych
dle uzlovych bodd a to na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
a objednatelem potvrzeného schvalovaciho protokolu o pfedani a prevzeti praci
nejpozdéji do 15.11. pfisluSného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmi byt
faktura vystavena. Soucasti faktury budou soupisy provedenych praci odsouhlasené
technickym dozorem stavebnika a potvrzené objednatelem. Zhotovitel oznaéi kazdou
fakturu textem "dil¢i" s oznaCenim fakturaniho celku. Posledni faktura bude vystavena
do 15 kalendarnich dnu od protokolarniho pfedani a prevzeti dila dle této smlouvy.
Soucasti faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedenych praci.
Faktura bude doruCena objednateli nejdéle do 15.11. pfisluSného roku a bude
oznacena textem ,konecna“.

V pfipadé posledni dil¢i faktury v daném roce je mozno vyuctovat veSkeré prace
provedené k datu vystaveni faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro
vystaveni takové faktury plati podminky uvedené v bodu 3. tohoto ¢lanku tykajici se
schvalovaciho protokolu a soucasti faktury.
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:

10.

C.j. zhotovitele:

Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici daje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku véetné spisové
znacCky, oznacCeni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhatu splatnosti faktury, ozna¢eni penézniho Ustavu a Cislo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pred vystavenim dil&i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od predlozeni zhotovitelem.

V pfipadé ,kone¢né* faktury bude jeji soucCasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, Fadné podepsaného za obé smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfiloZeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény pFijemce: Statni pozemkovy ufad, KPU pro Plzefsky kraj, Poboéka Plzen,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihdta splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézitd Castka se povaZuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15. 11. pfisluSného roku.

Zhotovitel neni opravnén zapodist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Cl. V Doba plnéni

Dilo bude dokonCeno nejpozdéji do 15. 07. 2022.

Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel
je povinen zahajit a ukoncit prace v terminech dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou
pInéni se rozumi upiné dokonCeni a pfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélku a vyklizeni staveni$té. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyte¢ného odkladu =zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecovacich praci na stavbé postupovat dle pokynl objednatele tak, aby nedoslo
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

k poskozeni i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo
preruseni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné
vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v dusledku takto zastavené nebo
prerusené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy prestavaji bézet lhity ke
splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje Ihiita dohodnuta pro jeho dokonc&eni. Trva-li sistace déle nez tfi
mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud zhotovitel dokongil a pfipravil k pinéni dila
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicu
nebo uplynula-li jiz pavodné dohodnutad doba provedeni dila, je zhotovitel
i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, Zze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z dlivodl na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi organy za
mimofadné situace (napf. pozar, povoder), projedna s nim objednatel neprodlené
dlvod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li
k dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodateéné Ihuté prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodateéné
Ihaty, Ze svij zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: do 28. 07. 2021
(nejpozdéji do 5 pracovnich dnu pfed zahajenim praci)

b. Termin zahajeni stavebnich praci: 05. 08. 2021

c. Termin dokonceni stavebnich praci: 10. 06. 2022

d. Termin pfedani a prevzeti dila: 15. 07. 2022

(protokolarni predani a pfevzeti fradné dokonceného dila)

5. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
C¢asovém harmonogramu postupu praci, jenz zhotovitel uvedl jako souc¢ast své nabidky
a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou
soucasti této smlouvy jako jeji Pfiloha &. 1. V navaznosti na tento podrobny &asovy
harmonogram postupu praci se zhotovitel zavazuje dodrzet tyto uzlové body-terminy
jednotlivych fazi stavby:
Uzlové body — definované faze vystavby dila €i jen objektu:

Uzlovy bod &. 1 — Usek 1 (ZU - km 0,600) cely + usek 3 (km 1.100 - KU) pouze
do SD - termin pInéni do: 29. 10. 2021

Uzlovy bod €. 2 — Kaceni stromu a odstranéni kiovin v useku 2 (km 0.600 - km
1.100) - termin plInéni do: 18. 03. 2022

Uzlovy bod &. 3 — Usek 2 (km 0.600 — km 1.100) + tisek 3 (km 1.100 - KU) asfalt +
SO 102, SO 155, SO 000 - termin plnéni do: 10. 06. 2022

6. Do 10 pracovnich dnG od prfedani a prevzeti stavenisté si obé strany dohodnou
kontrolni body prabéhu stavby a rovnéz organizani zalezitosti predavaciho
a pfejimaciho fizeni.

7. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Ufadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokonceny a stavba
je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

8. Dilo zhotovitel pfedava objednateli po obdrzeni dokladu o Uuspésné kolaudaci.

CL.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele ziu¢astni prohlidky dokoncenych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na sloZitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi pusobi sou€asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych uUkoll a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky &. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.”). Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi sam nebo
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na stavenisti zahajeny. Povinnost vést
stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkli z pfejimaciho Fizeni nebo
vydanim kolaudacniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane dfive).

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienicke, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpelnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to pfedpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonceni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi predpisy

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpist

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vliastniho provozu na nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pficemz tato osoba musi splhovat
podminky stanovené vzakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technikud €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

3. Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

C.j. zhotovitele:

Zafizeni stavenisté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho rozhodnuti,
vCetné dasledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
ob&anského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skuteénosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych poloZzek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadeéni dila pozemky urCené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihaté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o $kodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, Zze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZzit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s pfedstihem 7 pracovnich dnll vyrozumét objednatele o skute¢nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
cinnosti.

Zhotovitel zaijisti bezpeénost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich pfedpist v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, Zze v prabéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych pfedpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen Fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfisluSnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpecit
pFislusné povoleni u silniéniho spravniho uUfadu a provést na svlj naklad vSechna
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

C.j. zhotovitele:

opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebytecné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci prfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfislusnych predpisa.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vdak v terminu pfedani a pfevzeti
dila soubor certifikatd, ¢i jinych privodnich dokladu rozhodujicich materiald uzitych k
vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o uinéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha &. 16 bod B pism. y) vyhlasky &.
499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfislusnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.

. Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich

dni pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku

technickym dozorem.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky nasledujici

podminky spoleCensky odpovédného vefejného zadavani:

a) pInéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpisti z oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vic¢i vSem osobam, které se na pInéni
vefejné zakazky podileji; pInéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatelu;

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na pInéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vy8e smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby (uvedené smluvni podminky se
povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
se smlouvou na pInéni vefejné zakazky);

c) fadné a v€asné plnéni finannich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za radné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d) snizeni negativniho dopadu jeho Cinnosti pfi plnéni vefejné zakazky na zivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobil, ma-li je k dispozici;

= tiskem vesSkerych listinnych vystupl, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostiedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnanct
dodavatele k efektivnimu/Uspornému tisku;

= predchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, maze-li je
béhem pInéni vefejné zakazky zpusobit;

= pfedchazenim vzniku odpadu, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principd ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy

nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro

poruseni takové povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan

ze strany organl vefejné spravy, je prislusny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
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C.j. zhotovitele:

vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela ¢&i z&asti
v dsledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni pfedpisu
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

CL. VIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem treti osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vysi 24 000 000 K¢.
Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod &astku uvedenou v
predchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také po dobu zaruky a
Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné ¢astky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v prabéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
predlozit do tfech dnl pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl ode
dne doruceni Zadosti objednatele.

3. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistha smlouva & smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé€, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve |h(té 3 pracovnich dnd uzavfit
novou pojistnou smlouvu ve vy3e uvedeném rozsahu. Porudeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povaZzuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

4. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich ¢astech a na €astech Ci soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

5. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého pInéni vCetné prostoru
stavenisté.

2. Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatku projektové dokumentace, v€etné navrhl na
jejich odstranéni.

3. Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnli ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana IhGta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova Ihita pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy
a zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o
dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.
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Cl. X Provedeni a piredani, prevzeti dila

Stavenisté

1. Stavenisté bude pfedano v terminu podle &l. V. odst. 5 pism. a) smlouvy. O predani
a prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Za den pfedani a pFevzeti stavenidté se povazZuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

2. Zafizeni stavenisté véetné odbéru v3ech energii, vodného a stoéného si zabezpedluje
zhotovitel na svllj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajistuje svym jménem a na svUj ucet uzavieni prislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destové a splaskove
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajiS§tény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné mérfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené staveni$té predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé& smluvni strany.

4. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci
5. Zhotovitel zahaji €innosti vedouci k dokonceni stavby dnem piedani a prevzeti

stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnu
ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfiméfené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

6. Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky &i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do predloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrZovat harmonogram postupu vystavby.

7. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).

8. Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokyni od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubéhu vystavby.
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Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené |lhaté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investiCnich &innosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnl pfed terminem, v némz budou prfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén predmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel poZadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipad€, Ze se pfi
dodatecné kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obdanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnl pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich ¢innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu¢astfiovat kontrolnich dnu.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnu predem
termin ukon&eni praci a ktomuto terminu pfedlozit objednateli vesSkeré doklady
nezbytné k pfedani a pfevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak,
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

C.j. zhotovitele:

je mistem predani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladl je
Statni pozemkovy Ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzefisky kraj, Pobocka Plzen,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen.

Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebnidenik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou
¢. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila v¢. pfipadnych
geometrickych pland, a to ve &tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé
a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle
¢lenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skuteCného provedeni stavby vsouladu s § 4
a pfilohou €. 14 vyhlasky €. 499/2006 Sb.,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,

certifikaty pouzitych materiald,

5

6

7. doklady o vysledcich zhutnéni,

8. doklady o vyhovujicich vysledcich zkousek,
9

doklad o ulozeni pfebyteéné zeminy a odpadd,
10. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkousky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i osoby jim uréené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladl od zhotovitele, poda do 14 dnu
Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne nabyti pravni moci
kolaudacniho souhlasu/rozhodnuti zahajit pfejimaci Fizeni a fadné v ném pokracovat.
V pfipadg, Ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahgjit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfrevzeti dila prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemulze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonc&eni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pfejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokongeno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle CI. Il.
a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:

29.
30.

31.

32.

33.

C.j. zhotovitele:

ii. Podminkou uspé&sného predani a pfevzeti dila bude kolaudace s dolozkou nabyti
pravni moci. Bez tohoto dokladu nebude dilo objednatelem pievzato.

iii. O pfedani a pfevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenZ byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji), ¢i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:

* hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohladeni objednatele, Zze pfedavané dilo nebo jeho Cast prejima,

* soupis zjisSténych vad a nedodélkd a dohodnuté lhlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

+ dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaruéni lhuty).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iv. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnu po pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zpusobem neomezuji, mize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodleng&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad

a nedodélkd bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standarddm stanovenym CSN, atestim,
certifikaénim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeci Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésSném pfedavacim a prejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:

10.

C.j. zhotovitele:
Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutecnosti predepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélku z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisum ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnd ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkt smlouvy.

Cl. Xl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjiSténé po celou dobu zarucni IhGty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicl ode dne
predani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo
bude zpusobilé k obvyklému ucelu, zachova si touto smlouvou stanovené viastnosti a
bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné&, nejpozdéji vSak do 30 kalendafnich dni od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku, a to ve Ihatach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vys8i moci, pfipadné béznym opotiebenim.
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

C.j. zhotovitele:

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé&, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledazZe by zhotovitel
prokazal, Zze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemk
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolaudaéniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Zze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemku v&etné vyhotoveni geometrickych plani a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapficinit vznik dodate¢nych
Skod, je zhotovitel povinen zapod€it s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni §kody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpUsobenou Cinnosti téch, ktefi pro ngj dilo provadeéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaru€ni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfredmétu dila,
co nejdfive po predani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni s terminem zahdjeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,07 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendaini den prodleni s dil¢imi terminy jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapo€aty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle
této smlouvy.
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

C.j. zhotovitele:

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapoCaty kalendaini den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélkd.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti miCenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vySi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim staveni$té do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000K¢ bez DPH
za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400.000K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000K¢ za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni &l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle &l. VII, odst.21,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel porudeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 10.000 za kazdy zjistény pfFipad.

V pfipadech nedodrzeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v €LV,
odst.5, €L.VIII, odst 2 a 3, Cl.X, odst.14 a 20, Cl.XIIl, odst.5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vySi 10.000K¢ za kazdy jednotlivy pFipad poruseni povinnosti
zhotovitele.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000 KC.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnu od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté& neni dot€eno pravo
stran na nahradu Skody v plné vySi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v plné vySi bez ohledu na vySi stanovené pokuty.
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:

C.j. zhotovitele:

33. Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptisobenou porugenim

2.

3.

4.

svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluc€ujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Cl. Xlll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy zddvodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnd, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena ¢astka potfebna k uhradé pinéni této smlouvy ze statniho rozpoctu.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zru$en proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho pInéni ¢&i
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim predanim dila delS§im nez 30
kalendarnich dn,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuseni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dn(l v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuZil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy

vi. jiného poruSeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené |haté 14 kalendarnich dnu.

Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem dorueni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy muaze byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukon it stavebni ¢innost a vyklidit zafizeni stavenisté spole¢né s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnl od Ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku ukon&eni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zplUsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokon&ené dodavky do 5 kalendafnich dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém pFedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba ¢&ini 1 kalendarni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doruéeni vypovédi druhé strané.

C1.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje b&hem plnéni této smlouvy i po ukoncCeni jeji ucinnosti
zachovavat micenlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku
a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Davérné
informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét cinnost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho fizeni.

2. Zhotovitel se zavazuje vénovat Dlavérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, zZe bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné treti osobé ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi adaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR*) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t€émto udajim, k jejich zméné, zniceni Ci
ztraté, neopravnénym pienosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky
za pripadné poruSeni zakona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli ¢i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
mi¢enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto porusenim zpuUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prisluSnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

1. Vzhledem k tomu, Ze soucasti pInéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
muZze napliiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon,
ve znéni pozdéjsich predpisU, €i pfedmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.
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C.j. zhotovitele:

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svuij Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Gvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, poveéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit €i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Doruéovani a zptisob komunikace, kontaktni osoby

Veskeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni zadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti
s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé v Ceském jazyce a doruCeny osobné,
doporucenou postou nebo v elektronické podobé prostfednictvim datové schranky &i
elektronickou postou k rukdam a na doruCovaci adresy opravnénych osob dle této
smiouvy.

Pisemnosti spravné adresované se povaZzuji za dorucené:

dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doruCovana osobné; nebo dnem doruceni
potvrzenym na dorucence, je-li pisemnost zasilana doporu¢enou postou; nebo dnem,
o némz tak stanovi zakon ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované
konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjsSich predpist (dale jen ,ZDS®), je-li pisemnost
zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS; nebo
dnem doruceni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou postou.
Kontaktnimi osobami ur€enymi pro poskytovani sou€innosti v bézném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada
Tel.: +420 606 646 926,

E-mail: p.velkoborsky@spucr.cz
Jméno/funkce: Nadézda Malinova, vrchni referent
Tel.: +420 724 740 078,

E-mail: n.malinova@spucr.cz

Za zhotovitele:

Jméno/funkce:
Tel.:

E-mail:
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10.

11.

C.j. zhotovitele:

Cl. XVIl Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi financnich
prostfedkl pfidélenych objednateli ze statniho rozpodtu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto vSak neni doteno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

Povéfi-li zhotovitel provedenim €asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitell poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych ¢&innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

Ke zméné podzhotovitelli ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
prfedpokladu, ze kazdy nahradni podzhotovitel ¢i osoba bude splfovat pozadovanou
¢ast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba predchozi, a to ve stejném nebo vétSim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni.

Pferuseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila muze v odivodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dusledky pferuseni provadéni dila se fidi pfisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vyloucena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/ucinnym, které nejlépe odpovida puvodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam castecné nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole€né podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatk(l je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.
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K provéfeni mocnosti finalni vrstvy provede zhotovitel na své naklady kontrolni vrty v
mistech kde urci objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s povrchem z
asfaltové smési.

12. Na provedeni dila se [l bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele. V pFipadé,
Ze se podzhotovitel bude podilet na provedeni dila, tak nebude pinéna podzhotovitelem
nasledujici ¢ast dila tykajici se niZze uvedenych poloZek v soupisu praci:

Cislo polozky Nézev polozky

SO 101 — polozka ¢&. 9 Odkopavky a prokopavky nezapazené pro silnice a
dalnice v horniné tridy téZitelnosti Il objem do 5000 m3
strojné.

SO 101 — poloZka ¢&. 11 Hloubeni ryh nezapaZenych § do 2000 mm v horniné tfidy
tézZitelnosti I, skupiny 4 objem do 500 m3 strojné.

SO 101 — polozka ¢&. 51 Trativody z drenaznich trubek pro liniové stavby a
komunikace se zfizenim Stérkového loZe pod trubky a s
Jejich obsypem v otevieném vykopu trubka PVC DN 200.

SO 101 — polozka ¢. 61 Podklad ze $térkodrté SD tl 200 mm.

SO 101 — polozka ¢&. 62 Podklad z mechanicky zpevnéného kameniva MZK tl 150
mm.

SO 101 - polozka ¢. 63 Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
kamenivo OKS) tl 70 mm § pfes 3 m

Cl. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku

1. Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribé&hu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni divodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. AvSak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

2. V pfipadé, ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné& omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skuteénosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skuteCnosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pFedvidat, jsou
smluvni strany povinny FeSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby plnéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

3. O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené a
vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude
uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

4. Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.
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Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavieného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je sou€asti této smlouvy jako jeji
pfiloha ¢&. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpocCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkovéa cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové poloZky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova pfedpokladana
cena dila dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
poloZkovy nabidkovy rozpoCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uCinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o
registru smluv), v registru smluv, vyjma udaja, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v&etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zdkona &. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusdit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukonéenim uc€innosti této
smlouvy nejsou dotena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narok( z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku této
smlouvy.
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

6. Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfFilohy:

a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. PfFilohou ¢&. 2 této smlouvy je polozkovy nabidkovy rozpocCet zhotovitele véetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).

c. Prilohou ¢&. 3 této smlouvy je doporuceni na imisni limity a prasnost.

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného
a uc€inného insolvencniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o v8ech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni verejné
zakazky.

8. V prfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.

9. Smluvni strany po jejim pfecteni prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

V Plznidne......... V. ancll

Objednatel Zhotovitel
Ing. Jifi Papez

feditel KPU pro Plzerisky kraj

Statni pozemkovy ufad
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Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Priloha ¢. 1 ke SOD XXXX, €.j. SPU XXXX/2021
Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spoleénosti D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o.,
Utusice 66, 332 09 Sténovice, ICO: 263 88 791, dale soupis dodavek, sluzeb a stavebnich
praci a technické specifikace (podminky).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyCeni pfed zahajeni realizace stavebnich praci
e geodetické zaméreni skuteéného provedeni dila

e vypracovani projektové dokumentace skute€ného provedeni dila ve d&tyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Pfedmétem vefejné zakazky je realizace stavby vedlejSi polni cesty VPC 2 v katastralnich
uzemich Zhar a k. U. Chocenice, v okresu Plzen — jih, v Plzefiském kraji. U objektu SO 101
v k. U. Zh(F se jedna o realizaci prvku z planu spole¢nych zafizeni provedené komplexni
pozemkové Upravy v katastralnim tzemi Zhufr.

Polni cesta VPC 2 v k. 4. Zh(if lezi zapadnim smérem od obce Chocenice a vede ¢astecné
v trase nezpevnéné cesty. Zacatek uprav je na vychodnim okraji osady Cihelna, v misté
hranice k. 0. Jarov u Blovic, kde je cesta napojena na mistni komunikaci. Konec uprav je
v misté hranice s k. U. Chocenice, kde bude cesta navazana trubnim propustkem DN 400 pres
stavajici pfikop na mistni komunikaci vedouci z Chocenic smérem k silnici 11/117 Kotousov.

Funkce cesty: zpfistupnéni pozemku, prostupnost krajiny a vyuziti pro volnoCasové aktivity
turistiku a cykloturistiku obyvatel pfilehlych obci, protierozni funkce a Uprava vodnich poméru
v lokalité

Stavba je dle projektové dokumentace Elenéna na 3 stavebni objekty:

SO 101 Polni cesta v k. U. Zhuf

SO 102 Polni cesta v k. u. Chocenice

SO 155 Dopravné inzenyrska opatfeni po dobu stavby

Predpokladana realizace bude probihat v etapach béhem dvou let od ¢ervence 2021
do ¢ervna 2022.

Pro vlastni realizaci byla stavba objektu SO 101 rozdélena do 3 useku:

- 1. Gsek — SO 101 (ZU km 0,000 - km 0,600)
- 2.usek—SO 101 (km 0,600 — km 1,100)
- 3.usek -SO 101 (km 1,100 — KU km 1,755)

Predpoklada se, ze realizace bude probihat takto:

- vroce 2021 bude realizovan 1. Usek cely + pfevazna ¢ast 3. useku
- vroce 2022 bude realizovan 2. usek cely + dokon&eni 3. useku + objekt SO 102



Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SO 101

VedlejSi polni cesta VPC 2 je navrzena jako jednopruhova asfaltova polni cesta s délkou 1755
m v kategorii P 4/30. Sitka zpevnéni je 3 m (v mist& vyhyben 6 m), s nezpevné&nymi krajnicemi
0,5 m s dosypem z R-mat. v tl. 10 cm. Vyhybny jsou navrzeny v délce 20 m s nab&hovymi
kliny 1:3 (dl. 9 m). Vozovka vCetné vyhyben je navrzena s povrchem z asfaltového betonu
(ACO 11 tl. 4 cm) s novou konstrukci o celkove tl. konstrukce 46 cm. Dle GT posouzeni podloZi
je v PD navrzena sanace formou vymény zeminy tl. 50 cm, za PDK (SD) 0-125 mm ve dvou
vrstvach tl. 0,25m. Navrh bude pfi stavbé ovéfen GT zkouskami.

Soucasti stavebnich Uprav je feSeni napojeni VPC 2 na stavajici u¢elovou komunikaci od obce
Zhuf, formou stykové kfizovatky, zfizeni hospodarskych sjezdd §. 6 m, kaceni, ochrana
mimolesni zeleng, sejmuti a nasledné znovu rozprostfeni ornice, terénni upravy, trvalé
dopravni znaceni.

Okolni pozemky jsou odvodnény podrobnou drenazi, svedenou do pfikopl a hlavnich
odvodiovacich zafizeni (HOZ). Stavba feSi podchyceni a prfevedeni povrchovych a
drenaznich vod Upravou pfikopu se zpevnénim dna a svahu, v&. procisténi stavajiciho
vtokoveho objektu, zfizeni nové horské vpusti s odtokovym potrubim DN 300 v€. zfizeni bet.
reviznich Sachet. Bude provedena vyména potrubi 2 HOZ( v misté kfizeni s cestou a zfizeni
vyustniho objektu s pfidlazbou. Plain bude odvodnéna podélnou drenazi PVC DN 200
s reviznimi Sachtami, ktera bude vyusténa do HOZU v nové navrzenych betonovych Sachtach
DN 1000 nebo svedena do rybniku Vysovak.

SO 102

Cast novostavby cesty VPC 2 v k. (. Chocenice o celkové délce 3,2 m je pokradovanim SO
101 a feSi napojeni stykovou kfizovatkou na mistni komunikaci od Chocenic. Sou&asti je navrh
trubniho propustku, kaceni mimolesni zelené&, odvodnéni a navrh trvalého dopravniho znaceni.
Tento stavebni objekt bude financovat Obec Chocenice. Dlivodem je, ze tato €ast stavby
nelezi v obvodu pozemkové Upravy v k. 4. Zhuf.

Dotcené sité nebo jejich ochranna pasma:

SO 101 - kfizeni a ochranné pasmo VTL plynovod DN 100, DN 600. V misté kfiZzeni je povrch
cesty navrzen ze silni¢nich panell. Dale dochazi ke dvéma stfetim se hlavnim odvodnovacim
zafizenim (HOZ) ve spravé SPU, odbor VHS.

SO 102 - ochranné pasmo sité elektronickych komunikaci CETIN - Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s.

Pokud jsou technické podminky pfedmétu dila formulovany odkazem na obchodni nazvy
materialu, vyrobkud, oznaeni plvodu nebo pokud zadavaci podminky obsahuji odkazy na
obchodni nazvy firem, dodavatel to pfi zpracovani nabidky bude chapat jako vymezeni
kvalitativnino standardu. Zadavatel umoznuje pouziti i jinych, kvalitativné a technicky
vhodnych rovnocennych feSeni, pokud bude vymezeny kvalitativni standard dodrzen nebo
bude mit lepSi parametry.



Pfiloha €. 2 C.j. objednatele:
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Priloha €. 3 Doporuc¢eni na imisni limity a prasnost

Imisni limity
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavbé& provozovana, by méla splhovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o PouZivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespori emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat urover plnéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, zZe byl nesilnicni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

> V pfipadé, Ze nesilnicni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespon filirem pevnych
Castic schvalenym technickou zkusebnou Ministerstva dopravy Ci obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla splfiujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

>V pfipadé, ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych Castic schvalenym technickou
zkusebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této €innosti
jinym Clenskym statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzivana, by méla splfiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje9

o Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladale, jefaby, buldozery atd.)
spliujici alespon emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy
Il, musi byt prokazano, ze byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

> V pfipadé, Ze nesilni¢ni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy I, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alesponi filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy C€i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.
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Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla splfiujicich alespor emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych ¢astic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této €innosti
jinym ¢lenskym statem EU.
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