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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
O výkonu činností BOZP při realizace investiční akce  

(Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k.ú. Břežany II  ) 

uzavřená podle § 2430 a násl. Občanského zákoníku č.89/2012 Sb., v platném znění 
(dále jen „Smlouva“) 

 

 
I. Smluvní strany 

 
1. příkazce: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
 Adresa: Náměstí Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3 
 Pobočka Kolín 
 Adresa: Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín 
 zastoupený: Ing. Jana Zajícová, vedoucí pobočky Kolín 
 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: : Ing. Jana Zajícová, vedoucí pobočky Kolín 
 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miluše Charvátová, pobočka Kolín       
 Adresa: Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín 
 Tel.: +420 725950071  
 E-mail: kolin.pk@spucr.cz 
 ID DS: z49per3  
 Bankovní spojení: ČNB   
 Číslo účtu: 3723001/0710 
 IČO: 01312774                                                                  
 DIČ: není plátcem DPH 

 
(dále jen „Příkazce“) 

 
2. příkazník:  Ing. Karel HEGENBART 

místem podnikání XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO: 16463471 
DIČ: XXXXXXXXXXXXXX 
adresa pro elektronickou poštu:XXXXXXX 

                                      Bankovní spojení: XXXXXXXXXX 
 Číslo účtu: XXXXXXXXXXX 

 
(dále jen „Příkazník“) 

 
 
 

II. Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se Příkazník zavazuje pro Příkazce, jeho jménem a na jeho účet provádět činnosti řízení a 
kontroly realizace stavební akce „Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k.ú. 
Břežany II“ (dále jen „Dílo“), definované v příloze č. 1 této Smlouvy, které bude provádět zhotovitel: Strabag 
a.s. (dále jen Zhotovitel). Příkazce se zavazuje Příkazníkovi za provedené výkony zaplatit oběma stranami 
odsouhlasený honorář ve výši uvedené v čl. IV, odst. 1 této Smlouvy a způsobem dále uvedenými čl. IV, odst. 
2 této Smlouvy a v příloze č. 3 Smlouvy. Podrobnější, v příloze č.2 Smlouvy nedefinované, výkony pro Dílo 
budou prováděny postupně podle výsledků projektových, realizačních a jiných činností směřujících k naplnění 
záměru Příkazce, vždy však na základě písemného odsouhlasení Příkazcem. 

2. Činnosti, které bude Příkazník vykonávat, jejich rozsah a charakter jsou definovány v příloze č.2 této Smlouvy 
(dále jen „Činnosti“) v členění podle etap postupu projektu dle přílohy č. 3 této Smlouvy, když tyto činnosti 
zahrnují zejména činnost činnosti koordinátora BOZP (dále „KBOZ“), v rozsahu definovaným Zákonem 
309/2006 Sb. v platném znění. 

3. Smluvní strany se zavazují pro případ, že vznikne potřeba Příkazce zajistit ze strany Příkazníka plnění, které 
by přesahovalo rámec činností sjednaný touto Smlouvou, uzavřít příslušný dodatek k této Smlouvě, jímž by 
byl zvýšený rozsah výkonů Příkazníka a související otázky (včetně vzájemně odsouhlaseného honoráře) 
řešen. 
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4. Příkazník prohlašuje, že je oprávněn tyto činnosti vykonávat a že je držitelem veškerých, k tomu nutných 
oprávnění. 

III. Doba plnění 
 
1. Příkazník bude provádět Činnosti uvedené v článku II. odst. 2. v rozsahu definovaném přílohou 

č. 2 této Smlouvy po dobu trvání Díla, přičemž výkon těchto Činností bude zahájen okamžikem uzavření 
Smlouvy a příkazy vydávanými Příkazcem Příkazníkovi. Celkově bude rozsah trvání Smlouvy vymezen 
potřebami Příkazce, trváním činností nutných pro realizaci předmětu Díla, pro který byl Příkazník nasmlouván 
a tato doba je od podpisu smlouvy do 31. 12. 2021 nebo do ukončení a protokolárního předání díla 
Zhotovitelem Příkazci. V citované době není zahrnuta přestávka, která by byla způsobena případným 
přerušením v důsledku nepředvídatelných událostí – vyšší moci (například povětrnostními vlivy). 
Předpokládaná doba výkonu jednotlivých dílčích Činností podle postupu realizace Díla a předpokládané 
nasazení kapacit Příkazníka jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy a dále pak v příloze č. 4 Smlouvy. V případě 
přerušení prací na díle se dále postupuje v souladu s článkem VII, odst. 3 Smlouvy. 

 
IV. Honorář a platební podmínky 
 

1. Příkazce se zavazuje Příkazníkovi za uskutečnění Činností popsaných v článku II. odst. 2. Této Smlouvy 
zaplatit oběma stranami odsouhlasenou smluvní odměnu (honorář) dle rozsahu odvedených výkonů, která 
nebude upravena žádným indexem, dle zákona č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v 
celkové výši 77.000 Kč (slovy: sedmdesátsedmtisíc korun českých) bez DPH, s DPH celkem 93.170,-Kč (slovy 
devadesáttřitísicejednostosedmdesát korun českých). 

2. Způsob a výše jednotlivých částí honoráře za provádění Činností v jednotlivých měsících postupu realizace 
Díla je patrná z odsouhlaseného platebního kalendáře, který je přílohou č. 3 Smlouvy. 

3. V případě, že celkový čas potřebný k dosažení účelu této Smlouvy překročí z důvodů na straně Příkazce nebo 
Zhotovitele Díla předpokládaný časový rozsah dle článku III. odst. 1. této Smlouvy, bude na základě nových 
termínů na toto období uzavřen dodatek této Smlouvy, přičemž nově dohodnutý honorář bude stanoven podle 
obdobné metodiky, podle níž je sestavena honorářová tabulka, která je přílohou č. 3 této Smlouvy. Stejným 
způsobem budou smluvní strany postupovat v případě požadavku Příkazce na rozšíření okruhu Činností 
Příkazníka, zvýšení nasazení jeho kapacit apod.. 

4. Výše uvedená částka honoráře bez DPH bude zúčtována s DPH v zákonem stanovené výši dle platných 
právních předpisů v době vystavení faktury. 

5. Výše uvedený honorář zahrnuje veškeré vedlejší a související náklady Příkazníka, zejména pak poštovné, 
pracovní kopie, telefonní a datové poplatky a cestovní náklady na místo realizace Díla. 

6. Náklady na veškeré ostatní činnosti nezahrnuté do smluvní ceny sjednané v odst. 1 tohoto článku Smlouvy je 
Příkazník oprávněn Příkazci vyúčtovat pouze v případě, že tyto činnosti a odměna za ně byly předem písemně 
odsouhlaseny Příkazcem. 

7. Honorář za odvedené Činnosti Příkazníka uvedený v odst.1., článku IV.  Smlouvy bude Příkazci fakturován 
měsíčně v souladu s přílohou č. 3 Smlouvy. Fakturu Příkazník vystaví na konci každého měsíce a ve faktuře 
bude specifikován počet jím vyúčtovaných úkonů za provedené Činnosti a specifikace provedených Činností. 

8. Příkazce se zavazuje proplácet oprávněně účtované faktury Příkazníka vždy do 30(třiceti) dnů od data 
vystavení příslušné faktury Příkazci. Při nedodržení termínu splatnosti faktur zaplatí Příkazce Příkazníkovi 
úrok z prodlení ve výši 0,05% (pět setin procenta) z dlužné částky za každý započatý den prodlení, avšak 
pouze za předpokladu, že faktura bude Příkazci řádně doručena v termínu sjednaném níže v tomto odstavci. 
Příkazník je povinen fakturu Příkazci doručit nebo její doručení zajistit nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne jejího 
vystavení. Za doručení se považuje i doručení elektronickou poštou za předpokladu, že je její přijetí potvrzeno 
druhou smluvní stranou. Nebude-li faktura řádně a včas doručena Příkazci, prodlužuje se automaticky doba 
splatnosti o počet dnů, během nichž byl Příkazník v prodlení s doručením faktury. S tímto postupem obě 
smluvní strany výslovně souhlasí. 

9. Ocitne-li se Příkazce v prodlení s platbami vůči Příkazníkovi delším než 5 (pět) dní od doručení písemného 
upozornění, je Příkazník oprávněn pozastavit plnění svých povinností podle této Smlouvy na dobu do úhrady 
dlužných částek s tím, že veškeré v té době běžící lhůty pro plnění jeho povinností se prodlužují o dobu trvání 
oprávněného pozastavení prací. 

 
V. Práva a povinnosti Příkazce a Příkazníka 

1. Při uskutečňování Činností je Příkazník povinen postupovat s odbornou péčí a znalostí, jak lze očekávat od 
subjektu disponujícího odpovídající kvalifikací a schopnostmi a příslušně kvalifikovanými a způsobilými 
osobami, majícími zkušenosti v poskytování služeb v souvislosti s projekty podobného rozsahu, komplexnosti 
a objemu, jako je Dílo. Příkazník je povinen dbát dodržování příslušných obecně závazných právních 
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předpisů, závazných technických norem, Příkazcem vymíněných doporučených českých norem a 
zahraničních norem a rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy. 

2. Činnosti je Příkazník povinen uskutečňovat podle pokynů Příkazce a v souladu s jeho zájmy, které zná anebo 
musí znát. Příkazník je povinen oznámit Příkazci všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování výkonů 
dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Od pokynů Příkazce se Příkazník může odchýlit jen 
v případě, že by dodržením pokynu Příkazce byl Příkazce nebo jeho zájmy ohroženy a pokud nemůže včas 
obdržet jeho souhlas. O takovém jednání je povinen Příkazce informovat ihned, jakmile to bude možné, 
nebude-li možné informovat Příkazce předem. Takový pokyn je pak pro Příkazníka závazný, pouze pokud na 
jeho provedení Příkazce trvá a svůj požadavek vyjádří písemně s výjimkou případu, že by realizace pokynů 
Příkazce mohla naplnit skutkovou podstatu některého trestného činu. 

3. Příkazník je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou rychlou informovanost všech osob 
zúčastněných na Díle a včas upozorňovat Příkazce na předvídatelné problémy s cílem co nejrychleji, 
nejefektivněji a nejlépe dosáhnout především: 

• včasného obstarání nutných rozhodnutí, 

• prosazení nutných opatření a realizace smluv, 

• obstarání nutných souhlasů a povolení, 

• vyřešení možných problémů souvisejících s předpokládanou bezpečností prací při jeho realizaci a/nebo 
s časovým plánem realizace Díla. 

4. Příkazník je povinen vynaložit veškeré rozumně aplikované a možné úsilí k tomu, aby byly potřebné Činnosti 
uskutečňovány v souladu se Smlouvou a aktuálním harmonogramem stavby tak, aby bylo dosaženo termínu 
dokončení realizace, který byl ke dni podpisu této smlouvy předběžně stanoven a odsouhlasen na 15.11.2021. 
Základními podmínkami dodržení uvedeného termínu je zahájení realizace Díla v termínu předpokládaném 
v článku III., odst.1 Smlouvy, dostatečná součinnost Příkazníka a Příkazce, plynulé financování akce, včasné 
vydání příslušných rozhodnutí, zdárné a urychlené odstraňování následků případného výskytu okolností vyšší 
moci. 

5. Příkazník je povinen plnit činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy osobně. V případě, kdy Příkazník není 
dočasně schopen poskytovat Činnosti osobně ze závažných důvodů (např. nemoc, dovolená), je oprávněn a 
povinen zajistit za sebe odpovídající kvalifikovanou náhradu. I v tomto případě Příkazník odpovídá Příkazci 
za řádné plnění úkolů dle této Smlouvy.  

Příkazník poskytne základní nasazení v rozsahu dle předpokládaného plného a efektivního nasazení, které 
vyplývá z výpočtu platebního kalendáře dle přílohy č. 3 Smlouvy. Příkazník však má povinnost operativně 
posílit v případě, že bude zřejmé, že jeho vlastní kapacita nepostačuje, resp. pokud si to obecně stav realizace 
Díla vyžádá. Toto garantované přechodné zvýšení kapacit v případě potřeby nebude mít vliv na výši honoráře 
dle této Smlouvy, přičemž i v tomto případě Příkazník odpovídá Příkazci za řádné plnění úkolů dle této 
Smlouvy.  

6. Příkazce je povinen vynaložit veškeré rozumně požadované úsilí k tomu, aby poskytl Příkazníkovi součinnost 

a informace, které bude Příkazník vyžadovat v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy, v přiměřeném 

čase po vznesení požadavku ohledně takové součinnosti či informací tak, aby Příkazník mohl své výkony 

uskutečnit včas v souladu s požadavky Díla, touto Smlouvou a harmonogramem, který je přílohou č. 4 této 

Smlouvy a který bude postupně upřesňován. Neposkytnutí součinnosti či informací v požadovaných termínech 

může mít za následek posun v termínech realizace Díla.  

7. Příkazník je po dobu plnění této Smlouvy povinen se účastnit koordinačních jednání účastníků Díla, pokud to 
bude objektivně potřeba a pokud to bude považovat za nutné. Závěry těchto jednání budou zpracovány do 
písemných protokolů, které se schválením zástupci všech stran stávají pro všechny strany realizující Dílo 
závazné.  

8. Příkazník se zavazuje, že součástí jeho kontrol koordinátora BOZP a koordinace BOZP je vyhotovení zpráv o 
průběhu stavebních prací, včetně pořízení jejich fotodokumentace opatřené datem a tyto zprávy se zavazuje 
zasílat do 3 pracovních dnů Příkazci e-mailem na adresu viz. článek I. smlouvy a na adresu Zhotovitele 
XXXXXXXXXX po každé provedené kontrole na staveništi. Po ukončení smluvního vztahu je Příkazník povinen 
odevzdat Příkazci veškeré originály zpráv, které byly vypracovány anebo převzaty až do předání a převzetí 
Díla, případně kopie těchto dokumentů, pokud Příkazník originály nemá, neboť je předal již dříve Příkazci, 
nebo příslušným orgánům státní správy a/nebo subjektům, kterým byly určeny. 

9. Za škody, které vzniknou Příkazci jednáním Příkazníka, nese Příkazník odpovědnost a takovou škodu se 
zavazuje Příkazník uhradit Příkazci v rozsahu dohodnutého pojištění, toto se však nevztahuje na případ, kdy 
Příkazník způsobí Příkazci škodu úmyslným jednáním, přičemž v takovém případě Příkazník odpovídá za 
škodu v plném rozsahu.  

10. Bude-li zařízení některé záležitost uskutečnění právních úkonů jménem Příkazce vyžadovat plnou moc, 
Příkazce takovou plnou moc udělí Příkazníkovi po dohodě s ním. 
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11. Příkazník se zavazuje informovat zástupce Příkazce minimálně dva pracovní dny předem o své návštěvě na 
staveništi e-mailem na adresu viz. článek I této smlouvy, pokud to bude považovat za účelné. 

 
VI. Všeobecné smluvní podmínky 

1. Veškeré informace, s nimiž bude Příkazník přicházet v průběhu plnění Smlouvy do styku, stejně jako informace 
obsažené v jeho zprávách a protokolech z koordinačních jednání účastníků Díla, jsou považovány za důvěrné 
podléhající mlčenlivosti obou smluvních strana Příkazník je nesmí sdělit komukoliv mimo Příkazce a osoby, 
které Příkazce určí po dobu jednoho roku od ukončení Díla. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty 
informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace, které Příkazník 
nutně musí sdělit projektantovi, generálnímu dodavateli i externím spolupracovníkům Příkazce při naplňování 
Činností a informace, které je nutné použít při jednání v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb.. Takové 
informace může Zhotovitel použít pouze k nutnému účelu při výkonu Činností. 

2. Každá ze stran jmenuje odpovědného zástupce pro plnění této Smlouvy. Nebude-li dohodnuto jinak, bude 
veškerá komunikace probíhat prostřednictvím odpovědných zástupců. Odpovědným zástupcem Příkazce je 
paní Ing. Jana ZAJÍCOVÁ v zastoupení Ing. Miluše CHARVÁTOVÁ a odpovědným zástupcem Příkazníka je 
pan Ing. Karel HEGENBART. 

3. Příkazník prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti s pojistným plněním 
do výše 5.000.000,-CZK pro škody na zdraví a na majetku. Příkazník je povinen udržovat pojištění 
odpovědnosti za škody ve výši uvedené v tomto odstavci po celou dobu trvání této Smlouvy. 

4. Příkazce může vyžadovat smluvní pokutu za prokázané porušení povinností Příkazníka při výkonu činností 
v rámci realizace Díla nebo při neuposlechnutí pokynu Příkazce dle článku II., odstavce 2 tohoto článku 
Smlouvy. Smluvní pokuta se stanovuje na částku ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinností nebo neuposlechnutí pokynu Příkazce Příkazníkem do maximální výše 5.000,-Kč. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo Příkazce na náhradu škody v rozsahu daném článkem V. této Smlouvy. 

5. Veškerá zásadní oznámení nebo sdělení prováděná v souvislosti s touto Smlouvou musí mít písemnou formu 
a musí být doručována alespoň elektronickou poštou. Ta sdělení, která mají vliv na termín plnění předmětu 
Smlouvy či realizace Díla nebo na náklady Díla, je vhodné současně s doručením elektronickou poštou doručit 
také osobně nebo doporučenou poštovní zásilkou s doručenkou na adresy smluvních stran uvedené v článku 
I. této Smlouvy, nebo případně na jiné adresy sdělené si vzájemně smluvními stranami tímto způsobem. 

 
VII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva může být předčasně ukončena ze strany Příkazníka odstoupením od Smlouvy při splnění 
některé z následujících podmínek: 

a) pokud Příkazce nezaplatí odměnu na základě vystavené a řádně doručené faktury dle čl. IV odst. 7 a 8 
této Smlouvy do třiceti (30) dnů od obdržení písemné upomínky od Příkazníka; 

b) pokud Příkazce požaduje po Příkazníkovi i přes jeho písemné upozornění, aby jednal v rozporu 
se zákony, vyhláškami a/nebo normami platnými na území České republiky. 

2. Tato Smlouva může být předčasně ukončena ze strany Příkazce odstoupením od Smlouvy při splnění některé 
z následujících podmínek: 

a) pokud Příkazník poruší podstatným způsobem své povinnosti z této Smlouvy, zejména když postupuje 
zjevně anebo neprofesionálním způsobem, či proti zájmům nebo pokynům Příkazce, nebo proti zákonům, 
vyhláškám anebo normám platným na území České republiky a nepřestane tak postupovat ani okamžitě 
poté, co obdržel písemné upozornění od Příkazce; 

b) pokud Příkazník svou činností způsobí závadný stav a ten neodstraní; 

c) pokud mezi Příkazcem a Zhotovitelem Díla zanikne smlouva o dílo ze dne 23.7.2021. 

3. Plnění této Smlouvy může být ze strany Příkazce přerušeno. V případě přerušení prací na Díle zapříčiněným 
úřady nebo investorem, a to na dobu trvání přerušení prací na Díle. Oznámení o přerušení plnění Smlouvy 
musí být učiněno písemně (přinejmenším elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy) a jeho 
doručení potvrzeno obratem Příkazníkem. Příkazník se zavazuje po dobu trvání přerušení prací poskytnout 
na žádost Příkazce omezené plnění. Strany se v takovém případě dohodly, že Příkazce zaplatí Příkazníkovi 
honorář ve výši odpovídající poskytnutému plnění vypočtené na základě jednotkových cen uvedených 
v příloze č. 3 Smlouvy za odpracované Činnosti v rámci tohoto omezeného plnění. Doba plnění dle čl. III. 
odst.1 Smlouvy se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou byly práce přerušeny. 

4. Výpočet ceny poskytnutého plnění uvedený v článku VII. bod 3 této Smlouvy se uplatní i v případě, že objem 
prací dohodnutých v článku IV této Smlouvy nebude dostatečný, přičemž v takovém případě postupují smluvní 
strany v souladu s čl. II, odst. 3 této Smlouvy. 

5. Tato Smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotoveních. Příkazce a Příkazník obdrží každý po jednom 
vyhotovení. 
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6. Tato Smlouva může být změněna pouze písemně. Jakákoliv taková změna nebo dodatek musí být podepsána 
oprávněnými zástupci obou stran. 

7. Není-li ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se právní vztahy mezi stranami na jejím základě vzniklé, 
příslušnými ustanoveními českého právního řádu – zejména zákonem č. 89/2012 Sb. - Občanským zákoníkem 
a jeho ustanoveními o smlouvě příkazní. 

8. Bude-li některé z ustanovení této Smlouvy pokládáno soudem nebo jiným oprávněným orgánem za 
nezákonné, neplatné nebo nevynutitelné, v ostatních částech zůstává Smlouva platná, a zákonnost, platnost 
a vynutitelnost zbývajících ustanovení je tímto nedotčena. Smluvní strany jsou povinny nahradit takové 
ustanovení jiným ujednáním tak, aby nebyl dotčen účel této Smlouvy. 

9. V případě sporů ohledně této Smlouvy se smluvní strany vynasnaží dosáhnout jejich vyřešení jednáním svých 
zástupců. V případě, že nedojde ke smíru, smluvní strany se dohodly, že se případ bude projednávat u 
příslušného soudu ČR pro adresu sídla Příkazce. 

10. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran. 

11. Dodavatel čestně prohlašuje, že bude-li s ním uzavřena smlouva na nadepsanou veřejnou zakázku, zajistí 

po celou dobu plnění veřejné zakázky  

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů 
pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými 
ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené 
smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje 
plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 
kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na 
papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný 
druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění 
veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních 
principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;  

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem 
veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné. 

12. Nedílnými součástmi této Smlouvy jsou následující přílohy: 

 
Příloha č. 1    Stavební povolení v nabyté právní moci 
Příloha č. 2 Rozsah Činností Příkazníka 
Příloha č. 3 Platební kalendář s předpokládaným nasazením kapacit Příkazníka 
Příloha č. 4 Harmonogram prací zpracovaný Zhotovitelem Díla 

 
Podepsáno na důkaz souhlasu s výše uvedeným v Kolíně 20.8.2021 
 
Za Příkazce: Za Příkazníka: 
 
 
 
 
 
_________________________________ _____________________________________ 
Ing. Jana ZAJÍCOVÁ  Ing. Karel HEGENBART 
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Příloha č.2 

 
Rozsah základní činnosti koordinátora BOZP je stanoven v § 18 zákona č. 309/2006 Sb.,  
a v § 7 a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě koordinátora BOZP, přičemž zejména je povinen: 

• seznámit se s projektovými dokumentacemi stavby a s obsahem a podmínkami stavebních povolení, 
kontrolou dodržování podmínek vztahujících se k BOZP po dobu realizace stavby  

• zúčastnit se na výzvu příkazce odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o skutečnostech, 
vztahujících se k BOZP do stavebního deníku 

• přípravit dokumentaci podle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů  

• zpracovat přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o rizicích, která se mohou při 
realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví 

• zpracovat další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 
podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci 

• aktualizovat plán bezpečnosti práce na staveništi, zpracovaný v roce – nebyl zpracován, který  
je součástí projektové dokumentace na stavbu 2021. Aktualizovaný plán BOZP na stavbu 2021 bude 
obsahovat údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce, a bude odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby. Plán bude předán 
příkazci nejpozději při předání staveniště zhotoviteli. 

• zpracovat plán bezpečnosti práce na stavbu 2021, v případě, že tato povinnost vzniká,  

• vypracovat oznámení o zahájení stavebních prací a zaslat příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 
(OIP) ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.,   
–  předání příkazci nejpozději v termínu 14 dní před předáním staveniště zhotoviteli 

• informovat zhotovitele stavby a všechny dotčené subdodavatele o bezpečnostních  
a zdravotních rizicích, která jsou koordinátorovi BOZP známa, a která vzniknou na staveništi během 
postupu jednotlivých prací 

• spolupracovat se zhotovitelem stavby při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací,  
při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností, při tvorbě povinné 
dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP; koordinátor dbá, aby jím doporučené řešení 
bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP a aby bylo, s  
přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené 

• kontrolovat způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstupu 
nepovolaným osobám  

• spolupracovat s technickým dozorem stavebníka při organizování kontrolních dnů stavby, pokud možno 
společně s kontrolními dny k dodržování plánu BOZP, účast na těchto dnech    

• sledovat dodržování plánu BOZP všemi zhotoviteli, provádět zápisy z kontrolních dnů o zjištěných 
nedostatcích v BOZP na staveništi a návrzích opatření, vedoucích k odstranění nedostatků 

• provádět kontroly staveniště se zřetelem na dodržování pravidel BOZP i mimo kontrolní dny stavby; 
koordinátor upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky, provádí o nich zápisy, požaduje bezodkladné 
zjednání nápravy a zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny 

• aktualizovat plán BOZP na základě nových skutečností zjištěných při kontrolních dnech stavby a při 
kontrolách mimo harmonogram kontrolních dnů  

• bezodkladně upozornit příkazce na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP, zjištěné na staveništi, 
a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je koordinátor oprávněn navrhovat přiměřená opatření, kontrovat 
účinnost přijatých opatření 

• vypracovat zprávy pro příkazce (informace o kontrolní činnosti a zjištěných skutečnostech, ohrožujících 
bezpečný průběh stavby nebo termíny dokončení)  

• spoluúčastnit se při vyšetřování pracovních úrazů a vypracování požadované dokumentace 

• účastnit se při jednání s orgány státního odborného dozoru nad BOZP, se stavebním úřadem a ostatními 
dotčenými orgány, účast na kontrolních prohlídkách stavby, vyvolaných těmito orgány přípravit podklady 
pro odevzdání a převzetí dokončené stavby, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a součinnost 
s příkazcem při zajištění kolaudačního souhlasu zpracovat požadavky na BOZP při udržovacích pracích. 

• předpokládaná doba realizace stavby je do 15.11.2021. Změna termínu, která může nastat z objektivních 
důvodů bude řešena v souladu se smlouvou. 

• Při provádění činnosti koordinátora BOZP se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní 
předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které 
mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a 
organizací, jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je 
příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce. 

• Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení činnosti koordinátora BOZP třetí osobě, odpovídá vždy 
jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě provedeno  

http://www.ecological.cz/pdf/sb096-06.pdf
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s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly  
na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.  

• Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce 
a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům  
či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu.  

• Koordinátora BOZP je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí  
a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy. 

• Pokud v průběhu provádění činnosti koordinátora BOZP nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na 
cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě 
na změnu předmětu plnění.  

• Předmět plnění, sjednaný v této smlouvě, je splněn řádným vykonáním koordinátora BOZP dle stranami 
odsouhlaseného zápisu o výkonu koordinátora BOZP.  

 
 



 

                                               Městský úřad Český Brod 
                                                                      Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad 
                                                                      náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SPIS : S-MUCB 6814/2021                                                                       V Českém Brodě dne 17.4.2021  
Č.j.: MUCB 16474/2021/Ka 
Oprávněná úřední osoba: Katrnoška                                           
Tel.: 321 612 196 
Fax: 321 612 203 
 

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENÍ 

 
      Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a OŽÚ, jako speciální stavební úřad, příslušný  podle  § 40 
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o pozemních komunikacích“), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst.4 písm. a) 
zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve stavebním 
řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 3.2. 2021 
podal: 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Pobočka Kolín,  IČ 01312774, Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 02 
 
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání: 
 
I. Vydává  podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 
 

s t a v e b n í  p o v o l e n í  
                                                                             na stavbu 

„Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v katastrálním 
území Břežany II“ 

 
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č.: 1567, 1568, 1569, 480/4, 1225  v katastrálním území Břežany II.. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 
 
Stavba obsahuje :   
Objekt SO 101 : komunikace: Jedná se o rekonstrukci stávající polní cesty (účelové komunikace). 
Kategorie cesty : P 6,0/30 od 0,000 do km 0,692, P 5,5/30 od km 0,692 do 2,466. Hlavní polní cesta 
HPC6) historicky Mlýnská cesta) začíná napojením na místní komunikaci v obci Břežany II. ( 
komunikace na p.p.č. 1034/7) v jejím prodloužení. Délka cesty je 2466m. Povrch cesty- km 0,000-0,030 
asfaltový povrch, od km 0,30-0,962 z betonových panelů,  od km 0,692 do 2,466 z asfaltového betonu. 
V místech křížení s produktovodem ČEPRO bude proveden rozebíratelný panelový povrch.  Součástí 
trasy jsou 4 sjezdy a výhybny.  
Objekt SO 102 odvodňovací zařízení: 
Příkop bude zpevněn dlažbou do beton.lože v dl. 2,00 před zaústěním do propustku, ev. 2,00 za 
vyústěním propustku popět do příkopu.  
PR1: P-příkop km 0,023-0,50,cca v km 0,023 záchytný objekt (horská vpust) a odtud k zač.   staničení 
mělká betonová žlabovka do napojení ke stávajícímu silničnímu příkopu 
PR2: L-příkop km 0,180-0,600, sveden do šikmého propustku P10 a dále příkopu PK1 na parc.č.1225 
Přetečná km 0,600 - 1,890, příčným sklonem do terénu 
PR3: L-příkop km 1,890-2,080,příkop ústí do stávajícího průlehu 
PR4: L-příkop km 2,370-2,436, příkop zaústěn do propustku P11 a dále v pokračování do cestního 
příkopu podél cesty Tuklaty-Tlustovousy, který je zároveň hlavním meliorační m zařízením - vodní linie 
HMZ 101795 85.  Počet propustků 3ks (P10, P9,P11) 
Součástí je stavba odvodňovacího příkopu k odvedení srážkových vod z cestního příkopu cesty HPC6 do 
recipientu – Týnického potoka 
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II. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 
1)  Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné   změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního   úřadu. Projektovou dokumentaci 
stavby „ Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v katastrálním území Břežany II“ 
vypracoval  Ing. Regina Reisingerová, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby  ČKAIT 0601784 a Ing. 
Jiří Filip autorizovaný inženýr vodohospodářské stavby ČKAIT 0700079. 
2)  Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního 

podnikatele. 
3)  Stavebník oznámí silničnímu správnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: 
    - při předání staveniště 
    - po provedení terénních přípravných prací, zemních prací- HTÚ 
    - při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců 
    - po osazení odvodňovacích zařízení 
    - po provedení zkoušek únosnosti a hutnitelnosti zemní pláně před zásypem zemní pláně 
    - po zhotovení podkladních konstrukcí 
    - před kladením povrchových vrstev 
    - po kladení povrchových vrstev 
    - po provedení sadových úprav a ozelenění 
    - před převzetím stavby     
4)   Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. 
5) Při provádění stavby budou zajištěna opatření, která vyloučí znečišťování okolní silniční sítě 

staveništní dopravou a tím i ohrožování bezpečnosti silničního provozu. V případě jakéhokoli  
       znečištění silnic, zejména při nepříznivých (deštivých) klimatických podmínkách, bude neprodleně 

zajištěna očista komunikací. 
6) Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba oprávněná k provádění stavebních nebo 

montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. 
7)  Speciálnímu stavebnímu úřadu bude oznámen název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu 

provádět. 
8)  Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými 

osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. 
   9)  Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě. Při provádění stavebních 

prací v blízkosti inženýrských sítí zajistí stavebník splnění podmínek, stanovených dotčenými správci 
těchto sítí k zajištění jejich bezpečného a plynulého provozu. Vyskytnou-li se při provádění stavby 
v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru 
příslušných správců. 

    10)   Pokud stavební práce budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, musí 
stavebník před zahájením prací požádat o souhlas příslušného provozovatele. 

    11)    Při pracích bude dodržena ČSN pro souběh a křížení sítí. 
          12)    Na stavbě bude veden stavební deník, do něhož budou prováděny zápisy o stavbě. 

       13)    Veškerý stavební materiál bude po celou dobu stavby skladován na vlastním pozemku stavebníka.     
            14)     Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.  

         15)    Při provádění stavby  budou  dodrženy podmínky MERO a.s. ze dne 8.9.2020 pod č.j.: 2020/000919          
     Sdělujeme Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízeni: 

Ropovod DN 500, DOK (dálkový optický kabel) 
Zájmová oblast výše uvedené akce zasahuje ochranné pásmo ropovodu MERO ČR, a.s., které je 
vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300 m po obou stranách od osy 
potrubí. Pro všechny stavby a vyjmenované činnosti (uvedené v § 3, odst. (7) zákona č. 189/1999 Sb.) v 
ochranném pásmu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu a jejich provozního příslušenství platí 
omezení daná zákonem č. 189/1999 Sb., ČSN 65 0204 (Dálkovody hořlavých kapalin) a ČSN EN 14161, 
Zákon č. 161/2013 Sb. potvrzuje ochranná pásma vzniklá podle nař. vl. č. 29/1959 Sb. včetně oprávnění, 
která k nim vznikla. 
Každá stavba v ochranném pásmu ropovodu musí být navržena tak, aby při jejím umístění, výstavbě i 
provozu byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz ropovodu, ochrana života, zdraví a majetku osob a aby 
byly zamezeny či zmírněny účinky případné havárie plánované stavby na ropovod a obráceně. 
K předložené projektové dokumentaci stavby "Polní cesta HC6" V katastrálním území Břežany ll, 
Vypracované spol. GEOVAP, spol. s.r.o., Pardubice, Ing. Reginou Reisingerovou (ČKAlT – 0601784), 
zák. č. 2019/139, nemáme připomínky.  
Stavba polní cesty HC6 zasahuje do ochranného pásma ropovodu. V oblasti napojení na stávající polní 
cestu HPC20  bude stavba probíhat ve vzdálenosti cca 35 m od linie ropovodu. 
Za dodržení níže uvedených podmínek se stavbou "Polní cesta HC6 " v k.ú. Břežany II, souhlasíme. 
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Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je vedoucí odd. provozu  linií p. Novák, tel.: 
315 739 208, 733 145 612. 
Před zahájením stavby musí být MERO ČR, a.s. požádáno o povolení pro vstup do ochranného pásma 
ropovodu a jeho tech. zařízení, které vydá náš zaměstnanec p. Korenc  tel.: 606 657 941 nebo p, Výborný 
lel.:724 468 964 na základě potvrzeného zápisu o Proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických 
podmínek dostupných na www.mero.cz/dokumenty-ke-stazeni. 
Před realizací akce si stavebník objedná vytýčení našich zařízení u pověřeného geodeta MERO ČR, a.s. - 
Geodézie _Topos a.s., Pulická 357, 518 01 Dobruška - tel.:494 623 801 nebo 494 623 655. 
Pojíždění po trase ropovodu je zakázáno. 
Přejezd je možný pouze v místě křížení za podmínky, že bude ropovod ochráněn např. panely, které 
budou umístěny v místě křížení s přesahem 3 m na obě strany. Po ukončeni všech prací a před podáním 
žádosti o zahájení kolaudace nebo před zahájením faktického užívání stavby v ochranném pásmu 
ropovodu a jeho přidružených zařízení, je stavebník povinen předat zákres skutečného provedeni stavby s 
geometrickým zaměřením v elektronické podobě ve formátu DGN spolu s technickou zprávou ověřenou 
ÚOZI a seznamem souřadnic ve formátu TXT MERO ČR, a.s. - pí Sukové na e-mail sukova@mero.cz. 
Současně Vám oznamujeme, že telekomunikační síť nyní vlastní Vodafone Czech Republic a.s., náměstí 
Junkových 2, Praha 5 tel:+420 271 171 111.Proto Vám doporučujeme obrátit se i na tohoto provozovatele 
podzemních sítí, který má dle našich znalostí svá zařízení i mimo trasy našich dálkovodů. 

16) Při provádění stavby  budou   dodrženy  podmínky  CETIN a.s. ze dne  5.10.2020  pod č.j. 751752/20 
(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném  Zájmovém   území   se   vyskytuje  SEK  společnosti  CETIN 
a.s.; 
(II) Společnost CETIN  a.s.  za  podmínky  splnění  bodu  (III)  tohoto    Vyjádření souhlasí, aby 
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném    v Žádosti, provedl Stavbu 
a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím    vydaným dle     Stavebního zákona; 
(III) Stavebník a/nebo žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen 
    (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve 
    Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
     Souhlas s projektovou dokumentací je podmíněn dodržením prostorových norem, které jsou obsahem     
    ČSN 736005.:a 
   (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 
(IV) Pro   případ, že  bude  nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
    společnost CETIN a.s. Stavebník, který   vyvolal  překládku SEK je   dle ustanovení § 104 odst. 17    
    Zákona o elektronických komunikacích  povinen  uhradit společnosti    CETIN a.s. veškeré náklady na  
    nezbytné  k úpravy  dotčeného   úseku    SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 
(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se   společností     
    CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK. 
   Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod 
   Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. 
   Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území   
   či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a /nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv   
   povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze   
   skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve. 

17) Při provádění stavby  budou  dodrženy podmínky ČEPRO, a.s. ze dne 9.10.2020, pod  č.j.: 147/FR/2020 
Uvedená stavba kříží a nachází se  ochranném pásmu produktovodu provozovatele ČEPRO, a.s. které je 
v šíři 300m na každou stranu od osy potrubí. 
V ochranném  pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem 
č.189/1999 Sb. (zej. § 3 odst.4 až 11)  a další podmínky s přihlédnutím  k ustanovením technických 
norem  podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161. V 
zabezpečovacím pásmu produktovodu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly  
vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací,  hloubení  rýh,  studní  a  vrtů.) 
Při křížení místní nebo účelové komunikace musí, být hloubka uložení dálkovodu  do  země  taková, aby 
dálkovod  byl  kryt, vrstvou o tloušťce nejméně 1,5m a místo křížení musí být v celé šířce vedlejší 
komunikace zpevněno tak. Aby dálkovod  nemohl  být  provozem  na  této  komunikaci  poškozen.  Před 
zahájením stavby, musíme být požádáni  o vytyčení našich zařízeni. Při vytýčení bude předán protokol  
Zápisu o projednání a stanovení dalších podmínek. 

18) Při provádění stavby  budou  dodrženy podmínky ČEPS a.s. ze dne 3.11.2020, č.j.: 1046b//20/KOC/Ro/2 
1) Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat  podmínky vyplývající z 
energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících obecných závazných právních předpisů. 
Dále musí být činnosti prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními všech platných technických 
norem ČSN a ČSN EN. 
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2) V případě jakékoliv změny činností v OP oproti předloženým výše uvedeným podkladům, musí být 
tyto změny nejprve projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany ČEPS a.s., jinak  tento souhlas 
s činností v OP pozbývá platnosti. 
3) Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné 
vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné požádat ČEPS a.s. o vypnutí 
nejpozději do 30. 6. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno. 
4) Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení 
přenosové soustavy je povinna realizovat osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s 
činností v OP. Jedná se zejména o elektrické pole, elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád 
námrazy z vodičů atd. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky  je nutné, 
aby objekty v OP  byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího 
vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu 
domácích zvířat v OP. 
5) Činnosti v OP nesmí snížit přístup ČEPS, a.s., k přenosové soustavě. 
6) V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude  zde skladován (umístěn) 
žádný materiál. 
PODZEMNÍ STAVBA (kabel apod.) 
7) Ke všem stávajícím stožárům vedení  musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav  zachován 
přístup a příjezd alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být v tomto 
případě o rozsahu celkové šíře OP.Manipulační prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici 
a dimenzovány na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.). 
8) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnící soustava. 
PLOT 
9) Oplocení pozemku nebo svodidla lze do OP umístit za předpokladu, že bude provedeno z nevodivých 
materiálů, které se z hlediska nebezpečného dotyku považují za izolované. Bude-li oplocení pozemku z 
vodivého materiálu (drátěná  výplň, kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a 
ČSN EN 50341-3-19 vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení vvn/zvn  musí být 
uzemněny s odporem uzemnění max. 500 ohmů). O  uzemnění plotu v OP je nutné předat ČEPS a.s. 
výchozí revizní  zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena tak, aby byly splněny všechny 
normy a předpisy, které omezují umístění objektů  do OP vvn/ zvn. Za technický stav plotu, jeho 
provedení a udržování  zodpovídá osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v 
OP. 
10)Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností 
v OP prokazatelně seznámeni s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými 
právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. Zaháleni prací v OP, předpokládané 
ukončení  prací v OP a kontaktní osoba (vedoucí stavby) včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů 
před  jejich zahájením písemně oznámeny ČEPS a.s, na adresu Elektrárenská  774/2, PSČ 101 52, Praha 
10, nebo emailem na rotbauer@ceps.cz.  Ukončení prací bude do  5 dnů od ukončení prací písemně 
oznámeno rovněž na uvedenou adresu. 
11) V případě nepříznivého počasí( bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém 
vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno. 
12) Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu činností 
v OP písemnou zprávu a předá ji ČEPS a.s. na adresu Elektrárenská 774/2, 101 52, Praha 10 nebo na výše 
uvedenou e-mailovou adresu. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území 
v OP (technická zpráva, přehledná situace místění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedeni a 
hranic ochranného pásma dle skutečného provedení,  zákres v souřadnicích JTSK, příp. podélný profil, 
situace příjezdových cest)., 
13) Osoba  provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, odpovídá za jakékoliv 
škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.  
V OP je v souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona zejména  zakázáno : 
- zřizovat bez souhlasu ČEPS a.s. vedení vvn/zvn stavby a umísťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení včetně provádění zemních prací, 
- vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím nebo strojem blíže,_než je 

bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění; 
- pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se 

mohla přiblížit k vodičům blíže než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6 , 2. znění; 
- používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich 

přetržení; 
- používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení   vodního 

paprsku k fázovým vodičům vedení; 
- uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny; 

mailto:rotbauer@ceps.cz
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- sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m: 
- nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru OP budou navrženy, vysázeny a 

udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě 
zájmu osadit dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života   nedosáhnou. 

Kromě těchto vyjmenovaných podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky dalších 
obecně závazných právních předpisů a technických norem, vztahujících se k prováděné činnosti. 
Porušení podmínek uvedených v tomto souhlasu s činností v OP  může  mít za následek zrušení souhlasu, 
povinnost uvedení veškerých změn v OP do původního stavu na náklady osoby provádějící činnost, která 
je předmětem souhlasu s činností v OP. 
ČEPS, a.s., jako vlastník a provozovatel přenosové soustavy, je oprávněn kontrolovat dodržování v tomto 
souhlasu stanovených podmínek. 

19) Při provádění stavby  budou  dodrženy podmínky Povodí Labe, st. podnik ze dne 17.9.2020, pod č.j.:    
      PLA/2020/039919   

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí   
Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze 
předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu 
dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, 
a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.  

      Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými 
      dokumenty.  
b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku Týnický potok (IDVT    

 10185581) souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:  
       - Kamenná rovnanina nesmí zasahovat do průtočného profilu toku.  
       - Nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu toku.  
       - Opevnění výustního objektu bude součástí stavby příkopu v majetku vlastníka stavby. 
       - Zahájení a ukončení prací požadujeme oznámit na Povodí Labe, státní podnik – PS Lysá nad   
         Labem (Ing. Jana Malinová, tel.: 724 614 016, malinovaj@pla.cz).  
      - Při výstavbě nesmí dojít k ohrožení kvality podzemní a povrchové vody  
      - Veškerý stavební materiál požadujeme skladovat tak, aby v případě zvýšených průtoků nemohlo   
        dojít k jeho odplavení.  
      - Před zahájením správního řízení požadujeme provést majetkoprávní vypořádání. 
 Upozorňujeme na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené    
 průchodem povodňových průtoků. 
c) Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu   

(pozemek parc. č. 480/4, k.ú. Břežany II), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní 
podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru 
podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku (nebo 
stavby) se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem 
(stavbou, činností) dotčeného majetku státu.  

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto 
stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik - Závod Pardubice, Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
(Ing. Anna Chmielová, tel.: 466 868 238, chmielovaa@pla.cz), přičemž Vaše žádost musí být doplněna o 
následující doklady:  
- kontaktní údaje žadatele,  
- identifikační údaje smluvní strany, případně zplnomocnění pro zastupující osobu,  
- katastrální situační výkres z projektové dokumentace se zákresem trvalého a dočasného záboru    
   pozemku, včetně vyčíslení těchto záborů  
- geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku (min. 2x originál), včetně     
   vyčíslení plochy věcného břemene. 
 
Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných 
na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního 
zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz 
často kladené dotazy -informace pro žadatele. 

     20) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření NET4GAS s.r.o. ze dne 11.9.2020 pod č.j.: 
           8540/20/OVP/Z 
           Dotčené sítě; 

Plynárenská zařízeni; 
VTL plynovod nad 40 barů DN 1000 
2x VTL plynovod nad 40 barů DN 900 
Podmínky; 
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1. Toto vyjádření je podkladem pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
2. Na základě předložené dokumentace a žádosti ze dne 9.9.2020 Vám sdělujeme, že s realizací akce    
    "Polní cesta HC6 v k.ú. Břežany II" souhlasíme za dodržení následujících závazných podmínek; 
3. Místa případných přejezdů plynovodů a sdělovacích kabelů těžkou technikou v době stavby musí být     
    zpevněna rozebíratelnými silničními panely s přesahem min. 3 m od půdorysu plynovodu a 1.5 m od  
    sdělovacího kabelu na obě strany a je třeba zřídit taková opatření, aby jiný přejezd nebyl možný. Jízdy  
     v podélném směru plynovodu a kabelu nejsou dovoleny. 
4. Protože práce budou zasahovat do bezpečnostního pásma NET4GAS, požádejte min. 7 dní před 
    zahájením prací o stanovení podmínek pro práce v bezpečnostním pásmu (víz. odkaz níže). 
5. Do přiložené situace  jsme Vám  informativně  zakreslili  trasu  stávajících  inženýrských sítí ve správě  
    NET4GAS, s.r.o. Digitální data dotčených podzemních zařízení NET4GAS. s.r.o. si můžete vyžádat na  
    e-mailové adrese data@net4gas.cz. 
6. Ustanovením  § 68 odst. (2)  písm. c)   energetického  zákona  je   pro   uvedené   stávající   plynovody  
    Stanoveno ochranné pásmo na 4 m a bezpečnostní pásmo na 200 m  kolmé  vzdálenosti  od  půdorysu  
    plynovodu na obě strany. 
7. Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou 
    plánovanou akci jednotlivě. 
8. V případě nedodržení podmínek  našeho  vyjádření  se Vaší činností dopouštíte přestupku /správního  
    deliktu/ dle energetického zákona. 
9. V  zájmovém    území,  které  je   přílohou   tohoto   stanoviska, se   nacházejí   plynárenská    zařízení  
     provozovaná společností NET4GAS. s.r.o. 
Upozorňujeme, že na daném území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců a 
 zařízení nefunkční/neprovozovaná. 

     21) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření ČEPRO a.s.  ze dne  9.10.2020 pod č.j.: 147/FR/2020          
Uvedená stavba kříží a nachází se ochranném pásmu produktovodu provozovatele ČEPRO, a.s. které je  
v šíři 300m na každou stranu od osy potrubí. 
V ochranném pásmu produktovodu je každý povinen dodržovat podmínky stanovené zákonem č. 
189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, 
podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161. 
V zabezpečovacím pásmu produktovodu nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly 
vést k poškození produktovodu ( jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů.) 
Při křížení místní nebo účelové komunikace musí být hloubka uložení dálkovodu do zemně taková, aby 
dálkovod byl kryt vrstvou o tloušťce nejméně 1,5m a místo křížení musí být v celé šířce vedlejší 
komunikace zpevněno tak, aby dálkovod nemohl být provozem na této komunikací poškozen. Před 
zahájením stavby, musíme být požádáni o vytyčení našich zařízení. Při vytýčení bude předán protokol 
Zápisu o projednání a stanovení dalších podmínek. 

     22) Při provádění stavby bude dodrženo závazné   stanovisko  OŽPaZ  MěÚ Český Brod  ze  dne   16.9.2020  
           pod č.j.: MUCB 46487/2020 

Před vydáním kolaudačního souhlasu (v případě, že souhlas   nebude vydáván, nejpozději do 30ti dnů od 
ukončení akce) předložit MěÚ Český Brod, Odboru ŽPZ doklady o zneškodnění odpadů vzniklých 
stavební činností., vydané oprávněnou osobou ve smyslu zákona o odpadech § 4, odst. 1, písm. y. 
Pozn.: (vice info. www.cesbrod.cz/ Úřad/Odbory/Odbor životního prostředí a zemědělství/Dokumenty ke 
stažení/Formuláře ke stažení - Odpady a ovzduší/Nakládání s odpady- požadavky na investora). 

     23) Při provádění  stavby bude dodrženo závazné stanovisko OŽPaZ  MěÚ  Český Brod  ze dne 23.10.2020      
           pod č.j.: MUCB 46138/2020 

Z hlediska ochrany přírody (vyřizuje; Ing. Vodička Rostislav, tel.: 321612 181): 
Souhlasíme s realizací odvodňovacího příkopu za   podmínky  realizace navržených přehrážek v korytě 
příkopu, které zajistí zpomalení odtoku srážkových vod. 
Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje: Tučímová Ilona, tel.: 321612 182): 
Ve smyslu zákona č.185/01 Sb., o odpadech a  o  změně  některých  dalších  zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů /dále jen zákon o odpadech, nemáme námitek. 
Závazné stanovisko v souladu s § 79 odst. 4 zákona o odpadech, bylo vydáno pod č.j.: MUCB 
46489/2020 dne 16.09.2020. Odesláno IDDS. 
Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje: Tučímová Ilona, tel.: 321612 182): 
Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (zákon o ochraně ovzduší), nemáme námitek. 
Pro realizaci akce platí následující podmínka: 
Investor - dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost 
taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do 
ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, zkrápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, 
eventuelně při jeho skladování, apod.). 
Z hlediska vodního hospodářství (vyřizuje: Ing. Lenka Kučerová, tel.: 321612 185): 
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S ohledem na zásady hospodaření s dešťovou vodou vodoprávní úřad preferuje zasakování srážkových 
vod na místě. Dle provedeného inženýrskogeologického průzkumu nejsou na dané lokalitě příznivé 
podmínky pro vsakování a proto bude částečný vsak zajištěn alespoň vybudováním přehrážek 
v odvodňovacím příkopu. Zbytek srážkových vod bude odveden do recipientu - Týnického potoka, kde se 
stavba dotýká pozemku pare. č. 480/4 v k. ú. Břežany II (vodní plocha). Z hlediska zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů upozorňujeme 
investora, že před vydáním stavebního povolení je nutné získat souhlas ke stavbám na pozemcích, na 
kterých se nachází koryto vodního toku. 
Souhlas vydává MěÚ Český Brod, odbor ŽPaZ podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. Souhlas je 
závazný pro orgány, které rozhodují v řízení o povolení stavby. K vyplněné žádosti o udělení souhlasu 
(formulář lze získat na internetových stránkách města Český Brod www/cesbrod.cz formuláře online) je 
nutné přiložit stanovisko správce vodního toku. 

           Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody a nesmí být negativně    
          ovlivněna    funkce melioračního systému v souladu s § 56 odst. 4 písm. b) vodního zákona. 

Z hlediska ochrany ZPF (vyřizuje: Ing. Ludmila Krčmová, tel.: 321612 184): 
Bez připomínek, nebudou dotčeny zájmy zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
Z hlediska státní správy lesů (vyřizuje; Novák Josef, tel.: 321612 183): 
bez připomínek 

24) Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko KŘP Policie   ČR  DI Kolín ze dne 10.9.2020,   
      pod č.j.: KRPS-224577-1/Čj-2020-010406-DOŽ  
25) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření Energie AG Kolín a.s. ze dne 16.9.2020  pod  
      č.j.: 020070128202 

• Před zahájením zemních prací bude na místě   provedeno   vytyčeni   sítí  provozovaných Energie   AG 
Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských   sítí pro veřejnou potřebu provede Energie AG Kolín  a.s. - pro 
vytyčení vodovodních řadů p. Mařík, tel: 605 685 315, petr.marik@energiekolin.cz (vytyčení je  potřeba 
objednat nejméně deset dní předem). 

• Požadujeme   zachování funkčnosti   a přístupnosti všech   hydrantu, šoupat, zemních souprav  a šachet 
námi provozovaných vodohospodářských sítí v průběhu výstavby a jejich výškovou úpravu pokud dojde 
dojde v průběhu stavby ke změnám nivelety   povrchů. Následně  požadujeme   přizvání   ke kontrole této 
podmínky i po dokončení akce. 

• Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet 
ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou 
ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. Výkopové práce v ochranných pásmech 
vodohospodářských sítí musí být prováděny ručně. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních 
přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek 
popřípadě chráničky. 

• V případech, kde  dojde  k  zásahu  do  ochranných  pásem, je  potřeba  před  uložením plánovaných sítí 
předložit podrobné řešení   k   odsouhlasení   oprávněnému  pracovníkovi  Energie  AG  Kolín a.s. a před 
dokončením   akce   musí    být   vydán   písemný   souhlas   se   záhozem   - p. Mařík, tel:  606  685  315, 
petr.marik@energiekolin.cz 

• V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované    
  řešení předložit k odsouhlasení. 
• Křížení je nutno řešit kolmá. 
• Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné.   
   Pokud dojde při realizací k poškození vodohospodářských síti či přípojek, bude konečná oprava  
   provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle  
   jeho pokynů. 
• V případě odkrytí nebo poškození vodohospodářských sítí okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 

800 778 833 a to i v případě, že zařízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení 
dodávek studené vody. 

     • V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření, nebo jím 
 pověřeným technikem před zahájením prací. 

• Pokud V průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na vodohospodářských sítí nebo třetím 
osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník. 

• K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení Energie AG Kolín a.s. o splnění podmínek 
tohoto vyjádření. 

     26) Při provádění stavby bude dodrženo závazné stanovisko OŽPaZ  MěÚ Český Brod ze dne  23.10.2020    
            pod č.j.: MUCB 46115/2020 
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 27) Při provádění stavby bude dodrženo vyjádření Ústavu archeologické památkové péče střed. Čech ze  
        dne 1.4.2021 pod č.j.: 1520/2021. 

  Veškeré zemní zásahy ve výše uvedeném prostoru je nutné posuzovat jako zásahy v území s    
   archeologickými nálezy. Z hlediska archeologické památkové péče nemáme žádné námitky, které by  
   znemožnily provedení stavebních akcí a terénních úprav v zamýšleném rozsahu. Samozřejmou  
   podmínkou realizace stavby je respektování příslušných paragrafů památkového zákona.  

      Doporučujeme: 
1. Sdělení předpokládaného termínu realizace stavby (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz)  
2. Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba tři týdny před jejich realizací 
(prostřednictvím formuláře Oznámení o zahájení zemních prací na www.uappsc.cz).  
3. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný základní výzkum 
provedený odbornou organizací. (Skrývku ornice a všechny zemní práce spojené s plochou staveniště je 
třeba od jejich zahájení sledovat, kresebně, fotograficky a písemně dokumentovat odbornou organizací. 
Mimo tyto práce je nutné provést další výzkum v případě, kdy budou, skrývkou nebo jiným zásahem do 
terénu, narušeny archeologické struktury). Archeologický výzkum vyvolaný zemními pracemi je hrazen 
investorem. Je nutné na něj v dostatečném časovém předstihu uzavřít smlouvu s oprávněnou 
archeologickou organizací.  
4. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude ukončením akce z hlediska archeologické památkové 
péče.  

 27) Po   skončení   stavby   požádá   investor  o   kolaudační   souhlas. Žádost  o  vydání   kolaudačního  
       souhlasu  stavebník podá    na   formuláři   dle  vyhlášky Ministerstva pro  místní  rozvoj   č.503/2006  
       Sb., příl.č.12  o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního   opatření  a   stavebního řádu.  

  
Účastníci řízení : 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka 
Kolín,  Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 02 
Obec Břežany II, Břežany 67, Český Brod, 282 01 
Povodí Labe, st.podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 500 03 

Odůvodnění: 

Dne 3.2.2021 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše  uvedenou stavbu.    
Rozhodnutí o návrhu komplexních pozemkových úprav k k.ú. Břežany II bylo vydáno Státním 
pozemkovým úřadem,Krajským pozemkovým úřade pro středočeský kraj,Pobočka Kolín dne 8.6.2015 
pod č.j.: SPU 266475/2015. Dne 12.3. 2021 oznámil silniční správní úřad  zahájení stavebního řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Silniční správní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 
stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly 
dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 
15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 
stanoviska. 

Silniční správní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek 
uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že 
jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy 
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního 
rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení stavby. 
 
Stanoviska sdělili:  
ČEPRO, a.s. ze dne 9.10.2020, pod č.j.: 147/FR/2020 a ze dne 8.10.2020, pod č.j.: 10992/20 
ČEPS,a.s. ze dne 2.10.2020, pod č.j.: 1045/20/KOC/Ha/9, ze dne 3.11.2020 pod č.j.: 1046b/20/KOC/Ro/3  
ČR Hasičský záchranný sbor Střed.kraje územní odbor Kolín ze dne 8.10.2020, č.j. KO-921-2/2020/PD 
CETIN a.s. ze dne 5.10.2020, pod č.j.: 751752/20 a ze dne 9.9.2020, pod č.j.:751747/20 
MERO ČR, a.s. ze dne 8.9.2020, pod č.j.: 2020/000919/1 a ze dne 14.9.2020, pod č.j.:2020/000804/1 a ze 
dne 12.3.2021, pod č.j.: 2020/000919/2 
NET4GAS, s.r.o. ze dne 11.9.2020, pod č.j.: 8540/20/OVP/Z a ze dne 9.9.2020, pod č.j: 8539/20/OVP/N 
Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 9.9.2020, pod č.j.:200909-0837208139 a ze dne 9.9.2020, pod č.j.: 
200909-0824208133 
ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 9.9.2020, pod č.j.: 0101376779 a ze dne 8.9. 2020, pod č.j.: 0101376787 
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Odbor ŽP a Zem. MěÚ Český Brod, ze dne 23.10.2020, pod č.j.:MUCB 46115/2020  a ze dne 16.9.2020, 
pod č.j.: MUCB 46487/2020 a ze dne 16.9.2020, pod č.j.: MUCB 46489/2020 a ze dne 23.10.2020, pod 
č.j: MUCB 46138/2020 a ze dne 8.3.2021, pod č.j.: MUCB/12522/2021 

   Povodí Labe, st. podnik ze dne  17.9.2020, pod č.j.: Pla/2020/039919 a ze dne 2.3.2021, pod č.j.:   
   PLa/2021/010419 
   Státní pozemkový úřad ze dne 22.9.2020, pod č.j.: SPU 326084/2020 a ze dne 22.9.2020, pod č.j.: SPU  
   326087/2020 
   KŘP Střed. kraje DI Kolín ze dne 10.9.2020, pod č.j.: KRPS-224577-1/Čj-2020-010406-DOŽ  
   Ústav archeologické památkové péče středních Čech  ze dne 18.9.2020, pod č.j.: 4365/2020 a ze dne     
   18.9.2020, pod č.j.: 4364/2020 a ze dne 1.4.2021 pod č.j.: 1520/2021 
   ČEZ ICT Services a.s. ze dne 8.9.2020, pod č.j: 0700263006, a ze dne 8.9.2020, pod č.j.: 0700263014 
   TELCO Pro Services a.s. ze dne 8.9.2020, pod č.j.: 0201122964, a ze dne 8.9.2020, pod č.j.: 0201122972 
   T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 9.9.2020, pod č.j.: E38229/20 a ze dne 9.9.2020, č.j.: E38232/20 
   ENERGIE AG Kolín a.s. ze dne 16.9.2020, pod č.j.:  0200701282020 
   GridServices s.r.o., ze dne 9.9.2020, pod č.j.: 5002219275 a ze dne 21.9.2020, pod č.j.: 5002219273 
   Obec Břežany II ze dne 6.10.2020, pod č.j.: 619/2020 a ze dne 9.9.2020, pod č.j.:551/2020 a ze dne    
   9.9.2020, pod č.j.:550/2020 
   Krajská správa a údržba silnic Střed.kraje,p.o. ze dne 19.3.2021, pod č.j.: 2067/21/KSÚS/KHT/KUK 
 

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení 
k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. 

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

Účastníci řízení – další dotčené osoby: 
Vlastnící sousedních pozemků: poz. č. st. :32/1, 105 v katastrálním území  Břežany II,  
poz.p.č.:  1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 
1214, 1215, 1217, 1223, 1225, 1226, 1227, 1228, 1499, 1501, 1502, 1524, 1525, 1527, 1529, 1530, 1531, 
1532, 1533, 1534, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1565, 1566, 
459/1, 1034/6, 1034/7, 1034/8, 58/1, 58/2, 62/1, 472/2, 478/1, 478/4, 478/5, 478/6, 478/7, 478/9, 478/11, 
480/3, 512/11, 512/12, 512/13, 512/14, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1023/3, 1224, 1312, 1333, 1334, 1355 
v katastrálním území Břežany II 
Poz. p.č.: 474, 493, 494 v katastrálním území Tlustovousy 
Poz. p.č.: 961, 962 v katastrálním území Tuklaty 
  

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
 Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
 Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 
Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy 
Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, podáním učiněným u zdejšího odboru dopravy a 
OŽÚ MěÚ Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01. 
 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení speciální stavební úřad zašle stavebníkovi jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.  

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy 
nabylo právní moci. 
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                                                                                                                           Jiří Katrnoška 
                                                                                                                 oprávněná úřední osoba 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne:  …………..                                         Sejmuto dne : ………………….. 
 
 
Razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 
 
 
Poplatek: 
Toto rozhodnutí je ve smyslu § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, osvobozeno od správního poplatku 
 
Obdrží: 
Účastníci (dodejky)    
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka 
Kolín,  Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 02 
Obec Břežany II, Břežany 67, Český Brod, 282 01 
Povodí Labe, st.podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové 500 03 
Účastníci řízení  vlastníci sousedních pozemků dle § 109 písm. e)  stavebního zákona identifikováni 
označením pozemků a staveb evidovaných v KN  
Poz. č. st. :32/1, 105 v katastrálním území  Břežany II,  
poz.p.č.:  1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 
1214, 1215, 1217, 1223, 1225, 1226, 1227, 1228, 1499, 1501, 1502, 1524, 1525, 1527, 1529, 1530, 1531, 
1532, 1533, 1534, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1556, 1557, 1558, 1559,  
1560, 1565, 1566, 459/1, 1034/6, 1034/7, 1034/8, 58/1, 58/2, 62/1, 472/2, 478/1, 478/4, 478/5, 478/6, 
478/7, 478/9, 478/11, 480/3, 512/11, 512/12, 512/13, 512/14, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1023/3, 1224, 
1312, 1333, 1334,1355 v katastrálním území Břežany II 
poz. p.č.: 474, 493, 494 v katastrálním území Tlustovousy 
poz. p.č.: 961, 962 v katastrálním území Tuklaty 
RSJ Land I s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, Praha 1, 110 00 
AVINEA s.r.o., Koterovská 2482/156a, Východní Předměstí, Plzeň, 326 00 
Krajská správa a údržba silnic p.o. , Zborovská 11, Praha 5, 150 21 
Dotčené správní orgány: 
Obec Tuklaty, Na Valech 19, Tuklaty, Úvaly, 250 82  
MěÚ Český Brod, odbor ŽP a Z, náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01                           
Policie ČR KŘP Stř. kraje DI Kolín, Václavská  11, Kolín III, 280 16, IDDS: 2dtai5u     
MěÚ Český Brod, odbor stavební a územ.pl. – památková péče, nám. Husovo 70, Český Brod, 282 01 
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, Polepská 634, Kolín 2, 280 02 
Ostatní: 
ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy,  Teplická čp. 874/8, Děčín 4, 405 02  
Grid Services, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrodovice, Brno, 602 00 
ČEPS, a.s. Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52 
MERO ČR a.s., Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou, 278 01 
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, Praha 4, 140 21 
Energie AG Kolín a.s.,Legerova 21, Kolín, 280 00 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/488,Praha 10, 100 00 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t, Českomoravská 2510/19, Praha, 190 00 
Povodí Labe, st.podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 500 03 
Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00 
T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 148 00 
GasNet, s.r.o. Plynárenská 499/1, Brno, 602 00 
ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, 170 00 
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Revitalizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k.ú. Břežany II 2021

OFR KOORDINACE BOZP: kontrola a zpráva kontrol 11 2,2 @ měsíc TOTAL [CZK]

31.07.2021 viz níže měsíců 5

zp//FNP hodin 0,00
200930 - 0 / 5 53 38 500

OFR ostatní SLUŽBY a PODPORA bozp

TOTAL

[CZK]

31.07.2021 v souladu se Zákonem 309/2006 Sb. v platném znění hodin 27,25

zp//FNP 38 500

200930 - 0 / 5

nabídky CELKEM 77 000

měsíc ## popis kontrol vzdálenost doprava čas na cena práce CELKEM

nebo

Revitalizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v 

k.ú. Břežany II @ @ [km] @ [CZK/km] kontrolu/zprávu [CZK/hr] [CZK]
## 2021 měsíc 50 20,2 [hod] 1350 @ task

8 @ měsíc v 2021 KOORDINACE BOZP: kontrola a zpráva 2 100 2 020 1,75 4 725 6 745 
9 3 150 3 030 2,00 8 100 11 130 

10 3 150 3 030 2,00 8 100 11 130 
11 2 100 2 020 1,75 4 725 6 745 
12 REZERVA pro případ zpoždění stavebních prací 1 50 1 010 1,25 1 688 2 698 

D
sleva: komerční zaokrouhlení

(nebo souběžná jízda s projekt v oblasti)
-1 -52,5 53

nabídka BOZP [1] 11 550 11 110 27 338 38 500,0

63 @ projekt OZNÁMENÍ o ZAHÁJENÍ PRACÍ na OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE 1 0 0 1,0 1 350 1 350 
65 projekt PLÁN BOZP v procesu přípravy

(Z 309/2006Sb.§ 15(2) a 18(1))
1 0 0 15,0 20 250 20 250 

66 realizace PLÁN BOZP pro realizaci (aktualizace plánu pod pol.65)

(Z 309/2006Sb.§ 15(2) a 18(1))

POZNÁMKA:
V případě absence plánu BOZP z období přípravy stavby je cena za plán 

BOZP pro fázi realizace součtem částek pod body 65 a 66 této nabídky

1 0 0 10,0 13 500 13 500 

67 projekt AKTUALIZACE rizik podle průběhu stavby 5 0 0 0,25 1 688 1 688 
68 AKTULIZACE oznámení o Zahájení prací  a další technická 

pomoc na úseku koordinace BOZP
5 

0 0 
0,25 

1 688 1 688 

D
sleva: komerční zaokrouhlení

(nebo souběžná jízda s projekt v oblasti)
-1 -25,0 25

nabídka OSTATNÍ [6] 0 0 38 475 38 500,0

nabídky CELKEM 550 11 110 0 65 813 77 000,0

1
v00
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Zahájení prací bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení a nybytí účinnosti smlouvy, předpoklad  07/2021

Měsíc výstavby

Týdny výstavby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Projektové práce

DIO

Zemní komunikace
Zřízení podkladu ze zeminy upravené 

hydraulickými pojivy

Trativody

Podkladní vrstvy ze ŠD

Osazení silničních panelů

Asfaltové vrstvy

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Zemní práce

Propustky

Obrubníky

Vodorovné konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Výsadba zeleně

Zemní práce

Zakládání

Vodorovné konstrukce

Podkladní vrstvy ze ŠD

Kladení vegetačních tvárnic

Ostatní konstrukce a práce, bourání

SO 102 Odvodňovací příkop

SO 800.1 - Sadové úpravy

Odvodňovací příkop PK 1, k.ú. Břežany II.

Dokončení na odvodňovacím kanále PK 1 nejpozději do 30.9.2021, dokončení na polní cestě HPC 

6 dp 15.11.2021 (dle ZD)

Časový harmonogram

Realizace polní cesty HPC 6 a odvodňovacího příkopu PK 1 v k.ú. Břežany II.

červenec 21 červenec 21 září 21 X.21 XI.21

SO 101 - Komunikace




