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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatelé:                                                                                      

 Česká republika – Státní pozemkový úřad 

 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

zastoupený:      Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
v technických záležitostech oprávněni jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa, Bc. Jaroslava Sasínková 
      Adresa:           Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 

      Tel.: xxx Mgr. Bc. Večeřa, 
 xxx Bc. Sasínková 
      E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, 
  j.sasinkova@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB  
      Číslo účtu: 3723001 / 0710 
      IČO: 01312774 
      DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel č.1“) 

 

a 

Obec Hovorany 

zastoupený:   Ing. Josefem Grmolcem, starostou obce 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Grmolec, starosta obce 
 
v technických záležitostech oprávněna jednat: xxx  
 

    adresa: Hovorany 45, 696 12 Hovorany 

    tel xxx; xxx 

    e-mail podatelna@obec-hovorany.cz 

    ID DS: jd7bqv7 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
     Číslo účtu: 3326671 / 0100 
    IČO: 00284904  

    DIČ: CZ00284904 

(dále jen „objednatel č. 2“)  

mailto:blansko.pk@spucr.cz
mailto:z.hebelkova@spucr.cz
mailto:starosta@obec-hovorany.cz
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a 

Zhotovitel:    

 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

  

sídlo:  Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  

    zastoupený:                                                 Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva  

    tel./fax:                                                         xxx  

    e-mail:                                                          xxx 

    ID DS:    j8pd5dg 

    v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx      

    tel./fax:                                                                 xxx 

    e-mail:            xxx 

 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  /  

Komerční banka a.s.  

číslo účtu: 2102043465 / 2700   /   250048-621 / 0100 

  

IČO: 25317628   

DIČ: CZ25317628, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 

vložka 2144 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Stavba ochranných nádrží N04 a N06 

v k.ú. Hovorany (dále jen „veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 1.7.2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 16.6.2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 30.7.2021 

Stavební povolení pro N04 ze dne 15.10.2018, jehož platnost byla prodloužena dne 6.1.2021. 

Stavební povolení pro N06 ze dne 15.10.2018, jehož platnost byla prodloužena dne 20.1.2021. 
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Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hovorany dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. 

Hovorany (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 

smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 

objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 

prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

2. Název díla:           Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany 

3. Místo stavby:        k.ú. a obec Hovorany, okres Hodonín, Jihomoravský kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností GB-geodezie, spol. s r.o., se sídlem Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno, 

IČO: 26271044, pod zakázkovým číslem 25/18. Uvedená projektová dokumentace bude 

objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

4. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   
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c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  
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Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s 

povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

s. Zajištění publicity realizované stavby (informační tabule v počtu 1 ks/1 nádrž 

- tabule formát A2, materiál kov, polep plast. Fólie, odolné povětrnostním 

vlivům, na ocelovém rámu a ocelových sloupcích pevně zabudovaných do 

země. Připevnění bude provedeno trvalým způsobem-šrouby nebo nýty) 

5. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením Městským úřadem v 

Kyjově pro N04 dne 15.10.2018, č.j.OŽPÚP79688/18/145, které nabylo právní moci 

dne 24.11.2018 a ze dne 6.1.2021 (prodloužení platnosti), č.j. OŽPÚP1367/21/380, 

které nabylo právní moci dne 22.11.2018 pro N06 dne 15.10.2018, 

č.j.OŽPÚP79007/18/145, které nabylo právní moci dne 2.2.2021 a ze dne 20.1.2021 

(prodloužení platnosti), č.j. OŽPÚP6605/21/380, které nabylo právní moci dne 

23.2.2021 

6. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

1.7.2021. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své 

nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla (N04 bez SO 01, Z2, Z3, Z4 + N06 bez SO 03, 03 A): 

bez DPH činí                                                                           23 262 300,41 Kč 

DPH 21 % činí                                                      4 885 083,09 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         28 147 383,50 Kč 
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Z toho: 
Úhradu 
provede 
objednatel 

Část Díla Financování Cena bez DPH 
(Kč) 

 

DPH 21 % Cena včetně 
DPH (Kč) 

č. 1 Ochranná 
nádrž N04, 
pozemky 
v KoPÚ 
(SO 00, 
IO 01.1, 
IO 01.2, 
IO 01.3, 
IO 02, IO 03, 
IO 04, IO 05, 
IO 06) 

SPÚ 13 014 985,38 2 733 146,93 15 748 132,31 

 Ochranná 
nádrž N06 
 

SPÚ 10 120 087,52 2 125 218,38 12 245 305,90 

Celkem objednatel č. 1 23 135 072,90 4 858 365,31 27 993 438,21 

č. 2 Ochranná 
nádrž N04 
– SO Z1 
Úprava 
OK H1 – 
Hradítková 
šachta, 
pozemky 
mimo 
KoPÚ 

Obec 
Hovorany 

127 227,51 26 717,78 153 945,29 

Celkem objednatel č. 2 127 227,51 26 717,78 153 945,29 

Celkem objednatelé č. 1 + 2 23 262 300,41 4 885 083,09 28 147 383,50 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 3a (N04), č. 3b (N06) této smlouvy, 

je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního 

„Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude 

nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3.  

a. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků 

stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného  

a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací 

nejpozději do 15.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí 

být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací 

odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. 

Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. 

Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního 



Č.j. objednatele: 1198-2021-523101 
Č.j. zhotovitele:  105/2021 
 
 

7 
 

předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem 

odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli 

nejpozději do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. 

Objednatel č. 2 uhradí část díla specifikovanou v soupise prací jako Ochranná 

nádrž N04 – SO Z1 Úprava OK H1 – Hradítková šachta samostatnou fakturou 

vystavenou zhotovitelem přímo objednateli č. 2 odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. 

a.a. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat 

veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené 

uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. 

tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele č.1 bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka 

Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 

 

Na faktuře pro objednatele č. 2 bude zhotovitel uvádět: 

Obec Hovorany, Hovorany 45, 696 12 Hovorany, IČO: 00284904 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 
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11. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.7.2022.  

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 8.9.2021 

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) 

b. Termín zahájení stavebních prací: 15.9.2021 

c. Termín dokončení stavebních prací: do 31.7.2022 

d. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 7 dnů od doručení 

kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín (protokolární předání 

a převzetí řádně dokončeného díla)  nejpozději do 31.10.2022 

 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 
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a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny 

jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Uzlový bod 1 termín plnění do: do 15.11.2021 

Nádrž N04  

IO 01.3 Sdružený objekt 

IO 03 Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu 

Z1 Úprava OK H1-Hradítková šachta Hovorany 

 

Nádrž N06   

01.3 Sdružený objekt 

 

 

Uzlový bod 2 termín plnění do: do 31.7.2022 + 3 měsíce kolaudace 

- dokončení objektů nádrže N04 a nádrže N06 (viz soupisy prací), kolaudační souhlas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nádrž N06   
01.1 
01.2 
00 

Hráz 
Zátopa 
Vedlejší a ostatní náklady 

02 Polní cesta HC13 s příkopem 

 

6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  

a přejímacího řízení.  

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

8. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci.  

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

Nádrž N04  

00 Ostatní a vedlejší náklady 

IO 01.1 Hráz 
IO 01.2 
IO 02 

Zátopa 
Přeložka polní cesty HC18-HC37 

IO 04 Přeložka podzemního vedení O2 

IO 05 Polní cesta VPC48 

IO 06 Rekonstrukce příkopu 
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2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
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včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
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vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
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Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, v minimální výši 

nabídkové ceny včetně DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 

větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde 

ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 
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Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 
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Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
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20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj, Pobočka 

Hodonín, Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky (např. Protokoly 

o předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům). 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
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s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 

právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
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toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 
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bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a 

bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  
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14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 %  z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků. 

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč.  

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst. 21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

28. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII odst. 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst.5, čl. VIII, odst 2 a 3, čl. X, odst.14 a 20, čl. XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 
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smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele.  

30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč. 

31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

32. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 
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5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
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příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 
Jméno/funkce:  Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky Hodonín 
Tel.:   xxx 
E-mail:    j.sasinkova@spucr.cz 
 
Za zhotovitele: 
Jméno/funkce:  xxx 
Tel.:   xxx 
E-mail:    xxx 
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Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 



Č.j. objednatele: 1198-2021-523101 
Č.j. zhotovitele:  105/2021 
 
 

25 
 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem 

z asfaltové směsi. 

12. Na provedení díla se bude / nebude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se 

podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem 

následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:  

 

ochranná nádrž N04 

SO IO 01.1 - Hráz 

Poř.č. Kód položky Název položky 

22 K 171103202 Uložení sypanin z horninytřídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do 

hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C a příměsí jílu do 50 % 

23 K 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně 

34 K 457531112 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce 

od 16 až 63 do 32 až 63 mm 

35 K 457542111 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 

až 63 mm 

36 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost 

do 200 kg 

SO 02 – Přeložka polní cesty HC18-HC37 

31 K 564762111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm 

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 

33 K 464861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 

 

ochranná nádrž N06 

SO 01.1 - Hráz 

Poř.č. Kód položky Název položky 

13 K 171103202 Uložení sypanin z horninytřídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do 

hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C a příměsí jílu do 50 % 

14 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných 

strojně 

30 K 457531112 Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění frakce 

od 16 až 63 do 32 až 63 mm 

31 K 457542111 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti se zhutněním frakce od 0 až 22 do 0 

až 63 mm 

32 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost 

do 200 kg 

SO 02 – Polní cesta HC13 s příkopem 

40 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 

41 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 
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Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

http://www.unixml.cz/
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2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla,  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je doporučení na imisní limity a prašnost, 

c. Přílohou č. 3a (N04), 3b (N06) této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet 

zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), 

d. Přílohou č. 4 této smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 
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V Brně dne: 1.9.2021     V Brně dne: 31.8.2021 

 

 

 

……………………………………   …………………………………… 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka    Ing. Pavel Borek 

Krajského pozemkového úřadu   člen představenstva 

pro Jihomoravský kraj     FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

v z. JUDr. Jarmila Báčová 

za objednatele č. 1       za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

V Hovoranech dne: 27.8.2021 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Josef Grmolec, starosta 

obce Hovorany  

 

za objednatele č. 2 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 
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Příloha č. 1 Specifikace díla  

 

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prvků plánu společných zařízení v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hovorany. 

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty 
a provozní soubory:  

Nádrž N04 

00 Ostatní a vedlejší náklady 

IO 01.1 Hráz 

IO 01.2 Zátopa 

IO 01.3 Sdružený objekt 

IO 02 Přeložka polní cesty HC18-HC37 

IO 03 Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu 

IO 04 Přeložka podzemního vedení O2 

IO 05 Polní cesta VPC48 

IO 06 Rekonstrukce příkopu 

Z1 Úprava OK H1-Hradítková šachta Hovorany 

 

Nádrž N06 

00 Vedlejší a ostatní náklady 

01.1 Hráz 

01.2 Zátopa 

01.3 Sdružený objekt 

02 Polní cesta HC13 s příkopem 
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Příloha č. 2 Doporučení na imisní limity a prašnost 

Imisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 
1. 10. 2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje9 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 
1. 10. 2005. 



Č.j. objednatele: 1198-2021-523101 
Č.j. zhotovitele:  105/2021 
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◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 
 
 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/18/NO4/2021

Stavba: Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany - stavba

Místo: Datum: 22.01.2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 13 142 212,89

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 13 142 212,89 2 759 864,71

Cena s DPH v CZK 15 902 077,60
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

25/18/NO4/2
021

Ochranná nádrž NO4 v k.ú. Hovorany - stavba 13 142 212,89 2 759 864,71 15 902 077,60

00 Ostatní a vedlejší náklady 356 000,00 74 760,00 430 760,00

IO 01.1 Hráz 2 980 448,62 625 894,21 3 606 342,83

IO 01.2 Zátopa 816 916,92 171 552,55 988 469,47

IO 01.3 Sdružený objekt 3 148 600,16 661 206,03 3 809 806,19

IO 02 Přeložka polní cesty HC18-HC37 2 254 785,47 473 504,95 2 728 290,42

IO 03 Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu 2 528 571,80 531 000,08 3 059 571,88

IO 04 Přeložka podzemního vedení O2 185 973,00 39 054,33 225 027,33

IO 05 Polní cesta VPC48 526 442,07 110 552,83 636 994,90

IO 06 Rekonstrukce příkopu 217 247,34 45 621,94 262 869,28

Z1 Úprava OK H1-Hradítková šachta Hovorany 127 227,51 26 717,78 153 945,29
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

00 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22.01.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 356 000,00

1 K 00000101
Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a
odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a
mezideponie)

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 00000102 Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

3 K 00000103 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 00000104 Dozor geologa kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K 00000105 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K 00000106 Dočasná dopravní opatření kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

7 K 00000107 Záchranný archeologický průzkum kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

8 K 00000108 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

9 K 00000109
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do
původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

10 K 00000110
Přemístění křížku z místa výstavby hráze na nové místo (do 1 km)
Demontáž a osazení na nové místo

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

11 K 00000111 Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

12 K 00000112
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1
paré v elektronické podobě) objednateli.

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

13 K 00000113 Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.) kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

14 K 00000114
Zajištění publicity realizované stavby  - informační bilbord dané velikosti, včetně
konstrukce

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

15 K 00000115 Kontrola zhutnění zemin v hrázi ks 15,000 1 250,00 18 750,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 00000116 Kontrolní zkoušky zeminy z místa těžby ks 15,000 1 250,00 18 750,00

17 K 00000117 Kontrolní a zkušební plán ks 1,000 5 000,00 5 000,00

18 K 00000118 Manipulační a provozní řád vodního díla ks 1,000 40 000,00 40 000,00

19 K 00000119 Povodňový a havarijní plán ks 1,000 5 000,00 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 01.1 - Hráz

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22.01.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 2 930 448,62

D 1 Zemní práce 1 610 999,21

1 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 11,792 104,00 1 226,37 CS ÚRS 2021 01

"koruna hráze" (112,3*3,0)*0,035

2 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 79,730 102,00 8 132,46 CS ÚRS 2021 01

(1371+907)*0,035

3 K 111211231
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek
listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 2,000 84,10 168,20 CS ÚRS 2021 01

2

4 K 111211232
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek
listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm

kus 1,000 99,80 99,80 CS ÚRS 2021 01

1

5 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do
500 m2

m2 285,000 28,30 8 065,50 CS ÚRS 2021 01

285

6 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

kus 2,000 169,00 338,00 CS ÚRS 2021 01

2

7 K 112101104
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 700 do 900 mm

kus 1,000 697,00 697,00 CS ÚRS 2021 01

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 112155215
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a
větví solitérů, průměru kmene do 300 mm

kus 2,000 360,00 720,00 CS ÚRS 2021 01

2

9 K 112155225
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a
větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 1,000 772,00 772,00 CS ÚRS 2021 01

1

10 K 112155311
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového
porostu středně hustého

m2 285,000 18,30 5 215,50 CS ÚRS 2021 01

285

11 K 112201101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 335,00 670,00 CS ÚRS 2021 01

2

12 K 112201104
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 700 do 900 mm

kus 1,000 1 600,00 1 600,00 CS ÚRS 2021 01

1

13 K 112211111 Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,10 do 0,30 m kus 2,000 212,00 424,00 CS ÚRS 2021 01

2

14 K 112211113 Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,50 do 1,00 m kus 1,000 883,00 883,00 CS ÚRS 2021 01

1

15 K 121151127
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500
mm

m2 2 730,000 15,00 40 950,00 CS ÚRS 2021 01

2730

16 K 122251406
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 4 330,000 45,00 194 850,00 CS ÚRS 2021 01

4330

17 K 122351405
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

m3 538,000 80,00 43 040,00 CS ÚRS 2021 01

"pod hrází" 538

18 K 122351406
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 4 330,000 50,00 216 500,00 CS ÚRS 2021 01

4330

19 K 132254103
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do
100 m3

m3 70,000 120,00 8 400,00 CS ÚRS 2021 01

"vodovod-odstranění" 48,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"SEK-odstranění" 21,4

Součet

20 K 132354103
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do
100 m3

m3 70,000 150,00 10 500,00 CS ÚRS 2021 01

"vodovod-odstranění" 48,6

"SEK-odstranění" 21,4

Součet

21 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 9 198,000 30,00 275 940,00 CS ÚRS 2021 01

8660

538

Součet

22 K 171103202
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

m3 8 660,000 45,00 389 700,00 CS ÚRS 2021 01

8660

23 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 538,000 45,00 24 210,00 CS ÚRS 2021 01

538

24 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 140,000 70,00 9 800,00 CS ÚRS 2021 01

"vodovod-odstranění" 48,6+48,6

"SEK-odstranění" 21,4+21,4

Součet

25 K 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 2 920,000 15,00 43 800,00 CS ÚRS 2021 01

2920

26 K 181202305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 336,900 20,00 6 738,00 CS ÚRS 2021 01

"koruna hráze" 112,3*3,0

27 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 336,900 51,00 17 181,90 CS ÚRS 2021 01

"koruna hráze" 112,3*3,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

28 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 336,900 5,80 1 954,02 CS ÚRS 2021 01

"koruna hráze" 112,3*3,0

29 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 2 278,000 7,57 17 244,46 CS ÚRS 2021 01

1371+907

30 K 182111111
Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do
1:1

m2 2 278,000 25,00 56 950,00 CS ÚRS 2021 01

1371+907

31 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 2 278,000 25,00 56 950,00 CS ÚRS 2021 01

1371+907

32 K 182301133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 2 278,000 35,00 79 730,00 CS ÚRS 2021 01

1371+907

33 M 61894010 síť kokosová (400 g/m2) 2x50m m2 2 501,400 35,00 87 549,00 CS ÚRS 2021 01

(1371+903)*1,1

D 4 Vodorovné konstrukce 1 213 236,10

34 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného kameniva bez
zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

m3 162,200 925,00 150 035,00 CS ÚRS 2021 01

"patní drén" 162,2

35 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkodrti se zhutněním do 10
pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

m3 96,700 925,00 89 447,50 CS ÚRS 2021 01

"patní drén" 96,7

36 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 266,300 1 400,00 372 820,00 CS ÚRS 2021 01

"pata hráze" 266,3

37 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k cenám za
urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do
200 kg

m2 296,800 177,00 52 533,60 CS ÚRS 2021 01

296,8

38 K 464531112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z hrubého drceného kameniva, z
terénu, frakce 63 - 125 mm

m3 548,400 1 000,00 548 400,00 CS ÚRS 2021 01

1371*0,4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 8 Trubní vedení 42 024,31

39 M 28611225
trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 160 pro meliorace,
dočasné nebo odlehčovací drenáže

m 113,174 81,10 9 178,41 CS ÚRS 2021 01

104,5*1,083

40 K 850391811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v
otevřeném výkopu DN přes 250 do 400

m 90,000 224,00 20 160,00 CS ÚRS 2021 01

"vodovod DN300" 90

41 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot  do připravené rýhy z tvrdého
PVC, průměru přes 90 do 150 mm

m 104,500 10,20 1 065,90 CS ÚRS 2021 01

104,5

42 K 894811131
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN
trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do
1230 mm

kus 2,000 5 810,00 11 620,00 CS ÚRS 2021 01

2

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 7 232,22

43 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 15,930 233,00 3 711,69 CS ÚRS 2021 01

44 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 159,300 10,20 1 624,86 CS ÚRS 2021 01

15,93 * 10 " Přepočtené koeficientem množství

45 K 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu suti

t 15,930 119,00 1 895,67 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 56 956,78

46 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní vzdálenost
do 500 m

t 2 278,271 25,00 56 956,78 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 50 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 50 000,00

47 K R767005 Ocelová závora - dodávka a osazení ks 2,000 25 000,00 50 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 01.2 - Zátopa

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22.01.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 816 916,92

D 1 Zemní práce 783 524,80

1 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 284,200 104,00 29 556,80 CS ÚRS 2021 01

(7280+840)*0,035

2 M 005724740 osivo směs travní krajinná-svahová kg 85,400 102,00 8 710,80 CS ÚRS 2021 01

(1950+490)*0,035

3 K 121151127
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500
mm

m2 12 300,000 15,00 184 500,00 CS ÚRS 2021 01

"zátopa" 1740

"zemník" 10560

Součet

4 K 122251404
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 370,000 60,00 22 200,00 CS ÚRS 2021 01

"zátopa" 370

5 K 122351404
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 370,000 70,00 25 900,00 CS ÚRS 2021 01

"zátopa" 370

6 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 370,000 35,00 12 950,00 CS ÚRS 2021 01

370
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 370,000 35,00 12 950,00 CS ÚRS 2021 01

370

8 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 740,000 65,00 48 100,00 CS ÚRS 2021 01

740

9 K 181301117
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 8 120,000 20,00 162 400,00 CS ÚRS 2021 01

7280+840

10 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 8 120,000 4,47 36 296,40 CS ÚRS 2021 01

7280+840

11 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 2 440,000 7,57 18 470,80 CS ÚRS 2021 01

1950+490

12 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 4 480,000 12,00 53 760,00 CS ÚRS 2021 01

7280*0,5+840

13 K 181951113
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5 bez zhutnění

m2 3 640,000 12,00 43 680,00 CS ÚRS 2021 01

7280*0,5

14 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 2 295,000 20,00 45 900,00 CS ÚRS 2021 01

1950

"zátopa" 345

Součet

15 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 490,000 35,00 17 150,00 CS ÚRS 2021 01

490

16 K 182301137
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 2 440,000 25,00 61 000,00 CS ÚRS 2021 01

1950+490

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K 938906142 Čištění usazenin  pročištění drenážního potrubí DN 80 a 100 m 100,000 72,50 7 250,00 CS ÚRS 2021 01

18 K R9001 včetně odvozu a likvidace na skládce m 400,000 15,00 6 000,00

"plast" 100

"pálená hlína" 300

Součet

19 K R9002 propojení stávající drenáže s navrženým drénem komplet 1,000 20 000,00 20 000,00

D 998 Přesun hmot 142,12

20 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní vzdálenost
do 500 m

t 0,374 380,00 142,12 CS ÚRS 2019 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 01.3 - Sdružený objekt

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22.01.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 2 938 719,06

D 1 Zemní práce 148 717,80

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 480,000 50,00 24 000,00 CS ÚRS 2021 01

480

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,000 100,00 6 000,00 CS ÚRS 2021 01

60

3 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 329,900 120,00 39 588,00 CS ÚRS 2021 01

235,4

"potrubí" 94,5

Součet

4 K 124353100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do
100 m3

m3 40,425 120,00 4 851,00 CS ÚRS 2021 01

"vývar" 12,6*0,75+41,3*0,75

5 K 124353119
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně Příplatek k cenám za vykopávky pro
koryta vodotečí v tekoucí vodě při LTM v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

m3 4,043 121,00 489,20 CS ÚRS 2021 01

"vývar" (12,6*0,75+41,3*0,75)*0,1

6 K 132351101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 3,960 1 220,00 4 831,20 CS ÚRS 2021 01

"práh" 5,5*0,6*1,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 132351252
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes
20 do 50 m3

m3 23,625 250,00 5 906,25 CS ÚRS 2021 01

"čelo" 10,5*1,5*1,5

8 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 397,910 65,00 25 864,15 CS ÚRS 2021 01

235,4

"potrubí" 94,5

"vývar" 12,6*0,75+41,3*0,75

"práh" 5,5*0,6*1,2

"čelo" 10,5*1,5*1,5

Součet

9 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 397,910 75,00 29 843,25 CS ÚRS 2021 01

235,4

"potrubí" 94,5

"vývar" 12,6*0,75+41,3*0,75

"práh" 5,5*0,6*1,2

"čelo" 10,5*1,5*1,5

Součet

10 K 181951114
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5 se zhutněním

m2 121,100 24,50 2 966,95 CS ÚRS 2021 01

59,2

"potrubí" 41,9

"čelo" 7,4

"vývar" 12,6

Součet

11 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5

m2 41,300 106,00 4 377,80 CS ÚRS 2021 01

"vývar" 41,3

D 2 Zakládání 38 462,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky
na prostředí tř. C 30/37

m3 6,220 4 500,00 27 990,00 CS ÚRS 2021 01

59,2*0,1+0,15+0,15

13 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 4,140 650,00 2 691,00 CS ÚRS 2021 01

41,4*0,1

14 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 4,140 150,00 621,00 CS ÚRS 2021 01

41,4*0,1

15 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,179 40 000,00 7 160,00 CS ÚRS 2021 01

59,2*0,00303

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 954 007,15

16 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového  tř. C 30/37 m3 0,552 12 500,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 01

"čelo" 5,52*0,1

17 K 317351105

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně
podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky
vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou
zřízení

m2 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01

"čelo" 19,6*0,1+10,4*0,1

18 K 317351106

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně
podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky
vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou
odstranění

m2 3,000 179,00 537,00 CS ÚRS 2021 01

"čelo" 19,6*0,1+10,4*0,1

19 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli  10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,044 45 200,00 1 988,80 CS ÚRS 2021 01

"čelo" 5,52*0,0079

20 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na
cementovou maltu

m3 3,820 12 500,00 47 750,00 CS ÚRS 2021 01

"čelo" 3,82

21 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 0,650 5 320,00 3 458,00 CS ÚRS 2021 01

"bloček" 1,3*0,5*1,0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

22 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 147,335 5 123,81 754 916,55 CS ÚRS 2021 01

"nátok" 16,4

"přelivná hrana" 0,19*16,55

16,71+98,13

"čelo" 12,95

Součet

23 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 380,300 1 230,00 467 769,00 CS ÚRS 2021 01

"nátok" 42,9

73,5+211,1

"čelo" 49,2

"bloček" (2*1,3+2*0,5)*1,0

Součet

24 K 321351030

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch jinak zakřivených než válcově

m2 16,550 1 580,00 26 149,00 CS ÚRS 2021 01

"přelivná hrana" 1,0*16,55

25 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 380,300 250,00 95 075,00 CS ÚRS 2021 01

"nátok" 42,9

73,5+211,1

"čelo" 49,2

"bloček" (2*1,3+2*0,5)*1,0

Součet

26 K 321352030

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch jinak zakřivených než válcově

m2 16,550 250,00 4 137,50 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přelivná hrana" 1,0*16,55

27 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,061 38 300,00 2 336,30 CS ÚRS 2021 01

"nátok" 1,0*60*0,000617

"čelo" 0,85*45*0,000617

Součet

28 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 12,459 38 000,00 473 442,00 CS ÚRS 2021 01

12,4593

29 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 1,730 37 600,00 65 048,00 CS ÚRS 2021 01

"nátok-100/100/8" ((28,3+49,2)*0,0079)*1,15

"obetonování potrubí-150/150/6" (7,8*19,3*0,00303)*1,15

"čelo-100/100/8" (55,2*0,0079)*1,15

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 122 253,35

30 K 451317122
Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37 tl. přes 100 do 150 mm

m2 20,200 569,00 11 493,80 CS ÚRS 2021 01

"nátok" 8,2

6*2

Součet

31 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene  na dně a ve svahu
melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných
ploch na cementovou maltu

m3 3,960 4 140,00 16 394,40 CS ÚRS 2021 01

5,5*0,6*1,2

32 K 457532111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného kameniva se
zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 4-8 do 22-32 mm

m3 8,085 1 170,00 9 459,45 CS ÚRS 2021 01

"vývar" 12,6*0,15+41,3*0,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

33 K 462513161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do
500 kg bez výplně mezer

m3 32,340 1 770,00 57 241,80 CS ÚRS 2021 01

"vývar" 12,6*0,6+41,3*0,6

34 K 462513169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do
500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 53,900 101,00 5 443,90 CS ÚRS 2021 01

"vývar" 12,6+41,3

35 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 20,200 1 100,00 22 220,00 CS ÚRS 2021 01

"nátok" 8,2

6*2

Součet

D 8 Trubní vedení 494 456,95

36 M 55243808 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - MSS P162mm kus 18,000 85,50 1 539,00 CS ÚRS 2021 01

18

37 M 55243832 hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá kus 18,000 4,02 72,36 CS ÚRS 2021 01

18

38 M 55243834 hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá kus 18,000 4,02 72,36 CS ÚRS 2021 01

18

39 M 59222004 trouba ŽB hrdlová DN 1200 m 21,314 6 250,00 133 212,50 CS ÚRS 2021 01

19,5*1,093

40 K 820521113
Přeseknutí železobetonové trouby  v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby,
se začištěním DN přes 1000 do 1200 mm

kus 1,000 1 480,00 1 480,00 CS ÚRS 2021 01

1

41 K 822522111
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným těsněním DN 1200

m 19,500 1 420,00 27 690,00 CS ÚRS 2021 01

19,5

42 K 891352322 Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 200 kus 2,000 1 870,00 3 740,00 CS ÚRS 2021 01

2

43 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
beton tř. C 30/37

m3 57,347 3 590,00 205 875,73 CS ÚRS 2021 01

(2,69*19,3)+2,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"žebro" 2,68

Součet

44 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 93,500 650,00 60 775,00 CS ÚRS 2021 01

(2*19,3)*2+4,4

"žebro" 11,9

Součet

45 K R89001
Vřetenové stavítko nerezové
rozměr 200 x 200 mm, délka tyče 5,5 m, ukončení ořech vč. dopravy, montážního
materiálu a zprovoznění

kus 2,000 30 000,00 60 000,00

2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 106 966,15

46 K 931626111
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová
úprava jednonásobným nátěrem

m2 2,550 101,00 257,55 CS ÚRS 2021 01

1,85*0,6+(2,4*2)*0,3

47 K 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC  ve dně m 1,850 2 110,00 3 903,50 CS ÚRS 2021 01

1,85

48 K 931991112
Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC  ve
stěně

m 4,800 2 320,00 11 136,00 CS ÚRS 2021 01

2,4*2

49 K 934956123
Přepadová a ochranná zařízení nádrží  dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150
mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm

m2 9,720 2 270,00 22 064,40 CS ÚRS 2021 01

(1,35*1,1)*2+1,35*5

50 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem  mezi dnem a stěnou m 35,350 555,00 19 619,25 CS ÚRS 2021 01

"nátok" 5,5*2

5,35+19,0

Součet

51 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem  ve stěně m 12,300 1 150,00 14 145,00 CS ÚRS 2021 01

6,15*2

52 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i
vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s
nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

m 47,650 353,00 16 820,45 CS ÚRS 2021 01

"nátok" 5,5*2

5,35+19,0+6,15*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

53 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

m 1,200 2 100,00 2 520,00 CS ÚRS 2021 01

0,2*6

54 M R93002

Vodočetná lať
ocelový plech tl. 1,5 mm, smalt
délka 5,0 m
vč. montáže a dopravy

kus 1,000 16 500,00 16 500,00

D 998 Přesun hmot 73 855,66

55 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní vzdálenost
do 500 m

t 194,357 380,00 73 855,66 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 209 881,10

D 767 Konstrukce zámečnické 209 881,10

56 M 13010200 tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x4mm t 0,001 26 300,00 26,30 CS ÚRS 2021 01

"Z/2-rám" (0,12*9)*0,00126

57 M 13010272 tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x10mm t 0,177 25 400,00 4 495,80 CS ÚRS 2021 01

"Z/3-česle" 28,18*0,00628

58 M 13010302 tyč ocelová plochá jakost 11 375 120x8mm t 0,020 25 900,00 518,00 CS ÚRS 2021 01

"Z/5-lávka" (0,08*20)*0,0076

"Z/6-zábradlí" (0,05*20)*0,0076

Součet

59 M 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm t 0,099 26 800,00 2 653,20 CS ÚRS 2021 01

"Z/3-rám česlí" 6,56*0,0151

60 M 13010508 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 60x40x5mm t 0,017 30 300,00 515,10 CS ÚRS 2021 01

"Z/2-rám" (1,56*2+1,37)*0,00377

61 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,049 24 800,00 1 215,20 CS ÚRS 2021 01

"Z/5-lávka" (0,875*5)*0,0112

62 M 13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 0,869 25 400,00 22 072,60 CS ÚRS 2021 01

"Z/5-lávka" (12,0*2)*0,0362

63 M 13010812 ocel profilová UPN 65 jakost 11 375 t 0,276 26 200,00 7 231,20 CS ÚRS 2021 01

"Z/1-vodící drážky" ((5,8*2+1,37)*3)*0,00709
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

64 M 54926400 zámek stavební dveřní zadlabací s vložkou 5131 kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

1

65 M 55283901 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm m 124,970 126,00 15 746,22 CS ÚRS 2021 01

"Z/6-zábradlí" 71

"Z/8-branka" 4,95

"Z/9-zábradlí" 29,32

"Z/10-zábradlí" 19,7

Součet

66 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm m 5,500 697,00 3 833,50 CS ÚRS 2021 01

5,5

67 M 55347001 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 500x1000mm kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2021 01

"lávka" 1

68 M 55347006 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 1000x1000mm kus 11,000 1 030,00 11 330,00 CS ÚRS 2021 01

"lávka" 11

69 M 55347018 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1200x1000mm kus 2,000 1 610,00 3 220,00 CS ÚRS 2021 01

"Z/2-1350/780" 2

70 K 767161111
Montáž zábradlí rovného  z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva,
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

m 14,760 222,00 3 276,72 CS ÚRS 2021 01

"Z/7" 5,95

"Z/9" 8,81

Součet

71 K 767161123
Montáž zábradlí rovného  z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou
konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

m 22,500 299,00 6 727,50 CS ÚRS 2021 01

11,25*2

72 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 10 do 20
kg

kg 34,870 68,40 2 385,11 CS ÚRS 2021 01

"Z/2-rám" 18,29

"Z/8-branka" 16,58

Součet

73 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 50 do 100
kg

kg 620,285 34,40 21 337,80 CS ÚRS 2021 01

"Z/1-vodící drážky" 91,96*3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Z/3-rám česlí" 99,06

"Z/7-zábradlí" 66,0

"Z/9-zábradlí" 98,22

"trouba 159*4,5" 5,5*14,75

Součet

74 K 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 100 do
250 kg

kg 422,420 30,70 12 968,29 CS ÚRS 2021 01

"Z/3-česle" 176,97

"Z/6-zábradlí" 122,725*2

Součet

75 K 767995117
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 250 do
500 kg

kg 929,960 29,90 27 805,80 CS ÚRS 2021 01

"Z/5-lávka" 464,98*2

76 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,424 1 260,00 3 054,24 CS ÚRS 2021 01

77 K R767001 Žárové zinkování kg 2 007,535 29,00 58 218,52

"Z/1-vodící drážky" 91,96*3

"Z/2-rám" 18,29

"Z/3-česle" 176,97

"Z/3-rám česlí" 99,06

"Z/5-lávka" 464,98*2

"Z/6-zábradlí" 122,725*2

"Z/7-zábradlí" 66,0

"Z/8-branka" 16,58

"Z/9-zábradlí" 98,22

"trouba 159*4,5" 5,5*14,75

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 02 - Přeložka polní cesty HC18-HC37

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22.01.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 2 254 785,47

D 1 Zemní práce 283 897,00

1 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 5,600 104,00 582,40 CS ÚRS 2021 01

160*0,035

2 K 113107243
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 884,000 70,60 62 410,40 CS ÚRS 2021 01

884

3 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého

m3 265,200 251,00 66 565,20 CS ÚRS 2021 01

884*0,3

4 K 121151127
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500
mm

m2 880,000 25,00 22 000,00 CS ÚRS 2021 01

880

5 K 122351404
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 240,000 80,00 19 200,00 CS ÚRS 2021 01

240

6 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti II přes 100 do 500 m3

m3 180,000 100,00 18 000,00 CS ÚRS 2021 01

180

7 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 330,000 80,80 26 664,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nevhodná zemina" 90

"ze zemníku" 240

Součet

8 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad  zeminy schopné zúrodnění m3 80,000 25,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

80

9 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s
rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu
násypu z hornin soudržných

m3 330,000 45,30 14 949,00 CS ÚRS 2021 01

330

10 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 90,000 73,70 6 633,00 CS ÚRS 2021 01

90

11 K 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 790,000 15,00 11 850,00 CS ÚRS 2021 01

790

12 K 181202305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 700,000 15,00 10 500,00 CS ÚRS 2021 01

700

13 K 181351107
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 160,000 50,00 8 000,00 CS ÚRS 2021 01

160

14 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 160,000 5,80 928,00 CS ÚRS 2021 01

160

15 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5

m2 115,000 50,00 5 750,00 CS ÚRS 2021 01

115

16 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 130,000 60,50 7 865,00 CS ÚRS 2021 01

130

D 2 Zakládání 59 532,20

17 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 185,000 279,00 51 615,00 CS ÚRS 2021 01

185
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

18 K 273322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky
na prostředí tř. C 25/30

m3 1,700 3 100,00 5 270,00 CS ÚRS 2021 01

1,7

19 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 2,400 401,00 962,40 CS ÚRS 2021 01

2,4

20 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 2,400 108,00 259,20 CS ÚRS 2021 01

2,4

21 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,048 29 700,00 1 425,60 CS ÚRS 2021 01

15,8*0,00303

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 148 167,60

22 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na
cementovou maltu

m3 1,920 8 000,00 15 360,00 CS ÚRS 2021 01

12,8*0,15

23 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 20,900 4 500,00 94 050,00 CS ÚRS 2021 01

20,9

24 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 31,200 850,00 26 520,00 CS ÚRS 2021 01

31,2

25 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 31,200 150,00 4 680,00 CS ÚRS 2021 01

31,2

26 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 0,201 37 600,00 7 557,60 CS ÚRS 2021 01

(32,4*0,0054)*1,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 65 223,20

27 K 451311531
Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
25/30 tl. přes 150 do 200 mm

m2 10,300 684,00 7 045,20 CS ÚRS 2021 01

10,3

28 K 451311541
Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
25/30 tl. přes 200 do 250 mm

m2 10,600 855,00 9 063,00 CS ÚRS 2021 01

10,6

29 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 20,900 2 350,00 49 115,00 CS ÚRS 2021 01

10,3+10,6

D 5 Komunikace pozemní 1 375 360,06

30 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka
po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 1 572,000 45,00 70 740,00 CS ÚRS 2021 01

1490

"odbočka" 82

Součet

31 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 65,500 258,00 16 899,00 CS ÚRS 2021 01

"odbočka" 65,5

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 865,600 150,00 429 840,00 CS ÚRS 2021 01

"frakce 0-32" 1375,6

"frakce 0-63" 1490

Součet

33 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 82,000 211,00 17 302,00 CS ÚRS 2021 01

"odbočka" 82

34 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70
mm

m2 1 261,000 340,05 428 803,05 CS ÚRS 2021 01

1261

35 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 235,000 100,00 23 500,00 CS ÚRS 2021 01

235
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

36 K 573111113
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50
kg/m2

m2 1 261,000 24,60 31 020,60 CS ÚRS 2021 01

1261

37 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30
kg/m2

m2 1 146,400 20,00 22 928,00 CS ÚRS 2021 01

1146,4

38 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 146,400 219,79 251 967,26 CS ÚRS 2021 01

1146,4

39 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 44,519 1 850,00 82 360,15 CS ÚRS 2021 01

"4% pojiva" (1490*0,4*70,8)/1000

"4% pojiva" (82*0,4*70,8)/1000

Součet

D 8 Trubní vedení 150 872,40

40 M 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 18,800 3 300,00 62 040,00 CS ÚRS 2021 01

17,2*1,093

41 K 820471113
Přeseknutí železobetonové trouby  v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby,
se začištěním DN přes 600 do 800 mm

kus 2,000 1 040,00 2 080,00 CS ÚRS 2021 01

2

42 K 822472111
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným těsněním DN 800

m 17,200 1 090,00 18 748,00 CS ÚRS 2021 01

17,2

43 K 899623161
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
beton tř. C 20/25

m3 17,800 3 050,00 54 290,00 CS ÚRS 2021 01

17,8

44 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 34,720 395,00 13 714,40 CS ÚRS 2021 01

(1,4*12,4)*2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 252,00

45 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm m 8,000 129,00 1 032,00 CS ÚRS 2021 01

8

46 K 966008113
Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub
DN přes 500 do 800 mm

m 7,500 2 880,00 21 600,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"propustek DN800" 7,5

47 K R90004 Statická zatěžovací zkouška dle TKP ks 3,000 2 540,00 7 620,00

3

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 125 838,49

48 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 719,077 45,00 32 358,47 CS ÚRS 2021 01

49 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7 190,770 4,00 28 763,08 CS ÚRS 2021 01

719,077 * 10 " Přepočtené koeficientem množství

50 K 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu suti

t 719,077 25,00 17 976,93 CS ÚRS 2021 01

51 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 719,077 65,00 46 740,01 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 15 642,52

52 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 239,916 65,20 15 642,52 CS ÚRS 2021 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 03 - Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22.01.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 2 528 571,80

D 1 Zemní práce 443 063,52

1 K 113107343
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 11,700 120,00 1 404,00 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 11,7

2 K 113152111
Odstranění podkladů zpevněných ploch  s přemístěním na skládku na vzdálenost
do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého

m3 3,510 251,00 881,01 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 11,7*1,0*0,3

3 K 119003131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení m 12,000 30,50 366,00 CS ÚRS 2021 01

12

4 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění m 12,000 13,00 156,00 CS ÚRS 2021 01

12

5 K 121151115
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250
do 300 mm

m2 349,850 31,80 11 125,23 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 319,2*1,0

"odpad" 35,5*1,0*0,3+20*1,0

Součet

6 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100
do 500 m3

m3 318,400 150,00 47 760,00 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 281,4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odpad" 16+21

Součet

7 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100
do 500 m3

m3 318,400 150,00 47 760,00 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 281,4

"odpad" 16+21

Součet

8 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 1 408,800 60,00 84 528,00 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" (330,9*2,0)*2

"odpad" (35,5*1,2)*2

Součet

9 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 4 m

m2 96,000 140,00 13 440,00 CS ÚRS 2021 01

"odpad" (20*2,4)*2

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 1 408,800 25,00 35 220,00 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" (330,9*2,0)*2

"odpad" (35,5*1,2)*2

Součet

11 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 96,000 35,00 3 360,00 CS ÚRS 2021 01

"odpad" (20*2,4)*2

12 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 275,460 50,00 13 773,00 CS ÚRS 2021 01

"vodovod-přebytečná zemina" 231,63+10,53

"odpad-přebytečná zemina" 21,3+12

Součet

13 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 275,460 73,70 20 301,40 CS ÚRS 2021 01

"vodovod-přebytečná zemina" 231,63+10,53

"odpad-přebytečná zemina" 21,3+12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

14 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 371,870 70,00 26 030,90 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 331,17

"odpad" 10,7+30

Součet

15 K 175101201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných
hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez
prohození sypaniny

m3 226,290 90,00 20 366,10 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 198,54

"odpad" 17,75+10

Součet

16 K 181351105
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 374,700 35,00 13 114,50 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 319,2*1,0

"odpad" 35,5*1,0+20*1,0

Součet

17 M 58333651 kamenivo těžené hrubé frakce 8/16 t 21,060 508,00 10 698,48 CS ÚRS 2021 01

"vodovod-v komunikaci" (11,7*1,0*0,9)*2,0

18 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 452,580 205,00 92 778,90 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 198,54

"odpad" 17,75+10

Součet

226,29 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce 39 342,38

19 K 451313111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého  bez zvýšených nároků na prostředí tř. C
20/25 tl. přes 150 do 200 mm

m2 8,000 594,00 4 752,00 CS ÚRS 2021 01

8

20 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 38,640 750,00 28 980,00 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 330,9*1,0*0,1

"odpad" 35,5*1,0*0,1+20*1,0*0,1

31 / 46

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

21 K 452313141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky
pro potrubí z betonu tř. C 16/20

m3 0,150 2 970,00 445,50 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 0,05*3

22 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro
potrubí

m2 1,500 476,00 714,00 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 0,5*3

23 K 465921212
Kladení dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho  hmotnosti jednotlivých
desek nebo tvárnic do 90 kg se zalitím spár cementovou maltou, tl.desek do 100
mm

m2 8,000 217,00 1 736,00 CS ÚRS 2021 01

8

24 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 8,080 336,00 2 714,88 CS ÚRS 2021 01

8

8 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství

D 5 Komunikace pozemní 14 288,47

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 23,400 162,00 3 790,80 CS ÚRS 2021 01

"vodovod frakce 0-32" 11,7

"vodovod frakce 0-63" 11,7

Součet

26 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl.
70 mm

m2 11,700 405,00 4 738,50 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 11,7

27 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 3,200 100,00 320,00 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" (3,2*0,5)*2

28 K 573111113
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50
kg/m2

m2 11,700 24,60 287,82 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 11,7

29 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30
kg/m2

m2 11,700 20,00 234,00 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 11,7

30 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 11,700 271,00 3 170,70 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"vodovod" 11,7

31 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,522 605,00 920,81 CS ÚRS 2021 01

"odpad-okolo poklopů" 0,5024*3

1,507 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství

32 K 591211111
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z
kamene, do lože z kameniva těženého

m2 1,507 548,00 825,84 CS ÚRS 2021 01

"odpad-okolo poklopů" 0,5024*3

D 8 Trubní vedení 1 998 250,63

33 M 28612020 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 400x3000mm SN12 m 60,648 1 350,00 81 874,80 CS ÚRS 2021 01

(35,5+20,5)*1,083

34 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 3,000 2 650,00 7 950,00 CS ÚRS 2021 01

"odpad" 3

35 M 55253006 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 300 m 361,674 4 350,00 1 573 281,90 CS ÚRS 2021 01

"vnitřní cem. vystýlka,  vnější ochr. vrstva žár. zinek (200g/m2), vysokohustotní
PE (2 mm)" 330,9*1,093

36 M 55253910 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 300-11,25° kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 01

1

37 M 55253916 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-22,5° kus 2,000 6 500,00 13 000,00 CS ÚRS 2021 01

2

38 M 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm kus 3,000 1 800,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 01

"odpad" 3

39 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 3,000 1 800,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 01

"odpad" 3

40 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 6,000 205,00 1 230,00 CS ÚRS 2021 01

"odpad" 2*3

41 K 851371131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s 
integrovaným těsněním DN 300

m 330,900 314,00 103 902,60 CS ÚRS 2021 01

330,9

42 K 857371131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným
těsněním DN 300

kus 3,000 1 150,00 3 450,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1+2

43 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

m 56,000 177,00 9 912,00 CS ÚRS 2021 01

35,5+20,5

44 K 892372111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
do 300

kus 2,000 6 650,00 13 300,00 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 2

45 K 892381111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 330,900 31,10 10 290,99 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 330,9

46 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350 m 330,900 78,30 25 909,47 CS ÚRS 2021 01

330,9

47 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 56,000 50,00 2 800,00 CS ÚRS 2021 01

35,5+20,5

48 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN
přes 300 do 600

kus 2,000 15 300,00 30 600,00 CS ÚRS 2021 01

2

49 K 894118001
Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky
vstupu

kus 3,000 1 680,00 5 040,00 CS ÚRS 2021 01

"odpad" 3

50 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s
obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400

kus 2,000 18 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2021 01

"odpad" 2

51 K 896221212
Spadiště kanalizační z prostého betonu  kruhové výšky vstupu do 0,90 m a
základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem obloženým čedičem s
horním potrubím DN 350 nebo 400

kus 1,000 31 700,00 31 700,00 CS ÚRS 2021 01

"odpad" 1

52 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400,
E600

kus 3,000 1 080,00 3 240,00 CS ÚRS 2021 01

"odpad" 3

53 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 333,300 43,30 14 431,89 CS ÚRS 2021 01

"vodovod-identifikační vodič 6 mm2" 330,9+1,2*2

54 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 330,900 12,20 4 036,98 CS ÚRS 2021 01

330,9

55 K R89002 Propojení se stávajícím řadem, včetně materiálu komplet 1,000 10 500,00 10 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 558,60

56 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm m 23,400 129,00 3 018,60 CS ÚRS 2021 01

"vodovod" 11,7*2

57 K R90004 Statická zatěžovací zkouška dle TKP ks 1,000 2 540,00 2 540,00

"vodovod" 1

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 2 142,00

58 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 9,313 80,00 745,04 CS ÚRS 2021 01

59 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 93,130 4,00 372,52 CS ÚRS 2021 01

9,313 * 10 " Přepočtené koeficientem množství

60 K 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu suti

t 9,313 25,00 232,83 CS ÚRS 2021 01

61 K 997221862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 9,313 85,00 791,61 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 25 926,20

62 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 518,524 50,00 25 926,20 CS ÚRS 2021 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 04 - Přeložka podzemního vedení O2

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22.01.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 185 973,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 185 973,00

1 M R742001 Bude provedeno na základě smlouvy mezi ČR SPÚ a CETIN komplet 1,000 185 973,00 185 973,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 05 - Polní cesta VPC48

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22.01.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 526 442,07

D 1 Zemní práce 274 712,76

1 K 121151127
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500
mm

m2 1 405,000 25,00 35 125,00 CS ÚRS 2021 01

1405

2 K 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3

m3 725,000 80,00 58 000,00 CS ÚRS 2021 01

725

3 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 725,000 45,00 32 625,00 CS ÚRS 2021 01

725

4 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m

m3 149,850 45,00 6 743,25 CS ÚRS 2021 01

104*0,15+895*0,15

5 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad  zeminy schopné zúrodnění m3 149,850 25,00 3 746,25 CS ÚRS 2021 01

104*0,15+895*0,15

6 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 725,000 73,70 53 432,50 CS ÚRS 2021 01

725

7 K 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 477,000 15,00 7 155,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

477

8 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 104,000 51,00 5 304,00 CS ÚRS 2021 01

"krajnice" 104

9 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 3,640 104,00 378,56 CS ÚRS 2021 01

"krajnice" 104*0,035

10 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 104,000 5,80 603,20 CS ÚRS 2021 01

"krajnice" 104

11 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5

m2 895,000 45,00 40 275,00 CS ÚRS 2021 01

895

12 K 182301132
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 895,000 35,00 31 325,00 CS ÚRS 2021 01

895

D 2 Zakládání 31 248,00

13 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 112,000 279,00 31 248,00 CS ÚRS 2021 01

112

D 5 Komunikace pozemní 214 816,05

14 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka
po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 477,000 57,20 27 284,40 CS ÚRS 2021 01

477

15 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a
zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 381,000 195,00 74 295,00 CS ÚRS 2021 01

381

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 477,000 185,00 88 245,00 CS ÚRS 2021 01

477

17 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 13,509 1 850,00 24 991,65 CS ÚRS 2021 01

"4% pojiva" (477*0,4*70,8)/1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 289,50

18 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm m 25,500 129,00 3 289,50 CS ÚRS 2021 01

25,5

D 998 Přesun hmot 2 375,76

19 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 36,438 65,20 2 375,76 CS ÚRS 2021 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

IO 06 - Rekonstrukce příkopu

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22.01.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 217 247,34

D 1 Zemní práce 217 244,45

1 K 111211231
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek
listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 38,000 84,10 3 195,80 CS ÚRS 2021 01

38

2 K 111211232
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek
listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm

kus 5,000 99,80 499,00 CS ÚRS 2021 01

4+1

3 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100
mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

m2 90,000 50,90 4 581,00 CS ÚRS 2021 01

90

4 K 112101101
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

kus 38,000 169,00 6 422,00 CS ÚRS 2021 01

38

5 K 112101102
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 300 do 500 mm

kus 4,000 304,00 1 216,00 CS ÚRS 2021 01

4

6 K 112101103
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru
kmene přes 500 do 700 mm

kus 1,000 490,00 490,00 CS ÚRS 2021 01

1

7 K 112155215
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a
větví solitérů, průměru kmene do 300 mm

kus 38,000 360,00 13 680,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

38

8 K 112155221
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a
větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 4,000 528,00 2 112,00 CS ÚRS 2021 01

4

9 K 112155225
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a
větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm

kus 1,000 772,00 772,00 CS ÚRS 2021 01

1

10 K 112155311
Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového
porostu středně hustého

m2 90,000 18,30 1 647,00 CS ÚRS 2021 01

90

11 K 112201101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 100 do 300 mm

kus 38,000 335,00 12 730,00 CS ÚRS 2021 01

38

12 K 112201102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 300 do 500 mm

kus 4,000 635,00 2 540,00 CS ÚRS 2021 01

4

13 K 112201103
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 500 do 700 mm

kus 1,000 1 020,00 1 020,00 CS ÚRS 2021 01

1

14 K 112201105
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 900 do 1100 mm

kus 1,000 2 190,00 2 190,00 CS ÚRS 2021 01

1

15 K 112211111 Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,10 do 0,30 m kus 38,000 212,00 8 056,00 CS ÚRS 2021 01

38

16 K 112211112 Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,30 do 0,50 m kus 4,000 408,00 1 632,00 CS ÚRS 2021 01

4

17 K 112211113 Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,50 do 1,00 m kus 2,000 883,00 1 766,00 CS ÚRS 2021 01

1+1

18 K 124353101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes
100 do 1 000 m3

m3 163,400 218,00 35 621,20 CS ÚRS 2021 01

163,4

19 K 125703301
Čištění melioračních kanálů s úpravou svahu do výšky naplavené vrstvy tloušťky
naplavené vrstvy do 250 mm, se dnem nezpevněným

m3 52,700 310,00 16 337,00 CS ÚRS 2021 01

52,7
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 216,100 80,80 17 460,88 CS ÚRS 2021 01

163,4+52,7

21 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 216,100 73,70 15 926,57 CS ÚRS 2021 01

163,4+52,7

22 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5

m2 1 347,000 50,00 67 350,00 CS ÚRS 2021 01

1347

D 998 Přesun hmot 2,89

23 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály  dopravní vzdálenost do 1 000 m t 0,005 577,00 2,89 CS ÚRS 2021 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

Z1 - Úprava OK H1-Hradítková šachta Hovorany

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 22.01.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 127 227,51

D 1 Zemní práce 16 096,01

1 K 119003131 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení m 12,000 30,50 366,00 CS ÚRS 2021 01

12

2 K 119003132 Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění m 12,000 13,00 156,00 CS ÚRS 2021 01

12

3 K 121151105
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300
mm

m2 4,000 65,40 261,60 CS ÚRS 2021 01

2*2

4 K 131251201
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 13,230 820,00 10 848,60 CS ÚRS 2021 01

2,1*2,1*3,0

5 K 151101201
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4
m

m2 20,790 89,50 1 860,71 CS ÚRS 2021 01

2,1*3,3*3

6 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na
vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

m2 20,790 30,10 625,78 CS ÚRS 2021 01

2,1*3,3*3

7 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 4,760 73,70 350,81 CS ÚRS 2021 01

"přebytečná zemina" 4,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 8,470 133,00 1 126,51 CS ÚRS 2021 01

8,47

9 K 181351005
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 4,000 125,00 500,00 CS ÚRS 2021 01

4

D 2 Zakládání 375,18

10 K 213311141 Polštáře zhutněné pod základy  ze štěrkopísku tříděného m3 0,338 1 110,00 375,18 CS ÚRS 2021 01

1,5*1,5*0,15

D 4 Vodorovné konstrukce 5 341,95

11 K 452311141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky
pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20

m3 0,450 3 060,00 1 377,00 CS ÚRS 2021 01

1,5*1,5*0,2

12 K 452313141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky
pro potrubí z betonu tř. C 16/20

m3 1,170 2 970,00 3 474,90 CS ÚRS 2021 01

"nášlapy" 2,5*0,4*0,6*2-3,14*0,2*0,2*0,4*0,6

13 K 452313192
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu
Příplatek k cenám za práce ve štole pro bloky

m3 1,170 135,00 157,95 CS ÚRS 2021 01

"nášlapy" 2,5*0,4*0,6*2-3,14*0,2*0,2*0,4*0,6

14 K 452351101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo
sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

m2 0,900 369,00 332,10 CS ÚRS 2021 01

1,5*3*0,2

D 5 Komunikace pozemní 1 502,40

15 M 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 1,200 605,00 726,00 CS ÚRS 2021 01

1,2*1

16 K 591241111
Kladení dlažby z kostek  s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s
dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z
kamene, do lože z cementové malty

m2 1,200 647,00 776,40 CS ÚRS 2021 01

1,2*1

D 8 Trubní vedení 100 138,54

17 M 28610001 trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 80 m 1,000 122,00 122,00 CS ÚRS 2021 01

"ochrana prodloužení stavítka" 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

18 M 28661935 poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 4 800,00 4 800,00 CS ÚRS 2021 01

1

19 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 1,000 790,00 790,00 CS ÚRS 2021 01

1

20 M 59224050 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm kus 1,000 985,00 985,00 CS ÚRS 2021 01

1

21 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 1 540,00 1 540,00 CS ÚRS 2021 01

1

22 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 1,000 2 530,00 2 530,00 CS ÚRS 2021 01

1

23 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 2,000 193,00 386,00 CS ÚRS 2021 01

2

24 K 891392322 Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 400 kus 1,000 3 030,00 3 030,00 CS ÚRS 2021 01

1

25 K 894201151
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky
přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 0,392 3 860,00 1 513,12 CS ÚRS 2021 01

1,4*1,4*0,2

26 K 894201193
Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky
přes 200 mm Příplatek k ceně za tloušťku dna do 200 mm

m3 0,392 57,70 22,62 CS ÚRS 2021 01

1,4*1,4*0,2

27 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s
obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400

kus 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2021 01

1

28 K 894502201
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a
vícehranných oboustranné

m2 7,600 348,00 2 644,80 CS ÚRS 2021 01

7,6

29 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,098 28 000,00 2 744,00 CS ÚRS 2021 01

(20*0,00444)*1,1

30 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400,
E600

kus 1,000 1 080,00 1 080,00 CS ÚRS 2021 01

1

31 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 451,00 451,00 CS ÚRS 2021 01

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K R89004
Vřetenové stavítko nerezové
rozměr N400, délka tyče 2,5 m, ukončení ořech vč. dopravy, montážního
materiálu a zprovoznění

kus 1,000 65 000,00 65 000,00

1

D 998 Přesun hmot 3 773,43

33 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství  se
svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m

t 5,726 659,00 3 773,43 CS ÚRS 2021 01
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REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25/18/N06/2021

Stavba: Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany - stavba

Místo: Datum: 24.01.2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 10 120 087,52

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 10 120 087,52 2 125 218,38

Cena s DPH v CZK 12 245 305,90
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

25/18/N06/2
021

Ochranná nádrž N06 k.ú. Hovorany - stavba 10 120 087,52 2 125 218,38 12 245 305,90

00 Vedlejší a ostatní náklady 391 000,00 82 110,00 473 110,00

01.1 Hráz 2 349 783,16 493 454,46 2 843 237,62

01.2 Zátopa 466 255,00 97 913,55 564 168,55

01.3 Sdružený objekt 3 080 818,15 646 971,81 3 727 789,96

02 Polní cesta HC13 s příkopem 3 832 231,21 804 768,55 4 636 999,76
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24.01.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 391 000,00

1 K 00000101
Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a
odstraněním zařízení staveniště, včetně veškerých přípojek, přístupů, skládek a
mezideponie)

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

2 K 00000102 Geodetické vytyčení pozemků před stavbou, geodetické vytyčení stavby kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

3 K 00000103 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 00000104 Dozor geologa kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K 00000105 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

6 K 00000106 Dočasná dopravní opatření kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

7 K 00000107 Záchranný archeologický průzkum kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

8 K 00000108 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

9 K 00000109
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do
původního stavu, zpět jejich vlastníkům.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

10 K 00000110
Podmínky NET4GAS ke křížení s plynovodním potrubím a kabelem
Splnění podmínek pro dodavatele stavby, které jsou stanoveny ve vyjádření ze
dne 19.6.2017 4626/17/OVP/Z - viz Doklady a technická zpráva

kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

11 K 00000111 Geometrický plán pro kolaudační řízení, případně zápis do KN kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

12 K 00000112
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1
paré v elektronické podobě) objednateli.

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

13 K 00000113 Zkoušky a měření (únosnost pláně, atd.) kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

14 K 00000114
Zajištění publicity realizované stavby  - informační bilbord dané velikosti, včetně
konstrukce

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

15 K 00000115 Kontrola zhutnění zemin v hrázi ks 15,000 1 250,00 18 750,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K 00000116 Kontrolní zkoušky zeminy z místa těžby ks 15,000 1 250,00 18 750,00

19 K 00000117 Kontrolní a zkušební plán ks 1,000 5 000,00 5 000,00

20 K 00000118 Manipulační a provozní řád vodního díla ks 1,000 5 000,00 5 000,00

21 K 00000119 Povodňový a havarijní plán ks 1,000 5 000,00 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01.1 - Hráz

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24.01.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 2 349 783,16

D 1 Zemní práce 1 266 283,11

1 K 112201132
Odstranění pařezu na svahu přes 1:5 do 1:2 o průměru pařezu na řezné ploše
přes 200 do 300 mm

kus 10,000 1 410,00 14 100,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 112211111 Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,10 do 0,30 m kus 10,000 212,00 2 120,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 30,000 74,90 2 247,00 CS ÚRS 2021 01

4 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 20,000 43,90 878,00 CS ÚRS 2021 01

5 K 121151127
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500
mm

m2 3 050,000 15,00 45 750,00 CS ÚRS 2021 01

6 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 250,000 100,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 01

500*0,5

Součet

7 K 122251406
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 990,000 45,00 89 550,00 CS ÚRS 2021 01

"zemník nádrže N04" 3980*0,5

Součet

8 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 250,000 80,00 20 000,00 CS ÚRS 2021 01

500*0,5

5 / 32

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

9 K 122351406
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 990,000 50,00 99 500,00 CS ÚRS 2021 01

"zemník nádrže N04" 3980*0,5

Součet

10 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 000,000 30,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 01

"odkopávky z místa hráze na mezideponii" 500

"odkopávky z mezideponie do dočasného zemníku" 250

"odkopávky z mezideponie do tělesa hráze" 250

Součet

11 K 162651112
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

m3 3 980,000 65,00 258 700,00 CS ÚRS 2021 01

"dovoz zeminy ze zemníku N04" 3980

Součet

12 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 500,000 25,00 12 500,00 CS ÚRS 2021 01

"odkopávky do zemníku" 250

"odkopávky zpět do hráze" 500*0,5

Součet

13 K 171103202
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

m3 5 750,000 45,00 258 750,00 CS ÚRS 2021 01

"odkopávky 50%" 250

"zemník N06" 1520

"zemník N04" 3980

Součet

14 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 250,000 45,00 11 250,00 CS ÚRS 2021 01

"odkopávky do zemníku" 250

Součet

15 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 500,000 15,00 7 500,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"odkopávky z místa hráze na mezideponii" 500

Součet

16 K 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 2 600,000 15,00 39 000,00 CS ÚRS 2021 01

"pod hrází" 2600

Součet

17 K 181202305 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním m2 357,000 15,00 5 355,00 CS ÚRS 2021 01

"koruna hráze" 102*3,5

Součet

18 K 181301113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 357,000 14,60 5 212,20 CS ÚRS 2021 01

"koruna hráze" 102*3,5

Součet

19 K 181301117
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 450,000 35,60 16 020,00 CS ÚRS 2021 01

"ornice na pozemky p.č. 5669 a 5680 mimo těleso hráze, pod hrází, výsadby"
450

20 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 807,000 5,00 4 035,00 CS ÚRS 2021 01

"koruna hráze" 102*3,5

"pod hrází" 450

Součet

21 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 20,175 90,00 1 815,75 CS ÚRS 2021 01

(357+450)*0,025

Součet

22 K 181451122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 1 743,000 7,57 13 194,51 CS ÚRS 2021 01

"vzdušní líc" 750

"návodní líc" 993

Součet

23 M 005724740 osivo směs travní krajinná-svahová kg 43,575 102,00 4 444,65 CS ÚRS 2021 01

1743*0,025

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

24 K 182111111
Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na svahu přes 1:2 do
1:1

m2 1 743,000 25,00 43 575,00 CS ÚRS 2021 01

"vzdušní líc" 750

"návodní líc" 993

Součet

25 M 61894013 síť protierozní z kokosových vláken 700g/m2 m2 2 091,600 35,00 73 206,00 CS ÚRS 2021 01

"vzdušní líc" 750*1,2

"návodní líc" 993*1,2

Součet

26 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 1 743,000 25,00 43 575,00 CS ÚRS 2021 01

"vzdušní líc" 750

"návodní líc" 993

Součet

27 K 182301133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 743,000 35,00 61 005,00 CS ÚRS 2021 01

"vzdušní líc" 750

"návodní líc" 993

Součet

28 K R1190 Úprava zemin do hráze vápnem m3 600,000 85,00 51 000,00

"předpoklad cca 10% hráze" 600

Součet

29 K R1191 Ocelová závora - dodávka a osazení ks 1,000 27 000,00 27 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 013 250,00

30 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného kameniva bez
zhutnění, frakce od 16-63 do 32-63 mm

m3 160,000 925,00 148 000,00 CS ÚRS 2021 01

"drenáž hráze, frakce 32/63 mm" 160

Součet

31 K 457542111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkodrti se zhutněním do 10
pojezdů/m3, frakce od 0-22 do 0-63 mm

m3 90,000 925,00 83 250,00 CS ÚRS 2021 01

"drenáž hráze, frakce 0/32 mm" 90

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

32 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 280,000 1 400,00 392 000,00 CS ÚRS 2021 01

"patka na návodním líci" 280

Součet

33 K 464531112
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z hrubého drceného kameniva, z
terénu, frakce 63 - 125 mm

m3 390,000 1 000,00 390 000,00 CS ÚRS 2021 01

"návodní svah" 390

Součet

D 8 Trubní vedení 21 586,60

34 K 871228111
Kladení drenážního potrubí z plastických hmot  do připravené rýhy z tvrdého
PVC, průměru přes 90 do 150 mm

m 90,000 10,20 918,00 CS ÚRS 2021 01

35 M PPL.DXZ160 Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN 150 PVC m 90,000 100,54 9 048,60

36 K 894811131
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN
trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do
1230 mm

kus 2,000 5 810,00 11 620,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 48 663,45

37 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní vzdálenost
do 500 m

t 1 946,538 25,00 48 663,45 CS ÚRS 2021 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01.2 - Zátopa

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24.01.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 466 255,00

D 1 Zemní práce 466 234,00

1 K 121151127
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500
mm

m2 2 440,000 15,00 36 600,00 CS ÚRS 2021 01

"zemník" 2080

"dočasná zátopa" 360

Součet

2 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 50,000 65,00 3 250,00 CS ÚRS 2021 01

"trvalá zátopa" 50

Součet

3 K 122251406
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 760,000 60,00 45 600,00 CS ÚRS 2021 01

"zemník v zátopě" 1520*0,5

Součet

4 K 122351406
Vykopávky v zemnících na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 760,000 70,00 53 200,00 CS ÚRS 2021 01

"zemník v zátopě" 1520*0,5

Součet

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 570,000 35,00 54 950,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zemina pro hráz ze zemníku do tělesa hráze" 1520

"odkopávky z trvalé zátopy do zemníku" 50

Součet

6 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 50,000 119,00 5 950,00 CS ÚRS 2021 01

"odkopávky z trvalé zátopy do zemníku" 50

Součet

7 K 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 1 330,000 26,80 35 644,00 CS ÚRS 2021 01

"zemník po dokončení" 980

"trvalá zátopa" 350

Součet

8 K 181301116
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 5 600,000 20,00 112 000,00 CS ÚRS 2021 01

"rozhrnutí přebytečné ornice z celé stavby na pozemky v dočasné zátopě ve
vlastnictví obce včetně plochy zemníku" 5600

Součet

9 K 181301117
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2 2 440,000 20,00 48 800,00 CS ÚRS 2021 01

"zemník ornice zpět" 2080

"trvalá zátopa na stejný pozemek mimo zátopu" 360

Součet

10 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 5 600,000 5,80 32 480,00 CS ÚRS 2021 01

"rozhrnutí přebytečné ornice z celé stavby na pozemky v dočasné zátopě ve
vlastnictví obce včetně plochy zemníku" 5600

Součet

11 M 005724720 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 140,000 104,00 14 560,00 CS ÚRS 2021 01

5600*0,025

Součet

12 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 1 160,000 20,00 23 200,00 CS ÚRS 2021 01

"zemník po dokončení" 1100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"trvalá zátopa" 60

Součet

D 998 Přesun hmot 21,00

13 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní vzdálenost
do 500 m

t 0,140 150,00 21,00 CS ÚRS 2021 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

01.3 - Sdružený objekt

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24.01.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 2 876 445,26

D 1 Zemní práce 76 695,58

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 480,000 50,00 24 000,00 CS ÚRS 2021 01

480

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 60,000 43,90 2 634,00 CS ÚRS 2021 01

60

3 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 109,120 150,00 16 368,00 CS ÚRS 2021 01

1,3*55

"potrubí" 0,6*19*3,3

Součet

5 K 124353100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do
100 m3

m3 40,425 250,00 10 106,25 CS ÚRS 2021 01

"vývar" 12,6*0,75+41,3*0,75

6 K 132354101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 3,960 250,00 990,00 CS ÚRS 2021 01

"práh" 5,5*0,6*1,2

8 K 132351802
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace
strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 23,625 250,00 5 906,25 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"čelo" 10,5*1,5*1,5

10 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 120,000 35,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 01

71,5

"potrubí" 0,6*19*3,3

"vývar" 12,6*0,75+41,3*0,75

"práh" 5,5*0,6*1,2

"čelo" 10,5*1,5*1,5

"zásyp objektů" -57,13

Součet

11 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 120,000 35,00 4 200,00 CS ÚRS 2021 01

12 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 57,130 70,00 3 999,10 CS ÚRS 2021 01

13 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 121,100 21,80 2 639,98 CS ÚRS 2021 01

59,2

"potrubí" 41,9

"čelo" 7,4

"vývar" 12,6

Součet

14 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 41,300 40,00 1 652,00 CS ÚRS 2021 01

"vývar" 41,3

D 2 Zakládání 28 758,16

15 K 273322611
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky
na prostředí tř. C 30/37

m3 6,220 3 430,00 21 334,60 CS ÚRS 2021 01

59,2*0,1+0,15+0,15

16 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 4,140 401,00 1 660,14 CS ÚRS 2021 01

41,4*0,1

17 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 4,140 108,00 447,12 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

41,4*0,1

18 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,179 29 700,00 5 316,30 CS ÚRS 2021 01

59,2*0,00303

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 982 841,60

19 K 317321018 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového  tř. C 30/37 m3 0,552 12 500,00 6 900,00 CS ÚRS 2021 01

"čelo" 5,52*0,1

20 K 317351105

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně
podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky
vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou
zřízení

m2 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01

"čelo" 19,6*0,1+10,4*0,1

21 K 317351106

Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně
podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky
vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejblíže nižší podlahou
odstranění

m2 3,000 179,00 537,00 CS ÚRS 2021 01

"čelo" 19,6*0,1+10,4*0,1

22 K 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli  10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,044 45 200,00 1 988,80 CS ÚRS 2021 01

"čelo" 5,52*0,0079

23 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb  přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na
cementovou maltu

m3 3,820 7 620,00 29 108,40 CS ÚRS 2021 01

"čelo" 3,82

25 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 141,303 5 660,00 799 774,98 CS ÚRS 2021 01

"nátok" 0,6*10,03+0,1*0,5*2+4,5*0,4*2

"přelivná hrana" 0,19*16,55

16,71+98,13

"čelo" 12,95

"bloček" 1,3*0,5*1,0

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

26 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 364,930 1 230,00 448 863,90 CS ÚRS 2021 01

"nátok" 7,35*2+1,0*2,85+4,5*2+1,225*0,4*2

73,5+211,1

"čelo" 49,2

"bloček" (2*1,3+2*0,5)*1,0

Součet

27 K 321351030

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch jinak zakřivených než válcově

m2 16,550 1 580,00 26 149,00 CS ÚRS 2021 01

"přelivná hrana" 1,0*16,55

28 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 364,930 354,00 129 185,22 CS ÚRS 2021 01

"nátok" 7,35*2+1,0*2,85+4,5*2+1,225*0,4*2

73,5+211,1

"čelo" 49,2

"bloček" (2*1,3+2*0,5)*1,0

Součet

29 K 321352030

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch jinak zakřivených než válcově

m2 16,550 360,00 5 958,00 CS ÚRS 2021 01

"přelivná hrana" 1,0*16,55

30 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,049 38 300,00 1 876,70 CS ÚRS 2021 01

"nátok" 1,0*40*0,000617

"čelo" 0,85*45*0,000617

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

31 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 12,459 38 000,00 473 442,00 CS ÚRS 2021 01

12,4593

32 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 1,451 37 600,00 54 557,60 CS ÚRS 2021 01

"nátok-100/100/8" ((20+26,8)*0,0079)*1,15

"obetonování potrubí-150/150/6" (7,8*19,3*0,00303)*1,15

"čelo-100/100/8" (55,2*0,0079)*1,15

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 122 253,35

33 K 451317122
Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37 tl. přes 100 do 150 mm

m2 20,200 569,00 11 493,80 CS ÚRS 2021 01

"nátok" 8,2

6*2

Součet

34 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene  na dně a ve svahu
melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných
ploch na cementovou maltu

m3 3,960 4 140,00 16 394,40 CS ÚRS 2021 01

5,5*0,6*1,2

35 K 457532111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného kameniva se
zhutněním do 10 pojezdů/m3, frakce od 4-8 do 22-32 mm

m3 8,085 1 170,00 9 459,45 CS ÚRS 2021 01

"vývar" 12,6*0,15+41,3*0,15

36 K 462513161
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do
500 kg bez výplně mezer

m3 32,340 1 770,00 57 241,80 CS ÚRS 2021 01

"vývar" 12,6*0,6+41,3*0,6

37 K 462513169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do
sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do
500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 53,900 101,00 5 443,90 CS ÚRS 2021 01

"vývar" 12,6+41,3

38 K 465513127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 20,200 1 100,00 22 220,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"nátok" 8,2

6*2

Součet

D 8 Trubní vedení 532 660,02

39 K 820521113
Přeseknutí železobetonové trouby  v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby,
se začištěním DN přes 1000 do 1200 mm

kus 1,000 1 480,00 1 480,00 CS ÚRS 2021 01

1

40 K 822522111
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným těsněním DN 1200

m 18,500 1 420,00 26 270,00 CS ÚRS 2021 01

18,5

41 M 59222004 trouba ŽB hrdlová DN 1200 m 20,221 6 250,00 126 381,25 CS ÚRS 2021 01

18,5*1,093

42 M 55243808 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - MSS P162mm kus 18,000 85,50 1 539,00 CS ÚRS 2021 01

18

43 M 55243832 hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá kus 18,000 4,02 72,36 CS ÚRS 2021 01

18

44 M 55243834 hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá kus 18,000 4,02 72,36 CS ÚRS 2021 01

18

48 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
beton tř. C 30/37

m3 55,195 3 590,00 198 150,05 CS ÚRS 2021 01

(2,69*18,5)+2,75

"žebro" 2,68

Součet

49 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 90,300 650,00 58 695,00 CS ÚRS 2021 01

(2*18,5)*2+4,4

"žebro" 11,9

Součet

50 K R50001
Vřetenové stavítko nerezové
rozměr 400 x 250 mm, délka tyče 5,5 m, ukončení ořech vč. dopravy, montáže,
montážního materiálu a zprovoznění

kus 2,000 60 000,00 120 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 104 446,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

51 K 931626111
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová
úprava jednonásobným nátěrem

m2 2,550 101,00 257,55 CS ÚRS 2021 01

1,85*0,6+(2,4*2)*0,3

52 K 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC  ve dně m 1,850 2 110,00 3 903,50 CS ÚRS 2021 01

1,85

53 K 931991112
Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC  ve
stěně

m 4,800 2 320,00 11 136,00 CS ÚRS 2021 01

2,4*2

54 K 934956123
Přepadová a ochranná zařízení nádrží  dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150
mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 40 mm

m2 9,720 2 270,00 22 064,40 CS ÚRS 2021 01

(1,35*1,1)*2+1,35*5

55 K 939941112 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem  mezi dnem a stěnou m 35,350 555,00 19 619,25 CS ÚRS 2021 01

"nátok" 5,5*2

5,35+19,0

Součet

56 K 939941113 Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem  ve stěně m 12,300 1 150,00 14 145,00 CS ÚRS 2021 01

6,15*2

57 M R93002

Vodočetná lať
ocelový plech tl. 1,5 mm, smalt
délka 5,0 m
vč. montáže a dopravy

kus 1,000 16 500,00 16 500,00

58 K 953334423
Těsnící plech do pracovních spar betonových konstrukcí horizontálních i
vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s
nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

m 47,650 353,00 16 820,45 CS ÚRS 2021 01

"nátok" 5,5*2

5,35+19,0+6,15*2

Součet

D 998 Přesun hmot 28 790,40

59 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité  dopravní vzdálenost
do 500 m

t 191,936 150,00 28 790,40 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 204 372,89

D 767 Konstrukce zámečnické 204 372,89
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

60 K 767161111
Montáž zábradlí rovného  z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva,
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

m 14,760 222,00 3 276,72 CS ÚRS 2021 01

"Z/7" 5,95

"Z/9" 8,81

Součet

61 K 767161123
Montáž zábradlí rovného  z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou
konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

m 22,500 299,00 6 727,50 CS ÚRS 2021 01

11,25*2

62 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 10 do 20
kg

kg 34,870 68,40 2 385,11 CS ÚRS 2021 01

"Z/2-rám" 18,29

"Z/8-branka" 16,58

Součet

63 M 13010302 tyč ocelová plochá jakost 11 375 120x8mm t 0,020 25 900,00 518,00 CS ÚRS 2021 01

"Z/5-lávka" (0,08*20)*0,0076

"Z/6-zábradlí" (0,05*20)*0,0076

Součet

64 M 13010200 tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x4mm t 0,001 26 300,00 26,30 CS ÚRS 2021 01

"Z/2-rám" (0,12*9)*0,00126

65 M 13010272 tyč ocelová plochá jakost 11 375 80x10mm t 0,177 25 400,00 4 495,80 CS ÚRS 2021 01

"Z/3-česle" 28,18*0,00628

66 M 13010442 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x10mm t 0,099 26 800,00 2 653,20 CS ÚRS 2021 01

"Z/3-rám česlí" 6,56*0,0151

67 M 55283901 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x4,0mm m 124,970 126,00 15 746,22 CS ÚRS 2021 01

"Z/6-zábradlí" 71

"Z/8-branka" 4,95

"Z/9-zábradlí" 29,32

"Z/10-zábradlí" 19,7

Součet

81 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm m 5,000 697,00 3 485,00 CS ÚRS 2021 01

68 M 13010812 ocel profilová UPN 65 jakost 11 375 t 0,276 26 200,00 7 231,20 CS ÚRS 2021 01

"Z/1-vodící drážky" ((5,8*2+1,37)*3)*0,00709
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69 M 13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 0,869 25 400,00 22 072,60 CS ÚRS 2021 01

"Z/5-lávka" (12,0*2)*0,0362

70 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,049 24 800,00 1 215,20 CS ÚRS 2021 01

"Z/5-lávka" (0,875*5)*0,0112

71 M 13010508 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 60x40x5mm t 0,017 30 300,00 515,10 CS ÚRS 2021 01

"Z/2-rám" (1,56*2+1,37)*0,00377

72 M 54926400 zámek stavební dveřní zadlabací s vložkou 5131 kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2019 01

1

73 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 50 do 100
kg

kg 539,160 34,40 18 547,10 CS ÚRS 2021 01

"Z/1-vodící drážky" 91,96*3

"Z/3-rám česlí" 99,06

"Z/7-zábradlí" 66,0

"Z/9-zábradlí" 98,22

Součet

74 K 767995116
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 100 do
250 kg

kg 422,420 30,70 12 968,29 CS ÚRS 2021 01

"Z/3-česle" 176,97

"Z/6-zábradlí" 122,725*2

Součet

75 K 767995117
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 250 do
500 kg

kg 929,960 29,90 27 805,80 CS ÚRS 2021 01

"Z/5-lávka" 464,98*2

76 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,411 1 260,00 3 037,86 CS ÚRS 2021 01

77 K R767001 Žárové zinkování kg 1 926,410 29,00 55 865,89

"Z/1-vodící drážky" 91,96*3

"Z/2-rám" 18,29

"Z/3-česle" 176,97

"Z/3-rám česlí" 99,06

"Z/5-lávka" 464,98*2

"Z/6-zábradlí" 122,725*2
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"Z/7-zábradlí" 66,0

"Z/8-branka" 16,58

"Z/9-zábradlí" 98,22

Součet

78 M 55347001 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 500x1000mm kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2021 01

"lávka" 1

79 M 55347006 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 1000x1000mm kus 11,000 1 030,00 11 330,00 CS ÚRS 2021 01

"lávka" 11

80 M 55347018 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1200x1000mm kus 2,000 1 610,00 3 220,00 CS ÚRS 2021 01

"Z/2-1350/780" 2
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

02 - Polní cesta HC13 s příkopem

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 24.01.2019

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 3 827 870,63

D 1 Zemní práce 663 720,14

1 K 113106132

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z 
betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 50,000 21,50 1 075,00 CS ÚRS 2021 01

2 K 113107111
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 50,000 115,00 5 750,00 CS ÚRS 2021 01

3 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního
vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 60,600 447,00 27 088,20 CS ÚRS 2021 01

"kabel NET4GAS, uložení chráničky" 7*0,8*1

"plynovod NET4GAS, ochranné pásmo" 9*1*5

"horská vpust" 10

Součet

4 K 121151127
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500
mm

m2 3 600,000 25,00 90 000,00 CS ÚRS 2021 01

"sejmutí ornice 0,5 m" 2800

"sejmutí travního drnu na stávající polní cestě" 800

Součet

5 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 360,000 80,00 28 800,00 CS ÚRS 2021 01

"cesta a příkop" 720*0,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

7 K 122351104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II
skupiny 4 přes 100 do 500 m3

m3 360,000 80,00 28 800,00 CS ÚRS 2021 01

"cesta a příkop" 720*0,5

Součet

9 K 132354204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100
do 500 m3

m3 116,400 180,00 20 952,00 CS ÚRS 2021 01

"propustek 1" 17*2*1,8

"propustek 2" 12*2*1,8

"potrubí DN 400" 8*1,5*1

Součet

11 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 128,400 70,00 8 988,00 CS ÚRS 2021 01

"propustek 1" 17*2*1,8

"propustek 2" 12*2*1,8

"potrubí DN 400" 8*1,5*2

Součet

12 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 128,400 40,00 5 136,00 CS ÚRS 2021 01

14 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 950,000 35,00 68 250,00 CS ÚRS 2021 01

"odvoz travního drnu ze stávající polní cesty do zemníku" 400

"odvoz přebytečné ornice do zemníku" 1400-230

"odvoz přebytečné zeminy do zemníku" 720-400

"odvoz přebytečné zeminy z propustků a potrubí do zemníku" 60

Součet

15 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 1 950,000 50,00 97 500,00 CS ÚRS 2021 01

"v zemníku" 1950

Součet

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 458,200 90,00 41 238,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"dorovnání terénu pod cestou + kolem příkopu" 400

"propustek 1" 17*2*1,8*0,5

"propustek 2" 12*2*1,8*0,5

"potrubí DN 400" 8*1,5*1*0,5

Součet

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 3,792 195,00 739,44 CS ÚRS 2021 01

"potrubí DN400" (1*0,6-0,126)*8

18 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 13,652 398,00 5 433,50 CS ÚRS 2021 01

3,792*1,8

Součet

6,826 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

19 K 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se
zhutněním

m2 2 890,000 15,00 43 350,00 CS ÚRS 2021 01

7*160

7,5*236

Součet

20 K 181411122
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 2 250,000 9,81 22 072,50 CS ÚRS 2021 01

"ohumusování podél polní cesty km 0-0,160" 3*160

"ohumusování podél polní cesty a svahy a dno příkopu km 0,160-0,396" (6+1,5)
*236

Součet

21 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 56,250 102,00 5 737,50 CS ÚRS 2021 01

2250*0,025

Součet

22 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 1 062,000 40,00 42 480,00 CS ÚRS 2021 01

"ohumusování podél polní cesty a svahy a dno příkopu km 0,160-0,396" 4,5*236

Součet

23 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 1 188,000 35,00 41 580,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"svahování podél polní cesty km 0-0,160" 3*160

"ohumusování podél polní cesty a svahy a dno příkopu km 0,160-0,396" (1,5+
1,5)*236

Součet

24 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 2 250,000 35,00 78 750,00 CS ÚRS 2021 01

"ohumusování podél polní cesty km 0-0,160" 3*160

"ohumusování podél polní cesty a svahy a dno příkopu km 0,160-0,396" (6+1,5)
*236

Součet

D 2 Zakládání 44 640,00

25 K 212752101
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka
korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 160,000 279,00 44 640,00 CS ÚRS 2021 01

"km 0-0,160" 160

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 372 194,10

26 K 321222111

Zdění obkladního zdiva vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí řádkového hrubého i čistého
na maltu cementovou tl. od 250 do 450 mm

m3 4,170 8 000,00 33 360,00 CS ÚRS 2021 01

"propustek P1" 13*0,15

"propustek P2" 14,8*0,15

Součet

27 M 583807600 kámen lomový rigol DR 20,25,30 t 10,425 1 220,00 12 718,50 CS ÚRS 2021 01

4,17*2,5

Součet

28 K 321321115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 45,600 4 500,00 205 200,00 CS ÚRS 2021 01

"propustek P1" 20,9

"propustek P2" 21,9

"lapač splavenin" 2,8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

29 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 86,500 850,00 73 525,00 CS ÚRS 2021 01

"propustek P1" 28,7+2,5

"propustek P2" 32,7+2,6

"lapač splavenin" 20

Součet

30 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 86,500 354,00 30 621,00 CS ÚRS 2021 01

31 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 0,446 37 600,00 16 769,60 CS ÚRS 2021 01

"propustek P1 včetně podkladního betonu" (32,4+16)*1,2*3,03*0,001

"propustek P2 včetně podkladního betonu" (37+18,3)*1,2*3,03*0,001

"lapač splavenin" (16,5+1,6*1,6)*1,2*3,03*0,001

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 112 883,11

32 K 451311531
Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
25/30 tl. přes 150 do 200 mm

m2 15,700 684,00 10 738,80 CS ÚRS 2021 01

"propustek P2" 10,3

"lapač splavenin" 5,4

Součet

33 K 451311541
Podklad pod dlažbu z betonu prostého  pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
25/30 tl. přes 200 do 250 mm

m2 25,000 855,00 21 375,00 CS ÚRS 2021 01

"propustek P1" 25

Součet

34 K 451541111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63
mm

m3 0,800 1 080,00 864,00 CS ÚRS 2021 01

"potrubí DN400" 0,1*8*1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

35 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a
ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 0,600 3 970,00 2 382,00 CS ÚRS 2021 01

"s kamenným obkladem" 0,6

Součet

36 K 457312811
Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými
cykly tř. C 25/30, tl. vrstvy 100 mm

m2 3,930 567,00 2 228,31 CS ÚRS 2021 01

"propustek P1" 1,7

"propustek P2" 1,9

"lapač splavenin" 0,33

Součet

37 K 465511511
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do
1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním
cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

m2 40,700 1 850,00 75 295,00 CS ÚRS 2021 01

"propustek P1" 25

"propustek P2" 10,3

"lapač splavenin" 5,4

Součet

D 5 Komunikace 2 272 304,01

38 M 585301700 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 71,083 1 850,00 131 503,55 CS ÚRS 2021 01

"4% pojiva" 2510*0,4*70,8/1000

Součet

39 K 561061121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka
po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 2 510,000 57,20 143 572,00 CS ÚRS 2021 01

40 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 511,600 150,00 376 740,00 CS ÚRS 2021 01

"spodní vrstva fr.0-63 mm" 1,3*1932

Součet

41 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 2 318,400 150,00 347 760,00 CS ÚRS 2021 01

"vrchní vrstva fr. 0-32 mm" 1,2*1932

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

42 K 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl.
70 mm

m2 2 125,200 340,05 722 674,26 CS ÚRS 2021 01

1,1*1932

Součet

43 K 569831111
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

m2 345,000 100,00 34 500,00 CS ÚRS 2021 01

44 K 573111113
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50
kg/m2

m2 2 125,200 24,60 52 279,92 CS ÚRS 2021 01

1,1*1932

Součet

45 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30
kg/m2

m2 1 932,000 20,00 38 640,00 CS ÚRS 2021 01

46 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 932,000 219,79 424 634,28 CS ÚRS 2021 01

D 8 Trubní vedení 271 987,00

47 M 59222002 trouba ŽB hrdlová DN 800 m 32,230 3 300,00 106 359,00 CS ÚRS 2021 01

"propustek P1" 17,2*1,1

"propustek P2" 12,1*1,1

Součet

48 K 820471113
Přeseknutí železobetonové trouby  v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby,
se začištěním DN přes 600 do 800 mm

kus 4,000 1 040,00 4 160,00 CS ÚRS 2021 01

"propustek P1" 2

"propustek P1" 2

Součet

49 K 822472111
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným těsněním DN 800

m 29,300 1 090,00 31 937,00 CS ÚRS 2021 01

"propustek P1" 17,2

"propustek P2" 12,1

Součet

50 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

m 8,000 177,00 1 416,00 CS ÚRS 2021 01

51 M 28612020 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 400x3000mm SN12 m 9,000 2 100,00 18 900,00 CS ÚRS 2021 01

52 M 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m 1,000 116,00 116,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"lapák" 1

Součet

53 K 899501221
Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro
přímé zabudování do hmoždinek

kus 3,000 137,00 411,00 CS ÚRS 2021 01

54 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu,
beton tř. C 16/20

m3 28,000 3 010,00 84 280,00 CS ÚRS 2021 01

"propustek P1" 17,8

"propustek P1" 10,2

Součet

55 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu m2 53,800 395,00 21 251,00 CS ÚRS 2021 01

"propustek P1" 34,5

"propustek P2" 19,3

Součet

56 M R 8001 Půlená chránička typu KOPOS, včetně příslušenství a montáže m 7,000 451,00 3 157,00

"kabel NET4GAS" 7

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62 949,00

57 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do
lože z betonu prostého

m 112,000 325,00 36 400,00 CS ÚRS 2021 01

"km 0,100" 7

"km 0,200-0,220" 15

"km 0,242" 4

"km 0,353-0,396" 2*43

Součet

58 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 110,000 138,00 15 180,00 CS ÚRS 2021 01

"km 0,100" 7

"km 0,200-0,220" 15

"km 0,242" 2

"km 0,353-0,396" 2*43

Součet

59 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 2,000 196,00 392,00 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"km 0,242" 2

Součet

60 K 971042441
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo
nadzákladových  plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

kus 1,000 817,00 817,00 CS ÚRS 2021 01

"stávající horská vpust" 1

Součet

61 K R90004 Statická zatěžovací zkouška dle TKP ks 4,000 2 540,00 10 160,00

D 99 Přesuny hmot a sutí 12 124,42

62 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost do 1 km

t 21,915 233,00 5 106,20 CS ÚRS 2021 01

63 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 219,150 10,20 2 235,33 CS ÚRS 2021 01

21,915 * 10 " Přepočtené koeficientem množství

64 K 997211611
Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro vodorovnou
dopravu suti

t 21,915 119,00 2 607,89 CS ÚRS 2021 01

65 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého
betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 21,750 100,00 2 175,00 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 15 068,85

66 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 301,377 50,00 15 068,85 CS ÚRS 2021 01

D PSV Práce a dodávky PSV 4 360,58

D 767 Konstrukce zámečnické 4 360,58

67 M 13010194 tyč ocelová plochá jakost 11 375 35x5mm t 0,035 25 500,00 892,50 CS ÚRS 2021 01

(20*1,17+2*0,95)*1,37*0,001

Součet

68 M 13011052 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x5mm t 0,013 29 300,00 380,90 CS ÚRS 2021 01

"L 40/40/5" (0,98+1,2)*2*2,97*0,001

Součet

69 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 50 do 100
kg

kg 47,700 34,40 1 640,88 CS ÚRS 2021 01

"česle s mříží" 13+34,7

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

70 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,050 1 260,00 63,00 CS ÚRS 2021 01

71 K R767001 Žárové zinkování kg 47,700 29,00 1 383,30
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Harmonogram stavby ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany 

OBJEDNATEL: Státní pozemkový úřad

ZHOTOVITEL: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

ROK

MĚSÍC

TÝDEN 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Nádrž N04

00 Ostatní a vedlejší náklady

IO 01.1 Hráz

IO 01.2 Zátopa

IO 01.3 Sdružený objekt

IO 02 Přeložka polní cesty HC18-HC37

IO 03 Přeložka vodovodu a odpadu z vodojemu

IO 04 Přeložka podzemního vedení O2

IO 05 Polní cesta VPC48

IO 06 Rekonstrukce příkopu

Z1 Úprava OK H1-Hradítková šachta Hovorany

finanční plnění N04 k 15.11.2021 v Kč bez DPH:

Nádrž N06

00 Vedlejší a ostatní náklady

01.1 Hráz

01.2 Zátopa

01.3 Sdružený objekt

02 Polní cesta HC13 s příkopem

finanční plnění N06 do 15.11.2021 v Kč bez DPH:

finanční plnění N04 a N06 k 15.11.2021 v Kč bez DPH - uzlový bod č. 1:

2021 2022

5 804 399

3 080 818

8 885 218


