PRILOHA 4A

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENi STAVBY

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjsich

predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:
Ceska republika - Statni pozemkovy tfrad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Plzernisky kraj,
Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00

zastoupeny: Ing. Jifim Papezem, feditelem Krajského pozemkového ufadu

pro Plzensky kraj
ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:

v technickych zalezitostech opravnén jednat:

Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
ICO:
DIC:
(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel:
Sidlo:

Zastoupeny:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:
tel./fax:

e-mail:

bankovni spojeni:

Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky
kraj

Ing. Stanislava FojtiCkova, tel.
727 956 761, e-mail s.fojtickova@spucr.cz

727 956 761
s.fojtickova@spucr.cz

z49per3

CNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 neni platcem DPH

B statutarni organ (dle vypisu z obch.
rejstfiku)
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PRILOHA 4A C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

dislo uctu: e
ICO: I
I

DIC: je/neni platcem DPH

Spole&nost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u [, oddil [N, viozka

(dale jen ,zhotovitel)

Touto smlouvou se v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 134/2016, o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,ZZVZ") a v souladu s vyhlaskou €.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
vyhlaska €. 169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem ,,Realizace Straz u Tachova
PR1 + TTP1N“ (dale jen ,vefejna zakazka®).

Podklady pro uzavieni smlouvy:
Nabidka zhotovitele ze dne: [N
Vyzva k podani nabidek ze dne: 17. 9. 2021

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne: bude doplnéno

Stavebni povoleni ze dne: 12. 8. 2021

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych Uprav v k.u. Straz u Tachova dle zakona ¢. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméneé zakona €. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k pudé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby Straz u Tachova PR1+TTP1N (dale jen
,dilo®) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a v jejich
prilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v ¢l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynt objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.
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PRILOHA 4A C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:
Nazev dila: Straz u Tachova PR1+TTP1N

Misto stavby: CR, Pizefisky kraj, okres Tachov, Méstys Straz u Tachova, k.. Straz u
Tachova, p. p. ¢. 3846 a 3875

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfisluSnych parcelnich Cisel pozemku a vyty€ovacich
bodu, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spoleénosti GEOREAL spol. s r.o., Halkova 12, 301 00 Plzen, ICO 40527514,
€. zakazky 230/2020. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné
pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani staveniste.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto Cinnosti:

a. Zajisténi dodavek materialll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

b. Provedeni vSech c&innosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatfeni apod.).

c. Koordinace veskerych €innosti, jeZ jsou soucasti realizace dila.

d. Geodetické vyty€eni pozemk( pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pFislusna parcelni Cisla pozemk( a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

e. Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila v&etné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti.

f.  Zhotovitel zajisti pfedb&zny zachranny archeologicky vyzkum.

g. Pokud dojde vpribéhu provadéni prfedbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym naleziim kulturné cennych predmétu, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

h. Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych prfedmétl, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice &i k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1
zakona €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (dale jen
»Stavebni zakon®) je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péCe nebo organu ochrany
pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen
nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.

i. Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZ potfeba by vznikla béhem realizaénich
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PRILOHA 4A C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

praci (dle €l. Il bod 2. h) bude feSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybé&rovym/zadavacim fizenim.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpec€nosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemku, v€etné uhrady vymérenych poplatku.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekum stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl( do plvodniho stavu
po ukonCeni provadéni dila, uhrada nahrad za do€asné zabory ploch,
docCasné a trvalé stavby a poplatkt za ulozeni odpadu na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametru dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vytyCeni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vyméra v souladu se stavebnim povolenim Méstskym ufadem Bor
dne 20.7.2021 ¢&j. 00002624/2021/BOR/OVUP, které nabylo pravni moci dne
12.8.2021.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkl nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. lll Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky u€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
. Piicemz je zhotovitel povinen se sam ujistit o spravnosti a dostateénosti své
nabidky.

2. Cena je nejvySe pfipustna a neprekrocitelnd, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z divodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

3. Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
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PRILOHA 4A C.j. objednatele:

A

C.j. zhotovitele:

s plnénim podminek zadavaci dokumentace a dale vyplyvaijicich z &l. Il, odst. 2, pokud
neni uvedeno jinak.
Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH &ini B Ke.
DPH 21 % &ini B ke
Celkova cena za provedeni dila vé. DPH g&ini B ke.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

Polozkovy nabidkovy rozpocet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulacnich polozek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpoget bude nedilnou
soucasti smlouvy v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zéakladé zhotovitelem vyhotoveného
darfiového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila po fadném zhotoveni dila a jeho protokolarnim
pfedani a prevzeti dle této smlouvy, a to na zakladé vystavené faktury se spravné
vyplnénymi udaji, v€etné financni ¢astky. Faktura bude vystavena do 15 kalendarnich
dnl od protokolarniho predani a prevzeti dila. Soucasti faktury budou technickym
dozorem stavebnika odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedenych
praci. Faktura bude doru¢ena objednateli nejdéle do 8.12. pfislusného roku.

Dariovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti darfiového dokladu poZadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisli, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici Udaje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstfiku v€etné spisové
znacCky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pInéni, Cislo faktury, den
vystaveni a Ihitu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pred vystavenim dil¢i faktury nebo pred protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od pfedlozeni zhotovitelem.

V pfipadé ,konecné” faktury bude jeji sou€asti také kopie protokolu o pfedani a pfevzeti
dila, fadné podepsaného za obé& smluvni strany. Pfevzaté prace budou ocenény
jednotkovymi cenami, dle ktéto smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu praci.
Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény pfijemce: Statni pozemkovy Gfad, KPU, Pobocka Tachov, T.G.Masaryka
1326, 347 01 Tachov
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PRILOHA 4A C.j. objednatele:

8.

10.

11.

12.

13.

C.j. zhotovitele:

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé
Ci jejich pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy,
je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout
dorucenim opravené faktury objednateli nova Ihlta splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendainich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penéZitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucéet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 8. 12. pfislusného roku.

Zhotovitel neni opravnén zapoc€ist zZadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné a
fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapoc€aty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji €innost, poskytovat
veskerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit vstup kontrolou
povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho pozemkového ufadu,
Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemédélského intervenéniho fondu, Nejvyssiho
kontrolniho Ufadu, a dalSich kontrolnich organu dle zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve verejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu o
finan¢ni kontrole.

Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani
dila dle rlznych zdrojl. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur. Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany
k financovani ¢asti dila.

CL.V Doba pInéni

Dilo bude dokonéeno nejpozdéji do 30. 11. 2021

Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle €l. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahaijit a ukoncit prace v terminech dle €l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou pInéni
se rozumi uplné dokonéeni a pfedani dila objednateli v€etné odstranéni pfipadnych
vad a nedodélkl a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyteéného odkladu zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecovacich praci na stavbé postupovat dle pokynl objednatele tak, aby nedoslo
k poskozeni ¢&i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo
pferuSeni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné
vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v disledku takto zastavené nebo
pferuSené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi piikazy pfrestavaji bézet Ihaty ke
spInéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje Ihita dohodnuta pro jeho dokonc&eni. Trva-li sistace déle nez tfi
mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud zhotovitel dokongil a pFipravil k pInéni dila
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicl
nebo uplynula-li jiz pivodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
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PRILOHA 4A C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

3. V pfipadé, Zze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z dlivodl na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi organy za
mimofadné situace (napf. pozar, povoderi), projedna s nim objednatel neprodlené
ddvod preru$eni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k
dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou Ihitu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihité prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodate¢né
Ihaty, Ze svij zavazek nesplni, mGze objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: 12.10.2021
b. Termin zahajeni stavebnich praci: 12.10.2021
c. Termin dokonceni stavebnich praci: 30.11.2021
d. Termin dokonceni vysadby zelené: 30.11.2021
e. Termin pfedani a prevzeti dila: 06.12.2021

(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokonéeného dila)

5. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném ¢asovém
harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uvedl jako soucast své nabidky a ktery je
pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou soucasti
této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.

6. Do 10 pracovnich dnl od pfedani a prevzeti stavenisté si obé strany dohodnou
kontrolni body prubéhu stavby a rovnéz organizaéni zalezitosti predavaciho a
pfejimaciho fizeni.

7. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specialniho ufadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokon&eny a stavba
je pfipravena ke kolaudaénimu fizeni.

C1.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o &emz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokon€enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi pusobi soucasné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
uCastnikd vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.
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Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhladky &. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.”). Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skuteénosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi sam nebo
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace zahajeny. Povinnost vést stavebni denik
kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélkli z pfejimaciho fizeni nebo vydanim
kolaudacniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane dfive).

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienicke, poZarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zaijistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to pfedpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skon&eni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi poZarnimi predpisy.

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpeénosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpist

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich.

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona a s odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy) stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené vzakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrG a
technikd €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisa.

3. Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zafizeni stavenisté si zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potiebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

5. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni dusledky jeho rozhodnuti,
véetné duasledkld pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obCanského zakoniku timto nejsou dotéena.

6. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordindtora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v rdmci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

7. V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skuteCnosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opaném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zpUsobené.

8. K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.

9. Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

C.j. zhotovitele:

a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro uUcely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajidténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s predstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute€nostech, zakladajicich
povinnost ur€it koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
cinnosti.

Zhotovitel zaijisti bezpeénost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich predpist v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, ze v prabéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z predmétnych predpisli, pfip. bude vydan jiny pravni pfedpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisl, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfisluSnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpedit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svij naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajiSténi mista pro ulozeni
prebyte€né zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouZije zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a vesSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pruvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisu.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatd, ¢i jinych privodnich dokladd rozhodujicich material( uzitych k
vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 16 B bod 2 pism. y) vyhlasky ¢.
499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfislusnych pfedpisu
vztahujicich se k realizaci dila.

Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich
dnG pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku
technickym dozorem.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu pInéni vefejné zakazky nasledujici
podminky spole¢ensky odpovédného vefejného zadavani:
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a) pInéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpisi z oblasti zaméstnanosti a
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a to va&i vSem osobam, které se na pInéni
vefejné zakazky podileji; pInéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatel(;

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na pInéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby (uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
se smlouvou na pInéni vefejné zakazky);

c) fadné a véasné plnéni finanénich zavazkl svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d) sniZzeni negativniho dopadu jeho &innosti pfi plnéni vefejné zakazky na Zivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;

= tiskem vesSkerych listinnych vystupl, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostfedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnanct
dodavatele k efektivnimu/Uspornému tisku;

= predchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, maze-li je
béhem pinéni vefejné zakazky zpusobit;

= predchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principd ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady;

23. Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pfredpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné &innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan
ze strany organl verejné spravy, je prislusny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela ¢i z&asti v
dasledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpisu

zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

CL. VIIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz prfedmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi 500 000 K¢.
Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod &astku uvedenou v
predchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojistén také po dobu zaruky a
Ze nedojde ke sniZeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné Castky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v prabéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
pFedlozit do tfech dnu pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl ode
dne doruceni zadosti objednatele.

3. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve lhaté 3 pracovnich dnl uzavfit
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novou pojistnou smlouvu ve vy$e uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

4. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vdech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich ¢astech a na €astech Ci sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

5. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu podminek svého pinéni v€etné prostoru
stavenisté.

2. Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné& upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
pfeda objednateli soupis vad a nedostatk(l projektové dokumentace, v€éetné navrhi na
jejich odstranéni.

3. Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnll ode dne oznameni zhotovitelem, bude
smluvnimi stranami sjednana Ihdta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje
zhotovitelova lhuta pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této smlouvy a zhotovitel neni v
prodleni. Terminy pInéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu, po kterou budou
odstranovany vady projektové dokumentace.

Cl. X Provedeni a piredani, prevzeti dila

Stavenisté

1. Stavenisté bude pfedano podle €l. V odst.5 pism. a) smlouvy. O pfedani a prevzeti
stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery ob& smluvni strany podepisi.
Za den pfedani a prevzeti stavenis§té se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pFislusného protokolu.

2. Zafizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a sto¢ného si zabezpeluje
zhotovitel na svuj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenidté. Zhotovitel
zajisStuje svym jménem a na sv(j ucet uzavreni prislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destové a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za
uhradu pfes podruzné méfeni, které zajisti zhotovitel v ramci fedeni zafizeni
stavenisté.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni staveni$té a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé& smluvni strany.

4. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.
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Zahajeni praci
Zhotovitel zahaji Cinnosti vedouci k dokonéeni stavby dnem pFedani a prevzeti

stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnu
ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté ani v dodate€né pfiméfené Ihité, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky &i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do predlozeného harmonogramu vyznadit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu ve8keré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce (prfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuseni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skute¢nosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplasobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené Ihité, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravnuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dal§im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investi¢nich &innosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnG pfed terminem, vnémz budou prfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zZadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel pozadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodatecné kontrole zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pfiCemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obcanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny
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Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dna pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi€nich €innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu¢astriovat kontrolnich dnu. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casoveho a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnl pfedem
termin ukonCeni praci a ktomuto terminu predloZit objednateli vesSkeré doklady
nezbytné k pfedani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak,
je mistem predani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladl je
Statni pozemkovy Ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzenisky kraj, PoboCka Tachov
Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou €.
62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila v&. pfipadnych geometrickych
pland, a to ve ¢tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a v jednom
digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle Clenéni
pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skutec¢ného provedeni stavby v souladu s § 4 a pfilohou &. 14
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materialu,
doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovujicich vysledcich zkouSek,

© © N o o

doklad o ulozeni pfebyte¢né zeminy a odpadd,
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PRILOHA 4A C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkl vyplyvajicich z protokolu
o pfedani a prevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

22. Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkoudky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele i osoby jim urené.

23. Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladli od zhotovitele, poda do 14 dnl
Zadost o kolaudaci.

24. Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne obdrzeni oznameni o
dokonéeni dila zahdjit pfejimaci Fizeni a fadné v ném pokracovat.

25.V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokon¢it dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucCasné jej vyzvat k podani Zzadosti o kolaudaci. Objednatel v3ak neni
povinen zahajit pfejimaci Fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

26. Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym predanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonceni dila.

27. Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a piejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfed€asné pfedani.

28. Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po spinéni vSech niZe uvedenych
podminek:

i.Dilo bylo dokon&eno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. |l
a v terminu dle ClI. V. této smlouvy.

ii.O pfedani a prevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt vzdy
uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpusobem neomezuji), ¢i bez
vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohodnuté Ihlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady

(prodlouzeni zaruéni Ihity).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnli po pfedani a prevzeti dila.

29.V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.
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30.

31.

32.

33.

C.j. zhotovitele:

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplsobem neomezuji, miize objednatel pfevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad a nedodélkl bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad a
nedodélku.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standarddm stanovenym CSN, atestim,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamZiku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeci Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho prevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpedi Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspé&sném pfedavacim a prejimacim Fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteénosti prfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélku z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v prdbéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele, (v€etné zaméstnancl zafazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisum ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfenda osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
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10.

10.

11.

C.j. zhotovitele:

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfisluSny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako podklad
pro vypracovani prislusnych dodatk{ smlouvy.

Cl. Xl _Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaru¢ni Ihaty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicl ode dne
predani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo bude
zpUsobilé k obvyklému ucelu, zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude
odpovidat pozadavkdm platnych pravnich predpistd a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dni od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku, a to ve Ihatach
pocCinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vy$si moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpusobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé&, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Zze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemku
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolauda¢niho souhlasu bude zjisténo, Zze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnik(. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez mlze zapfiCinit vznik dodatecnych
Skod, je zhotovitel povinen zapocCit s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

C.j. zhotovitele:

technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze
strojli, pfistrojd nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaruc€ni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé& pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po predani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni s dil¢imi terminy jednotlivych fazi stavby
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 1 % z celkové ceny dila bez DPH
za kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni s pfedanim dokonceného dila dle této
smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a nedodélkd.
Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy8i 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim stavenisté do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 2000K¢ bez DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porudi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢&l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €¢l. VIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400.000KC.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 10.000KC za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000KC za kazdé jednotlivé poruSeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 10.000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.
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29.

30.

31.

32.

33.

C.j. zhotovitele:

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle ¢l. VII, odst.21,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel poruseni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 10.000 za kazdy zjistény pFipad.

V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ClL.1V,
odst.5,. CL.VIII, odst.2 a 3, €l.X, odst. 14 a 20, ¢l. XIIl odst. 5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 10.000KE za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti
zhotovitele.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000 K¢.

V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dnli od
doruceni jejiho vyuétovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté& neni dotéeno pravo
stran na nahradu Skody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady sSkody
v pIné vysi bez ohledu na vysSi stanovené pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptisobenou porugenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluc€ujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Cl. Xlll Ukoné&eni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé&, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy zddvodd na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnd, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.
Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka ze statniho rozpoctu.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:
a. v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;
b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
i. prodleni s fadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni i zhotovenim
dila, po dobu delsi nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30 kalendarnich
dnd,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez 15
kalendarnich dnl v rozporu s touto smlouvou,
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iv. kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, ze zhotovitel uvedl v ramci zadavaciho Fizeni nepravdivé
Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér zhotovitele pro
uzavfeni této smlouvy

vi. jiného poru$eni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dostatecné primérené Ihuté 14 kalendarnich dng.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, uCinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy maze byt ucinéno i prostfednictvim
datové schranky podle zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych uUkonech a
autorizované konverzi dokumentu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

5. V pfipadé zaniku uc€innosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukoncit stavebni Cinnost a vyklidit zafizeni stavenisté spole¢né s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnli od uc€innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veskera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku ukon&eni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostifedné informovat. V opacném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zplsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfredat dosud provedené prace i
nedokonéené dodavky do 5 kalendarnich dni ode dne ucinnosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém pfedani a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba Cini 1 kalendafni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doruéeni vypovédi druhé strané.

CIL.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje b&hem piInéni této smlouvy i po ukonleni jeji u€innosti
zachovavat mi€enlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obCanského zakoniku a
davérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Divérné
informace*). Tim neni dot¢ena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem ¢&i organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho fizeni.

2. Zhotovitel se zavazuje vénovat DOvérnym informacim stejnou ochranu, pédi
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
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vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Dlvérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné treti osobé ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaiji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaja, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Gdajim, k jejich zméné, zniceni Ci
ztraté, neopravnénym prenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dasledky
za pripadné porudeni zakona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
miéenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto poruSenim zpuUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
pfislusnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

1. Vzhledem k tomu, Ze souclasti pInéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i predmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany*), je k ttmto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svij ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke v8em v Uvahu pfichazejicim
zpusobUm uziti predmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

4. Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smiouvy.

5. Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z¢asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

6. Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI. Doruéovani a zptisob komunikace, kontaktni osoby

1. Veskeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni zadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zékladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti
s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé& v Ceském jazyce a doruCeny osobng,
doporucenou postou nebo v elektronické podobé prostrednictvim datové schranky &i
elektronickou postou k rukam a na doruCovaci adresy opravnénych osob dle této
smlouvy.

2. Pisemnosti spravné adresované se povaZzuji za dorucené:
dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doru€ovana osobné&; nebo
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dnem doruceni potvrzenym na doruéence, je-li pisemnost zasilana doporucenou
postou; nebo

dnem, o némz tak stanovi zdkon €. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a
autorizované konverzi dokumentu, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZDS®), je-li
pisemnost zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS;
nebo dnem doru€eni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou
postou.

3. Kontaktnimi osobami ur€enymi pro poskytovani souéinnosti v béZném rozsahu, jsou:

Za objednatele : Statni pozemkovy urad, Krajsky pozemkovy ufad pro
Plzensky kraj, Pobocka Tachov

Jméno/funkce: Ing. Stanislava Fojtickova, odborny rada

Tel.: 727 956 761

E-mail: s.fojtickova@spucr.cz

Za zhotovitele: B

Jméno/funkce: e

Tel.: e

E-mail: B

Cl. XVII_Zvlastni ujednani

1. Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vysi finanénich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpodtu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto v8ak neni dot€eno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

2. Poveéri-li zhotovitel provedenim ¢asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

3. PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitell poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych ¢&innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.

4. Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana a
odsouhlasena.

5. Ke zméné podzhotovitell €i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude spliovat pozadovanou
Cast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétSim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni

6. PreruSeni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila mudze v odadvodnénych
pripadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi pFisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.
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V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moZnost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou¢ena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/a¢innym, které nejlépe odpovida puvodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam caste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte¢ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu 3kody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v prubéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu plnéni pfedmeétu smlouvy bez
uvedeni divodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. AvSak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute¢nosti, ktere
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skute€nosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pfedvidat, jsou
smluvni strany povinny FeSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby plinéni.

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené a
vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude
uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy predtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.
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5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavieného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

6. V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je sou€asti této smlouvy jako jeji
pfiloha ¢&. 2.

7. Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoctu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].

8. Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové poloZky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova pfedpokladana
cena dila dle ceniku URS)].

9. Soucasti veskerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
poloZkovy nabidkovy rozpoCet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

1. Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.

2. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, v&etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uCinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o
registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu v registru smluv, vyjma udaju, které
pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonl, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni
tajemstvi. Smluvni strany se dale dohodly, ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv
k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv objednatel.

3. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, ze tato smlouva, v€etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

5. Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukonéenim uc€innosti této
smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokd z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku této
smlouvy.

6. Nedilnou sou€ast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

Stranka 23 z 27


http://www.unixml.cz/

PRILOHA 4A C.j. objednatele:

7.

8.

10.

C.j. zhotovitele:

a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. Pfilohou €. 2 této smlouvy je polozkovy nabidkovy rozpocCet zhotovitele vCetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).

c. Prilohou €. 3 této smlouvy je doporuceni na imisni limity a prasnost.

Zhotovitel je povinen poskytovat plnéni dle této Smlouvy a Dilo musi mit vlastnosti
v souladu s poZadavky uvedenymi zejména v této Smlouvé a v Zadavaci dokumentaci.
Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Zze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvencniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni
a 0 zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni vefejné
zakazky.

V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.

Smluvni strany po jejim pfecteni prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

V Plznidne......... V. ancl

Objednatel Zhotovitel
Ing. Jifi Papez

feditel KPU pro Plzerisky kraj

Statni pozemkovy ufad
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Priloha ¢. 1 ke SOD XXXX, ¢€.j. SPU XXXX/2021
Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spoleénosti GEOREAL spol. s r.o., Halkova 12, 301 00
Plzen, ICO 40527514, &. zakazky 230/2020, dale soupis dodavek, sluZeb a stavebnich praci
a technické specifikace (podminky).

Dilo bude provedeno dle Smlouvy o dilo, projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér a v souladu s rozhodnutim vydanym Mé&U Bor, &.j.
0002624/2021/BOR/OVUP.

Technicky dozor stavebnika a koordinatora BOZP bude provadét osoba povéfena
zadavatelem k této Cinnosti.

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vyty&eni pfed zahajeni realizace stavebnich praci
e geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila

e vypracovani projektové dokumentace skutecného provedeni dila ve étyrech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

e ZzajiSténi podminek pro pfipadny zachranny archeologicky vyzkum v pribéhu
realizace dila dle zdkona &. 20/1987 Sb.., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjSich predpisu

Mimo vlastni provedeni stavebnich praci je soucasti dodavky stavby dale zejména, nikoliv

vSak vyluéné:

zajisténi vSech nezbytnych prizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila
zajisténi a provedeni v8ech opatieni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k Fadnému provedeni dila

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v€etné napojeni na inZenyrské sité

ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi
projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch
v€etné uhrady vyméfenych poplatkd a najemného

zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni a uvedeni do
puvodniho stavu po ukonceni stavby, nahrady za doCasné zabory ploch, doasné a
trvalé stavby a poplatky za uloZzeni odpadl na skladku

zajisténi dopravniho znaleni k dopravnim omezenim v¢€. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba a pfemistovani a nasledné odstranéni

zaji$téni v8ech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a pfipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpisl platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokdzano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametr( dila

zajisténi a spInéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladu
respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to zejména
vedenim pfehledu o pfipadné vytézeneé ornici a o nakladani s ni pfi respektovani zasad
jeji ochrany

zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych v projektové
dokumentaci, a to na vlastni naklady zhotovitele
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e P¥i realizaci predmétu verejné zakazky je nutné dodrzet umisténi stavby na
pozemcich, které jsou pro stavbu uréené komplexni pozemkovou Upravou a
projektovou dokumentaci pro realizaci staveb, a to zpisobem stanovenym v
rozhodnuti.

o Mapové dilo tvofi katastralni mapa po ukonéené a zapsané komplexni pozemkové
Upraveé do katastru nemovitosti.

Podrobny popis predmétu verejné zakazky

Stavba je rozdélena na 3 stavebni objekty, SO1 Zausténi, SO2 Pfikop, SO3 Vysadba drevin.

SO1 Zausténi

Jedna se o upravu toku v celkové délce 12,5 metru, a to v Useku vodniho F. km 0,255-0,267,5.
V misté zausténi pfikopu bude v délce 7,5 m provedena Uprava pficného profilu na
lichobéznikovy, s Sitkou ve dné 0,5, hloubkou v rozmezi 0,4-0,5 metru a sklony svaht 1:1-1:4
(v misté zausténi pfikopu), opevnéni kamennym zahozem do 40 kg, s urovnanim lice. V délce
3 metry pod opevnénym usekem budou provedeny pozvolné nabéhy z trojuhelnikového
pficného profilu na lichobéznikovy. V délce 2 metry nad opevnénym usekem budou provedeny
pozvolné nabéhy z lichobéznikového profilu zpét na trojuhelnikovy. Nabéhy budou
ohumusovany a osety travni smési (slozeni osiva viz SO2 Ptikop).

Dojde k vystavbé piikopu v délce 6,15 metru. Sitka je 2-5,4 metru (v mist& zausténi) a hloubce
0,3-0,45 metry. Pfi€ny profil je kruhovy. V Useku km 0,000-0,0032 je v ramci upravy toku
provedeno opevnéni kamennym zahozem, zbyly usek bude ohumusovan tl. 0,15 m a oset
travni smési (sloZeni osiva viz SO2 Pfikop).

Ulozeni pfebytené zeminy z vykopu bude provedeno v ramci valu (SO2 Pfikop).

S02 Prikop
Jedna se o vystavbu otevieného pfFikopu v celkové délce 717,73 metru.

Sitka pFikopu je 2 metry (v iseku km 0,5320-0,5465 bude pfikop rozsifen na 4,5 m) hloubka
se pohybuje vrozmezi 0,3-0,66 metru. Pfikop je navrzen kruhového pfi€ného profilu
s umisténim vytéZzené zeminy opét v kruhovém profilu na vychodni asti stavebniho pozemku.

V km 0,0126 — 0,026 budou povedeny dvé tiné.

SO3 Vysadba drevin

Liniova vysadba 28 ks drevin v celkové délce 250 metrd, umisténych v pfechodu mezi korytem
pfikopu a zemnim valem. Dfeviny budou sazeny v km 0.204-0.264, v km 0.413-0.433 a v Useku
km 0.550-0.720. Spon mezi jednotlivymi dfevinami bude 10 metru.
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Priloha €. 3 Doporuc¢eni na imisni limity a prasnost

Imisni limity
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavb& provozovana, by méla splhovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespori emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, Ze byl nesilnicni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

o V pfipadé, ze nesilni¢ni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alesponi filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢&i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym Clenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla spliujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

o V pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alesponi filtrem pevnych ¢astic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této ¢innosti
jinym ¢Elenskym statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzivana, by méla splfiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje9

o Pouzivat nesilni¢ni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
spliujici alespon emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy
Il, musi byt prokazano, Ze byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

o V pfipadé, Ze nesilnini pojizdny stroj nespliiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy II, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢&i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této ¢innosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla spliujicich alespori emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokézano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplrfiuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pfed 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespori filtrem pevnych €astic schvalenym technickou
zkusebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym Elenskym statem EU.
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