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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

„Stavba MVN1 Na Zumru včetně polní cesty C36 v k. ú. Otnice“ 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Pobočka Vyškov 

Adresa: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 

zastoupený:      Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Krampl, Mgr. Bc. Edita Kremláčková

        
      Tel.: xxxxxxxxxxx,  

xxxxxxxxxxx 
      E-mail: vyskov.pk@spucr.cz, 

e.kremlackova@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                                                         Ekostavby Brno, a.s.  

Sídlo:  U Svitavy 2, 618 00 Brno 

Zastoupený:                                                 Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva 

 Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva 

 Lydie Zájedová, místopředseda představenstva 

Tel.:                                                          xxxxxxxxxxx  

E-mail:                                                          xxxxxxxxxxx 

ID DS: tdscd9v 
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V technických záležitostech je oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx        

Tel.:                                                              xxxxxxxxxxx  

E-mail: xxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Brno-venkov   

Číslo účtu: 36302641/0100    

IČO: 469 74 687   

DIČ: CZ469 74 687 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 

vložka 911. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Stavba MVN1 Na Zumru včetně polní 

cesty C36 v k. ú. Otnice“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 6.12.2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 18.11.2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 7.2.2022 

Stavební povolení ze dne: 25.06.2021 (polní cesta) a 21.06.2021 (MVN1) 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otnice dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „Stavba MVN1 Na Zumru včetně 

polní cesty C36 v k. ú. Otnice“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek 

ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
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má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Stavba MVN1 Na Zumru včetně polní cesty C36 v k. ú. Otnice   

Místo stavby:        k.ú. a obec Otnice, okres Vyškov, Jihomoravský kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností Regioprojekt Brno, s.r.o., č. zakázky 19002-14XR-PA a 19036-

14XC-CP. Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána 

zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 



  Č.j. objednatele: 94-2022-523101 
                                                                                  Č.j. zhotovitele: 7a/2022 

4 
 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebními povoleními ze dne 25.06.2021 

č.j. SU/13667-21/4387-2021/DRK (polní cesta), které nabylo právní moci dne 

29.07.2021 a stavebním povolením ze dne 21.06.2021 č.j. SU/13669-21/2782-

2021/Več (MVN1), které nabylo právní moci dne 23.07.2021.  

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

6.12.2021. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své 

nabídky. 
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2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           17 557 823,22 Kč 

DPH 21 % činí                                                      3 687 142,88 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         21 244 966,10 Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 

dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 

prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.   

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 
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7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočka 

Vyškov, Palánek 250/1, 682 01 Vyškov. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

11. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do termínu uvedeného v odst. 4 písm. c) tohoto 

článku. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
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objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 8.3.2022   

b. Termín zahájení stavebních prací: 14.3.2022 

c. Termín dokončení stavebních prací: 31.8.2022 

d. Termín předání a převzetí díla: 8.9.2022 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  
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b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 
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12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
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▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 
veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, minimálně ve výši 

nabídkové ceny včetně DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 

větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde 

ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 
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předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
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povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

 

Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 
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17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka 

Vyškov, Palánek 250/1, 682 01 Vyškov.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o 

dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
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25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 
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32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
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2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a 

bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  



  Č.j. objednatele: 94-2022-523101 
                                                                                  Č.j. zhotovitele: 7a/2022 

17 
 

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků. 

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000Kč bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000Kč.  

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ. 
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30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VIII, odst 2 a 3, čl.X, odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10.000Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele.  

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  
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i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
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tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce: Mgr. Bc. Edita Kremláčková  
Tel.: xxxxxxxxxxx 
E-mail: e.kremlackova@spucr.cz  
 

Za zhotovitele:  

Jméno/funkce: xxxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxxx  
E-mail:  xxxxxxxxxxx 
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Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 
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11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se 

podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem 

následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:  

MVN1 

Poř.č. Kód položky Název položky 

9 (SO 02) 171103202 Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv 

šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se 

zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny 

přes 20 do 50 % objemu    

10 (SO 02) 171151101 Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých 

pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhutnění svahu    

22 (SO 02) 215901101 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a 

nesoudržných 

32 (SO 04) 321351010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 

železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

zřízení ploch rovinných    

34 (SO 04) 321351010 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 

tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 

průměru a roztečí    

37 (SO 04) 326313413 Zdivo nadzákladové z betonu prostého pro prostředí s 

mrazovými cykly objemu přes 3 m3 tř. C 30/37 

58 (SO 04) R03 Obetonování potrubí betonem vodostavebným C30/37 

XF3 

24 (SO 01) 321351010 Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo 

železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních 

komor, spodní stavby vodních elektráren, jader 

přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, 

opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí 

zřízení ploch rovinných    

26 (SO 01) 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb 

přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 

vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a 

výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a 

ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových 
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tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv 

průměru a roztečí    

29 (SO 01) 326313413 Zdivo nadzákladové z betonu prostého pro prostředí s 

mrazovými cykly objemu přes 3 m3 tř. C 30/37 

46 (SO 01) R03 Obetonování potrubí betonem vodostavebným C30/37 

XF3 

 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

http://www.unixml.cz/
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Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   
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10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

V Brně dne: 25.2.2022    V Brně dne: 25.2.2022 

 

  

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka KPÚ pro JMK 

za objednatele 

Ing. Jiří Pavlíček 

předseda představenstva 

Ekostavby Brno, a.s. 

 

 

…………………………………… 

Ing. Libor Vajík 

místopředseda představenstva 

Ekostavby Brno, a.s. 

 

za zhotovitele 

 

 

  

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 
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Příloha č. 1 Specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací 

1. část – Polní cesta C36: 

• SO 01: km 0,000 – 0,875 

• SO 02: km 0,875 – 1,637 

V rámci výstavby dojde k odhumusování a odkopu zemní pláně, její vyprofilování do 3% 
sklonu. Následně dojde k srovnání zemní pláně. Poté dojde k sanaci pláně hydraulickými 
pojivy, tl. 300 mm. Poté budou u SO-01 km 0,000 – 0,875 položeny dvě podkladní vrstvy ze 
ŠD fr. 0/63 mm, tl. 150 mm. U SO-02 km 0,875 – 1,637 bude položena pouze jedna podkladní 
vrstva ze ŠD fr. 0/63 mm, tl. 200 mm. Nová obrusná vrstva bude z mechanicky zpevněného 
kameniva MZK, tl. 150 mm. Na závěr dojde ke zřízení nepojízdných zemních krajnic o šířce 
0,5 m. Celková tloušťka nové konstrukce bude 350 mm. 

U SO-01 bude obrusná vrstva provedena až po výstavbě „VN Na Zumru“. Během výstavby 
bude sloužit SO-01 jako přístupová komunikace ke stavbě. Je zde předpoklad, že dojde během 
stavby VN k poškození konstrukčních vrstev vozovky, proto bude v I. etapě zpevněna pouze 
dvěma podkladními vrstvy ze ŠD 0/63, tl. 150 mm. Ty budou po výstavbě „VN Na Zumru“ v II. 
etapě doplněny vyrovnávací vrstvou štěrkodrtí ŠD 0/32 v množství 0,1 m3/m2 pro vyplnění 
případně vzniklých kolejí a úpravě příčného sklonu před pokládkou finální obrusné vrstvy z 
MZK. 

- Délka cesty 1 637 m 

- Šířka jízdního pásu 4,0 m 

- Celková šířka v koruně 4,0 m 

- Příčný sklon jednostranný 3 % 

- Zpevnění MZK 

 

2. část – Boční obtoková protékaná vodní nádrž (MVN1): 

• SO 01: Výpustné zařízení 

• SO 02: Hráz a nouzový přeliv 

• SO 03: Zátopa 

• SO 04: Odběrný objekt a nápustné koryto 

• SO 05: Mokřad 

• SO 06: Svodný průleh a zasakovací tůň 

• SO 07: Zemní val 

• SO 08: Doprovodná výsadba 

Předmětem stavby je boční obtoková (protékaná) vodní nádrž, která vznikne na pravém břehu 
Otnického potoka. V Otnickém potoce bude zhotoven vzdouvací práh a odběrný objekt, kterým 
bude nádrž, přes nápustné potrubí a koryto, napouštěna. Nádrž bude částečně zhotovena jako 
kopaná a částečně bude lemována zemní hrází. Případné převedení povodňových průtoků 
bude zajištěno nouzovým přelivem (průlehem v zemní hrázi). Odtok vody z nádrže bude řešen 
výpustným zařízením, požerákem, a výpustným potrubím zpět do Otnického potoka. 

Nad zátopu nádrže vzniknou průtočná tůň a neprůtočný mokřad s hloubkou vody do 0,6 m. 

Zamezení splachů z polí do nádrže bude zajištěno zatravněním pravého břehu a zhotovením 
svodného průlehu, kterým bude voda sváděna do zasakovací tůně. 

Stavba bude doplněna výsadbou vhodných dřevin: stromů a keřů. 



Objednatel: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihomoravský kraj

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Harmonogram prací - polní cesta C36

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Příprava stavby - Převzetí pevných bodů, vytyčení pozemku dle stavu v 

KN, vytyčení trasy cesty.

Odstranění dřevin a případných náletových dřevin v trase aj.

Vytyčení všech podzemních zařízení a ochranných pásem, zajištění 

kabelů, potrubí, chráničky, přeložky aj., označení nadzemních vedení, 

předání.

Odvodňovací objekty: zemní práce, potrubí a zaústění, zasypání, odvozy, 

skládky.

Zemní práce v trase: sejmutí nevhodné (přebytečné) zeminy, ornice, 

odvoz, uložení, odkopávky, příčné a podélné přesuny, sanace pláně, 

násypy, odvoz přebytečné zeminy a její uložení na skládku.

Převzetí pláně projektantem, geologem a objednatelem.

Konstrukční vrstvy vozovky, krajnice.

Úprava zaústění příkopů a odvodňovacích objektů.

Osazení svislého dopravního značení.

Ohumusování svahů, založení trávníku na upravených plochách. Výsadba.

Likvidace zařízení staveniště.

Dokončovací práce, předání stavby, dokumentace skutečného provedení 

stavby.

Harmonogram prací - MVN1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Předání a převzetí staveniště

Zahájení stavebních prací, geodetické vytýčení stavby, staveniště, kácení, 

přístupové trasy

Příprava staveniště

Výkopové práce zátopy nádrže, tůní, mokřadů a základových rýh

Základové konstrukce - základové pásy a bloky

Svislé kompletní konstrukce - těleso hráze, požerák, nápustný a vzdouvací 

objekt

Vodorovné konstrukce - dnové prahy a rovnanina

Dokončovací práce, výsadba doprovodné zeleně

Geodetické zaměření stavby, vypracování dokumentace skutečného 

provedení

Předání stavby

kalendářní týdny v roce 2022

kalendářní týdny v roce 2022

Název stavby: Stavba MVN1 Na Zumru včetně polní cesty C36 v k. ú. Otnice



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21012-24XO-CP

Stavba: Stavba MVN1 na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice

Místo: k.ú. Otnice Datum: 24.02.2021

Zadavatel: IČ:

Obec Otnice DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Regioprojekt Brno, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 17 557 823,22

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 17 557 823,22 3 687 142,88

Cena s DPH v CZK 21 244 966,10

1 / 72

Zpracováno systémem KROS 4



REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

21012-24XO
-CP

Stavba MVN1 na Zumru včetně polní cesty C36 v k.ú. Otnice 17 557 823,22 3 687 142,88 21 244 966,10

21012-24XO-
CP-01

Polní cesta C36 7 675 322,13 1 611 817,65 9 287 139,78

SO-01 km 0,000 - 0,875 5 184 313,99 1 088 705,94 6 273 019,93

SO-02 km 0,875 - 1,631 2 160 188,14 453 639,51 2 613 827,65

SO-01-VRN VRN 167 410,00 35 156,10 202 566,10

SO-02-VRN VRN 163 410,00 34 316,10 197 726,10

21012-24XO-
CP-02

MVN1 na Zumru 9 882 501,09 2 075 325,23 11 957 826,32

21012-24XO-
CP-02-01

SO 01 Výpustné zařízení 1 335 071,59 280 365,03 1 615 436,62

21012-24XO-
CP-02-02

SO 02 Hráz a nouzový přeliv 2 112 968,64 443 723,41 2 556 692,05

21012-24XO-
CP-02-03

SO 03 Zátopa 3 052 599,89 641 045,98 3 693 645,87

21012-24XO-
CP-02-04

SO 04 Odběrný objekt a nápustné koryto 1 487 476,74 312 370,12 1 799 846,86

21012-24XO-
CP-02-05

SO 05 Mokřad 493 330,00 103 599,30 596 929,30

21012-24XO-
CP-02-06

SO 06 Svodný průleh a zasakovací tůň 621 996,06 130 619,17 752 615,23

21012-24XO-
CP-02-07

SO 07 Zemní val 513 833,17 107 904,97 621 738,14

21012-24XO-
CP-02-09

VRN 265 225,00 55 697,25 320 922,25

2 / 72
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

21012-24XO-CP-01/SO-01 - km 0,000 - 0,875

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Otnice Datum: 24.02.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 5 184 313,99

D 1 Zemní práce 1 008 964,60

1 K 111151103 Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2 m2 6 182,000 2,00 12 364,00 CS ÚRS 2021 02

" TR1  km 0,000 - 0,875 " 6182

2 K 112201101.1
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s
přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm

kus 6,000 322,00 1 932,00 CS ÚRS 2021 01

pa300 6

3 K 112201102.1
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s
přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 635,00 1 905,00 CS ÚRS 2021 01

pa500 3

4 K 112201103.1
Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s
přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm

kus 2,000 1 020,00 2 040,00 CS ÚRS 2021 01

pa700 2

5 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 6 182,000 9,00 55 638,00 CS ÚRS 2021 02

"Hmotová tabulka - cesta"

" C1  km 0,015 - 0,875 " 5780

Mezisoučet

"Nájezdy"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15

" N2  km 0,445  - vpravo" (8+3)/2*3

" N3  km 0,870  - vpravo" (8+3)/2*5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"Výhybny"

" V1  km 0,201 - 0,233  - vpravo" ((32+20)/2)*2

" V2  km 0,477 - 0,509  - vpravo" ((32+20)/2)*2

" V3  km 0,671 - 0,703  - vpravo" ((32+20)/2)*2

" V4  km 0,843 - 0,875  - vpravo" ((32+20)/2)*2

Mezisoučet

Ornice Součet

6 K 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 817,600 79,00 64 590,40 CS ÚRS 2021 02

"ODKOP pro cestu - hmotová tabulka" 768

Mezisoučet

"Odkop pro rovnaninu"

Rov

Rov_do_500

Mezisoučet

Odkopy Součet

7 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 30,000 356,00 10 680,00 CS ÚRS 2021 02

"Ruční odkopy pro opevnění příkopu žlabovky nad VTL plynovodem -
dl*prům.kub."

" CO1  km -0,003 - 0,020  - vpravo" 23*0,5

" CO2  km 0,559 - 0,572  - vpravo" 13*0,5

" CO3  km 0,596 - 0,603  - vpravo" 7*0,5

" CO4  km 0,629 - 0,646  - vpravo" 17*0,5

Součet

8 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 110,600 197,00 21 788,20 CS ÚRS 2021 02

"TP-potrubí"

" TP1  km 0,195 " 7*3,95

" TP2  km 0,440 " 7*3,95

" TP3  km 0,665 " 7*3,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" TP4  km 0,905 " 7*3,95

Jámy Součet

9 K 132251254
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
100 do 500 m3

m3 367,600 216,00 79 401,60 CS ÚRS 2021 02

"TP čela"

" TP1  km 0,195 " 72

" TP2  km 0,440 " 72

" TP3  km 0,665 " 72

" TP4  km 0,905 " 72

Mezisoučet

"TP-odkop na výtoku"

" TP1  km 0,195 " 7

" TP2  km 0,440 " 4

" TP3  km 0,665 " 4

" TP4  km 0,905 " 4

Mezisoučet

"HP - čela"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 32

Mezisoučet

"HP - potrubí"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 10*2,86

Mezisoučet

Rýhy Součet

10 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 706,100 50,00 85 305,00 CS ÚRS 2021 02

Odkopy

Jámy

Rýhy

Zhutněné_násypy

Krajnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Zásypy

Součet

11 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 2 472,800 57,00 140 949,60 CS ÚRS 2021 02

Ornice*0,2*2

Součet

12 K 162551108
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

m3 156,900 84,00 13 179,60 CS ÚRS 2021 02

"Odvezení přebytečné zeminy a uložení na pozemku obce Otnice p. č. 6176"

Nezhutněné_násypy-Ornice*0,3

Součet

13 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 386,400 32,00 44 364,80 CS ÚRS 2021 02

Ornice*0,2

Zhutněné_násypy

Součet

14 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 150,000 83,00 12 450,00 CS ÚRS 2021 02

"Hutněné násypy - hmotová tabulka" 150

Zhutněné_násy
py

Součet

15 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 2 011,500 52,00 104 598,00 CS ÚRS 2021 02

"Uložení přebytečné zeminy na pozemku obce Otnice p. č. 6176"

Odkopy

Jámy

Rýhy

-Zhutněné_násypy

-Zásypy

-Krajnice

-"Zemina na násypy pro SO-02" 110,4

Ornice*0,2

6 / 72

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Nezhutněné_n
ásypy

Součet

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 172,800 93,00 16 070,40 CS ÚRS 2021 02

"TP"

"DN 600"

" TP1  km 0,195 " 7*1,6

" TP2  km 0,440 " 7*1,6

" TP3  km 0,665 " 7*1,6

" TP4  km 0,905 " 7*1,6

Mezisoučet

"zásyp čel"

" TP1  km 0,195 " 28

" TP2  km 0,440 " 28

" TP3  km 0,665 " 28

" TP4  km 0,905 " 28

Mezisoučet

"HP - čela"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 16

Mezisoučet

Zásypy Součet

17 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 12 364,000 10,00 123 640,00 CS ÚRS 2021 02

Ornice*0,2/0,1

Součet

18 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 713,000 10,00 47 130,00

"Cesta"

"Úprava pláně cesty - hmotová tabulka" 4311

Mezisoučet

"Nájezdy"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15

" N2  km 0,445  - vpravo" (8+3)/2*3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" N3  km 0,870  - vpravo" (8+3)/2*5

Mezisoučet

"Výhybny"

" V1  km 0,201 - 0,233  - vpravo" ((32+20)/2)*2

" V2  km 0,477 - 0,509  - vpravo" ((32+20)/2)*2

" V3  km 0,671 - 0,703  - vpravo" ((32+20)/2)*2

" V4  km 0,843 - 0,875  - vpravo" ((32+20)/2)*2

Mezisoučet

Součet

19 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 1 724,000 49,00 84 476,00 CS ÚRS 2021 02

"Svahování výkopů cesty" 1724

20 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 961,000 42,00 40 362,00 CS ÚRS 2021 02

"Svahování Násypů cesty" 961

21 K R52 Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy. kus 11,000 100,00 1 100,00

Poznámka k položce:
Likvidace přebytku pařezů v souladu se zákonem O odpadech č 185/2001 Sb. v platném
znění.
Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy a poplatky za
uložení na skládku.

pa300

pa500

pa700

Součet

22 K RP59 Převedení vody vč. čerpání, pohotovost čerpací soustavy. kus 4,000 7 500,00 30 000,00

Poznámka k položce:
Položka je za kompletní dodávku. Převedení vody pomocí potrubí DN500, dl. 15 m, vč.
čerpání.

" TP1  km 0,195 " 15

" TP2  km 0,440 " 15

" TP3  km 0,665 " 15

" TP4  km 0,905 " 15

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4

Součet

23 K RP63 Likvidace travin v souladu s platnými právními předpisy. kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
Součástí položky je likvidace travin včetně manipulace a vodorovného přemístění.

1

Součet

D 2 Zakládání 777 465,68

24 K 274315513
Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř.
C 30/37

m3 14,804 3 670,00 54 330,68 CS ÚRS 2021 02

"TP - čela"

" TP1  km 0,195 " 1,43

" TP2  km 0,440 " 1,43

" TP3  km 0,665 " 1,43

" TP4  km 0,905 " 1,43

Mezisoučet

"TP  - potrubí"

" TP1  km 0,195 " 7*2,1*0,1

" TP2  km 0,440 " 7*2,1*0,1

" TP3  km 0,665 " 7*2,1*0,1

" TP4  km 0,905 " 7*2,1*0,1

Mezisoučet

"HP - potrubí"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 10*2*0,1

Mezisoučet

"HP - čela"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 2*0,602

Mezisoučet

Součet

25 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,434 40 000,00 17 360,00 CS ÚRS 2021 02

"TP - potrubí"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" TP1  km 0,195 " 7*14,21/1000

" TP2  km 0,440 " 7*14,21/1000

" TP3  km 0,665 " 7*14,21/1000

" TP4  km 0,905 " 7*14,21/1000

Mezisoučet

"HP - potrubí"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 10*0,85*4,44/1000

Mezisoučet

Součet

26 K R75
Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů  osazených do lože tl. 200 mm z
kameniva, včetně vyplnění mezer mezi panely.

m2 327,000 225,00 73 575,00

Poznámka k položce:
Položka vychází z položky č. 291211111. Je zde změna tloušťky lože z 50 mm na 200 mm a
přidání 1 % štěrkopísku na vyplnění mezer mezi panely.

"Panely - podsyp ze štěrkopísku"

" N1  km 0,000 - 0,015 " 3*10

" C2  km 0,561 - 0,604 " 3*76

" C4  km 0,633 - 0,648 " 3*23

Součet

27 M 59381006 panel silniční 3,00x1,00x0,215m kus 109,000 5 800,00 632 200,00 CS ÚRS 2021 02

" N1  km 0,000 - 0,015 " 10

" C2  km 0,561 - 0,604 " 76

" C4  km 0,633 - 0,648 " 23

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 95 260,00

28 K 463211143
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg

m3 10,000 2 200,00 22 000,00 CS ÚRS 2021 02

"Opevnění TP - dnové pasy"

" TP1  km 0,195 " 2,5

" TP2  km 0,440 " 2,5

" TP3  km 0,665 " 2,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" TP4  km 0,905 " 2,5

Mezisoučet

Rov_do_500 Součet

29 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

m3 39,600 1 850,00 73 260,00 CS ÚRS 2021 02

"Opevnění TP"

" TP1  km 0,195 " 1,9+11

" TP2  km 0,440 " 1,9+7

" TP3  km 0,665 " 1,9+7

" TP4  km 0,905 " 1,9+7

Mezisoučet

Rov Součet

D 5 Komunikace pozemní 2 493 238,50

30 K 561041131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 4 302,300 42,00 180 696,60 CS ÚRS 2021 02

"Cesta"

" C1  km 0,015 - 0,561 " 4,9*546

" C3  km 0,604 - 0,633 " 4,9*29

" C5  km 0,648 - 0,875 " 4,9*227

Rozšíření

Mezisoučet

"Nájezdy"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15

Mezisoučet

"Výhybny"

" V1  km 0,201 - 0,233  - vpravo" ((32+20)/2)*2

" V2  km 0,477 - 0,509  - vpravo" ((32+20)/2)*2

" V3  km 0,671 - 0,703  - vpravo" ((32+20)/2)*2

" V4  km 0,843 - 0,875  - vpravo" ((32+20)/2)*2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

31 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 67,761 2 900,00 196 506,90 CS ÚRS 2021 02

"Úprava pláně cesty - hmotová tabulka" (4302,3*0,3*1,75)*0,03

Součet

32 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 8 211,400 130,00 1 067 482,00 CS ÚRS 2021 02

"2x150 mm ŠD 0/63"

"Cesta"

" C1  km 0,015 - 0,561 " 4,45*546+4,75*546

" C3  km 0,604 - 0,633 " 4,45*29+4,75*29

" C5  km 0,648 - 0,875 " 4,45*227+4,75*227

Mezisoučet

"Rozšíření v obloucích"

" VB 6, km 0,592" 9,5*2

" VB 7, km 0,644" 5*2

Mezisoučet

"Nájezdy"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15*2

" N2  km 0,445  - vpravo" (8+3)/2*3*2

" N3  km 0,870  - vpravo" (8+3)/2*5*2

Mezisoučet

"Výhybny"

" V1  km 0,201 - 0,233  - vpravo" ((32+20)/2)*2*2

" V2  km 0,477 - 0,509  - vpravo" ((32+20)/2)*2*2

" V3  km 0,671 - 0,703  - vpravo" ((32+20)/2)*2*2

" V4  km 0,843 - 0,875  - vpravo" ((32+20)/2)*2*2

Mezisoučet

ŠD Součet

33 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 3 700,800 140,00 518 112,00 CS ÚRS 2021 02

"Cesta"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" C1  km 0,015 - 0,561 " 4,15*546

" C3  km 0,604 - 0,633 " 4,15*29

" C5  km 0,648 - 0,875 " 4,15*227

Rozšíření

Mezisoučet

"Nájezdy"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15

Mezisoučet

"Výhybny"

" V1  km 0,201 - 0,233  - vpravo" ((32+20)/2)*2

" V2  km 0,477 - 0,509  - vpravo" ((32+20)/2)*2

" V3  km 0,671 - 0,703  - vpravo" ((32+20)/2)*2

" V4  km 0,843 - 0,875  - vpravo" ((32+20)/2)*2

Mezisoučet

Součet

34 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné -
OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60
mm

m2 150,000 390,00 58 500,00 CS ÚRS 2021 02

"Nájezd"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15

Součet

35 K 566501111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt  s
vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s
doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství
přes 0,08 do 0,10 m3/m2

m2 3 613,100 110,00 397 441,00 CS ÚRS 2021 02

"Doplnění ŠD 0/32 v prům. množství 0,1 m3/m2"

"Cesta"

" C1  km 0,015 - 0,561 " 4,3*546

" C3  km 0,604 - 0,633 " 4,3*29

" C5  km 0,648 - 0,875 " 4,3*227

Rozšíření

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Nájezd"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15

Mezisoučet

Součet

36 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním m3 87,500 320,00 28 000,00 CS ÚRS 2021 02

"Cesta"

" KZ1  km 0,000 - 0,875 " 0,5*875*0,2

Krajnice Součet

37 K 573111113
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50
kg/m2

m2 150,000 25,00 3 750,00 CS ÚRS 2021 02

"Nájezd"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15

Součet

38 K 573211112
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70
kg/m2

m2 150,000 15,00 2 250,00 CS ÚRS 2021 02

"Nájezd"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15

Součet

39 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 150,000 270,00 40 500,00 CS ÚRS 2021 02

"Nájezd"

" N1  km 0,000 - 0,015 " (16+4)/2*15

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 599 800,60

40 K 919122121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném
krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky
šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 16,000 55,00 880,00 CS ÚRS 2021 02

"Napojení nájezdu na stávající asfaltový povrch"

" km 0,000 " 16

Součet

41 K 919551112
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami
nebo s hrdlem DN 400 mm

m 10,000 142,00 1 420,00 CS ÚRS 2021 02

"HP"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" HP1  km 0,870  - vpravo" 10

Součet

42 M 562411110 trouba HDPE flexibilní 8 kPA d = 400 mm m 10,150 1 100,00 11 165,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou

"HP"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 10

Součet

10 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství

43 K 919551114
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami
nebo s hrdlem DN 600 mm

m 28,000 167,00 4 676,00 CS ÚRS 2021 02

"TP"

" TP1  km 0,195 " 7

" TP2  km 0,440 " 7

" TP3  km 0,665 " 7

" TP4  km 0,905 " 7

Mezisoučet

Součet

44 M 562411130 trouba HDPE flexibilní 8 kPA d = 600 mm m 28,420 2 700,00 76 734,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou

28 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství

45 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se
zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným
hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

m 16,000 89,00 1 424,00 CS ÚRS 2021 02

"Napojení nájezdu na stávající asfaltový povrch"

" km 0,000 " 16

Součet

46 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 16,000 76,00 1 216,00 CS ÚRS 2021 02

"Napojení nájezdu na stávající asfaltový povrch"

" km 0,000 " 16

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

47 K 935112111
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových
příkopových tvárnic šířky do 500 mm

m 60,000 178,00 10 680,00 CS ÚRS 2021 02

" CO1  km -0,003 - 0,020  - vpravo" 23

" CO2  km 0,559 - 0,572  - vpravo" 13

" CO3  km 0,596 - 0,603  - vpravo" 7

" CO4  km 0,629 - 0,646  - vpravo" 17

Součet

48 M PFB.RP75
Položka vychází z položky s kódem PFB.2220202. Změněn materiál na žlab
odvodňovací TBZ 50/50/13.

kus 120,000 185,00 22 200,00

" CO1  km -0,003 - 0,020  - vpravo" 23*2

" CO2  km 0,559 - 0,572  - vpravo" 13*2

" CO3  km 0,596 - 0,603  - vpravo" 7*2

" CO4  km 0,629 - 0,646  - vpravo" 17*2

Součet

49 K 936561111
Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest  z kameniva
drceného

m3 47,600 1 150,00 54 740,00 CS ÚRS 2021 02

"TP"

" TP1  km 0,195 " 7

" TP2  km 0,440 " 7

" TP3  km 0,665 " 7

" TP4  km 0,905 " 7

Mezisoučet

"HP"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 10*1,96

Mezisoučet

Součet

50 K RP43 Obetonování trubního propustku betonem C30/37 - XF3 m3 24,160 3 910,00 94 465,60

Poznámka k položce:
Položka vychází z pol. č. 919535556
Změněn materiál na C30/37 - XF3

"TP DN600"

" TP1  km 0,195 " 7*0,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

" TP2  km 0,440 " 7*0,72

" TP3  km 0,665 " 7*0,72

" TP4  km 0,905 " 7*0,72

Mezisoučet

"HP DN400"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 10*0,4

Mezisoučet

Součet

51 K RP51
Čelo propustku  včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub
DN 300 až 500 mm

kus 2,000 27 600,00 55 200,00 CS ÚRS 2021 02

"HP"

" HP1  km 0,870  - vpravo" 2

Součet

52 K RP53
Čelo propustku  včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub
DN 600 až 800 mm

kus 4,000 30 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2021 02

"TP"

" TP1  km 0,195 " 1

" TP2  km 0,440 " 1

" TP3  km 0,665 " 1

" TP4  km 0,905 " 1

Součet

53 K RP53a
Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až
800 mm vč. bednění a odbednění

kus 4,000 30 000,00 120 000,00

Poznámka k položce:
Položka vychází z pol. 919441221, je zde změna materiálu - beton pro základy vč. ocelové
výztuže, nadzákladové zdivo (dle výkresu v PD).

"TP"

" TP1  km 0,195 " 1

" TP2  km 0,440 " 1

" TP3  km 0,665 " 1

" TP4  km 0,905 " 1

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

54 K RP61

Bourání dlažebních kostek a obrubníku  s odklizením a uložením vybouraného
materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek a odvozem na mezideponii pro následné využití na pozemcích
investora.

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

Poznámka k položce:
Bourání dlažebních kostek a obrubníku  s odklizením a uložením vybouraného materiálu na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek a odvozem na
mezideponii pro následné využití na pozemcích investora.

"Napojení nájezdu na stávající komunikaci" "dl."

" N1  km 0,000 - 0,015 " 16

Součet

1

Součet

D 998 Přesun hmot 209 584,61

55 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 5 664,449 30,00 169 933,47 CS ÚRS 2021 02

56 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 1000 m

t 5 664,449 7,00 39 651,14 CS ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

21012-24XO-CP-01/SO-02 - km 0,875 - 1,631

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Otnice Datum: 24.02.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 2 160 188,14

D 1 Zemní práce 541 982,95

1 K 111151103 Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2 m2 4 345,000 2,00 8 690,00 CS ÚRS 2021 02

" TR2  km 0,875 - 1,637 " 4345

Součet

2 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 4 345,500 9,00 39 109,50 CS ÚRS 2021 02

"Hmotová tabulka - cesta"

" C2  km 0,875 - 1,637 " 4225

Mezisoučet

"Výhybny"

" V5  km 1,161 - 1,193  - vpravo" 2*(32+20)/2

" V6  km 1,468 - 1,500  - vpravo" 2*(32+20)/2

Mezisoučet

"Nájezdy"

" N3  km 1,520  - vpravo" (8+3)/2*3

Mezisoučet

Ornice Součet

3 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 188,100 92,00 17 305,20 CS ÚRS 2021 02

"ODKOP pro cestu - hmotová tabulka" 177
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"Odkop pro rovnaninu"

Rov

Rov_do_500

Mezisoučet

Odkopy Součet

4 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 27,650 267,00 7 382,55 CS ÚRS 2021 02

"TP-potrubí"

" TP5  km 1,515 " 7*3,95

Jámy Součet

5 K 132251253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
50 do 100 m3

m3 70,000 285,00 19 950,00 CS ÚRS 2021 02

"TP čela"

" TP5  km 1,515 " 66

Mezisoučet

"TP-odkop na výtoku"

" TP5  km 1,515 " 4

Mezisoučet

Rýhy Součet

6 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 571,450 50,00 28 572,50 CS ÚRS 2021 02

Odkopy

Rýhy

Jámy

Zhutněné_násypy

zásyp

Krajnice

-"Zemina na násypy z SO-01" 110,4

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

7 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 1 848,600 57,00 105 370,20 CS ÚRS 2021 02

Ornice*0,2*2

"Zemina na násypy z SO-01" 110,4

Součet

8 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1 119,100 32,00 35 811,20 CS ÚRS 2021 02

Ornice*0,2

Zhutněné_násypy

Součet

9 K 171151103
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 250,000 83,00 20 750,00 CS ÚRS 2021 02

"Hutněné násypy - hmotová tabulka" 250

Zhutněné_násy
py

Součet

10 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 869,100 52,00 45 193,20 CS ÚRS 2021 02

Odkopy

Rýhy

Jámy

"Zemina na násypy z SO-01" 110,35

-Zhutněné_násypy

-zásyp

-Krajnice

Ornice*0,2

Součet

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 35,200 93,00 3 273,60 CS ÚRS 2021 02

"TP"

"DN 600"

" TP5  km 1,515 " 7*1,6

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"zásyp čel"

" TP5  km 1,515 " 24

Mezisoučet

zásyp Součet

12 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 8 691,000 10,00 86 910,00 CS ÚRS 2021 02

Ornice*0,2/0,1

Součet

13 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 3 773,000 15,00 56 595,00 CS ÚRS 2021 02

"Cesta"

"Úprava pláně cesty - hmotová tabulka" 3658

Mezisoučet

"Výhybny"

" V5  km 1,161 - 1,193  - vpravo" 2*(32+20)/2

" V6  km 1,468 - 1,500  - vpravo" 2*(32+20)/2

Mezisoučet

"Nájezdy"

" N4  km 1,630  - vpravo" (8+3)/2*2

Mezisoučet

Součet

14 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 644,000 49,00 31 556,00 CS ÚRS 2021 02

"Svahování výkopů cesty" 644

15 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 667,000 42,00 28 014,00 CS ÚRS 2021 02

"Svahování Násypů cesty" 667

16 K RP59 Převedení vody vč. čerpání, pohotovost čerpací soustavy. kus 1,000 7 500,00 7 500,00

Poznámka k položce:
Položka je za kompletní dodávku. Převedení vody pomocí potrubí DN500, dl. 15 m, vč.
čerpání.

" TP5  km 1,515 " 15

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

Součet

D 2 Zakládání 14 603,00

17 K 274315513
Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř.
C 30/37

m3 2,900 3 670,00 10 643,00 CS ÚRS 2021 02

"TP - čela"

" TP5  km 1,515 " 1,43

Mezisoučet

"TP  - potrubí"

" TP5  km 1,515 " 7*2,1*0,1

Mezisoučet

Součet

18 K 274362021 Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,099 40 000,00 3 960,00 CS ÚRS 2021 02

"TP - potrubí"

" TP5  km 1,515 " 7*14,21/1000

Mezisoučet

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce 21 410,00

19 K 463211143
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg

m3 2,500 2 200,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 02

"Opevnění TP - dnové pasy"

" TP5  km 1,515 " 2,5

Mezisoučet

Rov_do_500 Součet

20 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

m3 8,600 1 850,00 15 910,00 CS ÚRS 2021 02

"Opevnění TP"

" TP5  km 1,515 " 1,6+7

Rov Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 5 Komunikace pozemní 1 348 451,00

21 K 561041131

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po
zhutnění přes 250 do 300 mm

m2 3 696,400 42,00 155 248,80 CS ÚRS 2021 02

"Cesta"

" C2  km 0,875 - 1,637 " 4,7*762

Mezisoučet

"Výhybny"

" V5  km 1,161 - 1,193  - vpravo" 2*(32+20)/2

" V6  km 1,468 - 1,500  - vpravo" 2*(32+20)/2

Mezisoučet

"Nájezdy"

" N4  km 1,630  - vpravo" (8+3)/2*2

Mezisoučet

Součet

22 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna t 58,218 2 900,00 168 832,20 CS ÚRS 2021 02

"Úprava pláně cesty - hmotová tabulka" (3696,4*0,3*1,75)*0,03

Součet

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3 544,000 150,00 531 600,00 CS ÚRS 2021 02

"Cesta"

" C2  km 0,875 - 1,637 " 4,5*762

Mezisoučet

"Výhybny"

" V5  km 1,161 - 1,193  - vpravo" 2*(32+20)/2

" V6  km 1,468 - 1,500  - vpravo" 2*(32+20)/2

Mezisoučet

"Nájezdy"

" N4  km 1,630  - vpravo" (8+3)/2*2

Mezisoučet

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

24 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s
rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

m2 3 266,300 140,00 457 282,00 CS ÚRS 2021 02

"Cesta"

" C2  km 0,875 - 1,637 " 4,15*762

Mezisoučet

"Výhybny"

" V5  km 1,161 - 1,193  - vpravo" 2*(32+20)/2

" V6  km 1,468 - 1,500  - vpravo" 2*(32+20)/2

Mezisoučet

Součet

25 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním m3 110,900 320,00 35 488,00 CS ÚRS 2021 02

"Cesta"

" KZ2  km 0,875 - 0,905  - vlevo" 0,5*30*0,2

" KZ3  km 0,905 - 1,252  - obě strany" 0,5*347*2*0,2

" KZ4  km 1,252 - 1,637  - vlevo" 0,5*385*0,2

Krajnice Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 108 108,90

26 K 919551114
Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami
nebo s hrdlem DN 600 mm

m 7,000 167,00 1 169,00 CS ÚRS 2021 02

"TP"

" TP5  km 1,515 " 7

Mezisoučet

Součet

27 M 562411130 trouba HDPE flexibilní 8 kPA d = 600 mm m 7,105 2 700,00 19 183,50 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou

7 * 1,015 " Přepočtené koeficientem množství

28 K 936561111
Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest  z kameniva
drceného

m3 7,000 1 150,00 8 050,00 CS ÚRS 2021 02

"TP"

" TP5  km 1,515 " 7

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

29 K RP43 Obetonování trubního propustku betonem C30/37 - XF3 m3 5,040 3 910,00 19 706,40

Poznámka k položce:
Položka vychází z pol. č. 919535556
Změněn materiál na C30/37 - XF3

"TP DN600"

" TP5  km 1,515 " 7*0,72

Součet

30 K RP53
Čelo propustku  včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub
DN 600 až 800 mm

kus 2,000 30 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2021 02

"TP"

" TP5  km 1,515 " 2

Součet

D 998 Přesun hmot 125 632,29

31 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 2 991,245 30,00 89 737,35 CS ÚRS 2021 02

32 K 998225192
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 2000 m

t 2 991,245 12,00 35 894,94 CS ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

21012-24XO-CP-01/SO-01-VRN - VRN

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Otnice Datum: 24.02.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D Ostatní Ostatní 167 410,00

D 998 Vedlejší náklady 15 000,00

1 K R61
Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, včetně
vytyčení hranic pozemků

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 999 Ostatní náklady 152 410,00

2 K R60
Zajištění umístění šítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o záhajení
oblastnímu inspektorátu práce na viditělním místě u vstupu na staveniště

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K R62 Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K R64 Vytýčení inženýrských sítí a zařízení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření
správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě
během výstavby.
Včetně ručního výkopu sond (4ks) pro zjištění hloubky VTL plynovodu.

5 K R67
Zpracování časového a finančního harmonogramu stavby a jeho schválení
investorem

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

6 K R69 Fotodokumentace stavby kpl 1,000 500,00 500,00

Poznámka k položce:
Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pastportizace
místních komunikací (včetně stavebních a konstrukčních detailů) v rozlišení a kvalitě pro tisk.

7 K R72
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré+
1elektronické) objednateli - pro celou stavbu

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré+1elektronické)
objednateli, vč. geodetického zaměření skutečného stavu - pro celou stavbu

8 K R76
Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem,
zabezpečením a likvidací

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací;
zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu,
mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

9 K R80 Zajištění přechodného dopravního značení v místě přístupu/vjezdu na staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
Umístění přechodného dopravního značení vč. jeho následného odstranění.
Umístění bude provedeno v rozsahu dle zásad pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích TP-66.

10 K R95
Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního
stavu a jejich protokolární předání

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech
povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání

11 K R96 Zajištění publicity kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
předpokládá se osazení  a umístěním trvalého panelu:
- formátu min. A1 na dvou sloupcích,
- včetně návrhu, výroby, nákupu, dopravy a osazení.

12 K R98 Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 9996
Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle
ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006

18 400,00

13 K R42 Odchylka od příčného sklonu po 100 m kus 9,000 100,00 900,00

"C1 km 0 - 875" 875 /100

Součet

9

Součet

14 K R44 Míra zhutnění 1x na 1000 m2 kus 5,000 3 500,00 17 500,00

Poznámka k položce:
Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006

"C1 km 0 - 875" 4467/1000

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

5

Součet

D 9999
Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení
konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1

35 510,00

15 K R01 Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil kus 18,000 100,00 1 800,00

Poznámka k položce:
Pozn. Tloušťka vrstev bude deklarována geodeticky

"MZK"

"C1 km 0 - 875" 875 /100

"ŠD 0/63"

"C1 km 0 - 875" 875 /100

Součet

18

Součet

16 K R02 Odchylka od příčného sklonu po 100 m kus 18,000 100,00 1 800,00

"MZK"

"C1 km 0 - 875" 875 /100

"ŠD 0/63"

"C1 km 0 - 875" 875 /100

Součet

18

Součet

17 K R03 Plocha položené konstrukční vrstvy kpl 1,000 3 910,00 3 910,00

Poznámka k položce:
Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením.

18 K R04 Míra zhutnění 1x na 1000 m2 kus 8,000 3 500,00 28 000,00

Poznámka k položce:
Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006

"MZK"

"C km 0 - 875" 3700/1000

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"ŠD 0/63"

"C km 0 - 875" 4025/1000

Mezisoučet

Součet

8

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

21012-24XO-CP-01/SO-02-VRN - VRN

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Otnice Datum: 24.02.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D Ostatní Ostatní 163 410,00

D 998 Vedlejší náklady 15 000,00

1 K R61
Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství, včetně
vytyčení hranic pozemků

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D 999 Ostatní náklady 148 410,00

2 K R60
Zajištění umístění šítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o záhajení
oblastnímu inspektorátu práce na viditělním místě u vstupu na staveniště

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K R62 Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

4 K R64 Vytýčení inženýrských sítí a zařízení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření
správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě
během výstavby.

5 K R67
Zpracování časového a finančního harmonogramu stavby a jeho schválení
investorem

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

6 K R69 Fotodokumentace stavby kpl 1,000 500,00 500,00

Poznámka k položce:
Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pastportizace
místních komunikací (včetně stavebních a konstrukčních detailů) v rozlišení a kvalitě pro tisk.

7 K R72
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré+
1elektronické) objednateli - pro celou stavbu

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré+1elektronické)
objednateli, vč. geodetického zaměření skutečného stavu - pro celou stavbu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K R76
Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem,
zabezpečením a likvidací

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací;
zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu,
mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

9 K R80 Zajištění přechodného dopravního značení v místě přístupu/vjezdu na staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
Umístění přechodného dopravního značení vč. jeho následného odstranění.
Umístění bude provedeno v rozsahu dle zásad pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích TP-66.

10 K R95
Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního
stavu a jejich protokolární předání

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
Projednání a zřízení příjezdů a sjezdu, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech
povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání

11 K R96 Zajištění publicity kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
předpokládá se osazení  a umístěním trvalého panelu:
- formátu min. A1 na dvou sloupcích,
- včetně návrhu, výroby, nákupu, dopravy a osazení.

12 K R98 Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 9996
Zajištění všech zkoušek pro řádné provedení pláně vozovky dle
ČSN 73 6133 a dle ČSN 72 1006

14 800,00

13 K R42 Odchylka od příčného sklonu po 100 m kus 8,000 100,00 800,00

"C2 km 875 - 1637" 762 /100

Součet

8

Součet

14 K R44 Míra zhutnění 1x na 1000 m2 kus 4,000 3 500,00 14 000,00

Poznámka k položce:
Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006

"C2 km 875 - 1637" 3779/1000

Součet

4

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 9999
Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení
konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 736126-1

35 110,00

15 K R01 Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil kus 16,000 100,00 1 600,00

Poznámka k položce:
Pozn. Tloušťka vrstev bude deklarována geodeticky

"MZK"

"C2 km 875 - 1637" 762 /100

"ŠD 0/63"

"C2 km 875 - 1637" 762 /100

Součet

16

Součet

16 K R02 Odchylka od příčného sklonu po 100 m kus 16,000 100,00 1 600,00

"MZK"

"C2 km 875 - 1637" 762 /100

"ŠD 0/63"

"C2 km 875 - 1637" 762 /100

Součet

16

Součet

17 K R03 Plocha položené konstrukční vrstvy kpl 1,000 3 910,00 3 910,00

Poznámka k položce:
Plocha konstrukční vrstvy bude deklarována geodetickým zaměřením.

18 K R04 Míra zhutnění 1x na 1000 m2 kus 8,000 3 500,00 28 000,00

Poznámka k položce:
Zkouška bude provedena statickou zatěžovací zkouškou podle ČSN 72 1006

"MZK"

"C2 km 875 - 1637" 3283/1000

Mezisoučet

"ŠD 0/63"

"C2 km 875 - 1637" 3550/1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

Součet

8

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

21012-24XO-CP-02/21012-24XO-CP-02-01 - SO 01 Výpustné zařízení

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Otnice Datum: 01.04.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 335 071,59

D 1 Zemní práce 114 918,02

1 K 112201101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 268,00 536,00 CS ÚRS 2021 01

PAREZ "Po předem pokácených stromech" 2

2 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 10,000 637,70 6 377,00 CS ÚRS 2021 01

"Při zhotovení obetonování potrubí v místě vyústění" 10

3 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 64,000 90,00 5 760,00 CS ÚRS 2021 01

"Zhotovení vyústění potrubí, 8 dní" 8*8

4 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 8,000 53,00 424,00 CS ÚRS 2021 01

"Zhotovení vyústění potrubí, 8 dní" 8

5 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 21,150 25,00 528,75 CS ÚRS 2021 01

"V místě výpustného potrubí, mimo Zemní hráz (SO 02) a Zemní val (SO 07)"
23,5*3,0*0,3

ORNICE Součet

6 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 13,050 354,00 4 619,70 CS ÚRS 2021 01

"Výkop pro základ požeráku" 3,45*2,25*0,9

"Výkop pro rozšíření pro základ protimrazového žebra" 3,5*3,0*0,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Rozšíření výkopu pro revizní šachtu" 1,7*1,7*0,1

Součet

7 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 82,665 197,00 16 285,01 CS ÚRS 2021 01

"Výkop pro opevnění rovnaninou: na nátoku do požeráku, vyústění potrubí v
Otnickém potoce" (ROVNANINA+FILTR)*1,1

Součet

8 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20
m3

m3 5,160 459,00 2 368,44 CS ÚRS 2021 01

"Pro základ lávky" 1,4*3,0*0,9

"Pro SCHODY k lávce požeráku, zhotovených přímo do výkopu" SCHODY

Součet

9 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100
do 500 m3

m3 111,020 312,00 34 638,24 CS ÚRS 2021 01

"Pro potrubí v délce 61,0 m" 61,0*(1,6-0,3)*1,4

RYHY Součet

10 K 151101101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv
mezerovitost, hloubky do 2 m

m2 195,200 92,00 17 958,40 CS ÚRS 2021 01

"Pro potrubí v délce 61,0 m" 2*61,0*1,6

PAZENI Součet

11 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 195,200 55,00 10 736,00 CS ÚRS 2021 01

PAZENI

12 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 60,00 120,00 CS ÚRS 2021 01

"Do litorálního pásma nebo mokřadu, kde budou uloženy jako úkryty pro
živočichy" PAREZ

13 K 162206112
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 21,150 40,00 846,00 CS ÚRS 2021 01

"Na opětovné rozprostření, na mezideponii a zpět, 50%"
2*ROZPROSTRENI*0,3*0,5

14 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 55,510 29,00 1 609,79 CS ÚRS 2021 01

"Přemístění výkopku rýhy pro výpustné potrubí - 50% délky" RYHY*0,5
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[CZK]
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15 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad  zeminy schopné zúrodnění m3 21,150 26,00 549,90 CS ÚRS 2021 01

"Na rozprostření v ploše so04 nad hladinou vody a na navýšení na levém břehu,
z mezideponiezpět" ROZPROSTRENI*0,3

16 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 75,724 93,00 7 042,33 CS ÚRS 2021 01

"Zásyp výkopu pro základ požeráku" 2*3,0*0,8*0,3+2*2,8*0,8*0,3

"Zásyp výkopu pro rozšíření pro základ protimrazového žebra - je zavazovací
zámek"

"Zásyp rozšíření revizní šachtu" 2*1,7*0,3*1,5

"Pro potrubí v délce 61,0 m" 61,0*(1,6-0,3)*1,4-61,0*(0,85*0,81)

"Základu lávky" 3,0*1,4*0,9-1,2*2,8*0,1-2,2*0,6*0,8

Součet

17 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez
zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 7,515 67,00 503,51 CS ÚRS 2021 01

"Po zhotovení opevnění" (ROVNANINA+FILTR)*1,1-(ROVNANINA+FILTR)

Součet

18 K 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka
vrstvy přes 0,20 do 0,30 m

m2 70,500 15,00 1 057,50 CS ÚRS 2021 01

"Nad nápustným potrubím" ORNICE/0,3

ROZPROSTRE
NI

Součet

19 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 47,000 5,00 235,00 CS ÚRS 2021 01

"Po zhotovení potubí, mimo prostor Zemní hráze (SO 02) a Zemního valu (SO
07)" 23,5*2,0

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,880 120,00 225,60 CS ÚRS 2021 01

47 * 0,04 " Přepočtené koeficientem množství

21 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 90,250 10,00 902,50 CS ÚRS 2021 01

"Urovnání terénu v rámci závěrečných terénních úprav" 23,5*3,5

"Urovnání dna Otnické potoka v místě odběru po zhotovením opevnění"
2*2,0*2,0

Součet

22 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 106,290 15,00 1 594,35 CS ÚRS 2021 01
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"Urovnání základové spáry pro osazení požeráku" 3,0*2,8

"Urovnání základové spáry pod výpustným potrubím" 61,0*1,4

"Urovnání základové spáry pod protimrazoým žebrem" 3,0*3,2

"Urovnání základové spáry pod revizní šachtou" 1,7*1,7

Součet

D 2 Zakládání 60 569,68

23 K 274315513
Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř.
C 30/37

m3 16,504 3 670,00 60 569,68 CS ÚRS 2021 01

"Podkladní beton požeráku" 3,0*2,8*0,1

"Podkladní beton výpustného potrubí" 61,0*1,4*0,1

"Podkladní beton vyústění potrubí" 1,3*3,0*0,1

"Podkladní beton protimrazového žebra" 3,0*3,2*0,1

"Podkladní beton revizní šachty" 2*(1,7*1,7*0,2)

"Podkladní beton základu lávky" 2,8*1,2*0,2

"Základ lávky" 2,2*0,6*0,8

"Podkladní vrstva šachty" 1,7*1,7

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 439 865,00

24 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 149,340 800,00 119 472,00 CS ÚRS 2021 01

"Základu požeráku" 2*2,4*0,8+2*2,2*0,8

"Základ protimrazového žebra"  2*2,2*0,7+2*2,6*0,7

"Protimrazové žebro" 2*2,4*1,75+2*0,8*1,75

"Obetonování nápustného potrubí DN 500, 0,35 m3/mb" 2*61,0*0,9+2*1,0*0,9

"Základ vyústění potrubí"  2,6*1,0+2,6*0,5+2,6*0,8+2*1,0*1,0

"Základu lávky" 2*2,2*0,8+2*0,6*0,8

BEDNENI Součet
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25 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 149,340 300,00 44 802,00 CS ÚRS 2021 01

BEDNENI

26 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 2,467 40 000,00 98 680,00 CS ÚRS 2021 01

"Výztuž konstrukcí, rezerva na překrytí 20 %"

"Základu požeráku" (2*2,3*0,8+2*2,1*0,8+2*2,3*2,1)*1,2*7,9/1000

"Základ protimrazového žebra"  (2*2,1*0,7+2*2,5*0,7+2*2,5*2,1)*1,2*7,9/1000

"Protimrazové žebro" (2*2,4*1,70+2*0,85*1,70+2,2*0,6)*1,2*7,9/1000

"Obetonování potrubí" 61*(2*0,7+0,59+0,69+0,7)*1,2*7,9/1000

"Základ vyústění potrubí"  (2,5*1,0+2,5*0,4+2,5*0,75+2,5*0,4+2*0,8*1,0)
*1,2*7,9/1000

Součet

27 K 326217112
Zdění hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně
vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu
kamene do 0,02 m3

m3 1,380 7 000,00 9 660,00 CS ÚRS 2021 01

SCHODY "SCHODY k lávce požeráku" 3*1,0*1,15*0,4

28 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 2,340 1 300,00 3 042,00 CS ÚRS 2021 01

SCHODY/6,5*10*1,05

2,229 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

29 K 326313413
Zdivo nadzákladové z betonu  prostého pro prostředí s mrazovými cykly objemu
přes 3 m3 tř. C 30/37

m3 12,098 5 000,00 60 490,00 CS ÚRS 2021 01

"Základ požeráku" 2,4*2,2*0,8

"Základ protimrazového žebra" 2,2*2,6*0,7

"Protimrazové žebro" 2,3*0,8*1,75

"Základ vyústění potrubí" 2,6*(1,0*1,0-0,5*0,5-1,0*0,5)

Součet

30 K 334353928
Bednění mostních pilířů a sloupů konstantního průřezu ze systémového bednění
Příplatek k ceně za latě do bednění do 30/30 mm

m 14,600 15,00 219,00 CS ÚRS 2021 01

"Betonových hran, které nebudou pod terénem"
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"základ požeráku z návodní stany a bočních" 2,2+2*2,4

"Čela bočních hran obetonování potrubí v místě vyústění do toku" 2*1,0

"Zhlaví základu lávky" 2*2,2+2*0,6

Součet

31 M R06
pačokování betonových konstrukcí v kontaktu se zeminou - použítí zeminy
jílovinové žárovzdorné (ČSN 72 1330) surové kusové Modřice MIC - dodávka +
montáž

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

32 K R07 Prefabrikovaný požerák 0,62*0,65 m kus 1,000 98 500,00 98 500,00

Poznámka k položce:
Celková délka 3,26 m (0,6 m ukotvení v základu, 2,66 m funkční délka), přelivná hrana dluží
délky 0,83 m;
vnitření rozměr - 1200x830 mm, tlouštka stěn 200 mm, jednotlivé doplňky dle technologie
výrobce, cena stanovena:
- včetně dodávky a osazení,
- včetně česlí ocelových, výška 1,0 m, 1 ks, rozteč česlic 60 mm, pozink
- včetně uzavírací desky a půleného uzamykatelného poklopu (včetně zámku vhodného do
exteriéru),
- včetně ocelovéh žebříku a uchycení k vnitřní stěně požeráku,
- včetně háku pro vytahování dluží osazeného na vnitřní stranu požeráku,
- včetně potřerných kotev do betonu a kování,
- včetně vodících drážek pro dluže,
- včetně dosedacích prahů.

Veškeré zámečnické konstrukce vystavené působení vzduchu a vody budou žárově
pozinkovány (síla pozinku min. 120 mikrometrů).

1

D 4 Vodorovné konstrukce 119 827,35

33 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 0,588 1 150,00 676,20 CS ÚRS 2021 01

"Podsyp pískem skruže osazené kolem revizní šachty" 3,14*0,79*0,79*0,3

Součet

34 K 457571111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od
0-8 do 0-32 mm

m3 23,867 950,00 22 673,65 CS ÚRS 2021 01

"Opevnění vyýstění výpustného potrubí" 10,0*1,2*0,2+10,0*1,2*0,2+
10,0*4,15*0,2

"Opevnění dna v místě požeráku v ploše 45,0 m2" 45,0*0,2*1,1

FILTR Mezisoučet

"Podsyp revizní šachty" 2*(1,7*1,7*0,15)

Součet
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35 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

m3 52,150 1 850,00 96 477,50 CS ÚRS 2021 01

"Opevnění vyýstění výpustného potrubí v Otnickém potoce" 10,0*1,2*0,5+
10,0*1,2*0,4+10,0*4,15*0,4

"Opevnění dna v místě požeráku v ploše 45,0 m2" 45,0*0,5*1,1

ROVNANINA Součet

D 8 Trubní vedení 319 684,00

50 K 871375221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315

m 0,500 1 700,00 850,00 CS ÚRS 2020 01

"Diafragma požeráku" 0,5

51 K 871425221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 500

m 67,100 3 600,00 241 560,00 CS ÚRS 2020 01

"Výpustné potrubí" 61,0*1,1

36 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 1,000 824,00 824,00 CS ÚRS 2021 01

"Krytí zhlaví revizní šachty" 1

37 M 59225545 skruž betonová studňová kruhová 100x50x9cm kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2021 01

38 K 894812531
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 poklop
plastový pro třídu zatížení A15 s přechodovým konusem

kus 1,000 75 000,00 75 000,00 CS ÚRS 2021 01

"Revizní šachta" 1

39 K R02
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové
dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/315 průtočné 30°, 60°, 90°

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2021 01

"Revizní šachta" 1

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 273 000,26

42 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 122,000 162,00 19 764,00 CS ÚRS 2021 01

"podkladní beton u výpust. potrubí" 2*61,0

43 K 934956124
Přepadová a ochranná zařízení nádrží  dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150
mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 50 mm

m2 4,455 2 640,00 11 761,20 CS ÚRS 2021 01

"Dluže požeráku délky 860 mm" 2*2,01*0,86+1,16*0,86

44 K 936501111 Limnigrafická lať  osazená v jakémkoliv sklonu m 2,660 1 950,00 5 187,00 CS ÚRS 2021 01

"Osazená na boční vnější stranu požeráku" 2,66

45 K R01 Ošetření pracovních spar těsněním a důkladné očištění před další betonáží kpl 1,000 100,00 100,00
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Poznámka k položce:
Pro celý stavební objekt:
- použití bitumenových plechů nebo gumových pásů
- včetně očištění pracovních spár tlakovou vodou a jejich navlhčení bezprostředně před
následnou betonáží
- včetně dodání materiálu
- předpokládaná délka pracovních spár 8 m.

46 K R03 Obetonování potrubí betonem vodostavebným C30/37 XF3 m3 21,466 3 910,00 83 932,06

Poznámka k položce:
- výchozí položka 919535556
- změna betonu na C30/37 XF3 S3
- tloušťka obetonování 150 mm
- sklon svislých ploch 10:1
- položka včetně vazacího drátu a ocelových ok
-včetně prefabrikovaných betonových podkladů pod potrubí

"Obetonování nápustného potrubí DN 500, 0,35 m3/mb" 61,0*0,35

"Dobetonávka při navázání na požerák" (0,77*0,63*0,2)*1,2

Součet

47 K R05
Lávka na objektu, oboustr. ocelové pozinkované zábradlí s ocelovou + podpěry,
nosníky- pozink.+ pochůz.plocha z kompozitního pororoštu + uzamykatelná
branka.

m 6,400 23 790,00 152 256,00

Poznámka k položce:
Lávka na objektu, oboustr. ocelové pozinkované zábradlí s ocelovou + podpěry, nosníky-
pozink.+ pochůz.plocha z kompozitního pororoštu + uzamykatelná branka:
Včetně dodávky, materiálu a montáže:

A - ocelový profil U220, dl. 6,39 m - 2 ks,
B - ocelový dutý profil 80x40 mm, dl. 6,11 m - 2 ks,
C - ocelový dutý profil 80x40 mm, dl. 1,31 m - 12 ks,
D - kompozitní pororošt o celkových rozměrech 6,39 x 1,0 m včetně rámu,
E - ocelový profil IPE100 dl. 0,982 m - 6 ks,
F - ocelový pás 40x8 mm, dl. 0,905 m - 107 ks,
G - ocelový dutý profil 80x40 mm, dl. 1,17 m - 10 ks,
H - ocelový dutý profil 80x40 mm, dl. 0,96 m - 2 ks,
I - ocelový dutý profil 80x40 mm, dl. 0,905 m - 2 ks,
J - ocelové panty - 2 ks,
K - zámek a kování vhodné do exteriéru,
L - ocelový profil L 80x80x10 mm.

- včetně potřebného kování, upěvňovacího materiálu, kotev do betonu;
- včetně žárového pozinkování všech ocelových konsturkcí v tl. 120 mikronů;
- včetně nátěrů všech dřevěných konstrukcí: tlakově impregnování a natření dvojitým
nátěrem na bázi olejových barev (odstín dub či buk);

+ ocelový zámek vhodný do exteriéru.
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"lávka k požeráku" 6,4

D 998 Přesun hmot 7 207,28

48 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 180,182 40,00 7 207,28 CS ÚRS 2021 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

21012-24XO-CP-02/21012-24XO-CP-02-02 - SO 02 Hráz a nouzový přeliv

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Otnice Datum: 01.04.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 2 112 968,64

D 1 Zemní práce 1 031 395,75

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 1 290,000 25,00 32 250,00 CS ÚRS 2021 02

"V ploše hráze" 4300*0,3

ORNICE Součet

2 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 602,482 129,00 77 720,18 CS ÚRS 2021 02

"Odkopávky pro opevnění návodního líce pohozem" (FILTR+POHOZ)*1,1

Součet

3 K 131251106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 2 012,670 85,00 171 076,95 CS ÚRS 2021 02

"Po základovou spáru včetně zavazovacího zámku, lde příčných řezů" 3302,67

"Odečet skrývky"-ORNICE

Součet

4 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do
100 m3

m3 97,020 398,00 38 613,96 CS ÚRS 2021 02

"Hloubení rýhy pro patu opevnění návodního líce" PATKA*1,1

Součet

5 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20
m3

m3 18,972 459,00 8 708,15 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"HLoubení rýh pro stabilizaci vzdušné strany nouzového přelivu pasem a
rovnaninou" PAS+PODKLAD+ROVNAN_VZDUS*1,1

Součet

6 K 162206112
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 522,240 40,00 20 889,60 CS ÚRS 2021 02

"Na rozprostření: na mezideponii a zpět" 2*ROZPROSTRENI_100*0,1

7 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m

m3 2 057,760 40,00 82 310,40 CS ÚRS 2021 02

"Přebytku skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3

"Přebytku skrývky na deponii trvalého uložení" DEPONIE*0,3

Součet

8 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad  zeminy schopné zúrodnění m3 1 290,000 26,00 33 540,00 CS ÚRS 2021 02

"Na rozprostření na hrázi nad hladinou vody, z mezideponie zpět"
ROZPROSTRENI_100*0,1

"Přebytku skrývky z mezideponie na deponii trvalého uložení" DEPONIE*0,3

Součet

9 K 171103202
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

m3 6 670,952 40,00 266 838,08 CS ÚRS 2021 02

"Násyp hráze dle ploch násypu v příčných řezech" 6932,072-
ROZPROSTRENI_100*0,1

Součet

10 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a
míru zhutnění svahu

m2 1 970,458 27,00 53 202,37 CS ÚRS 2021 02

"Svahování a hutnění vzdušného svahu hráze, dle délky v příčných řezech"
1970,458

11 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 1 028,880 52,00 53 501,76 CS ÚRS 2021 02

"Přebytku skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 64,623 93,00 6 009,94 CS ÚRS 2021 02

"Zpětný zásyp konstrukcí v hrázi"  (FILTR+POHOZ+PATKA+ROVNAN_VZDUS)
*0,1

13 K 181006111
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka
vrstvy do 0,10 m

m2 2 611,200 6,00 15 667,20 CS ÚRS 2021 02

"Na koruně hráze a návodním líci nad hladinou Hzp" KORUNA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

ROZPROSTRE
NI_100

Součet

14 K 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka
vrstvy přes 0,20 do 0,30 m

m2 3 429,600 15,00 51 444,00 CS ÚRS 2021 02

DEPONIE "Na deponii trvalého uložení" (ORNICE-ROZPROSTRENI_100*0,1)/0,3

Součet

15 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 2 611,200 5,00 13 056,00 CS ÚRS 2021 02

"Na koruně hráze a návodním líci nad hladinou Hzp" KORUNA

16 M 00572410 osivo směs travní parková kg 104,448 120,00 12 533,76 CS ÚRS 2021 02

2611,2 * 0,04 " Přepočtené koeficientem množství

17 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 4 655,000 10,00 46 550,00 CS ÚRS 2021 02

SPARA "Urovnání základové spáry, dle délky v příčných řezech" 4655

18 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 3 165,560 15,00 47 483,40 CS ÚRS 2021 02

KORUNA "Urovnání koruny hráze a návodního svahu nad opevněním" 307,2*(5,0+3,5)

"Návodního svahu pod a pro opevnění" 1629,56-307,2*3,5

Součet

D 2 Zakládání 96 334,40

19 K 214500411
Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200  štěrkem, pískem
nebo štěrkopískem, výšky přes 850 do 1300 mm

m 50,000 181,00 9 050,00 CS ÚRS 2021 01

DREN 50

20 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 80,000 500,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 01

DREN*1,0*1,6

21 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 40,000 525,00 21 000,00 CS ÚRS 2021 01

DREN*0,5*1,6

22 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až
4 z hornin soudružných a nesoudržných

m2 4 655,000 5,00 23 275,00 CS ÚRS 2021 02

"Urovnané základové spáry, dle délky v příčných řezech" SPARA

23 K 274315513
Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř.
C 30/37

m3 0,820 3 670,00 3 009,40 CS ÚRS 2021 02

PODKLAD
"Podkladní beton stabilizace vzdušné strany nouzového přelivu pasem" (10,0+
2*3,2)*0,5*0,1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 62 594,20

24 K 326217112
Zdění hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně
vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu
kamene do 0,02 m3

m3 6,800 7 000,00 47 600,00 CS ÚRS 2021 02

PAS "Stabilizace vzdušné strany nouzového přelivu pasem" (10,0+2*3,5)*0,8*0,5

25 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 11,534 1 300,00 14 994,20 CS ÚRS 2021 02

PAS/6,5*10*1,05

10,985 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce 867 114,65

26 K 457571111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od
0-8 do 0-32 mm

m3 182,095 950,00 172 990,25 CS ÚRS 2021 02

"Podsyp opevnění návodního líce hráze v tl. 150 mm"

" šikmá šířka 5,5 m v délce 140,5 m" (140,5*5,5*0,15)*1,2

" šikmá šířka 2,5 m v délce 87,0 m" (88,0*2,5*0,15)*1,2

"Podsyp opevnění vzdušné strany nouzového přelivu" (10,0+2*3,5)*1,0*0,2

FILTR Součet

27 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

m3 98,520 1 850,00 182 262,00 CS ÚRS 2021 02

PATKA "Opevnění návodního líce hráze, délka 235 m" 245*0,6*0,6

ROVNAN_VZD
US

"Opevnění vzdušné strany nouzového přelivu" (10,0+2*3,6)*1,0*0,6

Součet

28 K 464511122
Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z kamene záhozového z terénu,
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 365,616 1 400,00 511 862,40 CS ÚRS 2021 02

"Opevnění návodního líce hráze v tl. 300 mm"

" šikmá šířka 5,5 m v délce 140,5 m" (140,5*5,6*0,3)*1,2

" šikmá šířka 2,5 m v délce 87,0 m" (88,0*2,6*0,3)*1,2

POHOZ Součet

D 998 Přesun hmot 55 529,64

29 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 1 388,241 40,00 55 529,64 CS ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

21012-24XO-CP-02/21012-24XO-CP-02-03 - SO 03 Zátopa

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Otnice Datum: 01.04.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 3 052 599,89

D 1 Zemní práce 2 369 301,51

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 5 152,800 25,00 128 820,00 CS ÚRS 2021 02

"V ploše zátopy včetně navýšení pravého břehu" 17176*0,3

ORNICE Součet

2 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 107,608 129,00 13 881,43 CS ÚRS 2021 02

JAMY1 "Vykopávky pro průceznou hrázku litorálního pásma" 71,5*4,3*0,35

3 K 131251107
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3

m3 11 258,050 40,00 450 322,00 CS ÚRS 2021 02

"Dle tabulky kubatur v km 0,068 20 - 0,281" 16410,85

"Odečet skrývky"-ORNICE

JAMY2 Součet

4 K 162206112
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 3 116,400 40,00 124 656,00 CS ÚRS 2021 02

"Na rozprostření v ploše zátopy nad hladinou vody a na navýšení na pravém
břehu, na mezideponii a zpět" 2*ROZPROSTRENI*0,3

5 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 11 365,658 29,00 329 604,08 CS ÚRS 2021 02

"Na navýšení terénu na pravém břehu" NASYP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Přemístění přebytku do hráze (SO 02) a zemního valu (SO 07)" JAMY1+JAMY2
-NASYP

Součet

6 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m

m3 7 189,200 40,00 287 568,00 CS ÚRS 2021 02

"Skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3

"Skrývky na deponii trvalého uložení" DEPONIE*0,3

Součet

7 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad  zeminy schopné zúrodnění m3 5 152,800 26,00 133 972,80 CS ÚRS 2021 02

"Na rozprostření v ploše so03 nad hladinou vody a na navýšení na pravém
břehu, z mezideponie zpět" ROZPROSTRENI*0,3

"Přebytku skrývky z mezideponie na deponii travelého uložení" DEPONIE*0,3

Součet

8 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 5 877,670 40,00 235 106,80 CS ÚRS 2021 02

"Navýšení terénu na pravm břehu, dle tabulky kubatur v km 0,068 20 - 0,281"
7435,87

"Odpočet skrývky, která bude rozprostřena v ploše zátopy na PB" -
ROZPROSTRENI*0,3

NASYP Součet

9 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 3 594,600 52,00 186 919,20 CS ÚRS 2021 02

"Přebytku skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3

10 K 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka
vrstvy přes 0,20 do 0,30 m

m2 17 176,000 15,00 257 640,00 CS ÚRS 2021 02

ROZPROSTRE
NI

"V ploše zátopy nad hladinou vody a na navýšení na pravém břehu" 5194

DEPONIE "Na deponii trvalého uložení" (ORNICE-ROZPROSTRENI*0,3)/0,3

Součet

11 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 5 194,000 5,00 25 970,00 CS ÚRS 2021 02

"V ploše opětovného rozprostření ORNICE v rámci SP 03" ROZPROSTRENI

12 M 00572410 osivo směs travní parková kg 207,760 120,00 24 931,20 CS ÚRS 2021 02

5194 * 0,04 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 9 200,000 10,00 92 000,00 CS ÚRS 2021 02

"Urovnání plochy dna" 9200

14 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 5 194,000 15,00 77 910,00 CS ÚRS 2021 02

"Břehů při sklonu 1:5 a mírnějším, v ploše rozprostření skrývky"
ROZPROSTRENI

D 4 Vodorovné konstrukce 655 087,50

15 K 457571111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od
0-8 do 0-32 mm

m3 63,000 950,00 59 850,00 CS ÚRS 2021 02

"Průcezná hrázka litorálního pásma" 75*(2,6+5,8)/2*0,2

16 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

m3 321,750 1 850,00 595 237,50 CS ÚRS 2021 02

"Průcezná hrázka litorálního pásma, plocha v příčném profilu: 4,3m2" 71,5*4,5

D 998 Přesun hmot 28 210,88

17 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 705,272 40,00 28 210,88 CS ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

21012-24XO-CP-02/21012-24XO-CP-02-04 - SO 04 Odběrný objekt a nápustné koryto

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Otnice Datum: 01.04.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 1 487 476,74

D 1 Zemní práce 596 985,73

1 K 112201101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 268,00 536,00 CS ÚRS 2021 02

PAREZ 2

2 K 112251102
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením
průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 635,00 635,00 CS ÚRS 2021 02

PAREZ500 1

3 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 20,000 637,70 12 754,00 CS ÚRS 2021 02

"Při zhotovení betonových konstrukcí v toku" 20

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do
500 l/min

hod 240,000 90,00 21 600,00 CS ÚRS 2021 02

"Zhotovení betonových kcí během 30 dní" 30*8

5 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným
průměrným přítokem do 500 l/min

den 30,000 53,00 1 590,00 CS ÚRS 2021 02

"Zhotovení betonových kcí během 30 dní" 30

6 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 951,750 25,00 23 793,75 CS ÚRS 2021 02

"V místě nápustného potrubí" 23,5*3,0*0,3

"V místě nápsutného koryta (nad sedimentační tůní)" 260*0,3

"V ploše sedimentační tůně" 750*0,3

"V místě nápsutného koryta (pod sedimentační tůní)" 480*0,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Mezisoučet

"V ploše terénní úpravy na levém břehu SO 04" 1612*0,3

ORNICE Součet

7 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 390,682 197,00 76 964,35 CS ÚRS 2021 02

"Výkop pro uložení nápustného potrubí" 23,5*1,6*2,2

"Odkopávky pro opevnění" (FILTR+ROVNANINA)*1,1

"Odkopávky pro zhotovení odběrného objektu" 4,0*2,7*3,0

JAMY1 Součet

8 K 131251105
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 962,840 108,00 103 986,72 CS ÚRS 2021 02

"Dle tabulky kubatur v km 0,281-0,384 06" 3867,09

"Odpočet výkopu pro SO 05 Mokřad" -1952,5

"Odečet skrývky"-ORNICE

JAMY2 Součet

9 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20
m3

m3 33,134 459,00 15 208,51 CS ÚRS 2021 02

"Pro vzdouvací práh, plocha v řezu 16,02 m2" 16,02*2,0

SCHODY*0,6

RYHY Součet

10 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 60,00 120,00 CS ÚRS 2021 02

"Do litorálního pásma nebo mokřadu, kde budou uloženy jako úkryty pro
živočichy" PAREZ

11 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a
dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 1,000 229,00 229,00 CS ÚRS 2021 02

PAREZ500

12 K 162206112
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 1 149,200 40,00 45 968,00 CS ÚRS 2021 02

"Na rozprostření: na mezideponii a zpět" 2*(ROZPROSTRENI_300*0,3+
ROZPROSTRENI_100*0,1)

13 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m

m3 754,300 40,00 30 172,00 CS ÚRS 2021 02

"Skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3
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"Skrývky na deponii trvalého uložení" DEPONIE*0,3

Součet

14 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 1 023,376 50,00 51 168,80 CS ÚRS 2021 02

"Přemístění přebytku do hráze (SO 02) a zemního valu (SO 07)" JAMY1+JAMY2
+RYHY-NASYP-ZASYP1-ZASYP2

15 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad  zeminy schopné zúrodnění m3 951,750 26,00 24 745,50 CS ÚRS 2021 02

"Na rozprostření v ploše so04 nad hladinou vody a na navýšení na levém břehu,
z mezideponie zpět" ROZPROSTRENI_300*0,3+ROZPROSTRENI_100*0,1

"Přebytku skrývky z mezideponie na deponii trvalého uložení" DEPONIE*0,3

Součet

16 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 325,816 40,00 13 032,64 CS ÚRS 2021 02

"Zásyp nápustného potrubí, střední délka 22,8 m" 22,8*(2,15*1,5-3,14*0,2*0,2)

"Teréní úprava na levém břehu nápustného koryta SO 04, dle tabulky kubatur v
km 0,281 - 0,384" 829,75

-ROZPROSTRENI_100*0,1-ROZPROSTRENI_300*0,3

NASYP Součet

17 K 171151101
Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypkých pro jakýkoliv sklon, délku a
míru zhutnění svahu

m2 59,400 27,00 1 603,80 CS ÚRS 2021 02

"Výústního čela nápustného potrubí" 12*4,95

18 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 377,150 52,00 19 611,80 CS ÚRS 2021 02

"Přebytku skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3

19 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 26,733 93,00 2 486,17 CS ÚRS 2021 02

ZASYP2 "Zásyp jámy vzdouvacího prahu" RYHY-BETON-PODKLAD

20 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez
zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 10,731 67,00 718,98 CS ÚRS 2021 02

"Po zhotovení opevnění"

"Koryta toku v místě odběru" 11,5*0,15+11,5*0,15+2*7,0*0,15

"Opevnění čela vyústení nápustného potrubí do koryta, obvod 30m2"  30*0,1

"Opevnění pasy v nápustném korytě" 3*(1,3*+2*2,33)*0,12
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ZASYP1 Součet

21 K 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka
vrstvy přes 0,20 do 0,30 m

m2 2 942,667 15,00 44 140,01 CS ÚRS 2021 02

"Nad nápustným potrubím" 23,5*3,0

"Na teréní úpravě na levém břehu nápustného koryta SO 04" 1615

ROZPROSTRE
NI_300

Mezisoučet

DEPONIE
"Na deponii trvalého uložení" (ORNICE-ROZPROSTRENI_100*0,1-
ROZPROSTRENI_300*0,3)/0,3

Součet

22 K 181006121
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do
0,10 m

m2 689,500 26,00 17 927,00 CS ÚRS 2021 02

"Nad hladinou vody SO 04" 689,5

ROZPROSTRE
NI_100

Součet

23 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 1 800,000 5,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 02

"Břehy ve sklonu mírnějším než 1:2, terénní úpravy na LB a nejbližší okolí" 1800

24 M 00572410 osivo směs travní parková kg 72,000 120,00 8 640,00 CS ÚRS 2021 02

1800 * 0,04 " Přepočtené koeficientem množství

25 K 181451312
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše na svahu přes 1:5 do
1:2

m2 575,000 6,00 3 450,00 CS ÚRS 2021 02

"V nápustném korytě nad opevněním a hladinou Hzp" 55+250+270

26 M 00572410 osivo směs travní parková kg 23,000 120,00 2 760,00 CS ÚRS 2021 02

575 * 0,04 " Přepočtené koeficientem množství

27 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 1 480,000 10,00 14 800,00 CS ÚRS 2021 02

"Urovnání kolem Otnické potoka v rámci závěrečných teréních úprav" 2*30*3,0

"Urovnání kolem nápustného koryta a nad potrubím v rámci závěrečných
teréních úprav" 2*120*3

"Urovnání dna a břehů (v mírnějším sklonu než 1:5) sedimentační tůně, 580 m2"
580

Součet

28 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 981,300 49,00 48 083,70 CS ÚRS 2021 02
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"Otnického potoka v rámci záverečných terénních úprav " 2*20*1,5

"Nápustného koryta a sedimentační tůně v km 0,281 - 0,384, dle tabulky kubatur"
921,3

Součet

29 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 30,000 42,00 1 260,00 CS ÚRS 2021 02

"Otnického potoka v rámci záverečných terénních úprav " 3,0*10

D 2 Zakládání 18 526,34

30 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až
4 z hornin soudružných a nesoudržných

m2 48,480 5,00 242,40 CS ÚRS 2021 02

"Urovnání základové spáry vzdouvacího prahu"7,05*1,2

"Urovnání základové spáry odběrného objektu" 4,45*1,6

"Urovnání základové spáry nápustného potrubí" 23,5*1,4

Součet

31 K 274315513
Základové konstrukce z betonu pasy prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř.
C 30/37

m3 4,982 3 670,00 18 283,94 CS ÚRS 2021 02

PODKLAD "Podkladní BETON vzdouvacího prahu" 7,05*1,2*0,1

"Podkladní BETON odběrného objektu" 4,45*1,9*0,1

"Podkladní BETON nápustného potrubí" 23,5*1,4*0,1

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 249 458,60

32 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 103,180 800,00 82 544,00 CS ÚRS 2021 02

"Vzdouvací práh" 2*6,45*1,9+2*1,9*0,6+1,8*0,6+2,25*0,6

"Nápustný objekt" 2*3,85*0,8+2*1,3*0,8+4*3,1*1,8+2*2,45*0,3+2*0,7*1,8+0,7*0,3

"Obetonování nápustného potrubí DN 400, viz D.7." 2*23,5*0,8+2*1,0*0,8

BEDNENI Součet

33 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 103,180 300,00 30 954,00 CS ÚRS 2021 02

BEDNENI
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34 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 1,275 40 000,00 51 000,00 CS ÚRS 2021 02

"Výztuž konstrukcí, rezerva na překrytí 20 %"

"Obetonování potrubí" 23,5*(2*0,55+0,5+0,61+0,7)*1,3*7,9/1000

"vzdouvací práh" ((6,35+1,15+2*1,8+2*0,9+2,15+1,8)*0,5+2*6,35*1,8-(1,15+
1,45/2+1,0)*1,1/2)*1,3*7,9/1000

"Nápustný objekt" (4*(1,5*1,6+1,4*1,85/2)+0,2*0,35+0,35*1,2+1,0*1,2+3,85*1,2+
2,5*1,2+1,5*1,2+0,2*1,2)*1,3*7,9/1000

Součet

35 K 326217112
Zdění hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně
vybíraného na maltu včetně spárování z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu
kamene do 0,02 m3

m3 1,823 7 000,00 12 761,00 CS ÚRS 2021 02

SCHODY "SCHODY ke vzdouvacímu prahu a odběrnému objektu" 9*1,0*0,45*0,45

36 M 58380750 kámen lomový regulační (10t=6,5 m3) t 3,092 1 300,00 4 019,60 CS ÚRS 2021 02

SCHODY/6,5*10*1,05

2,945 * 1,05 " Přepočtené koeficientem množství

37 K 326313413
Zdivo nadzákladové z betonu  prostého pro prostředí s mrazovými cykly objemu
přes 3 m3 tř. C 30/37

m3 12,570 5 000,00 62 850,00 CS ÚRS 2021 02

BETON "Vzdouvací práh" 6,45*0,6*0,8+2*1,1*0,6*1,0+1,45*1,1*0,6/2+2,0*1,1*0,6/2

"Nápustný objekt"  3,85*1,3*0,8+2*1,6*1,8*0,3+2*(1,5*1,8*0,3/2)+0,7*1,8*0,3+
0,7*0,45*0,3

Součet

38 K 334353928
Bednění mostních pilířů a sloupů konstantního průřezu ze systémového bednění
Příplatek k ceně za latě do bednění do 30/30 mm

m 22,000 15,00 330,00 CS ÚRS 2021 02

"Betonových hran, které nebudou pod terénem"

"Čela bočních hran obetonování potrubí v místě vyústění nápustného koryta "
2*0,9

"Hran v toku vzdouvacího prahu" 2*(2*1,0+1,05)

"Horních hran nápustného objektu" 1,3+2*1,6+2*2*2,4

Součet

39 M R06
pačokování betonových konstrukcí v kontaktu se zeminou - použítí zeminy
jílovinové žárovzdorné (ČSN 72 1330) surové kusové Modřice MIC - dodávka +
montáž

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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D 4 Vodorovné konstrukce 394 136,35

40 K 457571111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od
0-8 do 0-32 mm

m3 77,010 950,00 73 159,50 CS ÚRS 2021 02

"Podsyp opevnění koryta Otnického p. v místě odběru, včetně schodů"
11,5*1,4*0,2+11,5*2,4*0,2+10,5*3,5*0,2

"Podsyp opevnění čela vyústení nápustného potrubí do koryta, plocha 50 m2"
50*0,2

"Podsyp opevnění pasy v nápustném korytě" 3*1,7*(1,4+2*2,3)*0,2

"Opevnění pat nápustného koryta" 80*(1,4*+2*1,0)*0,2

FILTR Součet

41 K 463211152
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg

m3 173,501 1 850,00 320 976,85 CS ÚRS 2021 02

"Opevnění koryta toku v místě odběru, mimo SCHODY" 11,5*1,21*0,5+
11,5*2,2*0,4+10,5*3,4*0,4

"Opevnění čela vyústení nápustného potrubí do koryta, plocha 50 m2" 50*0,42

"Opevnění pasy v nápustném korytě" 3*(1,26*0,5+2*2,15*0,45)*1,5

"Opevnění pat nápustného koryta" 80*(1,3*0,5+2*0,8*0,45)

ROVNANINA Součet

D 8 Trubní vedení 115 382,00

42 K 871395221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 400

m 28,200 2 150,00 60 630,00 CS ÚRS 2021 02

"Nápustné potrubí " 23,5*1,2

43 K 877390310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP
hladkého plnostěnného kolen DN 400

kus 1,000 525,00 525,00 CS ÚRS 2021 02

"Nátok odběrného objektu do nápustného potrubí" 1

44 M 28617186 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 400 kus 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2021 02

45 K 891392322 Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 400 kus 1,000 2 727,00 2 727,00 CS ÚRS 2021 02

"Na stěně odběrného objetku" 1

46 M 42221472 stavítko kanálové do 1,2 bar DN 400-400 kus 1,000 46 000,00 46 000,00 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 144,00

47 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 100 mm m 47,000 162,00 7 614,00 CS ÚRS 2021 02

"podkladní BETON u nápustného potrubí" 2*23,5
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48 K 934956126
Přepadová a ochranná zařízení nádrží  dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150
mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 80 mm

m2 7,625 2 882,00 21 975,25 CS ÚRS 2021 02

"hradítka vzdouvacího prahu" 2,7+2,1+1,7

"Hradítka pro provizorní hrazení nápustného objektu, uložená u investora"
1,5*0,75

Součet

49 K 953171031 Osazování kovových předmětů  stupadel z betonářské oceli nebo litinových kus 5,000 39,00 195,00 CS ÚRS 2021 02

"V nápustném objektu"5

50 M 55243818 stupadlo ocelové s PE povlakem forma D - P162mm kus 5,000 150,00 750,00 CS ÚRS 2021 02

51 M 55243832 hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla levá kus 5,000 5,00 25,00 CS ÚRS 2021 02

52 M 55243834 hmoždinka pro jednořadová šachtová stupadla pravá kus 5,000 5,00 25,00 CS ÚRS 2021 02

53 K 953943123
Osazování drobných kovových předmětů  výrobků ostatních jinde neuvedených
do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním
hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus

kus 2,000 156,00 312,00 CS ÚRS 2021 02

"Osazení  dosedacích prahů pro dluže"

"Vzdouvací práh, D.6." 1

"Nápustný objekt, D.6." 1

Součet

54 M 13010812 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 65 t 0,018 32 000,00 576,00 CS ÚRS 2021 02

Poznámka k položce:
Hmotnost: 7,09 kg/m

"U profily jako dosedací práh nápustného objektu, 10,6 kg/m "

"horizontální - délka 0,7 m, 1 ks" 1*0,7*10,6/1000

"U profily jako vodící drážky vzdouvacího objektu, 7,09 kg/ m "

"Dosedací práh ve dně" 1,05*10,6/1000

Součet

55 K 953943124
Osazování drobných kovových předmětů  výrobků ostatních jinde neuvedených
do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním
hmotnosti přes 15 do 30 kg/kus

kus 4,000 368,00 1 472,00 CS ÚRS 2021 02

"Osazení drážek a dosedacích prahů pro dluže"

"Vzdouvací práh, D.6." 2

"Nápustný objekt, D.6." 2

Součet

56 M 13010816 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 t 0,070 32 000,00 2 240,00 CS ÚRS 2021 02
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Poznámka k položce:
Hmotnost: 10,60 kg/m

"U profily jako vodící drážky nápustného objektu, 10,6 kg/m "

"vertikální - délka 1,5 m, 2ks" 2*1,5*10,6/1000

"U profily jako vodící drážky vzdouvacího objektu, 7,09 kg/ m "

"v březích - délka 1,8 m, 2 ks" 2*1,8*10,6/1000

Součet

57 K R01 Ošetření pracovních spar těsněním a důkladné očištění před další betonáží kpl 1,000 100,00 100,00

Poznámka k položce:
Pro celý stavební objekt:
- použití bitumenových plechů nebo gumových pásů
- včetně očištění pracovních spár tlakovou vodou a jejich navlhčení bezprostředně před
následnou betonáží
- včetně dodání materiálu
- předpokládaná délka pracovních spár 8 m.

58 K R03 Obetonování potrubí betonem vodostavebným C30/37 XF3 m3 8,225 3 910,00 32 159,75

Poznámka k položce:
- výchozí položka 919535556
- změna betonu na C30/37 XF3 S3
- tloušťka obetonování 150 mm
- sklon svislých ploch 10:1
- položka včetně vazacího drátu a ocelových ok
-včetně prefabrikovaných betonových podkladů pod potrubí

"Obetonování nápustného potrubí DN 400, 0,35 m3/mb" 23,5*0,35

Součet

D 767 Konstrukce zámečnické 25 700,00

59 K R08
Osazení ocelového poklopu dvoukřídlého uzamykatelného včetně dodávky,
materiálu a montáže (svaření, řezání, žárové zinkování).

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Položka včetně: dodávky, tvarování, montáže, montážního materálu, svařování, řezání atd.
Veškeré zámečnické výrobky budou  při volném povrchu žárově pozinkovány (síla pozinku
min. 120 mikronů).

Specifikace materiálu:
- A - ocelového rámu: 1650/55/55/5 mm a 800/55/55/4 mm - po 2 KS;
- B - plech ocelový lístkový 750/800/4  a 900/800/4;
- C - ocelová pásovina 120/80/4 - 4 KS;
- D - ocelový vysouvací pant - 4 KS;
- E - obvodová výztuha:
        750/50/4 - 2 KS,
        800/50/4 - 4 KS,
        900/50/4 - 2 KS;
- F - ocelový profil do betonu se zápustnou hlavou na chemickou kotvu - 4 KS;
- G - ocelová pásovina 120/80/10 - 4 KS;
- H - madlo:  ocelová tyč D8 mm délky 400 mm - 4 KS;
- I - petlice vhodná do exteriréru, např. typ 110/I/240;
- J - kotvící ocelový pás 150/50/3 - 15 KS;
- bezpečnostní visací zámek vhodný do exteriéru - 1 KS;

- včetně zhotovení výřezu pro možné nasazené cévové tyče jako ovládánání uzavíracího
stavítka nápustného potrubí;
- včetně žárového pozinkování všech ocelových konsturkcí v tl. 120 mikronů.

60 K R09
Osazení česlí, včetně D+M
Osazení ocelových česlí včetně dodávky, materiálu a montáže (svaření, řezání,
žárové zinkování).

kpl 1,000 10 700,00 10 700,00

Poznámka k položce:
Položka včetně: dodávky, tvarování, montáže, montážního materálu, svařování atd.
Veškeré zámečnické výrobky budou  při volném povrchu žárově pozinkovány (síla pozinku
min. 120 mikronů).

Specifikace materiálu:
- L - ocelový rám 2400x40/40/5 a 760x40/40x5 - po 2 KS,
- M - rám česlí: ocelové ploché tyče 2384x30/6 a 744x30/6 - po 2 KS,
- N - česlice: ocelové plochá tyč 2372x30/6 - 10 KS,
- O - vzpěra: ocelová tyč 732 x 10 - 1 KS,
- P - petlice vhodná do exteriréru, např. typ 110/I/240,,
- R - zarážka: ocelová plochá tyč: 15x30x4- 2 KS,
- bezpečnostní visací zámek vhodný do exteriéru.

- včetně žárového pozinkování všech ocelových konsturkcí v tl. 120 mikronů.

D 998 Přesun hmot 19 843,72

61 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 496,093 40,00 19 843,72 CS ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

21012-24XO-CP-02/21012-24XO-CP-02-05 - SO 05 Mokřad

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Otnice Datum: 01.04.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 493 330,00

D 1 Zemní práce 363 843,25

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 870,000 25,00 21 750,00 CS ÚRS 2021 01

"V ploše mokřadu a nejbližšího okolí" 2900*0,3

ORNICE Součet

2 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 43,000 267,00 11 481,00 CS ÚRS 2021 01

"Pro půceznou hrázku" ROVNANINA/3,0*4,0+FILTR

JAMY1 Součet

3 K 131251106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 082,500 85,00 92 012,50 CS ÚRS 2021 01

"v příčném řezu celkem 35,5 m2, délka 55,0 m" 55*35,5

"Odečet skrývky"-ORNICE

JAMY2 Součet

4 K 162206112
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 1 080,000 40,00 43 200,00 CS ÚRS 2021 01

"Na rozprostření v ploše so05 nad hladinou vody: na mezideponii a zpět"
2*ROZPROSTRENI*0,3

5 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 829,750 29,00 24 062,75 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

TER_UPR
"Na navýšení terénu na levém břehu nápustného koryta SO 04, dle tabulky
kubatur" 829,75

6 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m

m3 660,000 40,00 26 400,00 CS ÚRS 2021 01

"Skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3

"Skrývky na deponii trvalého uložení" DEPONIE*0,3

Součet

7 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 282,250 50,00 14 112,50 CS ÚRS 2021 01

"Přemístění přebytku do hráze (SO 02) a zemního valu (SO 07)" JAMY1+JAMY2
-ZASYP-TER_UPR

8 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad  zeminy schopné zúrodnění m3 870,000 26,00 22 620,00 CS ÚRS 2021 01

"Na rozprostření v ploše so05 nad hladinou vody, z mezideponie zpět"
ROZPROSTRENI*0,3

"Na deponii trvalého uložení, z mezideponie zpět" (ORNICE-
ROZPROSTRENI*0,3)

Součet

9 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 330,000 52,00 17 160,00 CS ÚRS 2021 02

"Přebytku skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3

10 K 174201101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez
zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 13,500 67,00 904,50 CS ÚRS 2021 01

"Nenávodních svahů průcezné hrázky" 2*7,5*0,9

ZASYP Součet

11 K 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka
vrstvy přes 0,20 do 0,30 m

m2 2 900,000 15,00 43 500,00 CS ÚRS 2021 01

ROZPROSTRE
NI

"V ploše mokřadu nad hladinou vody a vblízkém okolí" 1800

DEPONIE "Na deponii trvalého uložení" (ORNICE-ROZPROSTRENI*0,3)/0,3

Součet

12 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 1 800,000 5,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 01

"V ploše SO 05 a nejbližší okolí" ROZPROSTRENI

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 72,000 120,00 8 640,00 CS ÚRS 2021 01

1800 * 0,04 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

14 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 bez zhutnění

m2 2 900,000 10,00 29 000,00 CS ÚRS 2021 01

"Urovnání plochy mokřadu včetně břehů a nejbližšího okolí" 2900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 000,00

15 M R06
pačokování betonových konstrukcí v kontaktu se zeminou - použítí zeminy
jílovinové žárovzdorné (ČSN 72 1330) surové kusové Modřice MIC - dodávka +
montáž

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 4 Vodorovné konstrukce 63 950,00

16 K 457571111
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  ze štěrkopísků bez zhutnění, frakce od
0-8 do 0-32 mm

m3 10,000 950,00 9 500,00 CS ÚRS 2021 01

FILTR "Průcezná hrázka do nápustného koryta, půdorysná plocha 44,0 m2" 50,0*0,2

17 K 463211153
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty
objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár
úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

m3 24,750 2 200,00 54 450,00 CS ÚRS 2021 01

ROVNANINA "Průcezná hrázka litorálního pásma, plocha v příčném profilu: 8,25 m2" 8,25*3,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 959,75

18 K R01 Ošetření pracovních spar těsněním a důkladné očištění před další betonáží kpl 1,000 100,00 100,00

Poznámka k položce:
Pro celý stavební objekt:
- použití bitumenových plechů nebo gumových pásů
- včetně očištění pracovních spár tlakovou vodou a jejich navlhčení bezprostředně před
následnou betonáží
- včetně dodání materiálu
- předpokládaná délka pracovních spár 8 m.

19 K R03 Obetonování potrubí betonem vodostavebným C30/37 XF3 m3 8,225 3 910,00 32 159,75

Poznámka k položce:
- výchozí položka 919535556
- změna betonu na C30/37 XF3 S3
- tloušťka obetonování 150 mm
- sklon svislých ploch 10:1
- položka včetně vazacího drátu a ocelových ok
-včetně prefabrikovaných betonových podkladů pod potrubí

"Obetonování nápustného potrubí DN 400, 0,35 m3/mb" 23,5*0,35

Součet

D 767 Konstrukce zámečnické 25 700,00

20 K R08
Osazení ocelového poklopu dvoukřídlého uzamykatelného včetně dodávky,
materiálu a montáže (svaření, řezání, žárové zinkování).

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Položka včetně: dodávky, tvarování, montáže, montážního materálu, svařování, řezání atd.
Veškeré zámečnické výrobky budou  při volném povrchu žárově pozinkovány (síla pozinku
min. 120 mikronů).

Specifikace materiálu:
- A - ocelového rámu: 1650/55/55/5 mm a 800/55/55/4 mm - po 2 KS;
- B - plech ocelový lístkový 750/800/4  a 900/800/4;
- C - ocelová pásovina 120/80/4 - 4 KS;
- D - ocelový vysouvací pant - 4 KS;
- E - obvodová výztuha:
        750/50/4 - 2 KS,
        800/50/4 - 4 KS,
        900/50/4 - 2 KS;
- F - ocelový profil do betonu se zápustnou hlavou na chemickou kotvu - 4 KS;
- G - ocelová pásovina 120/80/10 - 4 KS;
- H - madlo:  ocelová tyč D8 mm délky 400 mm - 4 KS;
- I - petlice vhodná do exteriréru, např. typ 110/I/240;
- J - kotvící ocelový pás 150/50/3 - 15 KS;
- bezpečnostní visací zámek vhodný do exteriéru - 1 KS;

- včetně zhotovení výřezu pro možné nasazené cévové tyče jako ovládánání uzavíracího
stavítka nápustného potrubí;
- včetně žárového pozinkování všech ocelových konsturkcí v tl. 120 mikronů.

21 K R09
Osazení česlí, včetně D+M
Osazení ocelových česlí včetně dodávky, materiálu a montáže (svaření, řezání,
žárové zinkování).

kpl 1,000 10 700,00 10 700,00

Poznámka k položce:
Položka včetně: dodávky, tvarování, montáže, montážního materálu, svařování atd.
Veškeré zámečnické výrobky budou  při volném povrchu žárově pozinkovány (síla pozinku
min. 120 mikronů).

Specifikace materiálu:
- L - ocelový rám 2400x40/40/5 a 760x40/40x5 - po 2 KS,
- M - rám česlí: ocelové ploché tyče 2384x30/6 a 744x30/6 - po 2 KS,
- N - česlice: ocelové plochá tyč 2372x30/6 - 10 KS,
- O - vzpěra: ocelová tyč 732 x 10 - 1 KS,
- P - petlice vhodná do exteriréru, např. typ 110/I/240,,
- R - zarážka: ocelová plochá tyč: 15x30x4- 2 KS,
- bezpečnostní visací zámek vhodný do exteriéru.

- včetně žárového pozinkování všech ocelových konsturkcí v tl. 120 mikronů.

D 998 Přesun hmot 2 577,00

22 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 64,425 40,00 2 577,00 CS ÚRS 2021 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

21012-24XO-CP-02/21012-24XO-CP-02-06 - SO 06 Svodný průleh a zasakovací tůň

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Otnice Datum: 01.04.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 621 996,06

D 1 Zemní práce 564 023,51

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 1 800,000 25,00 45 000,00 CS ÚRS 2021 01

"V ploše zprůlehu a zasakovací tůně" 6000*0,3

ORNICE Součet

2 K 131151105
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

m3 49,495 63,00 3 118,19 CS ÚRS 2021 01

"Pro svodný průleh, délka 252,0 m, plocha v PF 0,5 m2/mb " 252,0*0,5

"Pro zasakovací tůň, délka 25 m, v PF 15,0 m2/mb" 25*15

"Pro přepad do sedimentační tůně, šířka 2,9 m, v PF 1,55 m2/mb" 2,9*1,55

"Odečet skrývky v ploše výkopů" -1520*0,3

Součet

3 K 162206112
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 2 919,600 40,00 116 784,00 CS ÚRS 2021 01

"Na rozprostření v místě průlehu (SO 06) a nejbližšího okolí, na mezideponii a
zpět"

(ROZPROSTRENI_100*0,1+ROZPROSTRENI_300*0,3)*2

Součet

4 K 162306111
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m

m3 680,400 40,00 27 216,00 CS ÚRS 2021 01

"Přebytku srkývky na mezideponii" DEPONIE*0,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"Přebytku skrývky na deponii trvalého uložení" DEPONIE*0,3

Součet

5 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad  zeminy schopné zúrodnění m3 1 800,000 26,00 46 800,00 CS ÚRS 2021 01

"Na rozprostření v ploše so04 nad hladinou vody a na navýšení na levém břehu,
z mezideponie zpět" ROZPROSTRENI_300*0,3+ROZPROSTRENI_100*0,1

"Přebytku skrývky z mezideponie na deponii trvalého uložení" DEPONIE*0,3

Součet

6 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 585,580 40,00 23 423,20 CS ÚRS 2021 01

"Do zemního valu průlehu, 2,68 m2/mb, délka 218,5 m" 218,5*2,68

7 K 171251101
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s
hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 340,200 52,00 17 690,40 CS ÚRS 2021 02

"Přebytku skrývky na mezideponii" DEPONIE*0,3

8 K 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka
vrstvy přes 0,20 do 0,30 m

m2 5 433,000 15,00 81 495,00 CS ÚRS 2021 01

"Opětovné použití sejmutého materiálu v místě stavby SO 06" ORNICE/0,3

"Odečet rozprostření v tl. 0,1 m - viz Vzorový výkres svodného průlehu, dl. 210
m" -ROZPROSTRENI_100

ROZPROSTRE
NI_300

Mezisoučet

DEPONIE
"Přebytku na deponii" (ORNICE-ROZPROSTRENI_100*0,1-
ROZPROSTRENI_300*0,3)/0,3

Součet

9 K 181006121
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do
0,10 m

m2 1 701,000 26,00 44 226,00 CS ÚRS 2021 01

ROZPROSTRE
NI_100

"Rozprostření v tl. 0,1 m - viz Vzorový výkres svodného průlehu, dl. 210 m" 210*
(2,1+1,5+4,5)

10 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 5 661,760 5,00 28 308,80 CS ÚRS 2021 01

"Břehů při sklonu 1:5 a mírnějším, dle tabulky kubatur" 6000

"Odečet svahování" -SVAH

Součet

11 M 00572410 osivo směs travní parková kg 226,470 120,00 27 176,40 CS ÚRS 2021 01

5661,76 * 0,04 " Přepočtené koeficientem množství
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12 K 181451312
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše na svahu přes 1:5 do
1:2

m2 338,240 6,00 2 029,44 CS ÚRS 2021 01

"Dle tabulek kubatur v příčných řezech" 338,24

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 13,530 120,00 1 623,60 CS ÚRS 2021 01

338,24 * 0,04 " Přepočtené koeficientem množství

14 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 5 661,760 15,00 84 926,40 CS ÚRS 2021 01

"Břehů při sklonu 1:5 a mírnějším, dle tabulky kubatur" 6000

"Odečet svahování" -SVAH

Součet

15 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 338,240 42,00 14 206,08 CS ÚRS 2021 01

SVAH "Dle tabulek kubatur v příčných řezech" 338,24

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 959,75

16 K R01 Ošetření pracovních spar těsněním a důkladné očištění před další betonáží kpl 1,000 100,00 100,00

Poznámka k položce:
Pro celý stavební objekt:
- použití bitumenových plechů nebo gumových pásů
- včetně očištění pracovních spár tlakovou vodou a jejich navlhčení bezprostředně před
následnou betonáží
- včetně dodání materiálu
- předpokládaná délka pracovních spár 8 m.

17 K R03 Obetonování potrubí betonem vodostavebným C30/37 XF3 m3 8,225 3 910,00 32 159,75

Poznámka k položce:
- výchozí položka 919535556
- změna betonu na C30/37 XF3 S3
- tloušťka obetonování 150 mm
- sklon svislých ploch 10:1
- položka včetně vazacího drátu a ocelových ok
-včetně prefabrikovaných betonových podkladů pod potrubí

"Obetonování nápustného potrubí DN 400, 0,35 m3/mb" 23,5*0,35

Součet

D 767 Konstrukce zámečnické 25 700,00

18 K R08
Osazení ocelového poklopu dvoukřídlého uzamykatelného včetně dodávky,
materiálu a montáže (svaření, řezání, žárové zinkování).

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Položka včetně: dodávky, tvarování, montáže, montážního materálu, svařování, řezání atd.
Veškeré zámečnické výrobky budou  při volném povrchu žárově pozinkovány (síla pozinku
min. 120 mikronů).

Specifikace materiálu:
- A - ocelového rámu: 1650/55/55/5 mm a 800/55/55/4 mm - po 2 KS;
- B - plech ocelový lístkový 750/800/4  a 900/800/4;
- C - ocelová pásovina 120/80/4 - 4 KS;
- D - ocelový vysouvací pant - 4 KS;
- E - obvodová výztuha:
        750/50/4 - 2 KS,
        800/50/4 - 4 KS,
        900/50/4 - 2 KS;
- F - ocelový profil do betonu se zápustnou hlavou na chemickou kotvu - 4 KS;
- G - ocelová pásovina 120/80/10 - 4 KS;
- H - madlo:  ocelová tyč D8 mm délky 400 mm - 4 KS;
- I - petlice vhodná do exteriréru, např. typ 110/I/240;
- J - kotvící ocelový pás 150/50/3 - 15 KS;
- bezpečnostní visací zámek vhodný do exteriéru - 1 KS;

- včetně zhotovení výřezu pro možné nasazené cévové tyče jako ovládánání uzavíracího
stavítka nápustného potrubí;
- včetně žárového pozinkování všech ocelových konsturkcí v tl. 120 mikronů.

19 K R09
Osazení česlí, včetně D+M
Osazení ocelových česlí včetně dodávky, materiálu a montáže (svaření, řezání,
žárové zinkování).

kpl 1,000 10 700,00 10 700,00

Poznámka k položce:
Položka včetně: dodávky, tvarování, montáže, montážního materálu, svařování atd.
Veškeré zámečnické výrobky budou  při volném povrchu žárově pozinkovány (síla pozinku
min. 120 mikronů).

Specifikace materiálu:
- L - ocelový rám 2400x40/40/5 a 760x40/40x5 - po 2 KS,
- M - rám česlí: ocelové ploché tyče 2384x30/6 a 744x30/6 - po 2 KS,
- N - česlice: ocelové plochá tyč 2372x30/6 - 10 KS,
- O - vzpěra: ocelová tyč 732 x 10 - 1 KS,
- P - petlice vhodná do exteriréru, např. typ 110/I/240,,
- R - zarážka: ocelová plochá tyč: 15x30x4- 2 KS,
- bezpečnostní visací zámek vhodný do exteriéru.

- včetně žárového pozinkování všech ocelových konsturkcí v tl. 120 mikronů.

D 998 Přesun hmot 12,80

20 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 0,320 40,00 12,80 CS ÚRS 2021 01
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

21012-24XO-CP-02/21012-24XO-CP-02-07 - SO 07 Zemní val

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Otnice Datum: 01.04.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 513 833,17

D 1 Zemní práce 506 147,25

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 858,000 25,00 21 450,00 CS ÚRS 2021 02

"V ploše valu" 2860*0,3

ORNICE Součet

2 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 198,470 129,00 25 602,63 CS ÚRS 2021 02

"Dle tabulky kubatur po odečtení výkopu pro hráz (SO 02)" 4359,14-3302,67

"Odečet skrývky"-ORNICE

Součet

3 K 162206112
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 2 219,268 40,00 88 770,72 CS ÚRS 2021 02

"Na rozprostření: na mezideponii a zpět" 2*ROZPROSTRENI*0,3

4 K 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad  zeminy schopné zúrodnění m3 1 967,634 26,00 51 158,48 CS ÚRS 2021 02

"Na rozprostření na hrázi nad hladinou vody, z mezideponie zpět" ORNICE+
ROZPROSTRENI*0,3

5 K 171103201
Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních nádrží se
zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny do 20 % objemu

m3 3 482,944 40,00 139 317,76 CS ÚRS 2021 02

"Zemní val, dle tabulky kubatur, s přičtením násypů do předem zhotovených
výkopů, po odečtení násypu hráze (SO 02), s odečtěním rozprostření skrývky"

7165,51+4359,14-6932,072-ROZPROSTRENI*0,3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

6 K 181006114
Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka
vrstvy přes 0,20 do 0,30 m

m2 3 698,780 15,00 55 481,70 CS ÚRS 2021 02

ROZPROSTRE
NI

"KORUNA a vzdušní líc zemního valu" KORUNA+SVAH

7 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše v rovině nebo na
svahu do 1:5

m2 2 533,200 5,00 12 666,00 CS ÚRS 2021 02

"Na koruně zemního valu" KORUNA

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg 101,328 120,00 12 159,36 CS ÚRS 2021 02

2533,2 * 0,04 " Přepočtené koeficientem množství

9 K 181451312
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na ploše na svahu přes 1:5 do
1:2

m2 1 165,580 6,00 6 993,48 CS ÚRS 2021 02

"Na vzdušním líci zemního valu" SVAH

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 46,623 120,00 5 594,76 CS ÚRS 2021 02

1165,58 * 0,04 " Přepočtené koeficientem množství

11 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 2 533,200 15,00 37 998,00 CS ÚRS 2021 02

KORUNA
"Urovnání koruny zemního valu, dle tubulky kubatur po odečtení úpravy koruny
hráze (SO 02)" 5144,4-307,2*(5,0+3,5)

12 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 1 165,580 42,00 48 954,36 CS ÚRS 2021 02

SVAH "Dle tabulek kubatur v příčných řezech" 1165,58

D 2 Zakládání 7 680,00

13 K 215901101
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až
4 z hornin soudružných a nesoudržných

m2 1 536,000 5,00 7 680,00 CS ÚRS 2021 02

"Urovnání základové spáry, dle délky v příčných řezech, střední šířka 5,0 m"
307,2*5,0

D 998 Přesun hmot 5,92

14 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m t 0,148 40,00 5,92 CS ÚRS 2021 02
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

21012-24XO-CP-02/21012-24XO-CP-02-09 - VRN

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Otnice Datum: 08.04.2021

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 265 225,00

1 K R62 Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K R102
Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací)
odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

3 K R106
Vypracování plánu BOZP. Zajištění plnění povinností vyplývajících ze zák.č.
309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb.

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
Vypracování  plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15
odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení při
předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a
nař.vlády č. 591/2006Sb.

4 K R108 Instalace norné stěny v korytě toku kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

Poznámka k položce:
Instalace norné stěny v korytě toku a její údržba po celou dobu provádění stavby, po
skončení stavebních prací v korytě toku odstranění norné stěny

5 K R110
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků, včetně uvedení do původního
stavu, zpět jejich vlastníkům.

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

6 K R75 Zajištění umístění štítku o povolení stavby kpl 1,000 225,00 225,00

1

7 K R80 Fotodokumentace stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pastportyzace
místních komunikací apod.)

8 K R83 Aktualizace manipulačního a provozního řádu - pro celou stavbu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K R84 Vypracování havarijního a povodňového plánu - pro celou stavbu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Poznámka k položce:
Včetne provedení opatření z nic vyplývajících

10 K R85
Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby - pro
celou stavbu

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické
formě) objednateli:
- včetně geodetického zaměření skutečně provedené stavby odborně způsobilou osobou v
oboru zeměměřictví  které bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření stavby a
jejích jednotlivých objektů (situace, podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr
nemovitostí a projektovou dokumentaci.

11 K R91
Prlběžná údržba dotčených komunikací a dotčených pozemků, včetně uvedení
všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

Poznámka k položce:
Průběžná údržba všech dotčených ploch a komunikací po celou dobu stavby, včetně uvedení
všech povrchů a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání

12 K R94
Zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, deponií apod.
pro všechny objekty

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

13 K R96 Zajištění publicity kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
předpokládá se osazení  a umístěním trvalého panelu:
- formátu min. A1 na dvou sloupcích,
- včetně návrhu, výroby, nákupu, dopravy a osazení.

14 K R97
Zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení
díla

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

15 K R99 Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
Položka obsahuje: provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů (obedněním
latěmi, ochranou geotextílií a ovázáním), které by mohly být činností na stavbě ohroženy či
poškozeny"- předpoklad ochrany 10 ks stromů -podél Otnického potoka
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  Č.j. objednatele: 94-2022-523101 
                                                                                 Č.j. zhotovitele: 7a/2022 

 
 

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje9 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 


