Pfiloha &. 6 Vyzvy Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:
C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENi STAVBY

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika - Statni pozemkovy Grad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy uiad pro Plzefisky kraj,

Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00

Pobocka Plzen

Adresa: Nerudova 2672/35

zastoupeny: Ing. Janou Horovou, vedouci Pobocky Plzer
ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Jana Horova, vedouci Poboc¢ky Plzeh
v technickych zalezitostech opravnén jednat: Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada

Pobocky Plzen,
Ing. Zuzana Cernkova, rada Pobocky Plzen

Tel.: +420 727 956 822
E-mail: plzen.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo Ggtu: 3723001/0710
ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel®)

a
Zhotovitel:
Jméno:
Sidlo:

zastoupeny:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:
tel./fax:
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e-mail:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

ICO:

DIC: je/neni platcem DPH

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u , oddil , vlozka

(dale jen ,zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona &. 134/2016, o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,ZZVZ") a v souladu s vyhlaskou €.
169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
vyhlaska ¢&. 169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakdzka s nazvem ,Rekonstrukce
hospodarského sjezdu S11 v k.u. Losinal/4“ (dale jen ,vefejna zakazka®).

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne:
Vyzva k podani nabidky ze dne:
Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjSi nabidky ze dne:

Stavebni povoleni ze dne: (tato stavba neobsahuje stavebni povoleni)

Cl.I Predmét a icéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v k.u. Losina dle zakona ¢&. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych upravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméneé zakona &. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k ptdé a jinému
zemeédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Predmétem smlouvy je provedeni stavby ,Rekonstrukce hospodarského sjezdu S11
v k.u. Losina“ (dale jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych
v této smlouvé a v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prfislusnych technickych norem, obecné& zavaznych pravnich pFedpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v ¢l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organu (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynt objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
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a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Rekonstrukce hospodarského sjezdu S11 v k.u. Losina

k.U. Losina, obec Choté3ov, okres Plzeni-jih, Plzefsky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, véetné pfislusnych parcelnich Cisel pozemku a vyty€ovacich
bodd, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spoleénosti D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o., Utusice 66, 332 09 Sténovice,
ICO: 26388791. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné
pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.
b.

o

Zajisténi dodavek material( a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Provedeni v8ech cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokondéeni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatfeni apod.).
Koordinace vedkerych ¢innosti, jeZ jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkl pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pfislusna parcelni Cisla pozemkd a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila v&etné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti.

Zhotovitel zajisti/lumozni pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.
(archeologicky vyzkum neni predmétem plInéni této stavby)

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaili stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice &i k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1
zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
»Stavebni zakon“) je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péfe nebo organu ochrany
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4

(:)l'slo smlouvy zhotovitele:
C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

prirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen
nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.

i. Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichZz potfeba by vznikla béhem realizaénich
praci (dle €l. Il bod 2. h) bude feSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybérovym/zadavacim fizenim.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni staveniSté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych
ploch, popf. dalSich pozemku, v€etné uhrady vymérenych poplatku.

n. Zaijisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl do plvodniho stavu
po ukonCeni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch,
docCasné a trvalé stavby a poplatku za ulozeni odpadui na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atest(i a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametrd dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér.

Veskery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemk( nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zdkladé nabidky u€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne

. PfiCemz je zhotovitel povinen se sam ujistit o spravnosti a dostatecnosti své
nabidky.
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2. Cena je nejvySe pfipustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonc&eni realizace dila z davodu vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

3. Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace a dale vyplyvajicich z €l. Il, odst. 2, pokud
neni uvedeno jinak.

4. Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini K¢é
DPH 21 % ¢&ini K&
Celkova cena za provedeni dila v€. DPH ¢&ini Ké

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

5. Polozkovy nabidkovy rozpocet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulacnich polozek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpocet bude nedilnou
soucasti smlouvy v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

1. Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
darfiového dokladu (faktury).

2. Objednatel neposkytuje zalohy.

3. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila po fadném zhotoveni dila a jeho protokolarnim
pfedani a prevzeti dle této smlouvy, a to na zakladé vystavené faktury se spravné
vyplnénymi udaiji, v€etné financni ¢astky. Faktura bude vystavena do 15 kalendafnich
dnl od protokolarniho predani a prevzeti dila. Soucasti faktury budou technickym
dozorem stavebnika odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedenych
praci. Faktura bude dorucena objednateli nejdéle do 15.11. pfisluSného roku.

4. Darovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu poZadované zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici udaje: oznageni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku v€etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pInéni, Cislo faktury, den
vystaveni a Ihutu splatnosti faktury, oznaceni penézniho Ustavu a Cislo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

5. Soudasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni
pred vystavenim dil&i faktury nebo prfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od predlozeni zhotovitelem.

6. V pfipadé ,konecné”faktury bude jeji soucasti také kopie protokolu o prfedani a prevzeti
dila, fadné podepsaného za obé& smluvni strany. Pfevzaté prace budou ocenény
jednotkovymi cenami, dle ktéto smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu praci.
Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.
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Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény pfijemce: Statni pozemkovy Gfad, KPU pro Plzerisky kraj, Pobocka Plzef,
Nerudova 2672/35, 301 00 Plzern.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé
Ci jejich pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy,
je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout
doru€enim opravené faktury objednateli nova lhata splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnli od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézitd Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 15. 11. pfislusného roku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné a
fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné &astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji €innost, poskytovat
veSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit vstup kontrolou
povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho pozemkového ufadu,
Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemédélského intervenéniho fondu, Nejvyssiho
kontrolniho Ufadu, a dalSich kontrolnich organt dle zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu o
finan¢ni kontrole.

Zhotovitel timto bere na védomi, Zze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani
dila dle rlznych zdroju. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur. Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany
k financovani ¢asti dila.

C1.V Doba pInéni

Dilo bude dokoncéeno nejpozdéji do 08. 09. 2022.

Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle &l. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahdjit a ukon it prace v terminech dle ¢l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou pInéni
se rozumi uplné dokonéeni a predani dila objednateli v€etné odstranéni pfipadnych
vad a nedodélki a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyte€ného odkladu =zastavit prace a pfi provadéni
zabezpecovacich praci na stavbé postupovat dle pokynl objednatele tak, aby nedoslo
k poskozeni ¢i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo
pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné
vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v disledku takto zastavené nebo
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prerusené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy pfestavaji bézet lhity ke
splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
prerusit, se prodluzuje Ihita dohodnuta pro jeho dokoné&eni. Trva-li sistace déle nez tfi
mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud zhotovitel dokonéil a pfipravil k pInéni dila
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé&. Trva-li sistace déle nez Sest mésicu
nebo uplynula-li jiz pdvodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

3. V pfipadé, Zze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z dlivodl na jeho strané, nebo
na pfikaz objednatele, k jehoZ vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi organy za
mimofadné situace (napf. pozar, povoderi), projedna s nim objednatel neprodlené
dlavod preruseni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k
dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi
objednatel pisemné dodate¢nou pfimérenou Ihatu pro zahajeni praci zhotovitelem.
Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihuté prace nebo prohlasi pred uplynutim dodate¢né
Ihaty, Ze svlj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni
praci nema vliv na dohodnutou dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou
dodatku ke smlouvé.

4. Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a pfevzeti stavenisté: 22. 07. 2022 (nejpozdéji
do 5 pracovnich dnl pfed zahajenim praci)
b. Termin zahajeni stavebnich praci: 01. 08. 2022
c. Termin dokonceni stavebnich praci: 26. 08. 2022
d. Termin pfedani a pfevzeti dila: 08. 09. 2022
(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokonceného dila)

5. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném ¢asovém
harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uved! jako soucast své nabidky a ktery je
pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou soucasti
této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.

6. Do 10 pracovnich dnid od pfedani a prevzeti stavenisté si obé strany dohodnou
kontrolni body prubéhu stavby a rovnéz organizaéni zalezitosti predavaciho a
prejimaciho fizeni.

7. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Gfadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokon&eny a stavba
je pripravena ke kolauda¢nimu fizeni. (kolaudace neni predmétem pinéni této
stavby)

C1.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze ¢. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o Eemz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokon&enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pred zakrytim.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.
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C.j. zhotovitele:

4. Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na sloZitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi pusobi sou€asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
Ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli soucinnost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky &. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.“). Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro pInéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi sam nebo
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace zahajeny. Povinnost vést stavebni denik
kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélk(l z pfejimaciho Fizeni nebo vydanim
kolaudaéniho souhlasu (rozhoduijici je okolnost, ktera nastane dfive).

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpeénostni, hygienicke, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni predpisy, a to i po skonceni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi pfedpisy.

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni viady & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisu

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich.

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona a s odkazem na
dalSi souvisejici predpisy) stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené vzakoné & 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a
technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Zhotovitel odpovida za poradek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

4. Zafizeni staveniSté si zabezpecCuje zhotovitel v souladu se svymi potifebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozZadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

5. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho rozhodnuti,
v€etné dlsledkd pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obCanského zakoniku timto nejsou dotCena.

6. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
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12.

13.

14.

15.

16.
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stavenis§té podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP. (koordinator bezpeénosti a
ochrany zdravi vzhledem k rozsahu stavby nebude)

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opaéném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za skody zplisobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o $kodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné pfevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
s pfedstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute€nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
Cinnosti. (koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi vzhledem k rozsahu stavby
nebude)

Zhotovitel zajisti bezpe€nost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich predpist v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, Ze v prOibéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi predpisy.
Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho reZzimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpedit
pFislusné povoleni u silniéniho spravniho Ufadu a provést na sv(j naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati, pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebyte¢né zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, zZe pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.
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Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfislusnych predpisa.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vdak v terminu pfedani a pfevzeti

dila soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich dokladll rozhodujicich materialtd uzitych k

vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u¢inéném nalezu a z ného vyplyvajicim pferuseni

praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 16 B bod 2 pism. y) vyhlasky €.

499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpisu

vztahujicich se k realizaci dila.

Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich

dnt pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku

technickym dozorem.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky nasledujici

podminky spoleCensky odpovédného vefejného zadavani:

a) pInéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpist Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpisti z oblasti zaméstnanosti a
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vii¢i vSéem osobam, které se na plnéni
vefejné zakazky podileji; pInéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatelu;

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vyS8e smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby (uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
se smlouvou na pInéni vefejné zakazky);

c) fadné a v€asné plnéni finan¢nich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d) snizeni negativniho dopadu jeho &innosti pfi plnéni vefejné zakazky na Zivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;

= tiskem veSkerych listinnych vystupli, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostiedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické u€ely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnancu
dodavatele k efektivnimu/dspornému tisku;

= predchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, maze-li je
béhem pInéni vefejné zakazky zpusobit;

= predchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principd ochrany Zzivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady;

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena predpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel ucini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organu vefejné spravy, je pfisluSny zhotovitel povinen tuto Castku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zptusobena zcela ¢i z€asti v disledku
jednani &i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpisu zhotovitel
objednatele pfedem neupozornil.
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CL. VIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vysi 430 000,-K¢.
Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistné ¢astky pod €astku uvedenou v
predchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojistén také po dobu zaruky a
Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné &astky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
predlozit do tfech dnu pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl ode
dne doruceni zadosti objednatele.

3. Zhotovitel je povinen Fadné platit pojistné tak, aby pojistha smlouva €i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé€, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve |h(té 3 pracovnich dnl uzavfit
novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze
strany zhotovitele povaZzuji strany této smlouvy za podstatné porusSeni smlouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

4. Od doby prevzeti staveni$té az do protokolarniho predani a prevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich ¢astech a na €astech Ci souCastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

5. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, Zze provedl kontrolu podminek svého pInéni vCetné prostoru
stavenisté.

2. Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatk(l projektové dokumentace, véetné navrhl na
jejich odstranéni.

3. Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnll ode dne oznameni zhotovitelem, bude
smluvnimi stranami sjednana Ihuta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje
zhotovitelova Ihdta pro plnéni zavazkd, vyplyvajicich z této smlouvy a zhotovitel neni v
prodleni. Terminy pInéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu, po kterou budou
odstranovany vady projektové dokumentace.
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Cl. X Provedeni a piredani, prevzeti dila

Stavenisté

1. Stavenisté bude pfedano podle €l. V odst.5 pism. a) smlouvy. O pfedani a pfevzeti
staveni$té vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé& smluvni strany podepisi.
Za den pfedani a prevzeti stavenisté se povaZuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pFislusného protokolu.

2. Zafizeni stavenisté vCetné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpecuje
zhotovitel na svUj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajistuje svym jménem a na svUj ucet uzavreni pfislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu fesici odvadéni destové a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zaji$tény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné meéfeni, které zajisti zhotovitel v ramci FfeSeni zafizeni
stavenisté.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené staveniSté pfedat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé smluvni strany.

4. Nevyklidi-li zhotovitel stavenidté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpedit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli
zhotovitel.

Zahajeni praci
5. Zhotovitel zahgji €innosti vedouci k dokonceni stavby dnem pfedani a prevzeti

stavenisté.
ode dne predani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

6. Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky &i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

7. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozornijici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).

8. Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynu od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuseni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladi.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.
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Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél Fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené |haté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investi€nich ¢innosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnl pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén predmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel poZadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodateCné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obdanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnl pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnli se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich Cinnosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zucastriovat kontrolnich dnu.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smiouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnt pfedem
termin ukonceni praci a ktomuto terminu pfedlozit objednateli veSkeré doklady
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Pfiloha &. 6 Vyzvy Cislo smlouvy objednatele:

21.

22.

23.

24.

25.

26.

(:)l'slo smlouvy zhotovitele:
C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

nezbytné k pfedani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak,
je mistem predani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladl je
Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Plzensky kraj, Pobocka Plzern.
Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou ¢&.
62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméreni skutecného provedeni dila v&. pfipadnych geometrickych
pland, a to ve ¢tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a v jednom
digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle ¢lenéni
pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s § 4 a pfilohou &. 14
vyhlasky &. 499/2006 Sb. (pripadné nebude-li poZzadovana DSP, tak bude znit
odst. d: vyznaceni, popis a zdlvodnéni zmén a odchylek skutecného provedeni
stavby od stavebniho povoleni a ovéfené projektové dokumentace odsouhlasené
autorskym dozorem, technickym dozorem stavebnika, Stavebnikem a pfipadné
stavebnim aradem)

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materialu,
doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovujicich vysledcich zkousek,

© © N o o

doklad o ulozeni pfebyte¢né zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkd vyplyvajicich z protokolu
o pfedani a pfevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i osoby jim uréené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladl od zhotovitele, poda do 14 dnu
Zadost o kolaudaci. (kolaudace neni predmétem plnéni této smlouvy)

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnt ode dne obdrzeni oznameni o
dokonéeni dila zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvg, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a sou€asné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a prevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokoncit v nahradni Ih(té a nese vesSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonc&eni dila.
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Pfiloha &. 6 Vyzvy Cislo smlouvy objednatele:

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

(:)l'slo smlouvy zhotovitele:
C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a prejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfedCasné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech niZze uvedenych
podminek:

i.Dilo bylo dokonéeno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il
a v terminu dle ClI. V. této smlouvy.

ii.O prfedani a prevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt vzdy
uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuiji), ¢i bez
vyhrad. V protokolu o pfedani a prevzeti dila bude uvedeno zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho €ast pfejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkd a dohodnuté lhlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zpUsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady
(prodlouzeni zaruéni lhaty).

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnd po predani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplisobem neomezuji, mize objednatel pfevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetaénich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin
odstranéni bude uveden v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad a nedodélki bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad a
nedodélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atesttim,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamzZiku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeci Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, ze zhotovitel oznami objednateli, Zze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokonéeno nebo neni ve
stavu schopném piedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
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Pfiloha &. 6 Vyzvy Cislo smlouvy objednatele:

®

10.

(:)l'slo smlouvy zhotovitele:
C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

naklady jemu vzniklé pfi neuspésSném piedavacim a prejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutecnosti predepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v prdbéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele, (v€etné zaméstnancl zarfazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku uc¢inénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnd ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neogekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti
stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani prislusnych dodatk( smlouvy.

Cl. XIl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaru¢ni Ihlty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésici ode dne
pfedani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo bude
zpusobilé k obvyklému ucelu, zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude
odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladn&, nejpozdéji vSak do 30 kalendafnich dnl od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
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Pfiloha &. 6 Vyzvy Cislo smlouvy objednatele:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

(:)l'slo smlouvy zhotovitele:
C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku, a to ve Ihatach
pocinajicich dnemjejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vyssi moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélkl bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemk
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolaudaéniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemku vcetné vyhotoveni geometrickych plan( a veSkeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

Skod, je zhotovitel povinen zapoC€it s odstrannovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni S§kody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpUsobenou &innosti téch, ktefi pro ngj dilo provadeji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zaru€ni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po predani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni s terminem zahgjeni praci dle této
smlouvy.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

(:)l'slo smlouvy zhotovitele:
C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni s pfedanim dokon¢eného dila dle
této smilouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapoCaty kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a
nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poru$eni povinnosti miCenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000,-K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim staveni§té do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,-K¢ bez DPH
za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porudi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni &l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400 000,-K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porudi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle ¢l. VII, odst. 21,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 000,-K¢, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel porudeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 10 000,-K& za kazdy zjistény pripad.

V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v €l. 1V,
odst.5,. ¢l. VIII, odst.2 a 3, €l. X, odst. 14 a 20, €l. Xl odst. 5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vySi 10 000,-K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti
zhotovitele.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40 000,-K¢&.
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31.

32.

3.

4.

(:)l'slo smlouvy zhotovitele:
C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dnd od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dot€eno pravo
stran na nahradu Skody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v pIné vySi bez ohledu na vySi stanovené pokuty.

Z&dna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zplsobenou poru$enim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z prekazek vylucujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 obCanského zakoniku.

Cl. Xlll Ukoné&eni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z ddvodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnd, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena ¢astka ze statniho rozpoctu.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadg, Ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
i. prodleni s fadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho pInéni &i zhotovenim

dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnu,
ii. prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez 30 kalendarnich
dnd,
iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuseni praci na dile na dobu delSi nez 15
kalendarnich dnu v rozporu s touto smlouvou,
iv. kdy zhotovitel vyuZzZil k plnéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,
v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl v ramci zadavaciho fizeni nepravdivé
Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér zhotovitele pro
uzavieni této smlouvy
vi. jiného porudeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dostatecné pfimérené Ihuté 14 kalendarnich dng.
Odstoupeni od této smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, GCinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy muaze byt uc€inéno i prostfednictvim
datové schranky podle zakona ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych uUkonech a
autorizované konverzi dokumentu, ve znéni pozdéjsich predpisu.
V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okam?Zité
ukongit stavebni €innost a vyklidit zafizeni stavenisté spolené s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnl od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatifeni k tomu, aby zabranil
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vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku ukon&eni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostfedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zpUlsobenou v dusledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokoncené dodavky do 5 kalendarnich dn ode dne Uc&innosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba €ini 1 kalendarni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendafniho mésice nasledujiciho po doruéeni vypovédi druhé strané.

CL.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

1. Zhotovitel se zavazuje bé&hem piInéni této smlouvy i po ukonCeni jeji ucinnosti
zachovavat micenlivost o v8ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veSkerych informaci, dokumentt
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevsSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob&anského zakoniku a
davérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Davérné
informace®). Tim neni dot¢ena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem ¢i organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho fizeni.

2. Zhotovitel se zavazuje vénovat Dlvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné treti osobé ani subjektu.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR") a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaja, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajim, k jejich zméné, zniceni Ci
ztraté, neopravnénym prenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky
za pripadné poruseni zakona z jeho strany.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto porusenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
pfisluSnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.
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Cl. XV Licenéni ujednani

1. Vzhledem k tomu, ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona &. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i predmétu chranéného pramyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto souéastem pInéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

2. Zhotovitel prohlasuje, Zze je opravnén vykonavat svym jménem a na svUj ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vdem v uvahu pfichazejicim
zpUsobim uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, Easovy nebo mnoZstevni rozsah uZiti.

4. Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.

5. Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z€asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

6. Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit ¢i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI. Doruéovani a zptisob komunikace, kontaktni osoby

1. Veskeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni zadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti
s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé v Ceském jazyce a doruCeny osobné,
doporucenou postou nebo v elektronické podobé prostfednictvim datové schranky &i
elektronickou postou k rukam a na doruCovaci adresy opravnénych osob dle této
smiouvy.

2. Pisemnosti spravné adresované se povazuji za dorucené:
dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doru€ovana osobné; nebo
dnem doruceni potvrzenym na doruéence, je-li pisemnost zasilana doporucenou
postou; nebo
dnem, o némz tak stanovi zakon ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a
autorizované konverzi dokumentu, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZDS"), je-li
pisemnost zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS;
nebo dnem doru€eni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou
postou.

3. Kontaktnimi osobami ur€enymi pro poskytovani sou€innosti v bézném rozsahu, jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada Pobocky Plzen
Tel.: + 420 606 646 926
E-mail: p.velkoborsky@spucr.cz

Jméno/funkce: Ing. Zuzana Cefikova, rada Pobodky Plzef
Tel.: + 420 770 956 487
E-mail: z.cenkova@spucr.cz
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Za zhotovitele:

Jméno/funkce:
Tel.:
E-mail:
Cl. XVII_Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi finan¢nich
prostfedkl pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto vSak neni dot€eno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

Povéfi-li zhotovitel provedenim €asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek podzhotovitell poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se podzhotovitelskych ¢&innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana a
odsouhlasena.

Ke zméné podzhotovitelli ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv &ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavreni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel &i osoba bude splfovat poZzadovanou
¢ast kvalifikace jako podzhotovitel ¢i osoba predchozi, a to ve stejném nebo vétSim
rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni

Pferuseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila maze v odivodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadeéni dila se Fidi pfisluSnymi
ustanovenimi ob&anského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je mozZnost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vyloucena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné €i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a u¢inna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/a€innym, které nejlépe odpovida plvodné zamysSlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam caste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
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bez zbyte€ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu 3kody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v pribéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstrukénich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele.

C1. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prabéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni duvodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. AvSak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute¢nosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy zndmy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skute¢nosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pFedvidat, jsou
smluvni strany povinny fesit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby plnéni.

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené a
vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude
uzavfen v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piredpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi vCetné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavifeného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako jeji
pfiloha ¢&. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpocCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové poloZzky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové poloZzky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkovéa nabidkova cena dila dle SoD) / (celkovéa pfedpokladana
cena dila dle ceniku URS)].

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocCet, a to i v elektronické podobé& ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.
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Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjsSich predpist v registru smluv, vyjma udaju, které
pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé Udaje a obchodni
tajemstvi. Smluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv
k uverejnéni prostfednictvim registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, vcetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakona, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uc€innosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smliuv.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrudit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon¢enim ucinnosti této
smlouvy nejsou dotena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokd z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi€enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku této
smiouvy.

Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Pfrilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. PFilohou &. 2 této smlouvy je polozkovy nabidkovy rozpoc&et zhotovitele véetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).

c. Prilohou €. 3 této smlouvy je doporu€eni na emisni limity a prasnost.
Zhotovitel je povinen poskytovat plnéni dle této Smlouvy a Dilo musi mit vlastnosti
v souladu s poZadavky uvedenymi zejména v této Smlouvé a v Zadavaci dokumentaci.
Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Ze neni v upadku dle platného
a uc€inneého insolvencniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o v8ech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni
a o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v rdmci své nabidky na pInéni vefejné
zakazky.

V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost
znéni smlouvy.

Smluvni strany po jejim pfec¢teni prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajd, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.
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V Plznidne......... V dne

Ing. Jana Horova
vedouci Pobocky Plzer

Statni pozemkovy ufad

objednatel zhotovitel
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Priloha ¢. 1 ke SOD
Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spole¢nosti D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o., Utusice
66, 332 09 Sténovice, ICO: 26388791, dale soupis dodavek, sluzeb a stavebnich praci a
technické specifikace (podminky).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

» geodetické vytyCeni pfed zahajeni realizace stavebnich praci

* geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila v¢. vyhotoveni potfebnych geometrickych
plant

* vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v
grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Pfedmétem jsou stavebni upravy stavajiciho hospodarského sjezdu (HS) ze silnice 11/230
(Losina-Cernotin) na zemédélsky obhospodafovany pozemek p.6. 508 v k.u. Losina. HS se
nachazi jizné od obce Losina, cca 63 m od zastavby.

Z dlivodu zfizeni sjezdu dostateéné Sifky pro uzivani sklizeci mlatickou (kombajnem), je dle
zpracované PD firmou D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o., Utusice 66, 332 09 Sténovice, ICO:
26388791, 9/2020, navrzen sjezd $. 7 m, s Uhlem napojeni 90° (rozSifena §. v misté napojeni
10 m), délky 4,25m, plochou sjezdu 35,4m2, s trubnim propustkem z obetonovanych ocel. trub
DN 400, dl. 12,5 m, v&. zfizeni revizniho vstupu s litinovym $achtovym poklopem. Sikma &ela
propustku v€etné navazujiciho dna a stén pfikopu na vtoku a vytoku budou zadlazdéna v dl. 2
m lomovym kamenem do betonu s vysparovanim. Cela propustku a ukoné&eni dlazby budou
opatfena bet. prahy. Soucasti budou terénni Upravy, napojeni na stavajici pfikop, kdy pfilehlé
plochy propustku budou ochumusovany ornici tI.10 cm a osety travnim semenem.

Povrch sjezdu je navrzen zivicny ACO 11 tl. 4 cm, konstrukce pro tfidu zatizeni TDZ v celkové
tl. 41 cm (viz vzorovy Fez), krajnice s dosypem R-materialu 0/32 v tl. 10 cm. V misté& napojeni
na komunikaci bude provedeno zafiznuti stavajici vozovky a o3etieni spary zivi€nou zalivkou.
PD predpoklada upravu podlozi, pfehutnéni, je navrzena sanace formou vymény zeminy tl.
30 cm za PDK (SD) 0-125 tl. 0,3 m, v&. uZiti separaéni geotextilie. Navrh bude pFi stavbé
ovéfen GT zkouSkami a o zpusobu provedeni sanace rozhodne na misté geotechnik.

Soucasti praci je odstranéni a likvidace konstrukci stavajiciho HS v Sifce 4,8 m s povrchem
z asfaltového recyklatu, v&. propustku z trub DN400 délky 6 m, kdy svahy vtoku a vytoku byly
zadlazdény lomovym kamenem.

Zhotovitel pfed zahajenim praci zajisti prevzeti dot¢eného useku silnice 11/230 od zastupce
SUSPK a po dokon&eni praci bude dotéeny usek predan protokolarné zpét SUSPK.

Soucasti PD je zpracované DIO. Pfed zahajenim stavby zhotovitel zajisti jeho aktualizaci a
schvaleni. Po celou dobu trvani pfechodné Upravy zajisti osazeni a kontrolu pfedepsaného
dopravniho znaceni.
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Dle pfedané PD se v dotené lokalité nenachazi zadné inzenyrské sité. Pfed zahajenim stavby
zhotovitel ovéri prubéhy veskerych vedeni v rozsahu stavebnich Gprav.
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Priloha €. 3 Doporuc¢eni na emisni limity a prasnost

Emisni limity

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavbé provozovana, by méla splfovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o PouZivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespori emisni Etapu [lIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat uroveri plnéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, Ze byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

o V pfipadé, Ze nesilnicni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespori filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkusebnou Ministerstva dopravy &i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym Clenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla splfujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

>V pfipadé, ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filirem pevnych ¢astic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Einnosti
jinym €lenskym statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzZivana, by méla spliiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje9

o Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
spliujici alespori emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy
Il, musi byt prokazano, ze byl nesilniéni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

oV pfipadé, Ze nesilnicni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy Il, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy Ci obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfujicich alespori emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokézano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pfed 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych ¢astic schvalenym technickou
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zkusebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této €innosti
jinym Elenskym statem EU.
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