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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatelé:                                                                                      

 Česká republika – Státní pozemkový úřad 

 Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno 

zastoupený:      Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
v technických záležitostech oprávněny jednat: JUDr. Ivana Antlová, Ing. Zdenka Hebelková 
      adresa:           Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

      tel.: xxx JUDr. Antlová, 
 xxx Ing. Hebelková 
      e-mail: blansko.pk@spucr.cz, z.hebelkova@spucr.cz  
      ID DS: z49per3 
      bankovní spojení: ČNB  
      číslo účtu: 3723001 / 0710 
      IČO: 01312774 
      DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel č.1“) 

 

a 

Město Rájec-Jestřebí 

zastoupené:   Mgr. Romanou Synakieviczovou, starostkou 

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Romana Synakieviczová, starostka 
 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Dobiášek, vedoucí oddělení správy a 

údržby majetku 
 
    adresa: Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí   

    tel xxx; xxx 

 xxx 

    e-mail podatelna@rajecjestrebi.cz  

 udrzba@rajecjestrebi.cz 

    ID DS: 2ipbbtf 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
    číslo účtu: 19-2324631/0100 

mailto:blansko.pk@spucr.cz
mailto:z.hebelkova@spucr.cz
mailto:podatelna@rajecjestrebi.cz
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    IČO: 00280836 

    DIČ: CZ00280836, je plátcem DPH 

(dále jen „objednatel č. 2“)  

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                                                     FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  

Sídlo:    Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

    zastoupený:                                                Ivo Fišer, předseda představenstva 

                                                                        Ing. Pavel Borek, člen představenstva 

                                                                        Ing. Andrea Piro, členka představenstva 

    tel.:                                                             xxx 

    e-mail:                                                          xxx 

    ID DS:    j8pd5dg 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx 

    tel./fax:                                                                 xxx  

    e-mail:            xxx 

    bankovní spojení:            Komerční banka, a.s., UniCredit Bank 

                                                                                 Czech Republic and Slovakia, a.s.  

    číslo účtu:            250048-621/0100, 2102043465/2700 

    IČO:            25317628   

    DIČ:            CZ25317628, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, 

vložka 2144 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 

č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Stavba polních cest P1, Pv5, sanace 

strže a dalších opatření v k.ú. Holešín (dále jen „veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 22.8.2022 

Zadávací dokumentace ze dne: 5.8.2022 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 7.9.2022 

Stavební povolení: Městský úřad Rájec-Jestřebí vydal pod značkou MRRJ-2945/21-STAV, 
dne 31.1.2022 rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 3.3.2022,  

 Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního 
hospodářství vydal dne 10.3.2022 pod čj. SÚ SH SR 10/2022-
MBK12855/2022/Pa stavební povolení, které dne 15.4.2022 nabylo 
právní moci. 
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Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Holešín dle zákona č. 139/2002 Sb., 

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a 

o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Stavba polních cest P1, Pv5, sanace strže 

a dalších opatření v k.ú. Holešín (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za 

podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí 

této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 

objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 

prohlídky (pokud jsou svolány).  

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:  Stavba polních cest P1, Pv5, sanace strže a dalších opatření v k.ú. Holešín 

Místo stavby: k.ú. Holešín, město Rájec-Jestřebí, okres Blansko, Jihomoravský kraj 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností AGERIS s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno, č. zakázky 0215/040. 

Uvedená projektová dokumentace  bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli 

nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   
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c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

q. Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest 

s povrchem z asfaltové směsi. 
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r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným MěÚ Blansko 

dne 10.3.2022, č.j.SÚ SH SR 10/2022-MBK 12855/2022/Pa, které nabylo právní moci 

dne 15.4.2022 a dále se stavebním povolením vydaným MěÚ Rájec-Jestřebí dne 

31.1.2022, č.j. MERJ-2945/21-STAV, které nabylo právní moci dne 3.3.2022. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

22.8.2022. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své 

nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           29 310 846,08 Kč 

DPH 21 % činí                                                      6 156 277,68 Kč      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         35 466 123,76 Kč 

 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3.  

a. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků 

stanovených dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a 
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objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací 

nejpozději do 30.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí 

být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací 

odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. 

Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. 

Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního 

předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem 

odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli 

nejpozději do 30.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. 

Objednatel č. 2 uhradí část díla specifikovanou v soupise prací jako objekt 

SO 301.5 Vodohospodářská opatření pro cestu P1 Zatrubnění, a to včetně 

objektu SO 301.5 VRN (vedlejší rozpočtové náklady) samostatnou fakturou 

vystavenou zhotovitelem přímo objednateli č. 2 odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. 

a.a. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat 

veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené 

uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. 

tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury. 

 

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele č.1 bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Blansko, Poříčí 1569/18, 

678 01 Blansko 

 

Na faktuře pro objednatele č. 2 bude zhotovitel uvádět: 

Město Rájec-Jestřebí, Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí, IČO 00280836 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 
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9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

11. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30.3.2024. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez 

zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě 

postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. 

Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně 

nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně 

zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše 

uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající 

z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá 

pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co 

dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k 

jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně 

dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li 

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: do 5 pracovních dnů od 

účinnosti smlouvy 

b. Termín zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů od 

účinnosti smlouvy  

c. Termín dokončení stavebních prací: 30.11.2023 
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d. Termín dokončení výsadby zeleně: 30.11.2023 

e. Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 5 pracovních dnů 

od doručení kolaudačního souhlasu Pobočce Blansko 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla, 

nejpozději do 30.3.2024) 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 

časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 

a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 

součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 

harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny 

jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

a) Vytyčení pozemků určených ke stavbě, osy komunikace polních cest P1 a Pv5, 
inženýrských sítí - termín plnění do: 2.10.2022  

b) Polní cesta P1 – úsek km 0,000 - 0,155- dokončení zemní pláně (včetně 
navržené sanace, včetně výškového zaměření zemní pláně a zátěžových 
zkoušek - termín plnění do: 23.10.2022 

c) Polní cesta P1 – úsek km 0,000 - 0,155 dokončení podkladu z mechanicky 
zpevněného kameniva, včetně výškového zaměření a zátěžových zkoušek) - 
termín plnění do: 27.10.2022 

d) Polní cesta P1 - úsek km 0,000 - 0,155 dokončení asfaltobetonu ACO 11 - 
termín plnění do: 11.12.2022 

e) Polní cesta P1 úsek km 0,155-0,680 – dokončení zemní pláně, včetně navržené 
sanace, výškového zaměření zemní pláně a zátěžových zkoušek – termín 
plnění do: 7.4.2023 

f) Polní cesta P1 úsek km 0,680-1,047 – dokončení zemní pláně, včetně navržené 
sanace, včetně výškového zaměření zemní pláně a zátěžových zkoušek - 
termín plnění do: 30.7.2023  

g) Polní cesta P1 úsek km 0,155-0,680 – dokončení vrstvy z mechanicky 
zpevněného kameniva, včetně výškového zaměření a zátěžových zkoušek - 
termín plnění do: 8.10.2023  

h) Polní cesta P1 úsek km 0,155-0,680 – dokončení asfaltobetonu z obrusné 
vrstvy ACO 11 - termín plnění do: 5.11.2023  

i) Polní cesta P1 – úsek km 0680 – 1,041 dokončení vrstvy z mechanicky 
zpevněného kameniva, včetně výškového zamření a zátěžových zkoušek - 
termín plnění do: 22.11.2023 

j) Polní cesta Pv5 – dokončení zemní pláně, včetně navržené sanace, výškového 
zaměření zemní pláně a zátěžových zkoušek - termín plnění do: 10.9.2023  

k) Polní cesta Pv5 – dokončení vrstvy štěrkodrtě - termín plnění do: 15.10.2023 
l) Polní cesta Pv5 – dokončení zatravňovací vrstvy, včetně zaválcování štěrku 

po osetí - termín plnění do: 22.11.2023  
m) Zatravněná údolnice, ZTP12 a ZTP13 – dokončení zatravňovací vrstvy - 

splnění uzlového bodu se považuje za řádně dokončené až po náležitém 
zakořenění travního porostu, tj. při výšce porostu 8 až 10 cm - termín plnění do: 
1.10.2023  

6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a 

přejímacího řízení.  

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

8. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci.  
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Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 

jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 

stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 

vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 
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5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
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vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti 

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
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Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, v minimální výši celkové 

nabídkové ceny včetně DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 

ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 

větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde 

ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a 

zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, 

po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 
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Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který všechny smluvní 

strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 

obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 
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9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 
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Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka 

Blansko, Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 
a) stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 
b) geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 

plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 
digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

c) geodetické zaměření pozemků určených k provedení díla, osy komunikace  
d) výškové zaměření zemní pláně, horní nezpevněné vrstvy 
e) doklady o vytyčení inženýrských sítí, zápisy o převzetí provedených prací od 

správců sítí 
f) zpráva o provedeném archeologickém průzkumu 
g) zpráva geologa 
h) podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem, 
i) dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována DSP, tak: vyznačení, 
popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od 
stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené 
autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně 
stavebním úřadem) 

j) doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  
k) certifikáty použitých materiálů, 
l) doklady o výsledcích zhutnění, 
m) doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  
n) doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  
o) a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 
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ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude vydání kolaudačních 

souhlasů. Bez těchto dokladů nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 

vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  
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2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude 

způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude 

odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 

počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
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upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 

stavby dle této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků. 
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19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč bez DPH 

za každý i započatý den prodlení. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400.000 Kč.  

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII odst. 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII odst. 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10.000 za každý zjištěný případ. 

30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VIII, odst 2 a 3, čl.X, odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 10.000Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele.  

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000 Kč. 

32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 
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Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 
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6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
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zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele č.1: 

Jméno/funkce:  Ing. Zdenka Hebelková, odborný rada 

Tel.:   xxx 

E-mail:    z.hebelkova@spucr.cz   

 

Za objednatele č.2: 

Jméno/funkce:  Ing. Jan Dobiášek, vedoucí oddělení správy a údržby majetku 

Tel.:   xxx 

E-mail:    udrzba@rajecjestrebi.cz 

 

Za zhotovitele:   

Jméno/funkce: xxx 

Tel.:   xxx 

E-mail:   xxx  

 

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

mailto:z.hebelkova@spucr.cz
mailto:udrzba@rajecjestrebi.cz
mailto:placek@firesta.cz
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2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z 

asfaltové směsi. 
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12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. V případě, že se 

podzhotovitel bude podílet na provedení díla, tak nebude plněna podzhotovitelem 

následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:  

SO 101.1 Polní cesta P1v km 0,000-0,155 

Poř.č. Kód položky Název položky 

28 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 200mm 

29 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150mm 

SO 101.2 Polní cesta P1 v km 0,155 – 1,041 

36 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 200mm 

37 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150mm 

38 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200mm 

SO 102 Polní cesta Pv5 

33 564851111 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním,, po zhutnění 

tl. 150 mm  

 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 
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7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 

http://www.unixml.cz/
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c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

d. Přílohou č. 4 této smlouvy je rekapitulace nákladů dle SO a objednatelů 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

V Brně dne: 27.9.2022    V Brně dne: 26.9.2022 

 

 

 

……………………………………   …………………………………… 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka    Ing. Pavel Borek 

Krajského pozemkového úřadu   člen představenstva 

pro Jihomoravský kraj      

v z. JUDr. Jarmila Báčová 

za objednatele č. 1       za zhotovitele 

 

 

 

V Rájci-Jestřebí dne: 27.9.2022 

 

 

 

 

…………………………………… 

Mgr. Romana Synakieviczová, starostka 

za objednatele č. 2 

 

 

Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek 

 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Rájec-Jestřebí dne 22.9.2022 usnesením 
č. 9. 
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Příloha č. 1 Specifikace díla  

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prvků plánu společných zařízení v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Holešín. 

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty 
a provozní soubory:  

 
SO101 - Polní cesta P1 
SO101.1 – Polní cesta P1 v km 0,000 – 0,155 
Jedná se o úpravu stávající polní cesty. V km 0,000 – 0,155 je navrhovaná kategorie cesty je 
P4,0/30 s asfaltovým povrchem. Délka úpravy je 155 m. V km 0,009 – 0,155 bude podél 
komunikace na pravé straně zbudován rigol (SO301.1).  
SO101.2 – Polní cesta P1 v km 0,155 – 1,041 
Jedná se o úpravu stávající polní cesty. V km 0,155 – 0,680 je navrhovaná kategorie cesty je 
P4,0/30 s asfaltovým povrchem. Délka úpravy je 525 m. V km 0,680 – 1,041 je navrhovaná 
kategorie cesty je P3,5/30 s krytem MZK. Délka úpravy je 362 m. 
V celé délce jsou navrženy 2 výhybny. V km 0,155 – 0,489 budou podél komunikace na pravé 
straně usazeny příkopové žlaby BGZ 400 se zákrytovým roštem D400 (SO301.2). V km 0,216 
– 0,489 bude zbudován zemní rigol (SO301.3). V km 0,500 – 1,041 bude na levé straně 
zbudován cestní příkop (SO301.4), který bude zaústěn do propustku pod polní cestou Pv5. 
 
SO301 – Vodohospodářská opatření pro cestu P1 
Objekt je rozdělen na pět dílčích stavebních objektů: 
SO301.1 – Betonové žlaby v km 0,000 – 0,155 
V úseku v km 0,000 – 0,155 cesty P1 budou použity betonové příkopové žlaby se zákrytovým 
roštem D400. Součástí tohoto objektu bude také osazení horské vpusti vč. 7 metrů odpadního 
potrubí a revizní šachty. 
SO301.2 – Betonové žlaby v km 0,155 – 0,216 
V úseku v km 0,155 – 0,216 cesty P1 budou použity betonové příkopové žlaby se zákrytovým 
roštem D400. V nátoku, ve svahu retenční jímky, budou žlaby zařezány ve sklonu 1:1 
a olemovány v šířce 0,5 m rovnaninou z lomového kamene na sucho s vyklínováním. 
SO301.3 – Zemní rigol 
V km 0,216 – 0,489 se jedná o zemní rigol. Rigol bude odvádět srážkovou vodu z vozovky 
a okolních výše situovaných pozemků a v km 0,008 40 bude zaústěn do horské vpusti. 
SO301.4 – Cestní příkop 
Jedná se o zemní cestní příkop, v km 0,500 – 1,041 cesty P1. Příkop bude odvádět srážkovou 
vodu z vozovky a okolních výše situovaných pozemků a bude zaústěn do trubního propustku 
HDPE DN600 v km 0,003 cesty Pv5. 
SO301.5 – Zatrubnění 
Jedná se o uložení 31 m odpadního potrubí DN250, včetně ochrany sdělovacího vedení 
CETIN a osazení dvou plastových revizních šachet RŠ2 a RŠ3 DN400. 
 
SO102 – Polní cesta Pv5 
Jedná se o úpravu stávající polní cesty. Navrhovaná kategorie cesty je P3,0/30 s CB II 
kolejovým krytem. Délka úpravy je 450 m. Povrchové vody z komunikace budou v km 0,004 – 
0,458 zemním rigolem (SO302) odváděny do propustku v km 0,458 v k. ú. Doubravice 
nad Svitavou. 
 
SO302 – Zemní rigol 
Jedná se o zemní rigol, v km 0,004 – 0,458 cesty Pv5. Rigol bude odvádět srážkovou vodu 
z vozovky a okolních výše situovaných pozemků. V km 0,120 se nachází rozvodí, do km 0,120 
bude voda odváděna směrem k polní cestě P1 v k. ú. Holešín. Rigol bude zaústěn 
do odvodňovacího žlabu BGZ-S SV 300. Od km 0,120 bude voda odváděna směrem k polní 
cestě VC12 v k. ú. Doubravice a bude zaústěn do trubního propustku korugovaného PVC 
DN600 SN12 v km 0,458 cesty Pv5. 
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SO303 – Sanace strže 
Strž v km 0,091; 0,110 a 0,186 bude stabilizována drátokamennými přehrážkami a v km 0,141 
průceznou kamennou hrázkou.  
Odtok od strže bude zajištěn svodným příkopem SP1 lichoběžníkového profilu se stabilizací 
lomovým kamenem. Na příkopu a ve strži budou vybudovány tři trubní propustky.  
V km 0,000 - 0,019 příkopu SP1 bude pod silnicí III/37432 Doubravice nad Svitavou – Holešín 
proveden propustek z potrubí HDPE DN600 o délce 21,0 m, zaústěný do potoka Holešínka 
v km 2,379. Na vtoku bude zbudována betonová vtoková jímka. Potrubí na výtoku do potoka 
Holešínka bude chránit lem z dlažby z lomového kamene. Dno bude stabilizováno 
stabilizačním prahem ze zdiva z lomového kamene. Dno pod prahem bude opevněno 
záhozem z lomového kamene a výztužným pasem. 
Další trubní propustek HDPE DN600 bude zřízen v km 0,042 příkopu SP1 o délce 5,0 m. Na 
vtoku a výtoku bude proveden okolo potrubí lem z dlažby z lomového kamene. Dno bude 
stabilizováno stabilizačním prahem ze zdiva z lomového kamene. 
Poslední trubní propustek HDPE DN600 o délce 6,4 m bude zřízen v km 0,176 strže. Čela 
budou ze zdiva z lomového kamene. 
 
SO304 – Zatravněná údolnice (zatravněný průleh) vč. zatravněných přístupů ZTP12 
a ZTP13 
Zatravněná údolnice dl. 188 m má charakter svodného průlehu, který je zpevněn vegetačním 
krytem a je schopný bezpečně odvést povrchový odtok. Optimální ochranou těchto 
exponovaných míst je vegetační kryt, nejlépe zatravnění. Zatravnění je navrženo tak, aby 
pokrylo celou šířku údolnice, kde se bude vyskytovat dráha soustředěného odtoku.  
Součástí zatravněné údolnice budou také dva zatravněné přístupy ZTP12 a ZTP13. 
 
SO801 – Interakční prvek IP1 
Interakční prvek IP 1 se nachází na okraji bloku orné půdy podél stávající, k rekonstrukci 
navržené polní cesty Pv5, v km 0,004 – 0,464, na pozemku polní cesty. Jedná se o zatravněný 
pás, který bude osázen dřevinami. 
 
Součástí předmětu zakázky jsou mimo zkoušky specifikované v projektové 
dokumentaci také tato měření a zkoušky viz VRN položka č. 7: 
a) modul přetvárnosti zemní pláně 
b) modul přetvárnosti na nestmelených podkladních vrstvách 
c) prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty v místech, které určí objednatel č.1, a to 

nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi 
d) výškové zaměření nivelety zemní pláně v ose komunikace – a to ve všech staničení 

jednotlivých příčných řezů 
e) konečné výškové zaměření konstrukční vrstvy nivelety asfaltobetonu v ose komunikace – 

ve všech staničení jednotlivých příčných řezů 
 
Dohled geologa – rozsah je specifikován v projektové dokumentaci 
 
Vytyčení pozemků určených k výstavbě, zaměření stavby 
Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také geodetické vytyčení pozemků určených 
k výstavbě stavby, geodetické vytýčení vlastní stavby před zahájením tak, aby mohla být 
provedena kontrola umístění stavby na požadovaném pozemku. Před zahájením stavebních 
prací musí zhotovitel stavby zajistit výškové i polohopisné vytyčení veškerých inženýrských 
sítí. V rámci výstavby musí být postupováno v souladu s podmínkami stanovenými správci 
jednotlivých sítí. Po realizaci stavby uchazeč zajistí zaměření skutečného provedení celé 
stavby, ze kterého bude zřejmé umístění stavby na pozemcích k tomu určených.   
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Manipulační pruh v průběhu výstavby 
Při realizaci předmětné stavby se neuvažuje se zřízením manipulačního pruhu. Pokud 
v průběhu výstavby dojde ke škodám na pozemcích včetně jejich porostů, které sousedí 
s pozemky pod stavbou v k. ú. Doubravice nad Svitavou a Holešín, uchazeč uhradí veškeré 
náhrady.  
 
Záchranný archeologický výzkum ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění  
Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je také zajištění záchranného archeologického 
výzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o 
provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první 
etapě bude negativní. V případě, že dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude u II. etapy, 
tj. vlastního výzkumu v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů, postupováno 
v souladu se zákonem.  
 
Likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby 
Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu (včetně 
přebytečné zeminy) včetně nákladů na transport (dle uchazečem zvoleného místa uložení) 
budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu dalšího využití 
nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. S odpady musí být nakládáno v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Z dokladů bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy, 
komu, a v jakém množství byl odpad předán. Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání 
a převzetí stavby zadavatelem. V případě, že zhotovitel stavby bude mít zajištěnou skládku 
z větší vzdálenosti, než jak je uvedeno v soupisu prací, tak položku nacení dle skutečných 
nákladů na dovoz (přičemž označení položky zůstane nezměněno). 
 
Příjezd ke stavbě 
Příjezd na staveniště je zajištěn po stávající silnici III/37432 a místních komunikacích 
v k. ú. Holešín. Příjezdové cesty budou před zahájením stavby předány k používání a po 
skončení stavby budou opět předány zástupcům města. Po ukončení stavby budou 
komunikace a pozemky dotčené dopravou uvedeny do původního stavu. Před započetím 
stavby budou komunikace pasportizovány a doplněny fotodokumentací, aby mohly být 
uvedeny do původního stavu. Příjezd na staveniště nebude probíhat z účelových 
komunikací v katastrálním území Kuničky a Doubravice nad Svitavou.   
 
Dopravního značení a omezení provozu 
Zhotovitel stavby v dostatečném časovém předstihu (minimálně 5 měsíců) oznámí objednateli 
č.1 plánovaný časový horizont provádění stavebních prací na pozemku p. č. 1300 
v k. ú. Holešín. Objednatel č.1 zajistí povolení dopravního značení a omezení provozu – v km 
0,019 je navržen přes silnici na pozemku p.č. 1330 v k. ú. Holešín propustek HDPE DN 600 
v délce 21 m. Při jeho realizaci dojde k omezení provozu na silnici.  
 
Uložení podzemního vedení NN do chráničky (žlab TK2) 
Zhotovitel stavby v místech křížení polní cesty a stávajícího podzemního vedení NN zajistí 
jeho uložení do chráničky, a to v souladu s vyjádřením k žádosti o souhlas se stavbou a 
činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví EG.D, a.s. ze dne 22. 
dubna 2011 pod značkou 546170-27034142.   
 
Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, 
zákonů, vyhlášek, případně údajů správců.  
 
Podrobná specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr případně ve stavebním povolení. 
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OBJEDNATEL: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko a Město Rájec-Jestřebí

ZHOTOVITEL: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Objednatel                

č. 1
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dokončení zemní pláně, včetně navržené 

sanace, výškového zaměření zemní 

pláně a zátěžových zkoušek

dokončení podkladu z mechanicky 

zpevněného kameniva, včetně 

výškového zaměření a zátěžových 

zkoušek

dokončení asfaltobetonu z obrusné vrstvy 

ACO11

dokončení zemní pláně, včetně navržené 

sanace, výškového zaměření zemní 

pláně a zátěžových zkoušek km 0,155 - 

0,680

dokončení zemní pláně, včetně navržené 

sanace, výškového zaměření zemní 

pláně a zátěžových zkoušek km 0,680 -

1,047

dokončení vrstvy z mechanicky 

zpevněného kameniva, včetně 

výškového zaměření a zátěžových 

zkoušek 0,155-680

dokončení asfaltobetonu z obrusné vrstvy 

ACO11 úsek km 0,155-0,680

dokončení vrstvy z mechanicky 

zpevněného kameniva, včetně 

výškového zaměření a zátěžových 

zkoušek km 0,680 -1,041

SO101.1 VRN

SO101.2 VRN

SO301.1. Vodohospodářská opatření pro cestu P1- betonové žlaby

SO301.2. Vodohospodářská opatření pro cestu P1- betonové žlaby

SO301.3. Vodohospodářská opatření pro cestu P1- zemní rigol

SO301.4. Vodohospodářská opatření pro cestu P1 - cestní příkop

dokončení zemní pláně, včetně navržené 

sanace, výškového zaměření zemní 

pláně a zátěžových zkoušek

dokončení vrstvy štěrkodrtě

dokončení zatravňovací vrstvy, včetně 

zaválcování štěrku po osetí

SO302 Vodohopodářská opatření pro cestu Pv5 - zemní rigol

SO102 VRN

Sanace strže

SO303 realizace propustku přes silnici III/37432

SO304
Zatravněná údolnice včetně zatravněných přístupů ZTP12 a 

ZTP13

SO303_304 VRN

SO801 Interakční prvek IP1

Objednatel      

č. 2

SO301.5.

SO301.5.

Zhotovitel v harmonogramu prací vyznačí následující uzlové body:

Termín splnění:

1
Dokončení vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytyčení 

stavby, osy komunikací , inženýrských sítí 2.10.2022

2
Polní cesta P1 - úsek  km 0,000 - 0,155 - dokončení zemní pláně, 

včetně navržené sanace, výškového zaměření zemní pláně a 

zátěžových zkoušek   23.10.2022

3
Polní cesta P1  úsek km 0,000 - 0,155 - dokončení podkladu z 

mechanicky zpevněného kameniva, včetně výškového zaměření a 

zátěžových zkoušek 27.10.2022

4
Polní cesta P1 úsek km 0,000 - 0,155 - dokončení asfaltobetonu z 

obrusné vrstvy ACO11 11.12.2022

5. 
Polní cesta P1 úsek km 0,155- 0,680 - dokončení zemní pláně, včetně 

navržené sanace, výškového zaměření zemní pláně a zátěžových 

zkoušek 7.4.2023

6.
Polní cesta P1 úsek km 0,680 -1,047 - dokončení zemní pláně včetně 

navržené sanace, výškového zaměření zemní pláně a zátěžových 

zkoušek 30.7.2023

7.
Polní cesta P1 úsek km 0,155-0,680 - dokončení vrstvy z mechanicky 

zpevněného kameniva, včetně výškového zaměření a zátěžových 

zkoušek 8.10.2023

8.
Polní cesta P1 úsek km 0,155-0,680 - dokončení asfaltobetonu z 

obrusné vrstvy ACO11 5.11.2023

9.
Polní cesta P1 - úsek km 0,680 - 1,041 dokončení vrstvy z měchanicky 

zpevněného kameniva, včetně výškového zaměření a zátěžových 

zkoušek 22.11.2023

10.

Polní cesta PV5 - dokončení zemní pláně, včetně navržené 

sanace, výškového zaměření zemní pláně a zátěžových 

zkoušek 10.9.2023

11. Polní cesta Pv5 - dokončení vrstvy štěrkodrtě 15.10.2023

12.
Polní cesta Pv5 - dokončení zatravňovací vrstvy, včetně 

zaválcování štěrku po osetí 22.11.2023

13.

Zatravněná údolnice, ZTP12 a ZTP13 – dokončení zatravňovací 

vrstvy  -splnění uzlového bodu se považuje  za dokončený až po 

náležitém zakořenění travního porostu, tj. při výšce porostu 8 až 

10 cm 1.10.2023

finančního plnění pro objednatele č. 1 k 30.11.2022 v Kč bez DPH: 5 511 000,- Kč

finančního plnění pro objednatele č. 2 k 30.11.2022 v Kč bez DPH: 100.000.-

ROK

MĚSÍC

TÝDEN

Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě, vytyčení stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí

Vodohospodářská opatření pro cestu P1 - zatrubnění

2022 2023

Polní cesta P1 v km 0,000-0,155SO101.1

Polní cesta P1 v km 0,155-1,041

SO102 Polní cesta Pv5

Na základě stanovení postupu prací a termínů plnění uzlových bodů zhotovitel stanoví 

výši:

VRN

SO101.2

UZLOVÉ BODY



Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO102 VRN

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 16 880,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 880,00

1 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo
dlážděného 4 000,000 m2 4,22 16 880,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě
před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami
souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

VV 4000 "čištění povrchu vozovek během výstavby, minimálně 1x za týden; 26 týdnů"

D OST Ostatní 101 621,10

2 K 800800001 Náklady spojené se zajištěním a realizací prací 1,000 soubor 10 812,14 10 812,14
PSC Uvedení pozemků do původního stavu, údržba vozovek během stavby.

3 K 800800006

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení
 stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část
dokumentace v rozsahu
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby

1,000 kus 21 624,29 21 624,29

PSC Dokumentace skutečného provedení stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

4 K 800800008
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich
 vlastníkům

1,000 soubor 9 730,93 9 730,93

5 K 800800015
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek,
přístupů,
deponií apod.

1,000 soubor 54 047,67 54 047,67

6 K 800800018
Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí,
která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární
zpětné předání jejich správcům.

1,000 soubor 5 406,07 5 406,07

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 281,39

7 K 02 R
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení
následujích zkoušek a rozborů.

1,000 soubor 10 812,14 10 812,14

PSC

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, a které jsou pro
provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží.
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v
projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujích zkoušek a rozborů.

8 K 03 R Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně způsobilou
osobou v oboru zeměměřictví. 1,000 soubor 21 624,29 21 624,29
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
9 K 09 R Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního

značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. 1,000 soubor 17 840,04 17 840,04

10 K 20 R Zajištění a provedení zkoušek betonu 1,000 soubor 12 974,57 12 974,57

PSC Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek betonu.
Zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a průsaku vody (voděodolnosti).

11 K 29 R Finanční náhrada škody vzniklé na porostu okolních pozemků po dobu výstavby 1,000 soubor 5 406,07 5 406,07

12 K 30 R
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě
budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku.
Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky.

1,000 soubor 5 406,07 5 406,07

PSC

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě budou osazeny 2
informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a
kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný.
Cena včetně grafického zpracování a potisku.

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 406,07

13 K 011002000 Průzkumné práce 1,000 … 5 406,07 5 406,07 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

PSC Archeologický průzkum
VV 1

D VRN4 Inženýrská činnost 10 812,14

14 K 041903000  Dozor jiné osoby 1,000 … 10 812,14 10 812,14 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.

PSC Geologický dohled během realizace stavby.
VV 1

Celkem 208 782,49
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO301.5 VRN

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 4 220,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 220,00

1 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo
dlážděného 1 000,000 m2 4,22 4 220,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě
před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami
souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

D OST Ostatní 101 630,89

2 K 800800001 Náklady spojené se zajištěním a realizací prací 1,000 soubor 10 812,14 10 812,14
PSC Uvedení pozemků do původního stavu, údržba vozovek během stavby.

3 K 800800006

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení
 stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část
dokumentace v rozsahu
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby

1,000 kus 21 624,29 21 624,29

PSC Dokumentace skutečného provedení stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

4 K 800800008
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich
 vlastníkům

1,000 soubor 9 730,93 9 730,93

5 K 800800015
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek,
přístupů,
deponií apod.

1,000 soubor 54 057,46 54 057,46

6 K 800800018
Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí,
která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární
zpětné předání jejich správcům.

1,000 soubor 5 406,07 5 406,07

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 281,39

7 K 02 R
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení
následujích zkoušek a rozborů.

1,000 soubor 10 812,14 10 812,14

PSC

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, a které jsou pro
provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží.
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v
projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujích zkoušek a rozborů.

8 K 03 R Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně způsobilou
osobou v oboru zeměměřictví. 1,000 soubor 21 624,29 21 624,29
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
9 K 09 R Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního

značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. 1,000 soubor 17 840,04 17 840,04

VV 1

10 K 20 R Zajištění a provedení zkoušek betonu 1,000 soubor 12 974,57 12 974,57

PSC Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek betonu.
Zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a průsaku vody (voděodolnosti).

11 K 29 R Finanční náhrada škody vzniklé na porostu okolních pozemků po dobu výstavby 1,000 soubor 5 406,07 5 406,07

12 K 30 R
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě
budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku.
Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky.

1,000 soubor 5 406,07 5 406,07

PSC

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě budou osazeny 2
informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a
kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný.
Cena včetně grafického zpracování a potisku.

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 406,07

13 K 011002000 Průzkumné práce 1,000 … 5 406,07 5 406,07 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

PSC Archeologický průzkum
VV 1

D VRN4 Inženýrská činnost 10 812,14

14 K 041903000  Dozor jiné osoby 1,000 … 10 812,14 10 812,14 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.

PSC Geologický dohled během realizace stavby.
VV 1

Celkem 196 132,28
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO101.1 Polní cesta P1 v km 0,000 - 0,155

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 1 706 907,05

D 1 Zemní práce 499 075,87

1 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do
500 m3 439,600 m3 97,31 42 777,48 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní
prostředek.

VV 247,0-12 "z výkazu výměr-ruční"
VV 3,3*155,0*0,4 "výměna podloží v km 0,000 - 0,155"

2 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 12,000 m3 1 082,30 12 987,60 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny lze použít pro jakékoliv množství odkopané zeminy.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní
prostředek.

3 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny 66,400 m3 378,43 25 127,75 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cena je určena:
a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce
vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu,
který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina
mohlo být uloženo.
3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní
vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého
vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně
výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý
objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím
obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti
uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko
stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.
5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají,
určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné
zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

PSC Příplatek za výkop kolem inženýrských sítí.

4 K 132151103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 101,480 m3 259,49 26 333,05 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 0,3*155,0 "rýhy pro osazení obrubníků v km 0,000 - 0,155 zleva; umístění viz Situace a Technická zpráva"

VV 0,3*24,6 "rýhy pro zbudování nájezdových prahů u sjezdů v k 0,035; 0,078 a 0,153; umístění viz Situace a Technická
zpráva"
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 0,4*146,5 "výkop pro drenáž DN160 v km 0,008 50 - 0,155"
VV -11 "ručně"

5 K 132112111 Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných 11,000 m3 1 513,70 16 650,70 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.

6 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

564,080 m3 70,28 39 643,54 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

PSC Odvoz na mezideponii
VV 247,0 "z výkazu výměr"
VV 3,3*155,0*0,4 "výměna podloží v km 0,000 - 0,155"
VV 112,48 "rýhy"

7 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 564,080 m3 54,06 30 494,16 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 451,6 "výkopy P1"
VV 112,48 "rýhy"

8 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

505,330 m3 146,56 74 061,16 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

PSC PD počítá s odvozem přebytečného materiálu do vzdálenosti 10 km od stavby. V případě, že dodavatel stavby bude
odvoz realizovat na vzdálenost větší než 10 km, zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně této položky.

VV 564,080 "výkopy"
VV -58,75 "násypy"

9 K 171152101 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve
vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných 58,750 m3 108,12 6 352,05 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
3. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění
boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

VV 58,75 "zpětné zásypy - planimetrováno z příčných řezů"

10 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 1 111,726 t 86,50 96 164,30 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV 505,330*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 564,080 m3 8,65 4 879,29 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

VV 451,6 "dočasné uložení výkopků"
VV 112,48 "dočasné uložení rýhy pro osazení obrubníků u sjezdů"

12 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 80,575 t 421,67 33 976,06 CS ÚRS 2021 01
VV 36,625*2,2

13 K 175151201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

36,625 m3 378,43 13 860,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním
terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou;
zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení
výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171
25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů.
3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,
b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.
5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek
za prohození sypaniny.

VV (0,4-0,15)*146,5 "zásyp drenáže DN160 v km0,008 50 - 0,155; 0,15 m3 je započítáno v položce 212 752 213"

14 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním 637,300 m2 19,46 12 401,86 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo
ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až
7.
3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod
násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich
šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů.
6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1
Komunikace pozemní a letiště.

VV 637,30 "planimetrováno z příčných řezů"

15 K 181151331 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé
plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 600,000 m2 30,27 18 162,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 600 "úprava terénu po mezideponii materiálů"

16 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 102,000 m2 48,65 4 962,30 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV 102,0 "planimetrováno z příčných řezů"

17 K 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování násypů v jakékoliv hornině 300,500 m2 48,65 14 619,33 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 300,5 "planimetrováno z příčných řezů"

18 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu 402,500 m2 59,47 23 936,68 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

VV 402,5 "planimetrováno z příčných řezů"

19 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná 10,063 kg 167,60 1 686,56 CS ÚRS 2021 01
VV 402,5 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání 60 190,99

20 K 212752402
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky
a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná
360° DN 150

146,500 m 410,86 60 190,99 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:
a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.
2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním
potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie
odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části
A 01.

VV 146,5 "drenáž DN160 v km 0,008 50 - 0,155"

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 43 897,30

21 K 38899522R Ochrana kabelů z trub HDPE DN 160 dělená 58,000 m 756,85 43 897,30

P

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení a dodání trubek a jejich spojkování na potřebnou délku v konstrukci
římsy vyvázaně do výztuže římsy nebo do rýhy za opěrou, napojení trubních chrániček na případnou kabelovou
komoru nebo přes dilataci na chráničku uloženou v zemní konstrukci za opěrou.
2. Cena nelze použít pro tvarovky HDPE chráničky multikanálu nebo žlabu s víkem, které se oceňují souborem cen
388 99-51 Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) prostup bedněním římsy, prostup se oceňuje souborem cen 334 35-91 Výřez bednění pro prostup betonovou
konstrukcí,
b) výkop rýhy pro chráničku za opěrou, výkop se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
c) pískové lože chráničky, lože se oceňuje souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
d) obsyp chráničky a výstražnou fólii, protažení protahovacího lanka a kabelu trubní chráničkou.

PSC Chránička podzemního vedení ve správě E.ON v km 0,097 - 0,180.
VV 58

D 4 Vodorovné konstrukce 63 262,76

22 K 451971111 Položení podkladní vrstvy z geotextilie  v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150
mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky hřeby 1 079,250 m2 16,22 17 505,44 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání spon a hřebů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na technologickou manipulaci vodorovně na vzdálenost do 30 m.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; tato se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve
výši 2 %.

VV 155,0*4,6 "výměna podloží v km 0,000 - 0,155"
VV 2,5*146,5 "drenáž DN160 v km 0,008 50 - 0,155"

23 M 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 366,250 m2 22,36 8 189,35 CS ÚRS 2021 01
VV 2,5*146,5 "drenáž DN160 v km 0,008 50 - 0,155"

24 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 713,000 m2 52,69 37 567,97 CS ÚRS 2021 01
VV 155,0*4,6 "výměna podloží v km 0,000 - 0,155"

D 5 Komunikace pozemní 695 564,82

25 K 564521110R Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl.
80 mm 511,500 m2 32,44 16 593,06 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku
v trase.
2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje
podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu.

PSC Bude použit roztříděný materiál z původního krytu cesty HC1.
VV 3,3*155,0 "výměna podloží v km 0,000 - 0,155; f 0-5"

26 K 564551111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mm 511,500 m2 57,23 29 273,15 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku
v trase.
2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje
podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu.

PSC Bude použit roztříděný materiál z původního krytu cesty HC1.
VV 3,3*155,0 "výměna podloží v km 1,640 - 1,700; f 5-32"

27 K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění tl. 200 mm 511,500 m2 183,29 93 752,84 CS ÚRS 2021 01

PSC Alternativně lze použít betonový recyklát f 32 - 63 (80) dle TP210, který bude odsouhlasen investorem, projektantem
a geologem.

VV 3,3*155,0 "výměna podloží v km 1,640 - 1,700"

28 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 557,300 m2 161,43 89 964,94 CS ÚRS 2021 01
VV 557,3 "ŠDa f 0 - 32, přírodní, planimetrováno z příčných řezů"

29 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním,
po zhutnění tl. 150 mm 557,300 m2 234,05 130 436,07 CS ÚRS 2021 01

P

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,
b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

VV 557,3 "ŠDa f 0 - 32, přírodní, planimetrováno z příčných řezů"

30 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením
a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 467,300 m2 403,50 188 555,55 CS ÚRS 2021 01

P
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV 467,3 "vrstva ACP 16+ 50/70, planimetrováno z příčných řezů"

31 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 467,300 m2 30,27 14 145,17 CS ÚRS 2021 01
VV 467,3 "infiltrační postik asfaltový PI, A C 50 B 5, planimetrováno z příčných řezů"

32 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 467,300 m2 15,14 7 074,92 CS ÚRS 2021 01
VV 467,3 "spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5, planimetrováno z příčných řezů"

33 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 467,300 m2 269,14 125 769,12 CS ÚRS 2021 01

P
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV 467,3 "ACO 11 50/70, planimetrováno z příčných řezů"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 326 974,34

34 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 220,000 m 356,80 78 496,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:
a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -
1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky
nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

35 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 220,000 m 118,58 26 087,60 CS ÚRS 2021 01

36 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu prostého 60,500 m3 3 675,88 222 390,74 CS ÚRS 2021 01
VV 0,25*220*1,1 "lože vč. 10 % na vyrovnání nerovností"
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D 998 Přesun hmot 17 940,97

37 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 1 106,102 t 16,22 17 940,97 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

Celkem 1 706 907,05

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 6 z 6



Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO303_304 VRN

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 33 760,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 760,00

1 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo
dlážděného 8 000,000 m2 4,22 33 760,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě
před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami
souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

VV 8000 "čištění povrchu vozovek během výstavby, minimálně 1x za týden; 26 týdnů"

D OST Ostatní 101 608,04

2 K 800800001 Náklady spojené se zajištěním a realizací prací 1,000 soubor 10 812,14 10 812,14
PSC Uvedení pozemků do původního stavu, údržba vozovek během stavby.

3 K 800800006

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení
 stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část
dokumentace v rozsahu
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby

1,000 kus 21 624,29 21 624,29

PSC Dokumentace skutečného provedení stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

4 K 800800008
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich
 vlastníkům

1,000 soubor 9 730,93 9 730,93

5 K 800800015
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek,
přístupů,
deponií apod.

1,000 soubor 54 034,61 54 034,61

6 K 800800018
Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí,
která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární
zpětné předání jejich správcům.

1,000 soubor 5 406,07 5 406,07

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 281,39

7 K 02 R
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení
následujích zkoušek a rozborů.

1,000 soubor 10 812,14 10 812,14

PSC

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, a které jsou pro
provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží.
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v
projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujích zkoušek a rozborů.

8 K 03 R Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně způsobilou
osobou v oboru zeměměřictví. 1,000 soubor 21 624,29 21 624,29

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 1 z 2



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
9 K 09 R Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního

značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. 1,000 soubor 17 840,04 17 840,04

10 K 20 R Zajištění a provedení zkoušek betonu 1,000 soubor 12 974,57 12 974,57

PSC Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek betonu.
Zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a průsaku vody (voděodolnosti).

11 K 29 R Finanční náhrada škody vzniklé na porostu okolních pozemků po dobu výstavby 1,000 soubor 5 406,07 5 406,07

12 K 30 R
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě
budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku.
Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky.

1,000 soubor 5 406,07 5 406,07

PSC

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě budou osazeny 2
informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a
kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný.
Cena včetně grafického zpracování a potisku.

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 406,07

13 K 011002000 Průzkumné práce 1,000 … 5 406,07 5 406,07 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

PSC Archeologický průzkum
VV 1

D VRN4 Inženýrská činnost 10 812,14

14 K 041903000  Dozor jiné osoby 1,000 … 10 812,14 10 812,14 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.

PSC Geologický dohled během realizace stavby.
VV 1

Celkem 225 649,43
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO101.2 Polní cesta P1 v km 0,155 - 1,041

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 7 244 965,60

D 1 Zemní práce 1 812 391,75

1 K 111251102 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo
ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 250,000 m2 129,75 32 437,50 CS ÚRS 2021 01

P

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m,
nebo naložení na dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených
obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně
překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou
staveniště.

VV 250

2 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm 10,000 kus 3 784,25 37 842,50 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

3 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm 1,000 kus 5 946,68 5 946,68 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

4 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300
mm 10,000 kus 540,61 5 406,10 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

5 K 112201102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500
mm 1,000 kus 1 081,23 1 081,23 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

6 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 1 956,500 m2 24,87 48 658,16 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a
se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se
ocení individuálně.

VV 1956,5 "sejmutí ornice v km 0,470 - 0,900"

7 K 122151106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do
5 000 m3 1 610,580 m3 97,31 156 725,54 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní
prostředek.

VV 1002,16 "z výkazu výměr"
VV 205,0*3,6*0,4 "odstranění podloží určeného pro výměnu v km 0,155 - 0,360"
VV 167,0*4,2*0,4 "odstranění podloží určeného pro výměnu v km 0,680 - 0,847"
VV 32,66 "výkopy pro zpevnění sjezdů"

8 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny 35,250 m3 378,43 13 339,66 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cena je určena:
a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce
vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu,
který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina
mohlo být uloženo.
3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní
vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého
vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně
výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý
objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím
obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti
uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko
stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.
5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají,
určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné
zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

PSC Příplatek za výkop kolem inženýrských sítí.

9 K 132151104 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3 441,900 m3 259,49 114 668,63 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 0,3*61,0 "rýhy pro osazení obrubníků v km 0,155 - 0,216 zleva; umístění viz Situace a Technická zpráva"
VV 0,3*464,0 "rýhy pro osazení obrubníků v km 0,216 - 0,680 zleva; umístění viz Situace a Technická zpráva"
VV 0,3*464,0 "rýhy pro osazení obrubníků v km 0,216 - 0,680 zprava; umístění viz Situace a Technická zpráva"
VV 0,5*0,8*12,0 "rýhy pro osazení nájezdových obrubníků; umístění viz Situace a Technická zpráva"
VV 0,5*0,8*6,0 "rýhy pro zbudování nájezdových prahů; umístění viz Situace a Technická zpráva"
VV 0,4*345,0 "výkop pro drenáž DN160 v km 0,155 - 0,500"
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

10 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

2 184,730 m3 70,28 153 542,82 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 1610,58 "výkopy P1"
VV 441,9 "rýhy"
VV 63,5+68,75 "ornice ke zpětnému užití v rámci SO302 a SO801"

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

1 601,840 m3 146,56 234 765,67 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

PSC PD počítá s odvozem přebytečného materiálu do vzdálenosti 10 km od stavby. V případě, že dodavatel stavby bude
odvoz realizovat na vzdálenost větší než 10 km, zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně této položky.

VV 1610,58 "výkopy"
VV -450,64 "násypy"
VV 441,9 "rýhy"

12 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 2 052,480 m3 54,06 110 957,07 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 1610,58 "výkopy"
VV 441,9 "rýhy"

13 K 171152101 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve
vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných 450,640 m3 108,12 48 723,20 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
3. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění
boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

VV 450,64 "násypy - planimetrováno z příčných řezů"

14 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 3 524,048 t 86,50 304 830,15 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV 1601,840*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 2 184,730 m3 8,65 18 897,91 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

VV 1610,58 "dočasné uložení výkopků"
VV 441,9 "dočasné uložení rýhy pro osazení obrubníků u sjezdů"
VV 63,5+68,75 "ornice ke zpětnému užití v rámci SO302 a SO801"

16 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 189,750 t 421,67 80 011,88 CS ÚRS 2021 01
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Jednotková

cena
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Cenová

soustava
VV 86,25 * 2,2 ' Přepočtené koeficientem množství

17 K 175151201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

86,250 m3 378,43 32 639,59 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním
terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou;
zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení
výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171
25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů.
3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,
b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.
5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek
za prohození sypaniny.

VV (0,4-0,15)*345,0 "zásyp drenáže DN160 v km 0,155 - 0,500; 0,15 m3 je započítáno v položce 212 752 213"

18 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním 4 282,040 m2 19,46 83 328,50 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo
ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až
7.
3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod
násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich
šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů.
6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1
Komunikace pozemní a letiště.

VV 4211,04 "planimetrováno z příčných řezů"
VV 71,0 "pod sjezdy"

19 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 1 866,000 m2 30,27 56 483,82 CS ÚRS 2021 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV (568,95-127-68,75)/0,2 "rozprotření ornice na okolní pozemky - SO101.2-SO302-SO801"

20 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 2 021,450 m2 48,65 98 343,54 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV 2021,45 "planimetrováno z příčných řezů"

21 K 182251101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování násypů v jakékoliv hornině 401,360 m2 48,65 19 526,16 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV 401,36 "planimetrováno z příčných řezů"

22 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu 2 422,810 m2 59,47 144 084,51 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

VV 2422,81 "planimetrováno z příčných řezů"

23 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná 60,570 kg 167,59 10 150,93 CS ÚRS 2021 01
VV 2422,81 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání 182 832,86
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

24 K 212752402
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky
a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná
360° DN 150

345,000 m 410,86 141 746,70 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:
a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.
2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním
potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie
odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části
A 01.

VV 345 "drenáž DN160 v km 0,155 - 0,500"

25 K 274214211 Základové konstrukce z lomového kamene upraveného, nelícovaného pasy na maltu MC 10, objemu
přes 3 m3 4,000 m3 10 271,54 41 086,16 CS ÚRS 2021 01

VV 0,5*0,8*10 "nájezdový práh, umístění je vyznačeno v Situaci a Technické zprávě"

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 948,53

26 K 326215911 Zdivo hradících konstrukcí z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu včetně
spárování Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné 1,250 m3 1 621,82 2 027,28 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na nutné přisekávání kamene do spár i v líci při zdění.
PSC Lícování horní plochy NP
VV 0,25*0,5*10

27 K 38899522R Ochrana kabelů z trub HDPE DN 160 dělená 25,000 m 756,85 18 921,25

P

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení a dodání trubek a jejich spojkování na potřebnou délku v konstrukci
římsy vyvázaně do výztuže římsy nebo do rýhy za opěrou, napojení trubních chrániček na případnou kabelovou
komoru nebo přes dilataci na chráničku uloženou v zemní konstrukci za opěrou.
2. Cena nelze použít pro tvarovky HDPE chráničky multikanálu nebo žlabu s víkem, které se oceňují souborem cen
388 99-51 Tvarovka kabelovodu HDPE do konstrukce římsy.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) prostup bedněním římsy, prostup se oceňuje souborem cen 334 35-91 Výřez bednění pro prostup betonovou
konstrukcí,
b) výkop rýhy pro chráničku za opěrou, výkop se oceňuje cenami katalogu 800-1 Zemní práce,
c) pískové lože chráničky, lože se oceňuje souborem cen 451 57- . 1 Podkladní a výplňová vrstva z kameniva,
d) obsyp chráničky a výstražnou fólii, protažení protahovacího lanka a kabelu trubní chráničkou.

PSC Chránička podzemního vedení ve správě E.ON v km 0,097 - 0,180.

D 4 Vodorovné konstrukce 171 665,67

28 K 451971111 Položení podkladní vrstvy z geotextilie  v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150
mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky hřeby 2 301,900 m2 16,22 37 336,82 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání spon a hřebů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na technologickou manipulaci vodorovně na vzdálenost do 30 m.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; tato se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve
výši 2 %.

VV 205,0*3,6 "odstranění podloží určeného pro výměnu v km 0,155 - 0,360"
VV 167,0*4,2 "odstranění podloží určeného pro výměnu v km 0,680 - 0,847"
VV 2,5*345,0 "drenáž DN160 v km 0,155 - 0,500"

29 M 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 862,500 m2 22,36 19 285,50 CS ÚRS 2021 01
VV 2,5*345,0 "drenáž DN160 v km 0,155 - 0,500"

30 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 2 183,400 m2 52,69 115 043,35 CS ÚRS 2021 01
VV 205,0*3,6+205*(1+1) "odstranění podloží určeného pro výměnu v km 0,155 - 0,360"
VV 167,0*4,2+167*(1+1) "odstranění podloží určeného pro výměnu v km 0,680 - 0,847"

D 5 Komunikace pozemní 3 461 112,34

31 K 561061121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy
přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

1 870,000 m2 54,06 101 092,20 CS ÚRS 2021 01
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Jednotková
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Cena celkem

Cenová
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P

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve
specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do
patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve
specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro
cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.

VV 320,0*3,5 "stabilizace vápnem 3,0 %, do hloubky 40 cm v km 0,360 - 0,680"
VV 194,0*3,5 "stabilizace vápnem 3,0 %, do hloubky 40 cm v km 0,847 - 1,041"
VV 71,0 "stabilizace vápnem 3,0 %, do hloubky 40 cm pod sjezdy"

32 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní 38,148 t 4 540,00 173 191,92 CS ÚRS 2021 01
VV 1870,0*0,4*0,03*1,7 "3,0 % CaO do hloubky 0,4 m; 1,7 t/m3"

33 K 564551111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny  s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mm 1 302,000 m2 57,23 74 513,46 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku
v trase.
2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje
podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu.

PSC Bude použit roztříděný materiál z původního krytu cesty HC1.
VV 205,0*3,5 "výměna podloží v km 0,155 - 0,360; f 5-32"
VV 167,0*3,5 "výměna podloží v km 0,680 - 0,847; f 5-32"

34 K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění tl. 200 mm 1 302,000 m2 183,29 238 643,58 CS ÚRS 2021 01

PSC Alternativně lze použít betonový recyklát dle TZ, TP210, ČSN EN 1342+A1, který bude odsouhlasen investorem,
projektantem a geologem.

VV 205,0*3,5 "výměna podloží v km 0,155 - 0,360"
VV 167,0*3,5 "výměna podloží v km 0,680 - 0,847"

35 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm 1 302,000 m2 51,97 67 664,94 CS ÚRS 2021 01

PSC Alternativně lze použít betonový recyklát dle TZ, TP210, ČSN EN 1342+A1, který bude odsouhlasen investorem,
projektantem a geologem.

VV 205,0*3,5 "výměna podloží v km 0,155 - 0,360; f 5-32"
VV 167,0*3,5 "výměna podloží v km 0,680 - 0,847; f 5-32"

36 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 2 431,260 m2 161,43 392 478,30 CS ÚRS 2021 01

PSC Alternativně lze použít betonový recyklát dle TZ, TP210, ČSN EN 1342+A1, který bude odsouhlasen investorem,
projektantem a geologem.

VV 2338,96 "ŠDa f 0 - 32, přírodní, planimetrováno z příčných řezů"
VV 92,3 "ŠDa f 0 - 32, přírodní, pod sjezdy"

37 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním,
po zhutnění tl. 150 mm 2 244,240 m2 225,91 506 996,26 CS ÚRS 2021 01

P

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,
b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

VV 2159,04 "MZK f 0 – 32 mineralbeton, v km 0,155 - 0,680, planimetrováno z příčných řezů"
VV 85,2 "MZK f 0 – 32 mineralbeton, pod sjezdy"

38 K 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením a s hutněním,
po zhutnění tl. 200 mm 1 397,420 m2 303,19 423 683,77 CS ÚRS 2021 01
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P

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,
b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

VV 1397,42 "MZK v km 0,680 - 1,041 f 0 – 32 mineralbeton, planimetrováno z příčných řezů"

39 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením
a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 2 057,220 m2 403,50 830 088,27 CS ÚRS 2021 01

P
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV 1979,12 "vrstva ACP 16+ 50/70, planimetrováno z příčných řezů"
VV 78,1 "vrstva ACP 16+ 50/70, pod sjezdy"

40 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 2 244,240 m2 30,27 67 933,14 CS ÚRS 2021 01
VV 2159,04 "infiltrační postik asfaltový PI, A C 50 B 5, planimetrováno z příčných řezů"
VV 85,2 "infiltrační postik asfaltový PI, A C 50 B 5, pod sjezdy"

41 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 2 057,220 m2 15,14 31 146,31 CS ÚRS 2021 01
VV 1979,12 "spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5, planimetrováno z příčných řezů"
VV 78,1 "spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5, pod sjezdy"

42 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 2 057,220 m2 269,14 553 680,19 CS ÚRS 2021 01

P
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV 1979,12 "vrstva ACP 16+ 50/70, planimetrováno z příčných řezů"
VV 78,1 "vrstva ACP 16+ 50/70, pod sjezdy"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 513 441,22

43 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 1 011,000 m 356,80 360 724,80 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:
a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -
1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky
nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 61,0 "rýhy pro osazení obrubníků v km 0,155 - 0,216 zleva; umístění viz Situace a Technická zpráva"
VV 464,0 "rýhy pro osazení obrubníků v km 0,216 - 0,680 zleva; umístění viz Situace a Technická zpráva"
VV 464,0 "rýhy pro osazení obrubníků v km 0,216 - 0,680 zprava; umístění viz Situace a Technická zpráva"
VV 12,0 "rýhy pro osazení nájezdových obrubníků; umístění viz Situace a Technická zpráva"
VV 10,0 "nájezdový obrubník"

44 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 1 011,000 m 118,58 119 884,38 CS ÚRS 2021 01
VV 1011

45 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu prostého 278,025 m3 3 676,00 1 022 019,90 CS ÚRS 2021 01
VV 0,25*1011,0*1,1 "lože vč. 10 % na vyrovnání nerovností"

46 K R001 Likvidace dřevních zbytků 1,000 kpl 10 812,14 10 812,14

PSC
Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování.
Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na
skládku.

VV 1

D 998 Přesun hmot 82 573,23

47 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 5 090,828 t 16,22 82 573,23 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

Celkem 7 244 965,60
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO301.1 Vodohospodářská opatření pro cestu P1 - Betonové žlaby

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 3 025 267,73

D 1 Zemní práce 64 832,30

1 K 131151100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně 6,000 m3 594,67 3 568,02 CS ÚRS 2021 01

P
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 2*1,5*2 "horská vpust"

2 K 132151103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 80,300 m3 259,49 20 837,05 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 0,55*146,0 "příkopové žlaby v km 0,009 - 0,155"

3 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

86,300 m3 70,28 6 065,16 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 6,0 "výkopy"
VV 80,3 "rýhy"

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

82,480 m3 146,56 12 088,27 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 86,3-3,82

5 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do
100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 86,300 m3 59,47 5 132,26 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 80,3 "rýhy"
VV 6,0 "výkopy"

6 K 171201102R Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 181,456 t 86,50 15 695,94
VV 82,48*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

7 K 175151201
Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje
objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

3,820 m3 378,43 1 445,60 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním
terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami souboru cen 174 Zásyp sypaninou;
zbývající obsyp se ocení příslušnými cenami souboru cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení
výkopku (sypaniny) do zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171
25-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů.
3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 Obsyp potrubí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování,
b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18. 3 Rozprostření a urovnání ornice.
5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu; tyto se oceňují ve specifikaci.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek
za prohození sypaniny.

VV 3,82

D 4 Vodorovné konstrukce 222 686,38

8 K 45231115R Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a
drobné objekty z betonu tř. C 20/25 XF3 57,211 m3 3 892,37 222 686,38

P 1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV (0,3*1,6*0,86)-(0,495*0,499) "bloček vpusti - obet. žlabu"
VV 0,15*1,26*2,1 "zákl. deska horské vpusti"
VV 0,388*146 "základ a obetonování žlabu"

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 8 Trubní vedení 58 614,71

9 K 895931111R Osazeníi kanalizační horské vpusti 1,000 kus 27 030,37 27 030,37

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na podkladní desku z betonu tř. C 12/15.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a
košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,
b) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38- . 1 Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu
části A 01 tohoto katalogu.
3. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo
na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace.

PSC Prostupy dle specifikace v PD

10 M 895931112R Horská vpust HBV 1,5 x 0,88 x 1,645 1,000 kus 30 922,73 30 922,73

PSC

Součástí montáže je také její dodávka vč. roštu a napojení opadního potrubí DN250, dále budou zaústěny žlab a
drenáž.
Součástí jsou také zemní práce a zřízení podkladní vrstvy z betonu C16/20 X0 o tloušťce 0,1 m.
Přebytečný materiál bude odvezen a zlikvidován.
Budou použity gumové prostupy.

VV 1 "horská vpust v km 0,008 40"

11 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby 1,698 kg 389,64 661,61 CS ÚRS 2021 01
VV 2*2,122*0,4

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 670 629,76

12 K 919112222 Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky
25 mm 146,000 m 97,31 14 207,26 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.
VV 146

13 K 919121121 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm 146,000 m 140,56 20 521,76 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a
zalití spár včetně dodání hmot.

VV 146

14 M 59227R Odvodňovací žlab dle specifikace v poznámce 146,000 m 14 869,27 2 170 913,42
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

PSC

Odvodňovací betonový žlab zátěžové třídy F je navržen ve světlé šířce 400 mm, stavební šířce 499 mm a stavební
výšce 495 mm s bezpečnostním falcem a litinovou hranou. Litinový rošt je přišroubován na čtyřech místech a čepy
na spodní hraně roštu zajistí pevný spoj se žlabem. Váha 1bm žlabu bez roštu 225kg. Včetně veškerého potřebného
materiálu včetně systémového ukončení.

VV 146

15 K 919561020R Kompletní dodávka odlehčení žlabu, vč. zemních prací a materiálu. 1,000 kompl
et 32 436,43 32 436,43

PSC
Kompletní dodávka odlehčení žlabu vč. zemních prací a likvidace přebytečného materiálu. Součástí dodávky je také
dnová vpust + koš na odvodňovacím žlabu, PVC potrubí DN200 SN16 dl. 11,0 m + napojení do stávajícího
betonového potrubí v km 0,090.

VV 1 "odlehčení žlabu v km 0,100, dl. 11,0 m"

16 K 931626112 Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu asfaltová úprava dvojnásobným
nátěrem 2,122 m2 540,61 1 147,17 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny:
a) pro spáry vodorovné, svislé i šikmé, jakéhokoliv tvaru,
b) pro těsnění ploch pod dotlačným klínem z prostého nebo železového betonu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) očištění ploch spár před úpravou,
b) očištění okolí spáry po úpravě.
3. Množství měrných jednotek
a) plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy upravované spáry,
b) hmotnost se stanoví v kg zálivky a plechu,
c) délka se stanoví v m upravované spáry.

VV 0,86*1,5*1,645 "horská vpust"

17 K 935113212 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  betonového šířky přes 200 mm 146,000 m 2 954,82 431 403,72 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 146

D 998 Přesun hmot 8 504,58

18 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin  jakéhokoliv rozsahu pro dopravní
vzdálenost 50 m 224,751 t 37,84 8 504,58 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna.
2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné
porosty.

Celkem 3 025 267,73
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO301.2 Vodohospodářská opatření pro cestu P1 - Betonové žlaby

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 1 202 210,88

D 1 Zemní práce 27 983,69

1 K 132151103 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 33,550 m3 259,49 8 705,89 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 0,55*61,0 "odvodňovací žlaby v km 0,155 - 0,216"

2 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

33,550 m3 70,28 2 357,89 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 0,55*61,0 "odvodňovací žlaby v km 0,155 - 0,216"

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

33,550 m3 146,56 4 917,09 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 0,55*61,0 "odvodňovací žlaby v km 0,155 - 0,216"

4 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do
100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 33,550 m3 59,47 1 995,22 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 0,55*61,0 "odvodňovací žlaby v km 0,155 - 0,216"

5 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 73,810 t 86,50 6 384,57 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV 33,550*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"

6 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 32,500 m2 48,65 1 581,13 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 32,5

7 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu 32,500 m2 59,47 1 932,78 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

8 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová 0,813 kg 134,22 109,12 CS ÚRS 2021 01
VV 32,5 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce 92 124,61

9 K 45231115R Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a
drobné objekty z betonu tř. C 20/25 XF3 23,668 m3 3 892,37 92 124,61

P 1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV 0,388*61 "základ a obetonování žlabu"

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 078 607,49

10 K 919112222 Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky
25 mm 61,000 m 97,31 5 935,91 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.
VV 61

11 K 919121121 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm 61,000 m 140,56 8 574,16 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a
zalití spár včetně dodání hmot.

VV 61

12 M 59227R Odvodňovací žlab dle specifikace v poznámce 61,000 m 14 785,49 901 914,89

PSC

Odvodňovací betonový žlab zátěžové třídy F je navržen ve světlé šířce 400 mm, stavební šířce 499 mm a stavební
výšce 495 mm s bezpečnostním falcem a litinovou hranou. Litinový rošt je přišroubován na čtyřech místech a čepy
na spodní hraně roštu zajistí pevný spoj se žlabem. Váha 1bm žlabu bez roštu 225kg. Včetně veškerého potřebného
materiálu včetně systémového ukončení.

VV 61

13 K 935113212 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  betonového šířky přes 200 mm 61,000 m 2 658,73 162 182,53 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 61

D 998 Přesun hmot 3 495,09

14 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin  jakéhokoliv rozsahu pro dopravní
vzdálenost 50 m 92,365 t 37,84 3 495,09 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna.
2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné
porosty.

Celkem 1 202 210,88
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO301.3 Vodohospodářská opatření pro cestu P1 - Zemní rigol

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 368 654,89

D 1 Zemní práce 253 510,59

1 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do
500 m3 312,000 m3 97,31 30 360,72 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní
prostředek.

VV 96 "výkop pro zemní rigol, planimetrováno z příčných řezů"
VV 7,5*4,0*1,2*6 "retenční jímky v km 0,212;0,284; 0,323; 0,382; 0,423; 0,458"

2 K 132112211 Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných 10,000 m3 1 459,64 14 596,40 CS ÚRS 2021 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na
dopravní prostředek,

VV 10*1 "stabilizační pasy"

3 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

322,000 m3 70,28 22 630,16 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 312+10 "výkopy"

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

322,000 m3 146,56 47 192,32 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 312+10 "výkopy"

5 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 322,000 m3 54,06 17 407,32 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 312+10 "výkopy"

6 K 171201102R Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 708,400 t 86,50 61 276,60
VV 322*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
7 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 577,000 m2 48,65 28 071,05 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV 409,0 "rigol v km 0,212 - 0,489, planimetrováno z příčných řezů"
VV 28,0*6 "svahy retenčních jímek v km 0,212; 0,284; 0,323; 0,382; 0,423; 0,458"

8 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu 509,000 m2 59,47 30 270,23 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

VV 409-78,360 "jímky"
VV 509,0 "planimetrováno z příčných řezů"

9 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová 12,725 kg 134,05 1 705,79 CS ÚRS 2021 01
VV 509 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce 111 255,79

10 K 462511270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z terénu, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg 47,200 m3 1 459,61 68 893,59 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z
lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným
rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV 6,2*6 "retenční jímky v km 0,284; 0,323; 0,382; 0,423; 0,458"
VV 1,0*10 "ztužující pasy po 20-ti m, 10 ks"

11 K 462519002 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k cenám za urovnání viditelných
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg 78,360 m2 540,61 42 362,20 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z
lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným
rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV 11,11*6 "retenční jímka v km 0,284; 0,323; 0,382; 0,423; 0,458"
VV 1,17*1,0*10 "ztužující pasy, 10 ks"

D 998 Přesun hmot 3 888,51

12 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin  jakéhokoliv rozsahu pro dopravní
vzdálenost 50 m 102,762 t 37,84 3 888,51 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna.
2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné
porosty.

Celkem 368 654,89
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO301.4 Vodohospodářská opatření pro cestu P1 - Cestní příkop

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 1 280 977,84

D 1 Zemní práce 997 512,24

1 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 2 164,000 m2 24,87 53 818,68 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a
se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se
ocení individuálně.

VV 541*4

2 K 122151105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1
000 m3 573,140 m3 97,31 55 772,25 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní
prostředek.

VV 573,14 "výkop pro cestní příkop v km 0,500 - 1,041, planimetrováno z příčných řezů"

3 K 132112211 Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných 31,200 m3 1 459,64 45 540,77 CS ÚRS 2021 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na
dopravní prostředek,

VV 1,2*26 "ztužující pasy po 20-ti m, 26 ks"

4 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

917,086 m3 70,28 64 452,80 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 573,14 "výkop pro cestní příkop v km 0,500 - 1,041, planimetrováno z příčných řezů"
VV 1,2*26 "ztužující pasy po 20-ti m, 26 ks"
VV 1563,73*0,1 "sejmutá ornice pro zpětné užití, zbytek rozprostřít na okolní pozemky"
VV 1563,73*0,1 "zpětné užití ornice"

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

604,340 m3 146,56 88 572,07 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 573,140 "výkop pro cestní příkop v km 0,500 - 1,041, planimetrováno z příčných řezů"
VV 1,2*26 "ztužující pasy po 20-ti m, 27 ks"

6 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 760,713 m3 54,06 41 124,14 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 573,14 "výkop pro cestní příkop v km 0,500 - 1,041, planimetrováno z příčných řezů"
VV 1,2*26 "ztužující pasy po 20-ti m, 27 ks"
VV 1563,73*0,1 "zpětné užití ornice"

7 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 1 329,548 t 86,50 115 005,90 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV 604,34*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 760,713 m3 8,65 6 580,17 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

VV 573,14 "výkop pro cestní příkop v km 0,500 - 1,041, planimetrováno z příčných řezů"
VV 1,2*26 "ztužující pasy po 20-ti m, 26 ks"
VV 1563,73*0,1 "zpětné užití ornice"

9 K 181351113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 2 464,135 m2 30,27 74 589,37 CS ÚRS 2021 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV 492,827/0,2 "rozprostření zbytku ornice na okolní pozemky tl. 0,2m"

10 K 182351023 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl.
vrstvy do 200 mm 1 563,730 m2 84,88 132 729,40 CS ÚRS 2021 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV 1563,73 "cestní příkop v km 0,500 - 1,041, tl.0,1m"

11 K 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině tř. 1 až 4 1 563,730 m2 91,90 143 706,79 CS ÚRS 2016 01

VV 1563,73 "cestní příkop v km 0,500 - 1,041"

12 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 1 563,730 m2 48,65 76 075,46 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV 1563,73 "cestní příkop v km 0,500 - 1,041"

13 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu 1 563,730 m2 59,47 92 995,02 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

VV 1563,73 "planimetrováno z příčných řezů"

14 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná 39,080 kg 167,59 6 549,42 CS ÚRS 2021 01
VV 1563,2 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D 4 Vodorovné konstrukce 64 370,21

15 K 462511270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z terénu, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg 32,400 m3 1 459,64 47 292,34 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z
lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným
rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV 1,2*27 "ztužující pasy po 20-ti m, 27 ks"

16 K 462519002 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k cenám za urovnání viditelných
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg 31,590 m2 540,61 17 077,87 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z
lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným
rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV 1,17*1,0*27 "ztužující pasy, 27 ks"

D 8 Trubní vedení 216 242,52

17 K 810442120 Oprava meliorací v případě přerušení nebo poškození 1,040 ha 207 925,50 216 242,52

PSC
Oprava meliorací v případě přerušení nebo poškození.
Meliorace mohou být uloženy na ploše vyznačené v situaci. V případě přerušení nebo poškození je nutná oprava
meliorací.

D 998 Přesun hmot 2 852,87

18 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin  jakéhokoliv rozsahu pro dopravní
vzdálenost 50 m 75,393 t 37,84 2 852,87 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna.
2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné
porosty.

Celkem 1 280 977,84
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO301.5 Vodohospodářská opatření pro cestu P1 - Zatrubnění

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 159 158,39

D 1 Zemní práce 63 675,92

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo
litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

2,000 m 864,97 1 729,94 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v
provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru
cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV 2 "vodovod"

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na
začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním,
se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z
volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

4,000 m 594,67 2 378,68 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v
provozu u nichž investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí.
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru
cen 120 00- . . a 130 00- . . Příplatky za ztížení vykopávky.

VV 2*2 "NN"

3 K 130001101 Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny 15,000 m3 378,43 5 676,45 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cena je určena:
a) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce
vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu;
b) pro výbušniny nezaložené dodavatelem.
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu,
který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina
mohlo být uloženo.
3. Množství ztížení vykopávky v blízkosti
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha
- je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní
vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého
vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně
výkopu. Vymezí-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cena pro celý
objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícím
obalem;
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti
uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen.
b) výbušniny, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno.
4. Je-li vedení uloženo ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko
stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztížená vykopávka provádí.
5. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají,
určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou.
6. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.
7. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné
zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti.

VV 5*3*1,0
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
4 K 132151102 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 31,000 m3 540,61 16 758,91 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 31*1*1

5 K 133153101 Hloubení nezapažených šachet strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a
2 do 20 m3 6,000 m3 973,09 5 838,54 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) svislé přemístění výkopku,
b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.
c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní
prostředek.

VV 3*1*2

6 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

37,000 m3 70,28 2 600,36 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 3*1*2"šachty"
VV 31*1*1 "potrubí"

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

21,390 m3 146,56 3 134,92 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 3*1*2"šachty"
VV 31*1*1 "potrubí"
VV -15,61 "zpětný zásyp"

8 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do
100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 37,000 m3 59,47 2 200,39 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 3*1*2"šachty"
VV 31*1*1 "potrubí"

9 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 21,390 t 86,50 1 850,24 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV 3*1*2"šachty"
VV 31*1*1 "potrubí"
VV -15,61 "zpětný zásyp"

10 K 174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 15,610 m3 205,43 3 206,76 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich
obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu
jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162
Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení
sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za
prohození sypaniny.

VV 37-18,6-2,79

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutnění bez prohození sypaniny

18,600 m3 378,43 7 038,80 CS ÚRS 2021 01

P

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i
s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají
všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem
horniny vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek
za prohození sypaniny.

VV 3*1*1*1 "šachty"
VV 31*1*0,6 "potrubí"

12 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 37,200 t 302,74 11 261,93 CS ÚRS 2021 01
VV 18,6 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství

D 8 Trubní vedení 90 443,28

13 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 28,000 m 432,49 12 109,72 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.
2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.

14 K 871363121 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném
výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 31,000 m 378,43 11 731,33 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto
nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek
použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
3. Ztratné lze dohodnout:
a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

PSC Montáž včetně všech napojení na RŠ. Prostup do horské vpusti a RŠ1 gumovým těsněním.

15 M 28612011 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x3000mm SN12 31,930 m 1 219,01 38 922,99 CS ÚRS 2021 01

PSC Včetně veškerého materiálu pro montáž včetně všech napojení na RŠ. Prostup do horské vpusti a RŠ1 gumovým
těsněním.

VV 31 * 1,03 ' Přepočtené koeficientem množství

16 K 879230191 Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40
do 550 13,000 m 216,24 2 811,12 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny jsou určeny pro polypropylenové, polyetylenové a PVC potrubí.

17 K 895270101 Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500
mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 průchozí 1,000 kus 10 812,33 10 812,33 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu,
c) napojení stávajícího drenážního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny
katalogu 800-1 Zemní práce části A 07,
b) u cen 895 27-05.. montáž a dodání vyrovnávacího betonového prstence; tyto náklady se oceňují cenami souboru
894 41-.. Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty části A 01 tohoto katalogu.

18 K 895270102 Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500
mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 odbočné 1,000 kus 14 055,79 14 055,79 CS ÚRS 2021 01

P

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na:
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu,
c) napojení stávajícího drenážního potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny
katalogu 800-1 Zemní práce části A 07,
b) u cen 895 27-05.. montáž a dodání vyrovnávacího betonového prstence; tyto náklady se oceňují cenami souboru
894 41-.. Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty části A 01 tohoto katalogu.

D 997 Přesun sutě 920,36

19 K 997211511 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým urovnáním, na
vzdálenost do 1 km 0,605 t 893,57 540,61 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané
hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku
samostatně.

VV 0,275*2,2"vybourané stávající potrubí"

20 K 997211519 Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot  suti se složením a hrubým urovnáním, na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 5,445 t 39,71 216,22 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu překážka, pro kterou je nutné překládat suť nebo vybourané
hmoty z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava v každém úseku
samostatně.

VV 0,275*2,2*9"vybourané stávající potrubí"

21 K 997221615 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 0,605 t 270,30 163,53 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z
katalogu 800-6 Demolice objektů.

VV 0,275*2,2"vybourané stávající potrubí"

D 998 Přesun hmot 4 118,83

22 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m 38,095 t 108,12 4 118,83 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, kamenivo ap. Případná manipulace s tímto
materiálem se oceňuje soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny katalogu 800-1 Zemní
práce.

Celkem 159 158,39
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO102 Polní cesta Pv5

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 4 745 533,94

D 1 Zemní práce 710 358,29

1 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 2 250,000 m2 24,87 55 957,50 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a
se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se
ocení individuálně.

VV 2250

2 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do
500 m3 326,300 m3 97,31 31 752,25 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní
prostředek.

VV 81,2 "výkop pod ornicí km 0,000 - 0,284 z výkazu výměr"
VV 179,10 "výkop pod ornicí km 0,284 - 0,450 z výkazu výměr"
VV 66 "Propustek v km 0,00299"

3 K 132151104 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3 92,060 m3 259,49 23 888,65 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné
osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 0,25*(284-5) "rýha pro drenáž DN160 v km 0,005 - 0,284 (pod výkopem)"
VV 0,11*166 "rýha pro drenáž DN160 v km 0,284 - 0,450 (pod výkopem)"
VV 0,15*(9,5+6+4,5) "rýhy pro odvodňovací žlaby"
VV 0,15*7 "výkop pro nájezdové obrubníky v km 0,008 91 a 0,011"

4 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 500 do 1 000 m

502,690 m3 70,28 35 329,05 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 326,300 "výkopy Pv5"
VV 92,060 "rýhy"
VV 37,46 "ornice pro zpětné užití"
VV 8,62 "zpětný zásyp propustku"
VV 38,25 "násypy - planimetrováno z příčných řezů"

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

371,490 m3 146,56 54 445,57 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 371,49

6 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 455,820 m3 54,06 24 641,63 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 326,300 "výkopy Pv5"
VV 37,46 "ornice pro zpětné užití"
VV 92,060 "rýhy"

7 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 817,278 t 86,50 70 694,55 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV 371,49*2,2

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 455,820 m3 8,65 3 942,84 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

VV 326,300 "výkopy Pv5"
VV 37,460 "ornice pro zpětné užití"
VV 92,060 "rýhy"

9 K 171152101 Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve
vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných 46,870 m3 108,12 5 067,58 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod.
2. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky.
3. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění
boků násypů z hornin soudržných a sypkých.

VV 8,62 "zpětný zásyp propustku"
VV 38,25 "násypy - planimetrováno z příčných řezů"

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
zhutnění bez prohození sypaniny

111,250 m3 378,43 42 100,34 CS ÚRS 2021 01

P

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i
s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají
všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem
horniny vytlačené konstrukcí).
2. Míru zhutnění předepisuje projekt.
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek
za prohození sypaniny.

VV (0,4-0,15)*445,0 "zásyp drenáže DN160 v km 0,000 -0,450; 0,15 m3 je započítáno v položce 212 752 213"

11 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 222,500 t 421,67 93 821,58 CS ÚRS 2021 01
VV 111,25 * 2 ' Přepočtené koeficientem množství

12 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním 1 981,000 m2 19,46 38 550,26 CS ÚRS 2021 01

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 2 z 8



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo
ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až
7.
3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod
násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich
šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů.
6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1
Komunikace pozemní a letiště.

VV 1981,0 "planimetrováno z příčných řezů"

13 K 181151331 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé
plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 1 800,000 m2 30,27 54 486,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 1800,0 "úprava terénu po mezideponii materiálů"

14 K 181301113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 4 123,703 m2 18,38 75 793,66 CS ÚRS 2021 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV 20,588/0,025 "ZV cesty"
VV 16,88/0,15 "ohumusování okraje cesty"
VV (675,0-37,47)/0,2 "zbytek ornice - bude rozprostřen na okolní pozemky"

15 K 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování násypů v jakékoliv hornině 975,600 m2 48,65 47 462,94 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

PSC včetně rigolu
VV 975,6 "planimetrováno z příčných řezů"

16 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu 823,500 m2 59,47 48 973,55 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

VV 823,5 "zatravnění cesty - rigol je řešen v rámci SO801"

17 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná 20,588 kg 167,59 3 450,34 CS ÚRS 2021 01
VV 823,5 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 2 Zakládání 259 055,06

18 K 212752402
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky
a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná
360° DN 150

445,000 m 410,86 182 832,70 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:
a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,
b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.
2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:
a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním
potrubí z trub z plastu, části A03,
b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie
odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části
A 01.

VV 445,0 "drenáž DN160 v km 0,005 - 0,450 vč zaústění"
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

19 K 270210231

Zdivo základové z lomového kamene  na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém
s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot rubové z
lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, tl. od 250 do 450 mm se zatřením
spár, na maltu cementovou MC 10

3,730 m3 20 434,95 76 222,36 CS ÚRS 2021 01

P 1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV (3,73*0,5)*2 "2 výztužné pasy příkopu nátoku a výtoku propustku km 0,00266"

D 4 Vodorovné konstrukce 191 194,85

20 K 451971111 Položení podkladní vrstvy z geotextilie  v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150
mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky hřeby 1 762,400 m2 16,22 28 586,13 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání spon a hřebů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na technologickou manipulaci vodorovně na vzdálenost do 30 m.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; tato se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve
výši 2 %.

VV 166*5,8+166,0*(1,0+1,0) "výměna podloží v km 0,420 - 0,450"
VV 279*1,2 "drenáž DN160 v km 0,005 - 0,284"
VV 166*0,8 "drenáž DN160 v km 0,284 - 0,450"

21 M 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 467,600 m2 22,36 10 455,54 CS ÚRS 2021 01
VV 279*1,2 "drenáž DN160 v km 0,005 - 0,284"
VV 166*0,8 "drenáž DN160 v km 0,284 - 0,450"

22 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 979,400 m2 52,69 51 604,59 CS ÚRS 2021 01
VV 166*3,9+166,0*(1,0+1,0) "výměna podloží v km 0,284 - 0,450"

23 K 45231115R Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a
drobné objekty z betonu tř. C 20/25 XF3 6,380 m3 3 892,37 24 833,32

P 1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV 0,319*20 "základ a obetonování žlabu"

24 K 463211151
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z
kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých
kamenů do 80 kg

20,008 m3 3 784,25 75 715,27 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou započteny i náklady na uložení klestu a na
vykopávku hlíny a její přemístění ze vzdálenosti do 20 m.

VV (15,21+34,81)*0,4 "opevnění nátoku a výtoku propustku km 0,00266"

D 5 Komunikace pozemní 2 806 605,33

25 K 561061121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy
přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

1 198,050 m2 54,06 64 766,58 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve
specifikaci.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do
patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve
specifikaci. Doporučené množství pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy:
a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy
- vápno, bezprašné vápno ............................2-3 %
- cement .......................................................4-6 %
- směsná hydraulická pojiva ........................2-5 %
b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů
- cement .......................................................9-14 %
- pojiva ...............................................0,09- 0,14 %
4. Předpokládaná objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 .
5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě průkazní zkoušky.
6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1.
7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot.
8. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek nebo objektů.
9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm jsou určeny především pro
cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti zeminy.

VV 141,45 "stabilizace vápnem 3,0 %, do hloubky 40 cm v km 0,000 - 0,016"
VV 268,0*3,7 "stabilizace vápnem 3,0 %, do hloubky 40 cm v km 0,016 - 0,284"
VV 2,6*25 "výhybna km 0,115 - 0,145"
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
26 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní 24,440 t 4 540,02 110 958,09 CS ÚRS 2021 01

VV 1198,05*0,4*0,03*1,7

27 K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění tl. 200 mm 743,600 m2 183,29 136 294,44 CS ÚRS 2021 01

PSC Alternativně lze použít betonový recyklát dle TZ, TP210, ČSN EN 1342+A1, který bude odsouhlasen investorem,
projektantem a geologem.

VV 37*2,6 "výměna podloží - výhybna km 0,431 - 0,458"
VV 166*3,9 "výměna podloží v km 0,284 - 0,450"

28 K 564750011 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění tl. 150 mm 743,600 m2 236,83 176 106,79 CS ÚRS 2021 01

PSC Alternativně lze použít betonový recyklát dle TZ, TP210, ČSN EN 1342+A1, který bude odsouhlasen investorem,
projektantem a geologem.

VV 37*2,6 "výměna podloží -výhybna km 0,431 - 0,458"
VV 166*3,9 "výměna podloží v km 0,284 - 0,450"

29 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm 743,600 m2 51,97 38 644,89 CS ÚRS 2021 01

PSC Alternativně lze použít betonový recyklát dle TZ, TP210, ČSN EN 1342+A1, který bude odsouhlasen investorem,
projektantem a geologem.

VV 37*2,6 "výměna podloží - výhybna km 0,431 - 0,458"
VV 166*3,9 "výměna podloží v km 0,284 - 0,450"

30 K 564801111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm 823,500 m2 32,86 27 060,21 CS ÚRS 2021 01
VV 823,5 "štěrk 16 - 22 veválcovaný po osetí, přírodní"

31 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm 823,500 m2 51,97 42 797,30 CS ÚRS 2021 01
VV 823,5 "zatravňovací vrstva se štěrkem 16 - 32, 50 % hlíny"

32 K 564831111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm 823,500 m2 143,77 118 394,60 CS ÚRS 2021 01
VV 823,5 "ŠDb f 0 - 45, přírodní, planimetrováno z příčných řezů"

33 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 1 973,800 m2 119,10 235 079,58 CS ÚRS 2021 01
VV 124,8 "ŠDb f 0 - 45 v km 0,000 - 0,016, přírodní, planimetrováno z příčných řezů"
VV 1849,0 "ŠDb f 0 - 45 v km 0,016 - 0,450, přírodní, planimetrováno z příčných řezů"

34 K 567121111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C
3/4 (SC I), po zhutnění tl. 120 mm 1 973,800 m2 300,57 593 265,07 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.
2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo
podkladu ochrannou emulzí,
b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních
spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

VV 124,8 "ŠDb f 0 - 45 v km 0,000 - 0,016, přírodní, planimetrováno z příčných řezů"
VV 1849,0 "ŠDb f 0 - 45 v km 0,016 - 0,450, přírodní, planimetrováno z příčných řezů"

35 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 119,500 m2 269,14 32 162,23 CS ÚRS 2021 01

P
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV 119,5

36 K 565155111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením
a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm 119,500 m2 403,50 48 218,25 CS ÚRS 2021 01

P
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV 119,5

37 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy  se zhutněním 48,068 m3 378,43 18 190,37 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice.
2. V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují
podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.

VV 27*0,5*0,15 "krajnice v km 0,000 - 0,016"
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Jednotková

cena
Cena celkem
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VV (437+440)*0,35*0,15 "krajnice v km 0,016 - 0,450, š. 0,35 m, tl. 0,15 m"

38 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 119,500 m2 30,27 3 617,27 CS ÚRS 2021 01
VV 119,5

39 K 573211111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2 119,500 m2 15,14 1 809,23 CS ÚRS 2021 01
VV 119,5 "spojovací postřik emulzí PSE C 50 B 5, planimetrováno z příčných řezů"

40 K 574381112 Penetrační makadam PM  s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se
zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm 85,400 m2 295,02 25 194,71 CS ÚRS 2021 01

P 1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách.
VV 122,0*0,35*2 "zpevnění krajnic se spádem nad 6 % v km 0,328 - 0,450 na obou stranách"

41 K 581131203 Kryt cementobetonový silničních komunikací  skupiny CB II tl. 180 mm 1 116,000 m2 1 016,17 1 134 045,72 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací.
2. Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty:
a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen 581 11-41 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší,
b) letištních ploch, které se oceňují cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) ošetření povrchu krytu vodou,
b) postřik proti odpařování vody.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž
cementobetonového krytu,
b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních
komunikací,
c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý asfalt,
d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry vkládané,
e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění
dilatačních spár v cementobetonovém krytu,
f) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku povrchu
cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,
g) kotvy a kluzné trny spár, které se oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení dilatačních spár
v cementobetonovém krytu.

VV 1116 "kolejové zpevnění a probetonování; planimetrováno z příčných řezů"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 727 879,05

42 K 919111213 Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
šířky 10 mm, hloubky 25 mm 542,300 m 118,93 64 495,74 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.
VV 224*2*1,1"Koleje CB"
VV 6*5,5"Výhybna CB"
VV 3*5,5"Výhybna CB"

43 K 919112213 Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky
25 mm 21,200 m 97,31 2 062,97 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.
VV 2*7+3,2+4 "Odvodňovací žlaby"

44 K 919122112 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm 563,500 m 70,28 39 602,78 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a
zalití spár včetně dodání hmot.

VV 224*2*1,1 "Koleje CB"
VV 6*5,5 "Výhybna CB"
VV 3*5,5 "Výhybna CB"
VV 2*7+3,2+4 "Odvodňovací žlaby"

45 K 919131111 Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm 1 533,000 kus 106,11 162 666,63 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trnů, kotev nebo filigránu.
2. Obvyklé rozpětí mezi kluznými trny je 25 cm, mezi kotvami 80 až 120 cm.

VV 224*2*3
VV 6*21
VV 3*21

46 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 6,500 m 356,80 2 319,20 CS ÚRS 2021 01
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Jednotková
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P

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:
a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -
1213 též náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky
nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV 3,5 "rýhy pro osazení obrubníků v km 0,008 91 zleva; umístění viz Situace a Technická zpráva"
VV 3 "rýhy pro osazení obrubníků v km 0,011 zprava; umístění viz Situace a Technická zpráva"

47 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm 7,000 m 118,58 830,06 CS ÚRS 2021 01

48 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek  z betonu prostého 1,925 m3 3 676,15 7 076,59 CS ÚRS 2021 01
VV 0,25*7*1,1 "lože vč. 10 % na vyrovnání nerovností"

49 K 91623R Příplatek za řezání žlabu 5,000 kus 378,43 1 892,15

P

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení
a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též
náklady na zřízení bočních opěr.
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky
nebo obruby z dlažebních kostek.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.
4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku.

PSC
zařezání žlabu v požadovaném sklonu
0,0045 nátok - výtok
0,0089 výtok , 0,011 nátok - výtok

50 M 59227R Odvodňovací žlab dle specifikace v poznámce 20,000 m 11 101,26 222 025,20

PSC

Odvodňovací betonový žlab zátěžové třídy F je navržen ve světlé šířce 300 mm, stavební šířce 399 mm a stavební
výšce 395 mm s bezpečnostním falcem a litinovou hranou. Litinový rošt je přišroubován na čtyřech místech a čepy
na spodní hraně roštu zajistí pevný spoj se žlabem. Váha 1bm žlabu bez roštu 169kg. Včetně veškerého potřebného
materiálu včetně systémového ukončení.

VV 9,5+4,5+6

51 K 919131213 Vyztužení dilatačních spár kotvami D 16 mm dl 600 mm v CB krytu 80,000 kus 108,12 8 649,60

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trnů, kotev nebo filigránu.
2. Obvyklé rozpětí mezi kluznými trny je 25 cm, mezi kotvami 80 až 120 cm.

VV 5*16

52 K 919511112 Čela propustků  z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou 2,784 m3 20 433,53 56 886,95 CS ÚRS 2021 01

P

1. V ceně 31-1112 jsou započteny i náklady na bednění a ukončující desku o tl. 50 mm.
2. V ceně 51-1112 jsou započteny i náklady na krycí desku ze železového betonu tř. C 12/15, včetně bednění a
vyspárování cementovou maltou.
3. Ceny jsou určeny pro čela trubních propustků kolmých a šikmých do DN 1500.
4. Objem čela propustku se určuje součtem objemu základu, nadzákladového zdiva a krycí desky.
5. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo
na místo zabudování nebo do prostoru technologické

VV (1,5*0,8*0,5)*2 "stabilizační prahy"
VV (4,18-0,7)*(0,25+0,15)*2 "lemy kolem výtoku a nátoku

53 K 919551014 Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub  plastových do DN 600 17,000 m 3 459,89 58 818,13 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní vrstvu tl. 100 mm z drceného kameniva,
b) montáž potrubí na betonové pražce nebo silniční panely včetně dodávky podkladních prefabrikátů,
c) bednění a obetonování potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce,
b) zhotovení čela propustku, které se oceňují cenami souboru 919 .1 -11 Čela propustku,
c) zhotovení podkladní a krycí vrstvy komunikace, které se oceňují cenou 936 56-1111 Podkladní a krycí vrstvy.
3. Dodávka trub se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

54 M 56241113 trouba HDPE flexibilní 8kPA D 600mm 17,000 m 3 370,85 57 304,45 CS ÚRS 2021 01

55 K 935113212 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem  betonového šířky přes 200 mm 20,000 m 2 162,43 43 248,60 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na odvodňovací žlab s příslušenstvím; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 9,5+4,5+6

D 998 Přesun hmot 50 441,36
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
56 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 3 109,825 t 16,22 50 441,36 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

Celkem 4 745 533,94
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO302 Vodohospodářská opatření pro cestu Pv5 - Zemní rigol

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 389 929,72

D 1 Zemní práce 170 994,90

1 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do
500 m3 91,190 m3 97,31 8 873,70 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní
prostředek.

VV 79,19 "rigol - planimetrováno z příčných řezů - pod sejmutou ornicí SO102"
VV 1,0*12 "výztužné pasy, 12 ks"

2 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

218,190 m3 70,28 15 334,39 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 79,19 "rigol - planimetrováno z příčných řezů - pod sejmutou ornicí SO102"
VV 1,0*12 "výztužné pasy, 12 ks"
VV 127 "ornice ke zpětnému užití deponovaná z SO101.2"

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

91,190 m3 146,56 13 364,81 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 79,19 "rigol - planimetrováno z příčných řezů - pod sejmutou ornicí SO102"
VV 1,0*12 "výztužné pasy, 12 ks"

4 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 218,190 m3 54,06 11 795,35 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 79,19 "rigol - planimetrováno z příčných řezů - pod sejmutou ornicí SO102"
VV 1,0*12 "výztužné pasy, 12 ks"
VV 127 "ornice ke zpětnému užití deponovaná z SO101.2"

5 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 200,618 t 86,50 17 353,46 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 91,190*2,2

6 K 182151111 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 635,000 m2 48,65 30 892,75 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním
výškových rozdílů strojně.

VV 635,0 "rigol v km 0,004 - 0,458, planimetrováno z příčných řezů"

7 K 182351133 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl.
vrstvy do 200 mm 635,000 m2 51,90 32 956,50 CS ÚRS 2021 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV 635,0 "rigol v km 0,004 - 0,458 tl. 0,1m"

8 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu 635,000 m2 59,47 37 763,45 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

VV 635,0 "rigol v km 0,004 - 0,458"

9 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná 15,875 kg 167,59 2 660,49 CS ÚRS 2021 01
VV 635 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 4 Vodorovné konstrukce 25 105,84

10 K 462511270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z terénu, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg 12,000 m3 1 459,64 17 515,68 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z
lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným
rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV 1,0*12 "ztužující pasy, 12 ks"

11 K 462519002 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k cenám za urovnání viditelných
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg 14,040 m2 540,61 7 590,16 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z
lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným
rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV 1,17*1,0*12 "ztužující pasy, 12 ks"

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 8 Trubní vedení 192 746,23

12 K 810442120 Oprava meliorací v případě přerušení nebo poškození 0,927 ha 207 924,74 192 746,23

PSC
Oprava meliorací v případě přerušení nebo poškození.
Meliorace mohou být uloženy na ploše vyznačené v situaci. V případě přerušení nebo poškození je nutná oprava
meliorací.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 998 Přesun hmot 1 082,75

13 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin  jakéhokoliv rozsahu pro dopravní
vzdálenost 50 m 28,614 t 37,84 1 082,75 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna.
2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné
porosty.
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
Celkem 389 929,72
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO303 Sanace strže

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 5 829 883,72
D 1 Zemní práce 976 067,67

1 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300
mm 26,000 kus 3 784,25 98 390,50 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

2 K 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500
mm 17,000 kus 5 946,68 101 093,56 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

3 K 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700
mm 2,000 kus 8 649,71 17 299,42 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

4 K 112101104 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900
mm 2,000 kus 10 812,14 21 624,28 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro odstranění stromů v rámci přípravy staveniště.
2. Ceny lze použít i pro odstranění stromů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení kmene a větví odděleně na vzdálenost do 50 m nebo
s naložením na dopravní prostředek.
4. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot nejčastěji ve výšce 0,15 m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů
je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 m nad povrchem stávajícího terénu.
5. Ceny nelze užít v případě, kdy je nutné odstraňování stromu po částech; tyto práce lze oceňovat příslušnými
cenami katalogu 823-1 Plochy a úprava území.

5 K 112201101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300
mm 26,000 kus 540,61 14 055,86 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

6 K 112201102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500
mm 17,000 kus 1 081,21 18 380,57 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

7 K 112201103 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700
mm 2,000 kus 1 621,82 3 243,64 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

8 K 112201104 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 700 do 900
mm 2,000 kus 2 703,04 5 406,08 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývratů a polomů.
2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo
naložení na dopravní prostředek.
3. Mají-li se odstraňovat pařezy z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k
tabulce v příloze č. 2.
4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 2.. Zásyp jam po pařezech.
5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmého měření a následného
zprůměrování naměřených hodnot.

9 K 113106241
Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo
s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze
silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými živicí

870,000 m2 51,90 45 153,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují
cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je
rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - .
. Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů
cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

VV 3,0*90,0 "přístup od silnice III/37432 Doubravice nad Svitavou – Holešín"
VV 3,0*200,0 "přístup přes SO304"

10 K 113107312
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes
100 do 200 mm

32,500 m2 54,06 1 756,95 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů
ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných
cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých
konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů,
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV 32,5 "překop silnice propustek km 0,019"

11 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy přes 100 do 200 mm

32,500 m2 86,50 2 811,25 CS ÚRS 2021 01

P

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů
ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných
cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých
konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů,
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV 32,5 "překop silnice propustek km 0,019"

12 K 113107343
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150
mm

32,500 m2 162,18 5 270,85 CS ÚRS 2021 01

P

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
2. Ceny
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo
krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů
ze zemin stabilizovaných vápnem,
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných
cementem.
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry.
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých
konstrukcí.
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů,
které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti
získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti.
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

VV 32,5 "překop silnice propustek km 0,019"

13 K 113154123 Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez
překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm 32,500 m2 162,18 5 270,85 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7
Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu
z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2
m2) se z celkové frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř.
stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované
plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované
plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

VV 6,5*10-32,5 "oprava silnice po překopu propustek km 0,019"

14 K 121151115 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 254,000 m2 86,50 21 971,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a
se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se
ocení individuálně.

VV 133 "dočasný zábor u potoka"
VV 121 "přístup ke strži od silnice"

15 K 131151104 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 517,352 m3 162,18 83 904,15 CS ÚRS 2021 01

P
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV "těleso přehrážky"
VV (0,86+0,95)*1,5
VV (2,98+3,1)*1,5
VV (2,46+1,92)*1,8
VV (1,75+1,59)*2,1
VV 5,0*2,7
VV 3,3*5,6*0,3 "ŽB deska"
VV 3,5*5,8*0,1 "podkladní beton tl. 0,1 m"
VV (((2,96+2,04)*1,5)+((1,35+1,15)*2,1))*0,15 "podkladní beton tl. 0,15 m"
VV "výkopy pro zpětný zásyp tělesa"
VV (1,71+1,71)*3,3
VV (1,74+1,74)*2,7
VV (5,38+5,26)*1,5
VV (((0,4+0,74)/2*1,95)+((0,4+0,6)/2*1,8))/2*10,3*2 "boky vývaru"
VV (1,58+0,44)/2*10,3 "dno vývaru"
VV (0,58+0,41)/2*10,3 "filtrační vrstva dna"
VV "předpráh"
VV (2,19+1,61)*0,8
VV 4,72*0,8
VV 5,4*1,0*0,2 "filtrační vrstva"
VV (3,03+1,99+1,46+1,4)*0,8 "výkopy pro zpětný zásyp"
VV "zához pod předprahem"
VV 1,0*0,4*10,0*2 "boky vývaru"
VV 0,5*1,0*10,0 "dno vývaru"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV "těleso přehrážky"
VV (0,96+0,88)*1,5
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV (3,43+2,53)*1,5
VV (2,75+2,19)*1,8
VV 5,0*2,4
VV 5,6*3,3*0,3 "ŽB deska"
VV 5,8*3,5*0,1 "podkladní beton tl. 0,1 m"
VV (0,38+0,23)*1,5 "podkladní beton tl. 0,15 m"
VV (0,19+0,19)*1,8 "podkladní beton tl. 0,15 m"
VV "výkopy pro zpětný zásyp tělesa"
VV (5,4+7,27)*1,5
VV (0,98+0,98)*1,8
VV (1,65+1,65)*3,0
VV ((0,4+0,74)/2*2,0)*18,6*2 "boky vývaru"
VV (1,57+0,67)/2*18,6 "dno vývaru"
VV (0,58+0,41)/2*18,6 "filtrační vrstva dna"
VV "průsaková hrázka v km 0,141"
VV 23,12*1,0
VV ((0,95+0,53)/2)*(1,0+1,5)*2
VV (0,95*2,12)*2
VV 7,39*1,5
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,186"
VV "těleso přehrážky"
VV (0,98+0,92)*1,5
VV 6,74*1,5
VV 7,5*1,8
VV 5,5*2,4
VV 6,1*3,0*0,3 "ŽB deska"
VV 6,3*3,2*0,1 "podkladní beton tl. 0,1 m"
VV (0,38+0,23)*1,5 "podkladní beton tl. 0,15 m"
VV (0,15+0,15)*1,8 "podkladní beton tl. 0,15 m"
VV "výkopy pro zpětný zásyp tělesa"
VV (4,67+3,36)*1,5
VV (0,98+0,98)*1,8
VV (1,49+1,5)*3,0
VV (0,4+0,74)/2*2,0*6,3*2 "boky vývaru"
VV (1,57+0,67)/2*6,3 "dno vývaru"
VV (0,58+0,41)/2*6,3 "filtrační vrstva dna"
VV 436,063*0,5 "50 % v hornině třídy těžitelnosti 2"
VV 104,0 "koryto v km 0,028 - 0,080"
VV 0,4*0,8*52,0*2 "výkop pro rovnaninu koryta v km 0,028 - 0,080, šikmá výška 0,8 m"
VV 0,5*0,5*52,0 "výkop pro zához dna koryta v km 0,028 - 0,080"
VV 74,52*2 "výkop pod kcí silnice propustek km 0,019"

16 K 131251104 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 130,819 m3 270,30 35 360,38 CS ÚRS 2021 01

P
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 436,063*0,3 "30 % v hornině třídy těžitelnosti 3"

17 K 131351103 Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 65,409 m3 378,43 24 752,73 CS ÚRS 2021 01

P
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 436,063*0,15 "15 % v hornině třídy těžitelnosti 4"

18 K 138511101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do
1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 21,803 m3 3 784,25 82 508,00 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na
přilehlém terénu na vzdálenost:
a) do 3 m od okraje jámy nebo zářezu,
b) do 3 m od osy rýhy,
c) do 3 m od hrany šachty.

VV 436,063*0,05 "5 % dolamování"

19 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 20 do 50 m

149,040 m3 48,65 7 250,80 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 74,52*2 "výkop pod kcí silnice propustek km 0,019"

20 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 50 do 500 m

635,352 m3 54,06 34 347,13 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "odvoz na dočasnou skládku"
VV 436,063*0,8 "výkopy zemin I skupiny těžitelnosti"
VV 104,0 "výkopy koryto v km 0,028 - 0,080"
VV 0,4*0,8*52,0*2 "výkop pro rovnaninu koryta v km 0,028 - 0,080, šikmá výška 0,8 m"
VV 0,5*0,5*52,0 "výkop pro zához dna koryta v km 0,028 - 0,080"
VV 121*0,3 "sejmutí ornice - přístup ke strži od silnice"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV "zpětný zásyp tělesa"
VV (1,71+1,71)*3,3
VV (1,74+1,74)*2,7
VV (5,38+5,26)*1,5
VV "předpráh"
VV (3,03+1,99+1,46+1,4)*0,8 "zpětný zásyp"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV "zpětný zásyp tělesa"
VV (5,4+7,27)*1,5
VV (0,98+0,98)*1,8
VV (1,65+1,65)*3,0
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,186"
VV "zpětný zásyp tělesa"
VV (4,67+3,36)*1,5
VV (0,98+0,98)*1,8
VV (1,49+1,5)*3,0

21 K 162351123
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na
vzdálenost přes 50 do 500 m

87,213 m3 108,12 9 429,47 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV "odvoz na dočasnou skládku"
VV 436,063*0,2 "výkopy zemin II a III skupiny těžitelnosti"

22 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

455,748 m3 146,56 66 794,43 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 6 z 19



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
PSC PD počítá s odvozem přebytečného materiálu do vzdálenosti 10 km od stavby. V případě, že dodavatel stavby bude

odvoz realizovat na vzdálenost větší než 10 km, zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně této položky.
VV 436,063*0,8 "výkopy zemin I skupiny těžitelnosti"
VV 104,0 "výkopy koryto v km 0,028 - 0,080"
VV 0,4*0,8*52,0*2 "výkop pro rovnaninu koryta v km 0,028 - 0,080, šikmá výška 0,8 m"
VV 0,5*0,5*52,0 "výkop pro zához dna koryta v km 0,028 - 0,080"
VV -192,422 "zpětný zásyp"
VV 74,52*2 "výkop pod kcí silnice propustek km 0,019"

23 K 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

87,213 m3 146,56 12 781,94 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

PSC PD počítá s odvozem přebytečného materiálu do vzdálenosti 10 km od stavby. V případě, že dodavatel stavby bude
odvoz realizovat na vzdálenost větší než 10 km, zohlední tuto skutečnost v jednotkové ceně této položky.

VV 436,063*0,2 "výkopy zemin II a III skupiny těžitelnosti"

24 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 650,170 m3 54,06 35 148,19 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 455,748+194,422

25 K 167151112 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 87,213 m3 54,06 4 714,73 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "odvoz na skládku"
VV 436,063*0,2 "výkopy zemin II a III skupiny těžitelnosti"

26 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 1 194,514 t 86,50 103 325,46 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV 542,961*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 771,683 m3 8,65 6 675,06 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

PSC dočasné uložení před dalším použitím ke zpětnému zásypu
VV 735,383+121*0,3

28 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam,
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 194,422 m3 205,43 39 940,11 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp
těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru,
měřeno k těžišti skládky.
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich
obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp
potrubí, přichází-li v úvahu .
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu
jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162
Vodorovné přemístění výkopku.
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro
podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení
sypaniny do násypů.
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za
prohození sypaniny.

VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV (1,71+1,71)*3,3
VV (1,74+1,74)*2,7
VV (5,38+5,26)*1,5
VV "předpráh"
VV (3,03+1,99+1,46+1,4)*0,8 "výkopy pro zpětný zásyp"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV (5,4+7,27)*1,5
VV (0,98+0,98)*1,8
VV (1,65+1,65)*3,0
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,186"
VV (4,67+3,36)*1,5
VV (0,98+0,98)*1,8
VV (1,49+1,5)*3,0
VV 94,5 "Zpětný zásyp propustek km 0,019"

29 K 181102301 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních bez zhutnění 123,870 m2 23,79 2 946,87 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo
ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až
7.
3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod
násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich
šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů.
6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1
Komunikace pozemní a letiště.

VV "Přehrážka v km 0,091"
VV 3,3*5,6 "ŽB deska"
VV (2,0+1,0)/2*9,4 "dno"
VV "Přehrážka v km 0,110"
VV 5,6*3,5 "ŽB deska"
VV (2,0+1,0)/2*18,0 "dno"
VV "Průsaková hrázka v km 0,141"
VV 1,5*7,46+6,2*1,0
VV "Přehrážka v km 0,186"
VV 6,1*3,0 "ŽB deska"
VV (2,0+1,0)/2*6,0 "dno"

30 K 181151331 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé
plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 133,000 m2 30,27 4 025,91 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková
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Cena celkem

Cenová
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VV 133 "úprava terénu po mezideponii materiálů"

31 K 181351107 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm 133,000 m2 139,48 18 550,84 CS ÚRS 2021 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV 133 "rozprostření ornice na dočasném záboru - rekultivace plochy"

32 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu 668,490 m2 59,47 39 755,10 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV (2,2+2,3+2,0+2,5)*1,5 "těleso"
VV (3,9+2,7)*0,8 "předpráh"
VV (2,6+3,1)*10,3 "boky vývaru"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV (4,9+5,4)*1,5 "těleso"
VV (1,8+27)*18,6 "boky vývaru"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,186"
VV (4,3+3,8)*1,5 "těleso"
VV (2,6+1,8)*6,3 "boky vývaru"

33 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná 12,701 kg 167,59 2 128,56 CS ÚRS 2021 01
VV 12,701

D 2 Zakládání 202 062,20

34 K 213311142 Polštáře zhutněné pod základy  ze štěrkopísku netříděného 2,080 m3 1 405,58 2 923,61 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
2. V cenách jsou započteny i náklady na urovnání povrchu polštáře.

VV 2,08 "vtoková jímka propustek km 0,019"

35 K 270210231

Zdivo základové z lomového kamene  na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém
s odstraněním napadávky, bez úpravy povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot rubové z
lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, tl. od 250 do 450 mm se zatřením
spár, na maltu cementovou MC 10

9,745 m3 20 434,95 199 138,59 CS ÚRS 2021 01

P 1. Objem se stanoví v m3 zdiva; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu neodečítá.
VV (3,925*0,5)*2 "2 výztužné pasy příkopu nátoku a výtoku propustku km 0,042"
VV 7,7*0,6 "výztužný pas příkopu výtoku propustku km 0,186"
VV 3*0,5*0,8 "výztužný pas výtoku propustku km 0,019"

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 599 332,11

36 K 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

4,928 m3 6 462,85 31 848,92 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních,
revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních
staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy
z betonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu
odolného proti agresivnímu prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen
936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a
pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a
monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu
neodečítá.

VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV (2,96+2,04)*1,5*0,15 "podkladový beton v zavázání"
VV (1,35+1,15)*2,1*0,15 "podkladový beton v zavázání"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV (2,5+1,5)*1,5*0,15 "podkladový beton v zavázání"
VV (1,25+1,25)*1,8*0,15 "podkladový beton v zavázání"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,186"
VV (2,5+1,5)*1,5*0,15 "podkladový beton v zavázání"
VV (1,0+1,0)*1,8*0,15 "podkladový beton v zavázání"

37 K 321321116
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37

41,046 m3 7 183,22 294 842,45 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních,
revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních
staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy
z betonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu
odolného proti agresivnímu prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen
936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a
pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a
monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu
neodečítá.

PSC Železobetonová deska pod přehrážkou. Bude použit vodostavební beton C30/37 XC4, tl. 0,3 m.
VV "základová deska"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV 5,6*3,3*0,3
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV 5,6*3,3*0,3
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,186"
VV 6,1*3,0*0,3
VV "Vyplnění prostoru mezi výlomem a košem"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV 1,5*1,5*0,2*2
VV 1,0*1,8*0,2*2
VV 0,5*2,1*0,2*2
VV 1,0*2,7*0,2*2
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV 1,5*1,5*0,2*2
VV 1,0*1,8*0,2*2
VV 0,5*2,1*0,2*2
VV 1,0*2,7*0,2*2
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV 5,8*3,5*0,3 "základová deska"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV 5,8*3,5*0,3 "základová deska"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,186"
VV 6,3*3,2*0,3 "základová deska"

38 K 321321216
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních
elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a
ostatních konstrukcí železového pro konstrukce bílých van tř. C 30/37

8,200 m3 12 998,39 106 586,80 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro:
a) konstrukce těsnících ostruh, vývarů, patek, dotlačných klínů, vtoků hrází a vodních elektráren, injekčních,
revizních a komunikačních štol a základových výpustí hrází, podklad pod dlažbu dna vývaru,
b) betony nevodostavebné a nemrazuvzdorné, pokud jsou výjimečně použity v částech konstrukcí.
2. Ceny neplatí pro:
a) předsádkový beton; tento se oceňuje cenami souboru cen 313 43- .1 Předsádkový beton konstrukcí vodních
staveb,
b) betonový podklad pod dlažbu; tento se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy
z betonu prostého pod dlažbu,
c) betonovou těsnící nebo opevňovací vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- Těsnicí vrstva z betonu
odolného proti agresivnímu prostředí,
d) betonové zálivky kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod.; tyto se oceňují cenami souboru cen
936 45-71 Zálivka kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod..
3. V cenách jsou započteny i náklady na :
a) úpravu, opracování a ošetření pracovních spár tlakovou vodou, vzduchem nebo odstraněním betonové vrstvy,
b) spojovací vrstvu na pracovních spárách,
c) ošetření a ochranu čerstvého betonu proti povětrnostním vlivům a proti vysýchání,
d) odstranění drátů z líce konstrukce a na úpravu líce v místě po odstraněných drátech,
e) osazení kotevních želez při betonování konstrukce,
f) ztížení práce u drážek otvorů, kapes, injekčních trubek apod..
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 321 32-12 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a
pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a
monolitické.
5. Objem se stanoví v m3 betonové konstrukce; objem dutin jednotlivě do 0,20 m3 se od celkového objemu
neodečítá.

PSC ŽB beton C 30/37 - XC4, XF3, XA1 schéma vyztužení a specifikace betonu viz TZ
VV 8,2 "vtoková jímka propustku km 0,019"

39 K 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

94,970 m2 1 663,72 158 003,49 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového
prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění
a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky
apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

VV "základová deska"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV (5,6+3,3)*2*0,3
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV (5,6+3,3)*2*0,3
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,186"
VV (6,1+3,0)*2*0,3
VV "Vyplnění prostoru mezi výlomem a košem"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV 1,5*0,2*2
VV 1,0*0,2*2
VV 0,5*0,2*2
VV 1,0*0,2*2
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV 1,5*0,2*2
VV 1,0*0,2*2
VV 0,5*0,2*2
VV 1,0*0,2*2
VV "Vtoková jímka propustku km 0,019"
VV 57,22+1,94
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV (2,96+2,04+1,5)*2*0,15 "podkladový beton v zavázání"
VV (1,35+1,15+2,1)*2*0,15 "podkladový beton v zavázání"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV (2,5+1,5+1,5)*2*0,15 "podkladový beton v zavázání"
VV (1,25+1,25+1,8)*2*0,15 "podkladový beton v zavázání"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,186"
VV (2,5+1,5)*1,5+2*0,15 "podkladový beton v zavázání"
VV (1,0+1,0)*1,8+2*0,15 "podkladový beton v zavázání"

40 K 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

94,970 m2 495,23 47 031,99 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P

1. Ceny jsou určeny pro:
a) bednění prováděné v prostorách zapažených nebo nezapažených,
b) bednění ploch vodorovných, svislých nebo skloněných,
c) bednění v prostoru bez výztuže nebo s výztuží jakékoliv hustoty,
d) bednění prováděné taženou lištou, taženým bedněním, prefabrikovaným bedněním apod., kromě betonového
prefabrikovaného bednění.
2. Ceny neplatí pro:
a) bednění pohledových betonů. Tyto náklady se oceňují individuálně;
b) bednění konstrukcí spirál a savek. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 321 35-6111 až -6940 Obednění
a odbednění spirál a savek.
c) bednění základových pasů, tyto práce lze ocenit cenami 27.35 katalogu 801-1.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podíl bednění otvorů, kapes, rýh, prostupů, výklenků apod. objemu jednotlivě do 1 m3,
b) bednění v provedení, které nevyžaduje další úpravu betonových a železobetonových konstrukcí.
4. V cenách nejsou započteny náklady na podpěrné konstrukce; tyto se oceňují cenami katalogu 800-3 Lešení.
5. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté plochy obedňované konstrukce.
6. Při výpočtu rozvinuté plochy obedňované konstrukce se neberou v úvahu otvory, kapsy, rýhy, prostupy, výklenky
apod. objemu jednotlivě do 1 m3 .

VV 94,97

41 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet,
šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli
jakéhokoliv průměru a roztečí

1,463 t 47 184,66 69 031,16 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro:
a) výztuž prováděnou v obedněných prostorách,
b) výztuž koster obalených sítí; potažení kostry hustým pletivem se oceňuje individuálně,
c) výztuž z armokošů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na bodové svařování nahrazující vázaní drátem.
3. V cenách nejsou započteny náklady na provedení nosných svarů a na provedení svarů přenášejících tahová
napětí při přepravě a montáži výztuže z vyztužených koster; tyto se oceňují cenami souboru cen 320 36-0 Svařované
nosné spoje.
4. Množství jednotek se stanoví v t hmotnosti výztuže bez prostřihu.

PSC Kari siť pro železobetonový základ pod přehrážkou. Průměr 8 mm, oka 10 x 10 cm. Jsou použity 2 ks, krytí je min. 6
cm. 1 m2 sítě váží 7,9 kg - zdroj Ferona, a.s.

VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV 5,6*3,3*2*0,0079
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV 5,6*3,3*2*0,0079
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,186"
VV 6,1*3,0*2*0,0079
VV "vtoková jímka propustku km 0,019"
VV 0,590

42 K 326214121 Zdivo z lomového kamene na sucho do drátěných košů (gabionů) ze splétané dvouzákrutové ocelové
sítě pozinkované 171,020 m3 5 215,69 891 987,30 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady na:
a) sestavení a dodávku košů včetně spojovacího materiálu (sponek, spirál, distančních spon) a pomocné konstrukce
pro zachování stability,
b) vyplňí košů lomovým kamene a kamenivem, lícové urovnání pohledové a horní plochy výplně gabionu a
vyklínkování výplně,
c) na provedení otvorů, kapes, oblouků, apod..
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zpětný zásyp; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 174.. Zához sypaninou z jakékoliv horniny katalogu
800-1,
b) filtrační geotextilii mezi rubem gabionu a zpětným zásypem; tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 213 14-
11 Zřízení vrstvy z geotextilie katalogu 800-2,
c) případný betonový základ nebo štěrkové lože pod gabionem.

VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV "těleso"
VV (2,51+2,86)*1,5 "1. koš"
VV 12,5*1,5 "2. koš"
VV 7,5*1,8 "3. koš"
VV 3,75*2,1 "4. koš"
VV 5,0*2,7 "základ"
VV "předpráh"
VV (2,5+2,5)*0,8
VV 5,0*0,8
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV "těleso"
VV (2,69+2,19)*1,5 "1. koš"
VV 11,5*1,5 "2. koš"
VV 7,5*1,8 "3. koš"
VV 5,0*2,4 "základ"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,186"
VV "těleso"
VV (2,67+2,21)*1,5 "1. koš"
VV 11,5*1,5 "2. koš"
VV 7,5*1,8 "3. koš"
VV 5,5*2,4 "základ"

D 4 Vodorovné konstrukce 865 575,65

43 K 451971111 Položení podkladní vrstvy z geotextilie  v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150
mm, s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky hřeby 441,882 m2 16,22 7 167,33 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání spon a hřebů.
2. V cenách jsou započteny i náklady na technologickou manipulaci vodorovně na vzdálenost do 30 m.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; tato se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve
výši 2 %.

VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV "těleso"
VV (5,4+6,3)*1,5
VV (2,95+2,75)*2,1
VV (0,85+0,85)*2,7
VV "předpráh"
VV (5,3+4,78)*0,8
VV 7,9*1,2
VV (2,78+2,3)/2*10,3*2 "boky vývaru"
VV (3,84+3,11)/2*10,3 "dno"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV "těleso"
VV (5,84+4,85)*1,5
VV (2,35+2,35)*1,8
VV (0,85+0,85)*2,4
VV 2,83*18,6*2 "boky vývaru"
VV (2,9+2,1)/2*18,6 "dno"
VV "průsaková hrázka v km 0,141"
VV 2,41*7,46
VV 1,9*3,12*2
VV (1,9+1,09)/2*2,5*2
VV (1,9+1,09)/2*1,84*2
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,186"
VV "těleso"
VV (5,8+4,8)*1,5
VV (2,1+2,1)*1,8
VV (0,85+0,85)*2,4
VV 2,83*6,3*2 "boky vývaru"
VV (2,9+2,1)/2*6,3 "dno vývaru"

44 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 441,882 m2 52,69 23 282,76 CS ÚRS 2021 01
VV 441,882

45 K 452311141 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a
drobné objekty z betonu tř. C 16/20 1,600 m3 4 069,13 6 510,61 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny -1131 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.
2. Ceny -2131 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.

VV 1,6 "vtoková jímka propustek km 0,019"
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
46 K 457532112 Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu  z hrubého drceného kameniva se zhutněním do 10

pojezdů/m3, frakce od 16-63 do 32-63 mm 25,486 m3 1 445,98 36 852,25 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev.
2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně.
3. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží,
b) urovnání líce vrstvy.
4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy.
5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111.

PSC Filtrační vrstva z kameniva f 32-63, tl. 20 cm.
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV (0,58+0,41)/2*10,3 "dno"
VV 5,4*1,0*0,2 "předpráh"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV (2,9+1,2)/2*18,6*0,2 "dno"
VV "průsaková hrázka v km 0,141"
VV 2,41*7,46*0,2
VV 1,9*3,12*2*0,2
VV (1,9+1,09)/2*2,5*2*0,2
VV (1,9+1,09)/2*1,84*2*0,2
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,186"
VV (0,58+0,41)/2*6,3 "dno"

47 K 462451113 Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-15 9,856 m3 3 765,96 37 117,30 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro prolití pohozu případně jiné konstrukce z kameniva.
2. Ceny neplatí pro zpevnění dna nebo svahů drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou s
uzavírací vrstvou tl. do 50 mm betonu, na povrchu uhlazenou; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 52-1 .
Zpevnění drceným kamenivem 63-125 mm prolévaným cementovou maltou.
3. Objem se stanoví v m3 cementové malty.

PSC Zához z lomového kamene do 500 kg ve dně spadiště bude skládán na "štět". Prolití bude provedeno v min.
množství 0,25 m3/1 m3 záhozu.

VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV (1,58+0,66)/2*10,3*0,25
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV (1,57+0,67)/2*18,6*0,25
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,186"
VV (1,57+0,67)/2*6,3*0,25

48 K 462511270 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z terénu, hmotnosti
jednotlivých kamenů do 200 kg 8,695 m3 1 459,64 12 691,57 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z
lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným
rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV (8,728+2,27)*0,4 "zához na výtoku propustku km 0,019"
VV 10,74*0,4 "propustek km 0,186"

49 K 462519002 Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k cenám za urovnání viditelných
ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg 19,468 m2 540,61 10 524,60 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro záhozovou patku z lomového kamene.
2. Ceny neplatí pro zřízení konstrukce balvanitého skluzu; tento se oceňuje cenou 467 51-0111 Balvanitý skluz z
lomového kamene.
3. V cenách jsou započteny i náklady na úpravu jednotlivých velkých kamenů hmotnosti přes 500 kg dodatečným
rozpojením na místě uložení.
4. Množství měrných jednotek
a) záhozu se stanoví v m3 konstrukce záhozu,
b) příplatků se stanoví v m2 upravovaných ploch záhozu.

VV 8,728 "propustek km 0,019"
VV 10,74 "propustek km 0,186"
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
50 K 462512161 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody

záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg bez výplně mezer 13,000 m3 1 459,64 18 975,32 CS ÚRS 2021 01

P 1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.
VV 0,5*0,5*52,0 "koryto v km 0,028 - 0,080"

51 K 462512169 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů do 200 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu 26,000 m2 540,61 14 055,86 CS ÚRS 2021 01

P 1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.
VV 0,5*52,0 "svodný příkop v km 0,019 - 0,080"

52 K 462513161 Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg bez výplně mezer 207,572 m3 2 000,25 415 195,89 CS ÚRS 2021 01

P 1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.
PSC Zához z lomového kamene do 500 kg.
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV (((0,4+0,74)/2*1,95)+((0,4+0,6)/2*1,8))/2*10,3*2 "boky vývaru"
VV (1,58+0,66)/2*10,3 "dno"
VV 1,0*0,5*10,0 "dno pod přeprahem"
VV 1,3*(0,4+0,6)/2*10,0*2 "boky pod předprahem"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV ((0,4+0,74)/2*2,0)*18,6*2 "boky vývaru"
VV (1,57+0,67)/2*18,6 "dno vývaru"
VV "průsaková hrázka v km 0,141"
VV 30,91*1,0
VV (((0,95+0,53)/2)*(1,0+1,5))*2
VV (0,95*2,12)*2
VV (1,8*2,06/2)*((0,4+0,65)/2)*2
VV 7,39*1,5
VV 22,5 "zavazovací křídla"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,186"
VV (((0,4+0,74)/2*2,0)+((0,4+0,6)/2*1,8))/2*6,3*2 "boky vývaru"
VV (1,57+0,67)/2*6,3 "dno vývaru"

53 K 462513169
Zához z lomového kamene neupraveného provedený ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody
záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce
záhozu

162,965 m2 864,97 140 959,84 CS ÚRS 2021 01

P 1. V příplatcích jsou započteny náklady na urovnání líce záhozu do projektovaného profilu.
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,091"
VV (1,95+1,8)/2*10,3*2 "boky vývaru"
VV 1,3*10,0*2 "boky pod předprahem"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,110"
VV 2,0*18,6*2 "boky vývaru"
VV "drátokamenná přehrážka v km 0,186"
VV (2,0+1,8)/2*6,3*2 "boky vývaru"

54 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním
spár a dutin úlomky kamene 33,280 m3 3 892,37 129 538,07 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon.
2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321
21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se
oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny.
3. Množství měrných jednotek
a) rovnaniny se stanoví v m3 konstrukce rovnaniny,
b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců.

VV (4,759*2+0,49)*0,4*2 "propustek v km 0,042"
VV 0,8*0,4*52,0*2 "koryto v km 0,028 - 0,080, opevnění na šikmou výšku 0,8 m"

55 K 465513227 Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s vyspárováním
cementovou maltou, tl. kamene 250 mm 5,000 m2 2 540,85 12 704,25 CS ÚRS 2021 01
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Jednotková
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P

1. Ceny neplatí pro:
a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z
lomového kamene upraveného.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu
prostého,
b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva.
3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby.

VV 5 "jímka propustek km 0,019"

D 5 Komunikace pozemní 1 318 781,07

56 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150
mm 50,741 m2 155,29 7 879,57 CS ÚRS 2021 01

VV 3*5 "propustek km 0,042"
VV 5,21*6,86 "propustek km 0,186"

57 K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění tl. 200 mm 50,741 m2 183,29 9 300,32 CS ÚRS 2021 01

VV 3*5 "propustek km 0,042"
VV 5,21*6,86 "propustek km 0,186"

58 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 50,741 m2 119,10 6 043,25 CS ÚRS 2021 01
VV 3*5 "propustek km 0,042"
VV 5,21*6,86 "propustek km 0,186"

59 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm 0,007 m2 151,43 1,06 CS ÚRS 2021 01

60 K 564911511 Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm 50,741 m2 56,89 2 886,66 CS ÚRS 2021 01
VV 3*5 "propustek km 0,042"
VV 5,21*6,86 "propustek km 0,186"

61 K 565185111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením
a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 150 mm 32,500 m2 864,64 28 100,80 CS ÚRS 2021 01

P
1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

VV 32,5 "oprava silnice po překopu - propustek km 0,019"

62 K 567132115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm 32,500 m2 557,71 18 125,58 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.
2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo
podkladu ochrannou emulzí,
b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních
spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.

VV 32,5 "oprava silnice po překopu - propustek km 0,019"

63 K 569251111 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkopískem
nebo kamenivem těženým tl. 150 mm 5,000 m2 154,27 771,35 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek
části A 01 tohoto katalogu,
b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV 2*5*0,5 "překop propustek km 0,019"

64 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 32,500 m2 30,27 983,78 CS ÚRS 2021 01
VV 32,5 "oprava silnice po překopu - propustek km 0,019"

65 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 65,000 m2 16,22 1 054,30 CS ÚRS 2021 01
VV 32,5 "oprava silnice po překopu - propustek km 0,019"
VV 32,5 "oprava krytu silnice po překopu - propustek km 0,019"

66 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 65,000 m2 336,42 21 867,30 CS ÚRS 2021 01
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P
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a
jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.
2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

VV 32,5 "oprava silnice po překopu - propustek km 0,019"
VV 32,5 "oprava krytu silnice po překopu - propustek km 0,019"

67 K 584121111 Osazení silničních dílců ze železového betonu  s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm
jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2 870,000 m2 248,56 216 247,20 CS ÚRS 2021 01

P

1. V ceně nejsou započteny náklady na:
a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci,
b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky.
2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár.

VV 870 "přístup přes SO303 a SO304"

68 M 59381007 panel silniční 3,00x2,00x0,18m 145,000 kus 6 934,62 1 005 519,90 CS ÚRS 2021 01
VV 290,0/2,0 "přístup přes SO303 a SO304"

D 8 Trubní vedení 9 579,20

69 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby 49,220 kg 194,62 9 579,20 CS ÚRS 2021 01
VV 24,610*2 "vtoková jímka propustku km 0,0198"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 823 503,44

70 K 919511112 Čela propustků  z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou 24,298 m3 20 434,95 496 528,42 CS ÚRS 2021 01

P

1. V ceně 31-1112 jsou započteny i náklady na bednění a ukončující desku o tl. 50 mm.
2. V ceně 51-1112 jsou započteny i náklady na krycí desku ze železového betonu tř. C 12/15, včetně bednění a
vyspárování cementovou maltou.
3. Ceny jsou určeny pro čela trubních propustků kolmých a šikmých do DN 1500.
4. Objem čela propustku se určuje součtem objemu základu, nadzákladového zdiva a krycí desky.
5. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo
na místo zabudování nebo do prostoru technologické

VV "propustek km 0,042"
VV (1,5*0,8*0,5)*2 "stabilizační prahy"
VV (4,89-0,7)*(0,25+0,15)*2 "lemy kolem výtoku a nátoku
VV "propustek v km 0,186"
VV 1,94*0,6*6,86*2 "čela propustku"
VV "propustek v km 0,019"
VV 6,065*0,4 "lem kolem výtoku"
VV 3*0,5*0,9 "stabilizační práh"

71 K 919551014 Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub  plastových do DN 600 34,080 m 3 459,89 117 913,05 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) podkladní vrstvu tl. 100 mm z drceného kameniva,
b) montáž potrubí na betonové pražce nebo silniční panely včetně dodávky podkladních prefabrikátů,
c) bednění a obetonování potrubí.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) zemní práce,
b) zhotovení čela propustku, které se oceňují cenami souboru 919 .1 -11 Čela propustku,
c) zhotovení podkladní a krycí vrstvy komunikace, které se oceňují cenou 936 56-1111 Podkladní a krycí vrstvy.
3. Dodávka trub se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

VV 6 "propustek km 0,042"
VV 6,4 "propustek km 0,186"
VV 21,68 "propustek km 0,019

72 M 56241113 trouba HDPE flexibilní 8kPA D 600mm 34,762 m 3 370,85 117 177,49 CS ÚRS 2021 01
VV 34,08 * 1,02 ' Přepočtené koeficientem množství

73 K R001 Likvidace dřevních zbytků 1,000 kpl 10 812,14 10 812,14

PSC
Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování.
Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na
skládku.

VV 1

D 99 Přesun hmot 81 072,34

74 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin  jakéhokoliv rozsahu pro dopravní
vzdálenost 50 m 1 874,505 t 37,84 70 931,27 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

P
1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna.
2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné
porosty.

75 K 998312093 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m 1 874,505 t 5,41 10 141,07 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny jsou určeny pro opevnění svahu nebo dna.
2. Ceny neplatí pro břehové a ochranné porosty, tento přesun se oceňuje cenou 998 31-5011 Břehové a ochranné
porosty.

PSC VZHLEDEM KE ŠPATNÉMU PŘÍSTUPU K PŘEHRÁŽKÁM VE STRŽI, JE PROJEKTANTEM POČÍTÁN PŘÍPLATEK
VE VÝŠI 100 %!!!

D 997 Přesun sutě 34 982,38

76 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na
vzdálenost do 1 km 42,900 t 108,12 4 638,35 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními
prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané
hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

VV "překop silnice propustek v km 0,019"
VV 32,5*0,550*2,2
VV 32,5*0,05*2,2

77 K 997221579 Vodorovná doprava vybouraných hmot  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 386,100 t 24,53 9 471,03 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními
prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané
hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

VV 42,9*9 "překop silnice propustek v km 0,019"

78 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu
dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 42,900 t 486,55 20 873,00 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

VV "překop silnice propustek v km 0,019"
VV 32,5*0,550*2,2
VV 32,5*0,05*2,2

D PSV Práce a dodávky PSV 58 672,71
D 767 Konstrukce zámečnické 58 672,71

79 K 767590120 Montáž podlahových konstrukcí  podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním 319,660 kg 108,12 34 561,64 CS ÚRS 2021 01
VV 2*7,9 "U žárově zinkováno"
VV 2*3,43 "L žárově zinkováno"
VV 5*59,4 "pororošt"

80 M 13011026 ocel profilová UPE 80 jakost 11 375 0,016 t 108 121,43 1 729,94 CS ÚRS 2021 01
PSC žárově zinkováno

81 M 13011064 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 50x50x4mm 0,007 t 108 121,43 756,85 CS ÚRS 2021 01

82 M 55347073 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 40/5mm 2500x1000mm 34/38 2,000 kus 10 812,14 21 624,28

Celkem 5 888 556,43
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO304 Zatravněná údolnice vč. zatravněných přístupů ZTP12 a ZTP13

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 1 377 224,86

D 1 Zemní práce 704 912,51

1 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 2 910,000 m2 24,87 72 371,70 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a
se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se
ocení individuálně.

VV 2910 "sejmutí ornice v celé šířce pozemku, tl. 0,3 m"

2 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do
500 m3 501,250 m3 97,31 48 776,64 CS ÚRS 2021 01

P 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní
prostředek.

VV 870*0,2 "výměna podloží"
VV 283,75 "údolnice, planimetorváno ze situace"
VV 26,55 "ZTP12, planimetorváno ze situace"
VV 16,95 "ZTP13, planimetorváno ze situace"

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 50 do 500 m

261,900 m3 54,06 14 158,31 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 873*0,3 "ornice"

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

501,250 m3 146,54 73 453,18 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 501,250 "výkopy"

5 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes
100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 493,150 m3 54,06 26 659,69 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 493,150 "ornice ke zpětnému užití"

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do
předepsaného tvaru 493,150 m3 8,65 4 265,75 CS ÚRS 2021 01

P

1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení
výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu
zpravidla ve výkopišti.

VV 493,150 "dočasné uložení ornice"

7 K 171201102R Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 1 102,750 t 86,50 95 387,88
VV 501,250*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3"

8 K 181102302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním 3 227,000 m2 19,46 62 797,42 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo
ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až
7.
3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15-2501 Zhutnění podloží pod
násypy.
4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich
šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do
projektovaných profilů.
6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1
Komunikace pozemní a letiště.

VV 3227 "planimetrováno z příčných řezů"

9 K 181151331 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé
plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 3 227,000 m2 30,27 97 681,29 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu.
2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.
3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění
podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 3227 "úprava terénu po mezideponii materiálů"

10 K 181301113 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 3 227,000 m2 18,38 59 312,26 CS ÚRS 2021 01

P
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo
spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

VV 870 "ZTP v tl.0,025m"
VV 2357 "údolnice v tl.0,2"

11 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem  na hlušinu 2 357,000 m2 59,47 140 170,79 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci,
b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou,
c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku.

VV 2357 "zatravnění údolnice"

12 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná 58,925 kg 167,63 9 877,60 CS ÚRS 2021 01
VV 2357 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

D 5 Komunikace pozemní 660 308,25

13 K 564661111 Podklad z kameniva hrubého drceného  vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.
200 mm 870,000 m2 182,43 158 714,10 CS ÚRS 2021 01

PSC Alternativně lze použít betonový recyklát dle TZ, TP210, ČSN EN 1342+A1, který bude odsouhlasen investorem,
projektantem a geologem.

VV 177,0*3,0 "výměna podloží v km 0,000 - 0,177, ZTP12"
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV 113,0*3,0 "výměna podloží v km 0,000 - 0,113, ZTP13"

14 K 564760111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění tl. 200 mm 870,000 m2 180,72 157 226,40 CS ÚRS 2021 01

PSC Alternativně lze použít betonový recyklát dle TZ, TP210, ČSN EN 1342+A1, který bude odsouhlasen investorem,
projektantem a geologem.

VV 177,0*3,0 "výměna podloží v km 0,000 - 0,177, ZTP12"
VV 113,0*3,0 "výměna podloží v km 0,000 - 0,113, ZTP13"

15 K 564752111 Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ  s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl.
150 mm 870,000 m2 217,88 189 555,60 CS ÚRS 2021 01

VV 177,0*3,0 "frakce f 32 - 63, ZTP12"
VV 113,0*3,0 "frakce f 32 - 63, ZTP13"

16 K 564801111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm 870,000 m2 32,86 28 588,20 CS ÚRS 2021 01
VV 177,0*3,0 "štěrk 16 - 22 veválcovaný po osetí ZTP12, přírodní"
VV 113,0*3,0 "štěrk 16 - 22 veválcovaný po osetí ZTP13, přírodní"

17 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm 435,000 m2 51,97 22 606,95 CS ÚRS 2021 01
VV 177,0*3,0 "zatravňovací vrstva se štěrkem 16 - 32 ZTP12, 50 % hlíny"
VV 113,0*3,0 "zatravňovací vrstva se štěrkem 16 - 32 ZTP13, 50 % hlíny"
VV 870 * 0,5 ' Přepočtené koeficientem množství

18 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 870,000 m2 119,10 103 617,00 CS ÚRS 2021 01
VV 177,0*3,0 "štěrkodrť 0 - 63, přírodní, ZTP12"
VV 113,0*3,0 "štěrkodrť 0 - 63, přírodní, ZTP13"

D 998 Přesun hmot 12 004,10

19 K 998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 740,080 t 16,22 12 004,10 CS ÚRS 2021 01

P 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

Celkem 1 377 224,86
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO801 Interakční prvek IP1

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 520 137,02

D 1 Zemní práce 483 331,75

1 K 162451105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na
vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

68,750 m3 70,28 4 831,75 CS ÚRS 2021 01

P

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se
provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním
prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

VV 68,75 "ornice, VL pro 50% výměnu zeminy"

2 K 167151101 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do
100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 68,750 m3 59,47 4 088,56 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na
břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady
nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to
nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení
výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV 68,75 "ornice, VL pro 50% výměnu zeminy"

3 K 181451121 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v
rovině nebo na svahu do 1:5 1 352,000 m2 12,97 17 535,44 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.
3. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) přípravu půdy,
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin
vodou,
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

4 K 183101214 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na
svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 550,000 kus 162,18 89 199,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na
vzdálenost do 20 km a složení výkopků.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) uložení odpadu na skládku,
b) substrát, tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

5 K 183403114 Obdělání půdy  kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 1 352,000 m2 5,41 7 314,32 CS ÚRS 2021 01

P 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

6 K 183403152 Obdělání půdy  vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5 1 352,000 m2 5,41 7 314,32 CS ÚRS 2021 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
P 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.

2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

7 K 183403161 Obdělání půdy  válením v rovině nebo na svahu do 1:5 1 352,000 m2 5,41 7 314,32 CS ÚRS 2021 01

P 1. Každé opakované obdělání půdy se oceňuje samostatně.
2. Ceny -3114 a -3115 lze použít i pro obdělání půdy aktivními branami.

8 K 183408312 Smykování  na plochách jednotlivě přes 1 ha, v půdě střední 0,135 ha 54 060,79 7 298,21 CS ÚRS 2021 01

9 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v rovině nebo na svahu do 1:5, při
průměru balu přes 100 do 200 mm 550,000 kus 162,18 89 199,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

VV 460 "keře"
VV 90 "dřeviny"

10 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m 90,000 kus 194,62 17 515,80 CS ÚRS 2021 01

P
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci.
3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.

11 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m 270,000 kus 102,72 27 734,40 CS ÚRS 2021 01
VV 90*3

12 M 67587000R úvazek š.3,0 cm 135,000 m 10,81 1 459,35

13 M 10391100 kůra mulčovací VL 55,000 m3 1 135,28 62 440,40 CS ÚRS 2021 01
VV 9+46

14 K 184802111 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch  o výměře
jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko 1 352,000 m2 10,81 14 615,12 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky.
2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km.
3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy
a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy,
b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02
souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin.
4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně.
5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické
odplevelení po založení kultury.
6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

15 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m 90,000 kus 86,50 7 785,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů
pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

16 K 184813133 Ochrana dřevin před okusem zvěří chemicky nátěrem, v rovině nebo ve svahu do 1:5 listnatých, výšky
do 70 cm 5,500 100

kus 4 324,86 23 786,73 CS ÚRS 2021 01

P

1. V ceně -3121 jsou započteny i náklady na spojení konců drátů po celé výšce pletiva a donesení připravených dílů
pletiva k vybraným stromům na vzdálenost do 50 m.
2. V cenách prací -3131 až -3134 se provádí:
a) sazenice listnaté - nátěr celého vrcholového výhonu s terminálním pupenem,
b) sazenice jehličnaté - natírá se terminální pupen i s postraními větvemi horního přeslenu.
3. V ceně - 3121 je uvažována ochrana provedená pouze u kostry porostu, tj. 400 jedinců na hektar (spon 5 x 5 m).
4. Kostra porostu je cílový počet stromů na 1 hektar plochy lesa.
5. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých
technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

17 K 184816111R1 Hnojení výsadbové jámy tabletami 2ks/strom, včetně 2 ks tablet hnojiva 180,000 kus 2,70 486,00

18 K 184816111R2 Hnojení výsadbové jámy tabletami 2ks/strom, včetně 2 ks tablet hnojiva 460,000 kus 2,70 1 242,00
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
19 K 184851412 Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m 550,000 kus 54,06 29 733,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, naložením
na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku.
3. Ceny nelze použít pro řez popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se
oceňují individuálně.
4. Měrnou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden keř.

VV 460 "keře"
VV 90 "dřeviny"

20 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 27,500 m3 540,61 14 866,78 CS ÚRS 2021 01

21 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m 55,000 m3 216,24 11 893,20 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

22 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m 275,000 m3 21,62 5 945,50 CS ÚRS 2021 01

P
1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

23 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele 55,000 m3 540,61 29 733,55 CS ÚRS 2021 01

D 998 Přesun hmot 36 805,27

24 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m 68,081 t 540,61 36 805,27 CS ÚRS 2021 01

D N01 Povrchové úpravy terénu 348 975,82

25 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná 92,760 kg 167,59 15 545,65 CS ÚRS 2021 01

26 M 026504206
R009 javor babyka  Acer campestre , OK 12-14 cm, strom s balem 50,000 kus 5 946,64 297 332,00

27 M 026505071 brslen evropský, v. 50-80cm, KK nebo KO 150,000 kus 64,87 9 730,50

28 M 026505072 svída krvavá, Cormus sanguinea, v.50-80cm, KK nebo KO 110,000 ks 64,87 7 135,70

29 M 026505075 hloh jednosemenný ( Crataegus monogyna) v. 50-80cm, KK nebo KO 120,000 kus 64,87 7 784,40

30 M 026505087 líska obecná, Coryllus avelana, v. 50-80cm, KK nebo KO 40,000 ks 64,87 2 594,80

31 M 026505088 ptačí zob obecný 80,000 ks 64,87 5 189,60

32 M 103915200-2 přípravek pro zlepšení vláhových poměrů v půdě typu Hydrogelpřípravek pro zlepšení vláhových
poměrů v půdě typu Hydrogel 1,800 kg 454,11 817,40

33 M 103915200-3 přípravek pro zlepšení vláhových poměrů v půdě typu Hydrogelpřípravek pro zlepšení vláhových
poměrů v půdě typu Hydrogel 4,600 kg 454,11 2 088,91

34 M 252340010 herbicid totální,  bal. 1 l 2,000 litr 378,43 756,86

Celkem 869 112,84
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO101.1 VRN

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 4 220,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 220,00

1 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo
dlážděného 1 000,000 m2 4,22 4 220,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě
před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami
souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

VV 1000"čištění povrchu vozovek během výstavby, minimálně 1x za týden; 26 týdnů"

D OST Ostatní 101 630,89

2 K 800800001 Náklady spojené se zajištěním a realizací prací 1,000 soubor 10 812,14 10 812,14
PSC Uvedení pozemků do původního stavu, údržba vozovek během stavby.

3 K 800800006

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení
 stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část
dokumentace v rozsahu
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby

1,000 kus 21 624,29 21 624,29

PSC Dokumentace skutečného provedení stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

4 K 800800008
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich
 vlastníkům

1,000 soubor 9 730,93 9 730,93

5 K 800800015
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek,
přístupů,
deponií apod.

1,000 soubor 54 057,46 54 057,46

6 K 800800018
Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí,
která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární
zpětné předání jejich správcům.

1,000 soubor 5 406,07 5 406,07

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 281,39

7 K 02 R
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení
následujích zkoušek a rozborů.

1,000 soubor 10 812,14 10 812,14

PSC

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, a které jsou pro
provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží.
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v
projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujích zkoušek a rozborů.

8 K 03 R Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně způsobilou
osobou v oboru zeměměřictví. 1,000 soubor 21 624,29 21 624,29
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
9 K 09 R Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního

značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. 1,000 soubor 17 840,04 17 840,04

VV 1

10 K 20 R Zajištění a provedení zkoušek betonu 1,000 soubor 12 974,57 12 974,57

PSC Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek betonu.
Zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a průsaku vody (voděodolnosti).

11 K 29 R Finanční náhrada škody vzniklé na porostu okolních pozemků po dobu výstavby 1,000 soubor 5 406,07 5 406,07

12 K 30 R
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě
budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku.
Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky.

1,000 soubor 5 406,07 5 406,07

PSC

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě budou osazeny 2
informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a
kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný.
Cena včetně grafického zpracování a potisku.

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 406,07

13 K 011002000 Průzkumné práce 1,000 … 5 406,07 5 406,07 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

PSC Archeologický průzkum
VV 1

D VRN4 Inženýrská činnost 10 812,14

14 K 041903000  Dozor jiné osoby 1,000 … 10 812,14 10 812,14 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.

PSC Geologický dohled během realizace stavby.
VV 1

Celkem 196 132,28
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: 2021 PSZ v k.ú. Holešín
Zakázka: SO101.2 VRN

Objednatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro JMK, pobočka Blansko
Zhotovitel:
Místo: k. ú. Holešín

Zpracoval:
Datum: 24.8.2022

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D HSV Práce a dodávky HSV 33 760,00

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 760,00

1 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo
dlážděného 8 000,000 m2 4,22 33 760,00 CS ÚRS 2021 01

P

1. Ceny jsou určeny pro očištění:
a) povrchu stávající vozovky,
b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě
před zřízením konečného závěrečného krytu.
2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami
souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.

VV 8000 "čištění povrchu vozovek během výstavby, minimálně 1x za týden; 26 týdnů"

D OST Ostatní 101 608,04

2 K 800800001 Náklady spojené se zajištěním a realizací prací 1,000 soubor 10 812,14 10 812,14
PSC Uvedení pozemků do původního stavu, údržba vozovek během stavby.

3 K 800800006

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení
 stavby objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část
dokumentace v rozsahu
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby

1,000 kus 21 624,29 21 624,29

PSC Dokumentace skutečného provedení stavby: 3 paré + 1 v elektronické formě.
Geodetická část dokumentace: 3 paré + 1 v elektronické formě.

4 K 800800008
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a
komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich
 vlastníkům

1,000 soubor 9 730,93 9 730,93

5 K 800800015
Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek,
přístupů,
deponií apod.

1,000 soubor 54 034,61 54 034,61

6 K 800800018
Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí,
která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí a případné protokolární
zpětné předání jejich správcům.

1,000 soubor 5 406,07 5 406,07

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 90 281,39

7 K 02 R
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení
následujích zkoušek a rozborů.

1,000 soubor 10 812,14 10 812,14

PSC

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, a které jsou pro
provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží.
Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v
projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujích zkoušek a rozborů.

8 K 03 R Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací*) odborně způsobilou
osobou v oboru zeměměřictví. 1,000 soubor 21 624,29 21 624,29
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
9 K 09 R Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního

značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. 1,000 soubor 17 840,04 17 840,04

10 K 20 R Zajištění a provedení zkoušek betonu 1,000 soubor 12 974,57 12 974,57

PSC Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek betonu.
Zajištění a provedení zkoušek betonu: 3 zkoušky pevnosti, mrazuvzdornosti a průsaku vody (voděodolnosti).

11 K 29 R Finanční náhrada škody vzniklé na porostu okolních pozemků po dobu výstavby 1,000 soubor 5 406,07 5 406,07

12 K 30 R
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě
budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku.
Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky.

1,000 soubor 5 406,07 5 406,07

PSC

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule - trvalé. Na stavbě budou osazeny 2
informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a
kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný.
Cena včetně grafického zpracování a potisku.

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 406,07

13 K 011002000 Průzkumné práce 1,000 … 5 406,07 5 406,07 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

PSC Archeologický průzkum
VV 1

D VRN4 Inženýrská činnost 10 812,14

14 K 041903000  Dozor jiné osoby 1,000 … 10 812,14 10 812,14 CS ÚRS 2021 01
P 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 04 Inženýrská činnost.

PSC Geologický dohled během realizace stavby.
VV 1

Celkem 225 649,43
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Č. objednatele č.1: 931-2022-523101 
Č. zhotovitele:        65/2022 

 
 

Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31.12.2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31.12.2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 
1.10.2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1.10.2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje9 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31.12.2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31.12.2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 
1.10.2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1.10.2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 



Příloha č.4 k SoD

Stavba polních cest P1, Pv5, sanace strže a dalších opatření v k.ú. Holešín

prostavěnost 29.9.2022-25.11.2022

objednatel objekty část díla
cena v Kč bez 

DPH
DPH

cena  v Kč        

včetně DPH

cena v Kč bez 

DPH

Polní cesta P1 v km 0,000-0,155 1 706 907,05 358 450,48 2 065 357,53 1 666 000,00

VRN (101.1) 196 132,28 41 187,78 237 320,06 180 000,00

Polní cesta P1 v km  0,155 -1,041 7 244 965,60 1 521 442,78 8 766 408,38 550 000,00

VRN (101.2) 225 649,43 47 386,38 273 035,81 17 000,00

Vodohospodářské opatření pro PC Pv1 - 

betonové žlaby 3 025 267,73 635 306,22 3 660 573,95 2 900 000,00

Vodohospodářské opatření pro PC Pv1 - 

betonové žlaby 1 202 210,88 252 464,28 1 454 675,16 198 000,00

Vodohospodářské opatření pro PC Pv1 -

zemní rigol 368 654,89 77 417,53 446 072,42

Vodohospodářské opatření pro PC Pv1 -

cestní příkop 1 280 977,84 269 005,35 1 549 983,19

Polní cesta Pv5 4 745 533,94 996 562,13 5 742 096,07

VRN(102) 208 782,49 43 844,32 252 626,81

SO302
Vodohospodářské opatření pro PC Pv5 - 

zemní rigol 389 929,72 81 885,24 471 814,96

SO303 sanace strže 5 888 556,43 1 236 596,85 7 125 153,28

Zatravněná údolnice vč. Zatravněných 

přístupů ZTP12 a ZTP13 1 377 224,86 289 217,22 1 666 442,08

VRN (304) 225 649,43 47 386,38 273 035,81

SO801 Interakční prvek IP1 869 112,84 182 513,70 1 051 626,54

28 955 555,41 6 080 666,64 35 036 222,05 5 511 000,00

Zatrubnění 159 158,39 33 423,26 192 581,65 50 000,00
VRN (301.5) 196 132,28 41 187,78 237 320,06 50 000,00

355 290,67 74 611,04 429 901,71

29 310 846,08 6 155 277,68 35 466 123,76 5 611 000,00

SO102

SO101

SO301                

(301.1-301.4)

SO304

č. 1.

SO301.5
č.2

Celková cena díla

Celkem objednatel č. 1

Celkem objednatel č. 2


