Vodni nadrz VN 1 v k. u. Kolove¢

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENi STAVBY (NPO)

C. xx/2023-504202

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy GFad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj

mezi smluvnimi stranami

Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen

Pobocka Domazlice

Adresa: Haltravska 438, 344 01 Domazlice

Zastoupeny: Ing. Jifim Papezem, feditelem KPU pro Plzefisky kraj
Ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Jifim Papezem, feditelem KPU pro Plzerisky kraj

V technickych zaleZitostech, které nemaji dopad na jednotliva ustanoveni SoD v&etné obsahu pfiloh

je opravnén jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:

ICO:

DIC:

(dale jen ,objednatel®)

Ing. Jan Kaiser, vedouci Pobo¢ky Domazlice
Bc. Milan Mleziva, rada Pobocky Domazlice
+420 724 269 138, +420 727 956 732
domazlice.pk@spucr.cz

z49per3

CNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 neni platcem DPH

a
Zhotovitel:
Jméno: [DOPLNIT]
Sidlo: [DOPLNIT]
Zastoupeny: [DOPLNIT] statutarni organ (dle vypisu z OR)
Tel.: [DOPLNIT]
E-mail: [DOPLNIT]
ID DS: [DOPLNIT]
V technickych zalezitostech je opravnén jednat: [DOPLNIT]
Tel.: [DOPLNIT]
E-mail: [DOPLNIT]
Bankovni spojeni: [DOPLNIT]
Financovano AL Narodni
Evropskou unii g e plan
P \ obnovy

NextGenerationEU



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cislo Ggtu: [DOPLNIT]
ICO: [DOPLNIT]
DIC: [DOPLNIT] je/neni platcem DPH

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT], oddil [DOPLNIT], viozka
[DOPLNIT]

(dale jen ,zhotovitel)

Touto smlouvou se v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016, o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZZVZ") a v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 169/2016
Sb.”) realizuje vefejna zakazka s nazvem Realizace vodni nadrz VN 1 a polni cesty VPC 4.17 v k.
u. Kolovec¢ (dale jen ,vefejna zakazka“).Realizace predmétu vefejné zakazky je zajiStovana s
finanéni pomoci Nastroje pro oziveni a odolnost (Recovery and Resilience Facility, dale jen ,RRF%),
ktery byl zfizen Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. uUnora
2021Tento nastroj ma pomoci zemim Evropské unie zotavit se z nasledkl pandemie COVID-19 a
podporit investice do ekologické a digitalni transformace evropské ekonomiky. Ceska republika
realizuje vyuziti prostfedkll RRF prostifednictvim Narodniho planu obnovy na obdobi 2021-2026
(dale jen ,NPO").

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: [DOPLNIT]

Zadavaci dokumentace ze dne: xx.11.2022
Rozhodnuti zadavatele o vybé&ru nejvhodnéjsi nabidky ze dne: bude dopIn&no po ukonéeni ZR

Stavebni povoleni ze dne: 30.09.2022

Cl. 1 Pfedmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci komplexnich
pozemkovych Uprav v k. U. Kolove¢ dle zakona €. 139/2002 Sb., o pozemkovych upravach a
pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich predpisli a 0 zméné zakona €. 229/1991 Sb., o
upravé vlastnickych vztahu k pudé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich
pfedpis(, a to v souladu se zadavaci dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci
dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby Vodni nadrz VN 1 v k. u. Kolove¢ (dale jen ,dilo“)
zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a v jejich pfilohach, které
jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani projektd,
pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu predmétu dila, uvedeného v ¢&l. Il, které budou nezbytné
k Ffadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organli (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudaénich
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynu objednatele. Objednatel ma
pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech a
zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho poZzadavky respektovat. VZdy v8ak musi byt
postupovano v souladu se ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti dila
a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

Cl. Il Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Vodni nadrz VN 1 v k. 0. Kolove¢

k. u. Kolove€, méstys Kolovec, okres DomaZlice, Plzefisky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfislusnych parcelnich Cisel pozemku a vytyCovacich bod( je
specifikovan ve schvalené projektové dokumentaci, zpracované v souladu s vyhlaskou
€.169/2016 Sb. projekéni spole€nosti Vodohospodarsky atelier, s.r.o., & zakazky 12/21.
Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné predana zhotoviteli
nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto €innosti:

a.

= Q@

Zajisténi dodavek materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

Provedeni v8ech Cinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro fadné
dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpecnostni opatfeni apod.),

Koordinaci veskerych €innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemku pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila (pFislusna
parcelni Cisla pozemku a vyty€ovaci body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
Geodetické zaméreni skutecné provedeného dila v€etné pfipadnych geometrickych
pland pro kolaudaéni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru nemovitosti
katastralnim ufadem.

Zajisténi povinné publicity dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci pro
NPO na obdobi 2021-2026. Udaje povinné publicity jsou stanoveny v Pfiloze &. 4.
Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v pribéhu provadéni predbézného zachranného archeologického
vyzkumu v ramci pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim kulturné
cennych predmétl, detaild stavby nebo chranénych ¢&asti pfirody anebo
k archeologickym nalezdm, je zhotovitel povinen umoznit provedeni zachranného
archeologického vyzkumu v prabé&hu realizace dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisu;

Dojde-li b&éhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nélezdm kulturné
cennych predmétu, detailu stavby nebo chranénych &asti pfirody anebo k naleziim
munice Ci k archeologickym nalezim dle §176, odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb. o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zakon®), je zhotovitel
povinen neprodlené oznamit nalez objednateli, stavebnimu Gfadu a organu statni
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna
k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo znicen, a prace v misté nalezu prerusit.

j. Zajisténi vSech dalSich nepfredvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné provadéni
a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla béhem realizaénich praci (dle ¢&l. 1l bod
2. h) bude feSeno jako dodate¢né prace dle této smlouvy, nebo novym samostatnym
zadavacim Fizenim.

k. Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

I. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inzenyrskeé sité a po zhotoveni stavby
jeho odstranéni.

m. Ostraha stavby a stavenisté, zajidténi bezpelnosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi.

n. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch,
popf. dalSich pozemkd, v¢éetné Uhrady vymérenych poplatkd.

0. Zajisténi pristupu k jednotlivym Usekum stavby za ucelem provadéni dila, uvedeni
provadénim dila dotéenych pozemkl do plvodniho stavu po ukon&eni provadéni
dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch, do¢asné a trvalé stavby a poplatkd
za ulozeni odpadu na skladku.

p. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

q. Zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé provadéni
a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a
predepsanych technickych parametr( dila.

Provéfeni mocnosti finalni vrstvy kontrolnimi vrty provedenymi na své naklady, v
mistech kde uréi objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s povrchem z
asfaltové smési.

r. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pFehledu o pfipadné vytéZzené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

s. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inZenyrskych siti uvedenych v projektové
dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluZzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym M&U Domazlice
dne 30.09.2022, ¢.j. MeDO-65512/2022-Kitz-DS které nabylo pravni moci dne 26.10.2022.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na viastni
naklady. Veskeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je zhotovitel povinen
zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené s uzivanim jinych pozemku nez
téch, které jsou ureny pro realizaci dila (napf. pro pojezd vozidel), je povinen hradit
zhotovitel.

Cl. Il Cena dila

1. Cena za provedeni dila v rozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich
stran na zakladé nabidky uc€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne [DOPLNIT].
Pficem?Z je zhotovitel povinen se sam ujistit o spravnosti a dostateCnosti své nabidky.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cena je nejvySe pripustna a neprekroditelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonceni realizace dila z divodu vzniklych na
strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveniSté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace a dale vyplyvajicich z €innosti podle €l. I, odst.
2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini [DOPLNIT]KE.
DPH 21 % Cini [DOPLNIT]KE
Celkova cena za provedeni dila v¢&. DPH ¢&ini [DOPLNIT] K¢.

(Cena bude uvadéna na haléfe, tj. na 2 desetinna mista)

PoloZkovy nabidkovy rozpocet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan v souladu
se strukturou jednotlivych kalkulaénich polozek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS
Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpoc¢et bude nedilnou soucasti smlouvy v elektronické
podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
darfiového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Fakturace bude provadéna po dokonceni jednotlivych fakturaénich celkd stanovenych dle
uzlovych bodu a to na zakladé zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného
schvalovaciho protokolu o provedeni praci nejpozdéiji do 15.11. pFisludného roku. Bez tohoto
potvrzeného protokolu nesmi byt faktura vystavena. Soucasti faktury budou soupisy
provedenych praci odsouhlasené technickym dozorem stavebnika a potvrzené
objednatelem. Zhotovitel oznali kazdou fakturu textem "dil¢i" s oznacenim fakturacniho
celku. Posledni faktura bude vystavena do 15 kalendainich dn(l od protokolarniho predani a
prevzeti dila dle této smlouvy. Soucasti faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy
provedenych praci. Faktura bude doru€ena objednateli nejdéle do 15.11. pfislusného roku a
bude oznacena textem ,konelna“. V pfipadé posledni dili faktury v daném roce je mozno
vyuctovat veskeré prace provedené k datu vystaveni faktury bez ohledu na stanovené uzlové
body. Pro vystaveni takové faktury plati podminky uvedené v bodu 3. a. tohoto ¢lanku tykajici
se schvalovaciho protokolu a souc¢asti faktury.

Darovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat nalezitosti
danového dokladu pozadované zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat nasledujici udaje: oznaceni
smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno), udaj o tom, Ze vystavovatel faktury
je zapsan v obchodnim rejstfiku v€etné spisové znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni
poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den vystaveni a IhGtu splatnosti faktury, oznaceni
penézniho ustavu a €islo U¢tu, na ktery se ma platit, fakturovanou €astku, razitko a podpis
opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym dozorem
stavebnika. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli nejméné deset dni pied vystavenim
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10.

11.

12.

13.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

dil¢i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim dila. Objednatel tento soupis schvali nebo
rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od predlozeni zhotovitelem.

V pfipadé ,kone¢né®“ faktury bude jeji soucCasti také kopie protokolu o predani
a prevzeti dila, Fradné podepsaného za obé smluvni strany. Pfevzaté prace budou ocenény
jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfiloZzeného ocenéného soupisu praci. Fakturované
Castky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Gfad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény pfijemce: Statni pozemkovy Gfad, KPU, Poboc¢ka Domazlice, Haltravska 438, 344
01 Domazlice.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé ¢i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout dorucenim
opravené faktury objednateli nova Ihita splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendainich dnli od data doruceni faktury objednateli.
Platby penézZitych Castek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé smluvni strany
uvedeny ve faktufe. Penézita ¢astka se povaZuje za zaplacenou okamzikem jejiho odepsani
Z UCtu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura musi byt objednateli doru¢ena
nejpozdéji do 15.11. pfisluSného roku.

Zhotovitel neni opravnén zapocist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce objednatele
Z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité Castky na zakladé upiné
a radné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysSi patnacti
tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapoc€aty den prodleni. Tim
neni dot¢en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Zhotovitel bere na védomi, Ze na financovani dila bude objednatelem pozadano
o pfiznani dotace z NPO. Zhotovitel souhlasi s nasledujicimi specifickymi podminkami, které
z této skute€nosti vychazeji:

a. Zhotovitel se zavazuje, ze fakturace bude provadéna tak, aby fakturované stavebni
prace byly ¢lenény zptusobem, ktery umozni zafazeni dle €iselnikd vydaja (kédy 001, 002,
003 a 004), na které muze byt poskytnuta dotace NPO.

b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji €innost, poskytovat
veSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit vstup kontrolou
povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany objednatele, Ministerstva zemédélstvi
CR, Ministerstva primyslu a obchodu CR, utvaru pro winding-up, Centraini harmonizaéni
jednotky pro finan&ni kontrole vefejné sprave, Platebniho organu, Nejvyssiho kontrolniho
Ufadu, Evropské komise a Evropského ucetniho dvora, popf. jimi uréenych zmocnéncu a
dalSich kontrolnich organu dle zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl, do svych objektd a
na pozemky k ovéfovani plnéni podminek pravidel NPO. Zhotovitel se zavazuje
uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu ve smyslu
zakona €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, po dobu stanovenou
v tomto zakong, nejméné vsak 10 let od proplaceni posledni faktury za provedeni dila.

Zhotovitel timto bere na védomi, ze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani dila
dle riznych zdroju. V takovém pfipadeé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani objednateli
vicero faktur v zavislosti na zpusobilych a nezpusobilych vydajich dotace. Zhotovitel je
rovnéz povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany k financovani ¢asti dila.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cl. V Doba pInéni

Dilo bude dokonéeno nejpozdéji do 260 dni od nabyti u€innosti smlouvy.
Objednatel se zavazuje predat stavenisté dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je povinen
zahdjit a ukongit prace v terminech dle €&l. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnéni se rozumi
uplné dokonceni a pfedani dila objednateli v€éetné odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl a
vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz k do¢asnému zastaveni praci na dile
je zhotovitel povinen tento pfikaz uposlechnout, bez zbyteéného odkladu zastavit prace a pfi
provadéni zabezpecCovacich praci na stavbé postupovat dle pokynl objednatele tak, aby
nedoslo k poskozeni €i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni
nebo pferuSeni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. Prokazatelné
vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v disledku takto zastavené nebo prerusené
prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy prestavaji bézet Ihuty ke splnéni povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo pferusit, se prodluzuje
Ih(ita dohodnuta pro jeho dokondéeni. Trva-li do&asné zastaveni praci déle nez tfi mésice, je
objednatel povinen v3e, co dosud zhotovitel dokoncil a pfipravil k pInéni dila odebrat a
zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li doCasné zastaveni praci déle nez Sest mésicu
nebo uplynula-li jiz pdvodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
V pfipadé, ze zhotovitel pferusi prace na predmétu dila z davod( na jeho strané, nebo na
pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi organy za mimofadné
situace (napf. pozar, povoden), projedna s nim objednatel neprodlené diavod preruseni a
dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k dohodg, resp. nesplni-li
zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi objednatel pisemné dodateCnou
pfiméfenou lhatu pro zahajeni praci zhotovitelem. Nezahdji-li zhotovitel v dodate¢né lhité
prace nebo prohlasi pred uplynutim dodate¢né l|haty, Ze svlj zavazek nesplni, muze
objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni
dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou dodatku ke smlouvé.
Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:
a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: 5 dni od nabyti uc€innosti
smlouvy.
b. Termin zahajeni stavebnich praci: 10 dni od nabyti ucinnosti
smlouvy.
c. Termin dokonc&eni stavebnich praci: 260 dni od nabyti u€innosti
smlouvy.
d. Termin dokonc¢eni vysadby zelené: 260 dni od nabyti u€innosti
smlouvy.
e. Termin pfedani a pFevzeti dila: 267 dni od nabyti u€innosti
smiouvy.
(protokolarni prfedani a pfevzeti fadné dokonéeného dila)
Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném &asovém
harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uvedl jako soulast své nabidky a ktery je pro
zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je nedilnou soucasti této
smlouvy jako jeji Pfiloha €. 1. V navaznosti na tento podrobny ¢asovy harmonogram postupu
praci se zhotovitel zavazuje dodrzet tyto uzlové body-terminy jednotlivych fazi stavby:

Uzlové body — definované faze vystavby dila €i jen objektu:
(Doplni zhotovitel dle éasového harmonogramu postupu praci z nabidky)

7/32



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SO 01.1 Hraz termin pInéni do: [DOPLNIT]
SO 01.2 Zatopa termin pInéni do: [DOPLNIT]
SO 01.3 Vypustny objekt termin pinéni do: [DOPLNIT]
SO 01.4 Bezpecnostni preliv termin pInéni do: [DOPLNIT]
SO 01.5 Tun termin pInéni do: [DOPLNIT]

Do 10 pracovnich dnu od pfedani a prevzeti stavenisté si obé strany dohodnou kontrolni
body pribéhu stavby a rovnéz organizaéni zélezitosti predavaciho
a pfejimaciho fizeni.

Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specialniho Gfadu objednatel, na zakladé

pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokonceny a stavba je pfipravena
ke kolauda¢nimu fizeni.

C1.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zucastni prohlidky dokonéenych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pred zakrytim.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich €etnost je zavisla na slozitosti stavby, Casovém harmonogramu, na postupu
provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se zhotovitelem a
poddodavatelem, ktefi plsobi souasné na stavbé, a v zavislosti na dilezZitosti
projednavanych ukoll a z nich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych G&astnikl vystavby.
Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli sou¢innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhladky ¢&. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,vyhlaska &. 499/2006 Sb.“).
Do stavebniho deniku se zapisuji v8echny skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy.
Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé
ode dne, kdy byly tyto prace na stavenisti zahajeny. Povinnost vést stavebni denik koncCi
dnem odstranéni vad a nedodélkll z pfejimaciho fizeni nebo vydanim kolaudacniho
souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane dfive).

Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpe€nostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si vlastni
dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch praci, kde to
predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skon&eni téchto praci v rozsahu stanoveném
pfislusnymi pozarnimi pfedpisy
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10.

11.

12.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpec€nosti prace a technickych zafizeni na
stavenisti dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zdkona s odkazem na dalSi
souvisejici predpisy stavbyvedouciho, pficemz tato osoba musi splfiovat podminky
stanovené v zakoné ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a
o vykonu povolani autorizovanych inZenyrd a technikd €innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpisa.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zarizeni stavenisté si zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Cena zafizeni, vybudovani, provozu
a likvidace stavenisté je sou€asti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je v3ak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni dusledky jeho rozhodnuti,
v&etné dlsledkl pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595 ob&anského
zakoniku timto nejsou dotCena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru a
koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni stavenisté podminky
pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pfipadné
koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani pInéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutecnosti povinen bezodkladné informovat objednatele.
V opaéném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila timto zpUsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci podle
jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro uhradu
provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky dozor a jejich
odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky urcené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zpusobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté a tyto
Skody se zavazuje uhradit ve |hité, kterou stanovi objednatel v pisemném oznameni o Skodé
mimo stavenisté.

Zhotovitel prohlasuje, ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od objednatele
protokolarné prevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu s pfedavanym dilem
predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci, které pfi provadéni dila
nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon
o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich
pfedpist (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dnd vyrozumét
objednatele o skute¢nostech, zakladajicich povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti
k vykonu zdkonem stanovenych €innosti.

Zhotovitel zajisti bezpe€nost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu s ustanovenim
ZoBP. a zajisti dodrzovani pravnich predpist v oblasti protipozarni ochrany.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

V pfipadé, Ze v prOibéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z predmétnych predpisU, pfip. bude vydan jiny pravni pfedpis, ktery by se tykal uvedené
problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi predpisy.

Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy a hradi

pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni

pozdéjSich predpisl, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych komunikacich

nebo zvlastniho rezimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpecit pfislusné povoleni u

silniéniho spravniho ufadu a provést na svij naklad vS§echna opatfeni, ktera urady nafidi,

totéz plati, pokud se tyCe zajidténi mista pro uloZeni pfebyteéné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zzadny material, o kterém je v dobé jeho

uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani

objednatele provést okamzité napravu a vesSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji poZadovanou

certifikaci Ci pfedepsany pruvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle pfislusnych

predpisU.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a prevzeti dila

soubor certifikatd, ¢i jinych privodnich dokladu rozhodujicich materiald uzitych k vybudovani

dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni praci

do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 16 B bod 2 pism. y) vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpisu

vztahujicich se k realizaci dila.

Zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich dnu

pfedem. O provedené prohlidce bude udinén zapis do stavebniho deniku technickym

dozorem.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky nasledujici podminky

spoleCensky odpovédného vefejného zadavani:

a. pInéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména
pak z pfedpisl pracovnépravnich, pfedpisl z oblasti zaméstnanosti a bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi praci, a to vi&i vSem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky
podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavateld;

b. sjednani a dodrZzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na pInéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vySe
smluvnich pokut a délky zaru€ni doby (uvedené smluvni podminky se povazuji
za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna se smlouvou
na plnéni vefejné zakazky);

c. fadné a v€asné plnéni finannich zavazkd svym poddodavateliim, kdy za fadné a v€asné
plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnuta k plnéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendainich dna;

d. sniZzeni negativniho dopadu jeho €innosti pfi plnéni vefejné zakazky na Zivotni prostfedi,
zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;

= tiskem veskerych listinnych vystupli, odevzdavanych objednateli pfi realizaci vefejné
zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostfedi, pokud zvlastni pouziti pro
specifické Ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zameéstnancu dodavatele k
efektivnimu/Uspornému tisku;
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

= pfedchazenim zneciStovani ovzduSi a snizovanim urovné zneciStovani, muze-li je
bé&hem pinéni vefejné zakazky zpusobit;

= predchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a prosazovanim
zakladnich princip ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi nakladani s odpady.

23. Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy nebo
touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene i nebude moci ucinit pro porudeni takové
povinnosti nasledné ¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany organu verejné
spravy, je pfislusny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit,
pokud nebyla zpusobena zcela ¢i z€asti v disledku jednani & opomenuti objednatele nebo
pokud na mozné poruSeni pfedpist zhotovitel objednatele predem neupozornil.

Cl. VIIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vysi 16 000 000. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou
dobu trvani této smlouvy bude pojidtén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni
pojistné ¢astky pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Zze bude
pojistén také po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné
Castky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v prabéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
predlozit do tfech dnu pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti, nebo
pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnu ode dne doruceni
Zadosti objednatele.

3. Zhotovitel je povinen Fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané dle
této smlouvy Ci v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila i po dobu zaruky.
V pfipadé, ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti neprodlené
informovat objednatele a ve lhaté 3 pracovnich dna uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vyse
uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této
smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

4. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese
zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich
Castech a na ¢astech i soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu
se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti pojiSténi proti vSem
rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

5. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se v8emi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru stavenisté.

2. Zjisti-li zhotovitel v prabé&hu realizace stavby vady projektové dokumentace, je povinen na né
objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel pfeda objednateli soupis
vad a nedostatku projektové dokumentace, v€etné navrhu na jejich odstranéni.

3. Pokud zhotovitelem zjiSténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnl ode dne jejich oznameni zhotovitelem, bude
smluvnimi stranami sjednana lhata k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

zhotovitelova Ihita pro plnéni zavazk(, vyplyvajicich z této smlouvy a zhotovitel neni v
prodleni. Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu, po kterou budou
odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. X Provedeni a piredani, prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude pfedano v terminu podle €l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O pfedani
a prevzeti stavenis§té vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepiSi. Za den pfedani a pfevzeti stavenisté se povaZuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pFislusného protokolu.

Zafizeni stavenidté vcetné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpeluje
zhotovitel na sv(ij ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich
mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenidté. Zhotovitel zajiStuje svym
jménem a na svUj Uucet uzavreni pfisluSnych smluv s dodavateli vSech energii, smlouvu na
vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destové a splaskové vody. (Dodavky energii a
vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za uhradu pfes podruzné méreni, které
zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat objednateli
nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, Fadné podepsaného za obé& smluvni
strany.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu je objednatel opravnén zabezpecit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci
Zhotovitel zahaji €innosti vedouci k dokonceni stavby dnem pfedani a prevzeti stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonceni stavby do 15 dnu ode
dne predani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené lhaté, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky &i prace jinymi osobami pfimo pro
objednatele, je objednatel povinen do pFedlozeného harmonogramu vyzna€it terminy
stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je povinen dodrzovat
harmonogram postupu vystavby.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila a
upozornujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou povahu
véci prevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce
(pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).

Zhotovitel do doby obdrZeni novych pokynl od objednatele, je opravnén pferusit provadéni
praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu preruSeni ma zhotovitel narok na prodlouzeni
terminu dokoné&eni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte&ného odkladu na nevhodné provadéni
dila a na nové skutecnosti, tykajici se predmétného dila, které zjistil v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel, nebo jim povéfené osoby, je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li
objednatel, Zze zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy
nebo obecné zavaznych pravnich predpisli, je objednatel opravnén pozadovat, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplasobem.
Jestlize zhotovitel tak neudini v pfimérené Ihuté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v
dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Kontroly se mohou uc¢astnit i
zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investiCnich &innosti. Zhotovitel je povinen
vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnl prfed terminem, v némz budou pfedmétné
prace zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen
na zadost objednatele odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes
fadnou vyzvu nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné
prace zakryt; bude-li nasledné objednatel poZadovat dodateéné odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodatec¢né kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci, pficemz
ustanoveni § 2626 odst. 2 ob&anského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro uc€ely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnu pred jeho
konanim.

Kontrolnich dnl se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dnd se mohou ucastnit i
zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich ¢innosti.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu¢astnovat kontrolnich dnli. Zhotovitel ma pravo pfizvat
na kontrolni den své poddodavatele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.

Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola Casového
a finanéniho pInéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci
technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a ukolu.
Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho dne
zapis o jednani, ktery pisemné preda vSem zucCastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnl prfedem
termin ukonc&eni praci a k tomuto terminu predlozit objednateli vesSkeré doklady nezbytné k
predani a pfevzeti dila, pfipadné ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

predani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladu je Statni pozemkovy
Urad, Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj, Pobo¢ka Domazlice.
Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou ¢.
62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméreni skute¢ného provedeni dila v&. pfipadnych geometrickych planu,
a to ve Ctyfech vyhotovenich v grafické (tiSténé) podobé a v jednom digitalnim
vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skutec¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle &lenéni
poZzadovaného objednatelem,

4. dokumentace skuteéného provedeni stavby v souladu s § 4 a pfilohou &. 14 vyhladky
€. 499/2006 Sb., (pfipadné nebude-li poZzadovana DSP, tak bude znit odst. d:
vyznaceni, popis a zdivodnéni zmén a odchylek skute¢ného provedeni stavby od
stavebniho povoleni a ovéfené projektové dokumentace odsouhlasené autorskym
dozorem, technickym dozorem stavebnika, Stavebnikem a pripadné stavebnim
uradem)

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materiald,
doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovujicich vysledcich zkousek,

© © N o O

doklad o ulozeni prebyte¢né zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélku vyplyvajicich z protokolu
0 pfedani a prevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 ob¢anského zakoniku se smluvni strany dohodly, zZe
pfipadné zkousky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt provedeny pouze za
pfitomnosti objednatele €i osoby jim uréené.

Objednatel, po obdrzeni vdech potifebnych dokladl od zhotovitele, poda do 14 dnu zadost o
kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne obdrzeni oznameni o
dokonceni dila zahgjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed terminem sjednanym ve smiouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnl pfedem a
souCasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vS8ak neni povinen zahaijit
prejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen
dilo dokon¢it v nahradni IhGté a nese veskeré naklady vzniklé objednateli s opakovanym
predanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena, Ze objednatel
nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonceni dila.

Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pfejimani dila po
Castech nebo mohou sjednat pfed€asné piedani.
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28.

29.
30.

31.

32.

33.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych
podminek:

i.  Dilo bylo dokon&eno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Cl. II. a v terminu dle
Cl. V. této smlouvy.

i. O pfedani a pfevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenZz bude podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt vzdy
uvedeno, zda bylo dilo pfevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpUsobem neomezuji), ¢i bez vyhrad.
V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkl a dohodnuté lhuaty k jejich bezplatnému
odstranéni, zpusobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

* dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zarucni lhaty).

Nedojde-li k dohodé, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iii. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15 kalendarnich
dnl po pfedani a prevzeti dila.

V pFipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti podstatnym
zpusobem neomezuji, mize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad pokud je Fadné
provedeni dila zavislé na vegeta¢nich podminkach. Drobné vady budou zhotovitelem
odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin odstranéni bude
uveden v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych vad
a nedodélkl bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodelka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atesttim, certifikaénim
protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeci Skody na této véci. Na objednatele pfechazi toto
vlastnictvi okamzikem protokolarniho prevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci $kody na zhotovené véci.

V pfipadé, ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti a pfi
pfedavacim a pfejimacim Fizeni se prokaze, ze dilo neni dokonfeno nebo neni ve stavu
schopném predani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady jemu
vzniklé pfi neuspéSném predavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese i naklady na
organizaci opakovaného fizeni.

Cl. XI Stavebni denik
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle vyhlasky
€. 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteCnosti predepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z pfejimaciho Fizeni
nebo vydanim kolaudaéniho souhlasu (rozhoduijici je okolnost, ktera nastane dfive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré okolnosti
rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem vten den, kdy nastaly nebo
nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v priibéhu pracovni doby opravnénym osobam
objednatele (v€etné zaméstnancu zarfazenych do Oddéleni investi¢nich €innosti), pfipadné
jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, je
povinen se vyjadifovat k zapisum ve stavebnim deniku u¢inénym zhotovitelem nejpozdéji do
5 dnll ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.
Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo jim
povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba vykonavajici funkci
autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 5 dnd, jinak
se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi postup
stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti stavebniho
deniku.

Stavebni denik musi mit ¢islované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfisluSny zapis ucinila.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZzuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako podklad pro
vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

Cl. Xl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti a dale odpovida za
vady dila zjisténé po celou dobu zarucni Ihuty (zaruka za jakost).

Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu ode dne pfedani a
pfevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude zpUsobilé
k obvyklému uCelu , zachova si touto smlouvou stanovené  vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpisti a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnu od doruéeni reklamace,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz vztahuje zaruka
v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto €lanku, a to ve Ihitach poc€inajicich dnem jejich
odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpasobeny objednatelem, tfeti osobou nebo
vyS$Si moci, pfipadné béznym opotfebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na
jejich pouziti trval.
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15.

16.

17.

18.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynld pisemné upozornil a
objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni ji
povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélki bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemki
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se jedna
rovnéz v pfipadé, ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni kolaudaéniho
souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici nedodrzel a Ze se stavba
nachazi na pozemcich sousednich vilastnik(. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemku véetné
vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této vady,
jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez muze zapficinit vznik dodate¢nych skod, je
zhotovitel povinen zapocit s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby nedochazelo ke vzniku
dalSich Skod.

Pokud €innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro
néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroju,
pristrojl nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.
Zarucni lhata nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady mohou
byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila, co nejdfive po
pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila

Pokud pfi nesplnéni terminu dokonceni dila a terminu pfedani a prevzeti dila z divodl na
strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zcasti naklady na dilo
z prostfedku EU v ramci NPO, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendarnich
dnd vzniklou Skodu. Totéz plati v pfipadé, pokud by objednateli nebyly proplaceny zcela nebo
z¢asti naklady na dilo z prostfedkd EU v ramci NPO z ddvodu zjisténého poruseni § 4b
zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o
stfetu zajma“), na strané zhotovitele nebo jakéhokoliv z jeho poddodavatel.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoc€aty kalendafni den prodleni s dil¢imi terminy jednotlivych fazi stavby dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 1% z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocCaty kalendaini den prodleni s pfedanim dokon¢eného dila dle této smlouvy.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

V pfipadé, kdy predavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel zavazuje
uhradit smluvni pokutu ve vy8i 1% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocCaty
kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a nedodélku.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném terminu, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila bez DPH, za
kazdou uplatnénou vadu.

Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.
Za prodleni s uvedenim stavenisté do plvodniho stavu oproti dohodnutému harmonogramu
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 2000K¢ bez DPH za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni &l. VII bod 1, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila za kazdé jednotlivé porudeni povinnosti.
Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 11, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 400.000K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2% z ceny dila za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti.
Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VII bod 2, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2% z ceny dila za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti.
Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 17, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2% z ceny dila za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti.
Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 19, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2% z ceny dila za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti.
Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle ¢l. VII, odst.21, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z ceny dila, a to za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel poruSeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z €l. VII bodu 22 této smlouvy,
je opravnén po Zhotoviteli poZzadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi
10.000 za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadech nedodrzeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v €l.IV, odst.5,
CLVIII, odst.2 a 3, €l. X, odst.14 a 20, ¢1.XIll, odst.5 této smlouvy, se sjednava smluvni pokuta
ve vySi 10.000K¢ za kazdy jednotlivy pfipad porueni povinnosti zhotovitele. Toto ustanoveni
o0 smluvni pokuté nerudi pravo objednatele na nahradu Skody v plném rozsahu, které mu
vznikne porusenim povinnosti zhotovitele.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. XVII bod 11, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000 K&.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnd od doruceni
jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo stran na nahradu
Skody v pIné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody v pIné vySi bez ohledu na
vySi stanovené pokuty.

Zadna ze smiluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptisobenou porusenim svych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich splnéni néktera
z pfekazek vylu€ujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Cl. XIll Ukonéeni smlouvy
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1. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel bude
v prodleni s pInénim smlouvy z dlivod(l na strané zhotovitele delSim nez 30 kalendarnich
dnd, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu s platnymi pravnimi predpisy
nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu nebude
schvalena Castka ze statniho rozpoctu, nebo dotace z NPO, ktera je potfebna k uhradé za
pinéni poskytované podle této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, ze probiha insolvencni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruden proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni s fadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho pInéni & zhotovenim
dila, po dobu del$i nez 30 kalendainich dnd,

ii. prodleni s Fadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30 kalendarnich
dnu,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuseni praci na dile na dobu delsi nez 15
kalendarnich dnua v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu
s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku nebo
bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl v ramci zadavaciho fizeni nepravdivé Ci
zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér zhotovitele pro
uzavfeni této smlouvy

vi. jiného poruseni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dostatecné pfimérené Ihuté 14 kalendarnich dn(;

vii. zhotovitel se stane obchodni spole¢nosti ve smyslu § 4b zakona o stfetu
zajml nebo se takovou obchodni spole€nosti stane néktery zjeho
poddodavatell, a zhotovitel nenahradi tohoto poddodavatele ve stanovené
lhaté;

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této
smlouvy druhé stranég, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni druhé smluvni
strané. Odstoupeni od této smlouvy maze byt ucinéno i prostfednictvim datové schranky
podle zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych uUkonech a autorizované konverzi
dokumentu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité ukon¢it
stavebni €innost a vyklidit zafizeni stavenisté spolecné s opusténim stavenisté nejpozdéji do
15 dnu od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém
pfipadé povinen ucinit vesSkera potiebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v disledku ukonc&eni &innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostifedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplsobenou
v dusledku poruSeni  této  povinnosti. Objednatel se  zavazuje prevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5
kalendarnich dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani
a pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezZitostmi protokolu o predani
a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho
ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpUsob jejich odstranéni. Objednatel ma
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v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny,
namisto odstranéni takovych vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni dlivodu na zakladé pisemné
vypovédi. Vypovédni doba ¢&ini 1 kalendafni mésic a pocina bézet od prvniho dne
kalendafniho mésice nasledujiciho po doru€eni vypovédi druhé strané.

Cl. XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem plInéni této smlouvy i po ukonéeni jeji u€innosti zachovavat
miéenlivost o vSech skute¢nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim
plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentd nebo materialll dodanych
objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé, pfedevsim ohledné obchodniho
tajemstvi ve smyslu § 504 obCanského zakoniku
a davérnych informaci ve smyslu § 1730 obCanského zakoniku (dale jen ,Duvérné
informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét €innost podle této smlouvy jako
svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu
stanoveném zadavatelem Ci organizatorem konkrétniho zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, pédi
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim davérnym informacim a zavazuje se, ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Duvérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Divérné informace zadné treti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaiji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ucini vesSkera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajum, k jejich zméné, zni€eni &i ztraté,
neopravnénym pfenostim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak
neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dasledky za pfipadné
poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto
porusSenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisluSnych pravnich
predpisu o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které mize
naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
pfedpisu, ¢i pfedmétu chranéného pramyslovym vlastnictvim (dale jen ,pfedmét ochrany*),
je k témto soucastem pInéni poskytovana licence za podminek sjednanych v této smlouvé.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svUj ucet majetkova
prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Uvahu pfichazejicim
zpusobUum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, poveéfil-li
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zhotovitel provedenim dila jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uziti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén prava tvofici soucast licence zcela nebo z€asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit ¢i jinak ménit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Cl. XVI. Doruéovani a zptsob komunikace, kontaktni osoby

Veskeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni zadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ni,
budou vyhotoveny v pisemné formé v ¢eském jazyce a doruCeny osobné&, doporuenou
postou nebo v elektronické podobé prostfednictvim datové schranky &i elektronickou postou
k rukam a na doruovaci adresy opravnénych osob dle této smlouvy.

Pisemnosti spravné adresované se povaZzuji za dorucené:

dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doru¢ovana osobné; nebo

dnem doruceni potvrzenym na doruc€ence, je-li pisemnost zasilana doporuc¢enou postou;
nebo

dnem, o némz tak stanovi zakon €. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované
konverzi dokument(, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,ZDS*), je-li pisemnost zasilana
prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS; nebo dnem doru€eni do
elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou postou.

Kontaktnimi osobami uréenymi pro poskytovani soucinnosti v rozsahu feSeni technickych
otazek, které nemaji dopad na ustanoveni SoD a obsahu povinnych pfiloh SoD véetné
specifikace uvedenych v poloZzkovém rozpodtu jsou:

Za objednatele:

Jméno/funkce: Bc. Milan Mleziva
Tel.: +420 727 956 732

E-mail: m.mleziva@spucr.cz

Za zhotovitele: [DOPLNIT]
Jméno/funkce: [DOPLNIT]

Tel.: [DOPLNIT]

E-mail: [DOPLNIT]

Cl. XVII Zvlaétni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi financnich prostfedku
pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny kalendarni rok, nebo
pfiznani dotace z NPO.

Povéfi-li zhotovitel provedenim ¢asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku, ktera
je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano, odsouhlaseno.
Zhotovitel je povinen ve vSech poddodavatelskych smlouvach zajistit zavazek poddodavatel(
poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné informace tykajici se
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poddodavatelskych €innosti. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen
uhradit prace provedené poddodavatelem.

Kazda zména poddodavatele musi byt pfedem s objednatelem projednana a odsouhlasena.
Ke zméné poddodavatelll ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této smlouvy, je zhotovitel
opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za pfedpokladu, Ze kazdy
nahradni poddodavatel &i osoba bude splfiovat pozadovanou d¢ast kvalifikace jako
poddodavatel €i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétSim rozsahu. Novy poddodavatel
musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni.

Zhotovitel musi vramci projednani zmény poddodavatele vzdy doloZit objednateli ke
kazdému novému poddodavateli informace umozriujici ovéfeni splnéni podminek dle § 4b
zakona o stfetu zajm(. Pokud by se jakykoliv poddodavatel v prabéhu plnéni smlouvy stal
obchodni spole¢nosti, ve které vefejny funkcionafr uvedeny v § 2 odst. 1 pism. ¢) nebo jim
ovladana osoba vlastni podil pfedstavujici alespon 25 % ucasti spole€nika v obchodni
spole¢nosti, je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele do 5 pracovnich dnl od
vzniku této skutecnosti.

PferuSeni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila mdze v oduvodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dusledky pferuseni provadéni dila se fidi pfislusnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj
z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a
uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem uvedenych prav
objednatele na noveého vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moZnost postoupeni pohledavek, prav €i povinnosti z této smlouvy
na treti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.

10. Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to ostatnich

11.

ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a u¢inna. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neudinné novym ustanovenim
platnym/a€innym, které nejlépe odpovida puvodné zamyslenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici Uprava obecné zavaznych
pravnich predpist Ceské republiky.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam caste¢né nebo upiné
znemozni pInéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez
zbyte€ného odkladu informovat a spole€né podniknout kroky k jejich pfekonani. Nesplnéni
této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se poruseni této smlouvy
v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v prlbéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstrukénich vrstev tfetimi osobami.

V pfipadé zjisténych nedostatku je zhotovitel povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Cl. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku, vyhrazené zmény zavazku

1. Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prabéhu pInéni pfedmétu smlouvy bez uvedeni
ddvodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. AvSak vzdy pouze
v souladu se ZZVZ.
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V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute¢nosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skute€nosti odliSné od skutecnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci pfedané
objednatelem a smluvni strany tyto skute¢nosti nemohly pfedvidat, jsou smluvni strany
povinny fesit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby plnéni.

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem meazi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek k této smlouvé s ujednanim o cené a vlivu
na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude uzavien v
souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné zméné
zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel pisemné
odsouhlasi v€etné jejich ceny. K odsouhlaseni téchto zmén je opravnén pouze zastupce
objednatele jednajici ve smluvnich zalezitostech.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavieného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci uzije
cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €.
2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoctu, stanovi se jejich tzv. odvozend cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozKy) x (celkova nabidkova
cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové poloZzky posouzena objednatelem individualné dle cen
v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem ziskanym
ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova pfedpokladana cena dila dle
ceniku URS)]. Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku
ze smlouvy (vicepraci €i ménépraci) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§222).

Soucasti vedkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude poloZkovy
nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml (specifikace na
www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v pribéhu pinéni vefejné zakazky, Objednatel
vSak vyhrazenou zménu nemusi vyuzit a mize se rozhodnout provést nové zadavaci
fizeni. Podminky pro tuto zménu a zpusob uréeni nového Zhotovitele je jednoznacné
vymezen v Zadavaci dokumentaci.

Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje pravo upravit cenu za povinnou
publicitu v souvislosti s vy§i vysoutéZené ceny, a to v pfipadé, Ze vysoutézena cena bez
DPH nedosahne hodnoty 1 milion EUR a pfedpokladana hodnota €inila v pfepoctu vice
nez 1 milion EUR, a rovnéz v pfipadé, Ze vysoutéZena cena bez DPH pfesahne hodnotu
1 milion EUR a predpokladana hodnota cCinila v pfepo¢tu méné nez 1 milion EUR (jedna
se zejména o zménu povinnosti umistit plakat ¢i billboard). Zhotovitel prohlasuje, Zze byl
s timto zavazkem objednatelem seznamen a jsou mu znamy jeho podminky.
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Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi ob&anskym
zakonikem.
V pfipadé zmény podminek poskytovani dotaci z programu NPO, které by mély vliv na
néktera ustanoveni této smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli uzavieni
dodatku k této smlouvé.
Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v¢etné jejich pfipadnych zmén a dodatkd,
bude uvefejnéna podle zakona & 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v
registru smluv, vyjma udaiju, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a
citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu zasle
spravci registru smluv k uverejnéni prostrednictvim registru smluv objednatel.
Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, véetné jejich pfipadnych
zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona &. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k
informacim, ve znéni pozdéjSich predpisll, vyjma informaci uvedenych v § 7 — § 11 zakona.
Veskeré Udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé udaje,
obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.
Ukonc¢enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se prevodu
vlastnického prava, narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, naroki
z odpovédnosti za Skodu a narok(l ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti
a ochrané informaci, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i
po zaniku této smlouvy.
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u€innosti dnem jejiho uvefejnéni
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto prilohy:

a. Pfrilohou €. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci.

b. Pfilohou €. 2 této smlouvy je poloZkovy nabidkovy rozpoclet zhotovitele vetné

zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymer).

c. Prilohou €. 3 této smlouvy je doporuéeni na emisni limity a prasnost.

d. Pf¥ilohou &. 4 této smlouvy jsou podminky povinné publicity NPO
Zhotovitel je povinen poskytovat plnéni dle této Smlouvy a Dilo musi mit vlastnosti v souladu
s pozadavky uvedenymi zejména v této Smlouvé a v Zadavaci dokumentaci.
Smluvni strany po jejim pFecteni prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udaju, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.
Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlasuje, Zze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skute¢nostech, které mohou mit

dopad na pravdivost, uplnost nebo presnost predmétného prohlaseni
a o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni Vefejné
zakazky.

V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost znéni
smlouvy.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze on sam ani jeho pfipadny poddodavatel, prostfednictvim néhoz
prokazoval kvalifikaci v zadavacim Fizeni, nebo poddodavatel, jehoz prostfednictvim plini
predmét této smlouvy, nejsou obchodni spole€nosti, ve které vefejny funkcionar uvedeny v
§ 2 odst. 1 pism. c) zakona o stfetu zajmu nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici
alespon 25 % ucasti spole€nika v obchodni spole¢nosti.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji pfedchazet jakémukoliv stfetu zajmu pfi pInéni smlouvy
a navazovani obchodnich vztah(, a to v jakékoliv formé. Objednatel a zhotovitel se dale
zavazuji v maximalni mozné mife pfedchazet i vzniku ddvodného podezfeni, které ma
potencial, aby dalo vzniknout negativnimu obrazu dotéenych v minéni Siroké vefejnosti.
Zhotovitel podanim nabidky do zadavaciho fizeni na realizaci stavby uvedené v €l. | odst. 2
smlouvy vyjadfil svij souhlas se zasadami a pravidly, ktera jsou uvedena v Kodexu
dodavatele vefejné zakazky (Pfiloha ¢. 10 Zadavaci dokumentace).

V Plzni dne V... dne

Viz elektronicky podpis Viz elektronicky podpis

Za objednatele Za zhotovitele

Elektronicky podepsano Elektronicky podepsano

Ing. Jifi Papez statutarni organ dle vypisu OR

Feditel KPU pro Plzefisky kraj
Statni pozemkovy ufad
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Priloha ¢. 1 Specifikace dila

Charakteristika stavby - Vodni nadrz VN 1 v k. u. Koloveé

Vodni nadrz VN1 - Dno nadrze bude po vyhloubeni upraveno v pfedepsaném sklonu. Bude sejmuta
vrstva humézni hliny o mocnosti 0,3 m. Sklon svahu bude upraven na 1:6. V misté stavajiciho koryta
vodniho toku, ktery je ve dné opevnén zlabovkami, bude ponechana odtokova strouha o hloubce
0,5 m. V ramci stavby jsou v okoli nadrze mimo vodni hladinu navrzeny vysadby strom( (dub letni,
olSe lepkava) a kefu (svida krvava, kruSina olSova, vrba popelava). Je navrzena jedna liniova
vysadba strom( podél bfehu nadrze a dvé skupinové vysadby stromu a kefu.

SO 01.1 Hraz - Hraz vodni nadrze bude provedena jako zemni, homogenni se sklony svahu
navodniho 1:3,3 a vzdusného limce 1:2,2. Maximalni vySka hraze nadrze nade dnem nadrze je 3,8
m. Sitka hraze v koruné je 3,0 m. Délka hraze je 149,6 m. Koruna hraze, navodni svah po opevnéni
a vzdusSny svah budou ohumusovany a osety travou. Navodni svah bude opevnén pohozem
lomového kamene frakce 63-125 mm s urovnanim v tl. 0,3 m na filtraéni vrstvu z drcenného
kameniva 0-32 mm tl. 0,1 m. Terén pod hrazi bude upraven a oset travou.

SO 01.2 Zatopa - Na ploSe p.€. 2341 bude sejmuta vrstva humézni hliny o mocnosti 0,3 m. Dno
nadrze bude po vyhloubeni upraveno v pfedepsaném sklonu. Zakladova spara bude pfevzata za
pfitomnosti geologa (geotechnika). Sklon svah( bude upraven na 1:6. Vhodna vytéZzena zemina se
pouzije do nasypu hraze nadrze. V misté stavajiciho koryta vodniho toku, ktery je ve dné opevnén
Zlabovkami, bude ponechana odtokova strouha o hloubce 0,5 m. Zlabovky ve dné& budou zachovany.
V pfipadé vyskytu drenaze na ploSe zatopy a pod hrazi je nutné drenaz odstranit tak, aby nebyla
zdrojem moznych poruch, pfedevsim prasakl vody z nadrze. Z pozemk( nad nadrzi mimo téleso
hraze Ize drenaz uloZzenou ve vySce nad vodni hladinu zaustit do nadrze (do vodni hladiny). Veskeré
drenaze a potrubi pod hrazi musi byt odstranény a hraz vodotésné provedena a zavazana do
nepropustného podlozi tak, aby byl eliminovan veSkery mozny prisak vody pod hrazi.

SO 01.3 Bezpeénostni preliv - V télese hraze bude vybudovan bezpeénostni preliv, ktery umozni
prevedeni prutokd Q100. Pfimy bezpecnostni preliv prevede bezpecné Q100 (10,1m3/s) pfi vySce
prepadového paprsku 0,5 m. Pfeliv je navrZen jako pfimy, umistény v koruné hraze. Bude tvofen
snizenim koruny hraze o 1,0 m v délce 17,0 m. Pfelivna hrana bude provedena ze dvou prahu z
betonu C30/37, mezi kterymi je prostor opevnén kamennou dlazbou do betonu tl. 500 mm. Pfechod
mezi prelivnou hranou a korunou hraze je proveden ve sklonu 1:5, zpevnén betonovymi prahy a
opevnén kamennou dlazbou do betonu. Sitka odpovida $itce koruny hraze — 3,0 m.

SO 01.3 Vypustny objekt - Jedna se o monolitickou betonovou konstrukci obdélnikového puadorysu
z vyztuzeného vodostavebniho betonu C30/37 XA1. Vyztuz je navrzena z KARI sité 150/150/8 mm,
kryti vyztuze 50 mm. Objekt bude zaloZen na vyztuzené podkladni desce z betonu C30/37 tloustky
0,08 m. Natok do pozeraku bude zajiStovat natokovy objekt 1,1x0,85m z vodostavebniho betonu
C30/37 vyztuzeného KARI siti 150/150/8mm. S osazenou dluzovou sténou a Ceslemi. Odtokové
Zelezobetonové potrubi DN 400 bude v celé délce obetonovano vodostavebnim betonem C30/37
XA1, ktery bude vyztuzen KARI siti 150/150/8 mm s krytim 50 mm. Potrubi je vyusténo do
opevnéného koryta vodoteCe trubni vyusti. Konstrukce trubni vyusti je navrzena z vyztuzeného
vodostavebniho betonu C30/37 XA1 (KARI sit 150/150/8 mm, kryti 50 mm). Dno pfed pozerdkem
bude opevnéno zahozem z lomového kamene 80-200kg. Koryto pod trubni vyusti bude opevnéno v
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délce 13,0 m zahozem z lomového kamene o hmotnosti 80 — 200 kg ukonenym stabilizacnim
prahem z betonu.

SO 01.4 Bezpecnostni preliv - V télese hraze bude vybudovan bezpecnostni preliv, ktery umozni
prevedeni pratokd Q100. Pfimy bezpecnostni preliv prevede bezpecné Q100 (10,1m3/s) pfi vysce
prfepadového paprsku 0,5 m. PFeliv je navrZen jako pfimy, umistény v koruné hraze. Bude tvofen
snizenim koruny hraze o 1,0 m v délce 17,0 m. Prelivna hrana bude provedena ze dvou praht z
betonu C30/37, mezi kterymi je prostor opevnén kamennou dlazbou do betonu tl. 500 mm. Pfechod
mezi prelivnou hranou a korunou hraze je proveden ve sklonu 1:5, zpevnén betonovymi prahy a
opevnén kamennou dlazbou do betonu. Sitka odpovida ifce koruny hraze — 3,0 m.

S0 01.5 Tan - Na ploSe bude nejdfive sejmuta humoézni hlina o mocnosti 0,3 m. Vodni tin o celkové
plose 870 m2 bude vybudovana prostym vyhloubenim v terénu. Sklon svahu je navrzen mirny 1:6.
Dno bude vySkové proménlivé po max. hloubku tiné 1,7 m. Mél€iny budou pfirozené pfechazet na
okolni terén. V okoli tiné nebudou vysazovany stromy a kefe, pouze emerzni makrofyta (rakos,
orobinec), a to z ddvodu nezastinéni vodni plochy tiné.
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Priloha ¢. 3 Doporuc¢eni na emisni limity a praSnost

Emisni limity

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavbé provozovana, by méla splfiovat nize uvedené parametry,
je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o Pouzivat nesilni¢ni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.) splAujici
alespon emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy, musi byt
prokazano, zZe byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

o V pfipadé€, Ze nesilniéni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni Etapy
llIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespon filirem pevnych ¢astic
schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢€i obdobnym organem opravnénym k
provadéni této ¢innosti jinym &lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla splnujicich alespor emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat uroven
pInéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2008.

o V pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno pfed
1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespori filtrem pevnych ¢astic schvalenym technickou zku§ebnou
Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym
statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzivana, by méla splfiovat nize uvedené parametry,
je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje

> Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.) splnujici
alespon emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy Il, musi byt
prokazano, Ze byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

oV pfipadé, ze nesilnicni pojizdny stroj nespliuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni Etapy Il,
nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych &astic schvalenym
technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této
¢innosti jinym Clenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfiujicich alespori emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokédzano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 2005.
o V pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplriuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno pfed
1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespor filtrem pevnych €astic schvalenym technickou zkuSebnou
Ministerstva dopravy &i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym
statem EU.
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Priloha ¢. 4 Podminky povinné publicity NPO

Pro splnéni povinné publicity NPO je mozné vyuzit internetovou aplikaci zpracovanou Ministerstvem
pro mistni rozvoj Generator nastroju povinné publicity, dostupnou na: htips://publicita.dotaceeu.cz/.
Pfi pouzivani tohoto nastroje je nutné sledovat odliSnosti NPO.

1. Podminky pro pouziti log Evropské unie
Tato kapitola obsahuje popis jednotlivych hesel a log Evropské unie (dale jen ,EU") v ramci nastroju
povinné i nepovinné publicity. Povinné je pouZiti loga EU a NPO.

PouZiti jinych log nez zde uvedenych, je nepfipustné.

V ramci nastrojl povinné i nepovinné publicity je upfednostiiovano pouziti pinobarevnych variant
jednotlivych log. Pokud to neni technicky mozné, je mozné pouzit Cernobilou variantu, pficemz plati
zasada, Ze zvolena barevna varianta je pouZita na vSechna loga v ramci jedné publicity. Neni tedy
pfipustné, aby napfiklad logo EU bylo v ¢ernobilé varianté a logo NPO v pIinobarevné varianté.

1.1 Logo Evropské unie

U kazdé komunikacni aktivity s pfimym vztahem k RRF v ramci vSech forem publicity NPO je povinné
uvadét heslo EU (,FINANCOVANO EVROPSKOU UNIi — NEXTGENERATIONEU*) a znak EU, ktery
v kombinaci s heslem EU tvofi logo EU (viz Obr. €. 1).

Financovano
Evropskou unii

NextGenerationEU

Obr. & 1: Logo EU v plnobarevné varianté

Pro pouziti loga EU plati dvé zakladni pravidla:
a. nesmi byt mensi nez jakékoliv jiné pouZzité logo,
b. musi byt umisténo na prvnim misté, at’ jiZ jde o horizontalni nebo vertikalni
model.

Dalsi pravidla pro pouziti loga EU jsou nasleduijici:
a. Zadné jiné logo EU nesmi byt pouzivano, neZ které je uvedeno vyse.
b. Logo EU nesmi byt pfekryto, upraveno.
c. Pokud bude logo EU doplnéno jinym logem, musi mit logo EU nejméné
stejnou velikost, jako nejvétsi logo, které bylo pouzito.
d. V ramci RRF se nesmi pouzivat zadna dopliujici loga dodavatell a
subdodavateld.
e. Na webovych strankach se pouzije vzdy barevné logo.
f. Monochromaticka barva se pouzije v odlivodnénych pfipadech (napf. bézny
kancelarsky tisk).
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1.2 Logo Narodniho planu obnovy

PFi publicité projektt aktivity Pozemkové Upravy je rovnéz povinné uvadét logo Narodniho planu
obnovy (viz Obr. &. 2).

‘ ’ Narodni
a» : plan

Obr. & 2; Logo Marodnino planu obnovy v plnobarevné varianté

2. Povinné nastroje publicity

1. Informacni deska nebo plakat (minimalni rozmér A3)
2. Docasny billboard
3. Stala pamétni deska nebo staly billboard

Prvky povinné publicity
Vy8e uvedené povinné nastroje publicity pro aktivitu Pozemkové upravy musi obsahovat tyto prvky
(informace):

a. nazev projektu (Objednatel pfeda Zhotoviteli nazev projektu),

b. hlavni cil operace (dle textu v Tab. &. 1 (dle zaméru))

c. logo a heslo EU

d. logo NPO

Zamér Text hlavniho cile operace

a) Realizace opatfeni k ochrané Zivotniho|Cilem jsou investice do realizaci opatfeni K
prostfedi a k adaptaci krajiny na zménujochrané zivotniho prostfedi a k adaptaci krajiny na
klimatu zménu klimatu

b) Realizace opatfeni k posileniCilem jsou investice do realizaci opatfeni k posileni]
biodiverzity a mimoprodukénich funkcilbiodiverzity a mimoproduké&nich funkci krajiny
krajiny

Tab. €. 1: Text povinné publicity pro jednotlivé zaméry aktivity Pozemkové Upravy — hlavni cile operace

Je doporuceno, aby prvni tfi prvky povinné publicity, tedy nazev projektu, hlavni cil operace, heslo
a logo EU zaujimaly nejméné 25 % plochy billboardu, desky nebo plakatu. V pfipadé internetové
stranky je v téchto 25 % zahrnuty i struény popis hlavniho cile daného projektu.

2.1 Postup Objednatele a Zhotovitele v oblasti publicity projektii NPO
U projektd do vySe 1 mil. EUR (tento finan¢ni limit se vztahuje na cely projekt): Zhotovitel trvale
umisti na dobfe viditelném misté pro vefejnost alespori 1 plakdt o minimalni velikosti A3 s

informacemi o projektu s logem EU a logem NPO, nebo informaéni desku o minimalni velikosti A3.

Pfehled povinnych nastroji publicity a jejich pouZziti je pfehledné uveden v Tab. €. 2.

Nastroj [Faze rozpracovanosti projektu [Termin spInéni publicity
Projekty do 1 000 000 EUR
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Informacni deska nebolV prubéhu realizace projektu i poDo 1 mésice od predani

plakat ukonceni realizace projektu stavenisté (trvalé umisténi)

Projekty nad 1 000 000 EUR

Docasny billboard V pribéhu realizace projektu Do 1 mésice od pfedani
stavenisté

Stala pamétni deska |Po ukonceni realizace projektu Do 3 mésicd od ukoncéeni

nebo staly billboard realizace projektu

Tab. €. 2: Pfehled povinnych nastroju publicity a jejich terminy spinéni

2.2 Manual pro publicitu a pouziti log pfi zadani do tisku

V pfipadé publicit uréenych k tisku (vSech s vyjimkou internetovych stranek) je nutné postupovat

nasledovné:
a. Objednatel vyplini pfisluSnou Sablonu nastroje pro publicitu (Uprava nazvu projektu a
hlavniho cile operace), vytvofi dokument ve formatu pdf a pfeda jej spolecné s logy EU
a NPO v pIné kvalité Zhotoviteli,
b. Zhotovitel k objednavce tisku povinné publicity pfilozi vytvofeny dokument, v
samostatné pfiloze pak loga EU a NPO v plné kvalité. Pomér velikosti pisma a
formatovani textu musi byt zachovany.

2.3 Povinna publicita v priibéhu realizace projektu

2.3.1 Informaéni deska nebo plakat (minimalni rozmér A3)

a. Tento typ publicity se pouziva u projektl, kde celkova vySe podpory z verejnych zdroju (tj.
celkova vySe dotace na projekt) nepfesahne 1 000 000 EUR (pfepocet dle kurzu ECB ke dni
zadavani vefejné zakazky s pfihlédnutim k odhadnuté vysoutézené cené). V pfipadé projektd, které
se skladaji z vétS§iho mnozstvi dil€ich aktivit, bude informaéni deska/plakat obsahovat pouze
informace o projektu jako celku.

b. Informacéni deska musi mit rozmér minimalné velikosti A3, musi byt vyhotovena z trvanlivého,
vodéodolného materialu a musi byt umisténa v misté realizace projektu na misté snadno viditelném
pro verejnost.

C. Pokud toto umist&ni neni technicky mozné, bude v sidle poboéky KPU na misté snadno
viditelném pro vefejnost umistén plakat o minimalni velikosti A3.

d. Informacni deska nebo plakat musi byt na uréeném misté umistény do 1 mésice od predani
stavenisté.

e. Nastroje uvedené v této podkapitole jsou umistény trvale i po ukon€eni realizace projektu.

2.3.2 Doc¢asny billboard

a. Docasny billboard je pouzit u projektu, u kterych celkova vySe podpory z vefejnych zdrojl (t;.
celkova vySe dotace na projekt jako celek) pfesahne 1 000 000 EUR (tuto informaci obdrzi Zhotovitel
od Objednatele).

b. Docasny billboard musi byt umistén na misté snadno viditelném pro vefejnost, pfednostné v
misté realizace projektu.
C. Doporu¢ena (a sou€asné minimalni) velikost doasného billboardu je 2100x2200 mm. Po

ukonceni realizace projektu je doasny billboard nahrazen stalou pamétni deskou nebo stalym
billboardem, pfipadné muaze byt ponechan na misté trvale.
d. Docasny billboard musi byt na ur€eném misté umistén do 1 mésice od pfedani stavenisté.

2.4 Povinna publicita po ukonéeni realizace projektu

2.4.1 Informacéni deska nebo plakat

Informacni deska nebo plakat o minimalni velikosti A3, které byly instalovany béhem realizace
projektu, jsou umistény trvale.

2.4.2 Stala pamétni deska nebo staly billboard
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

U projektt s podporou nad 1 000 000 EUR se po ukonéeni realizace projektu pouziva povinna
publicita ve formé stalé pamétni desky nebo stalého billboardu, pficemz zalezi na Objednateli, zda
zvoli k publicité stalou pamétni desku &i staly billboard. Stalou pamétni desku nebo staly billboard je
povinné umistit do 3 mésicu od ukonceni realizace projektu.

Stala pamétni deska
Stala pamétni deska musi splfiovat nasledujici parametry:
a. je umisténa na misté snadno viditelném pro vefejnost,
b. minimalni rozmér je 300 x 400 mm,
c. muZze byt orientovana na vysku nebo na Sifku,
d. pomér velikosti pisma musi byt zachovan.

Staly billboard

Staly billboard musi splfiovat nasledujici parametry:
a. je umistén na misté snadno viditelném pro verejnost,
b. minimalni a zaroven doporuéeny rozmér je 2 100 x 2 200 mm,
c. pomeér velikosti pisma musi byt zachovan.

3. DalSi informace a doporuéeni

Material: plakat o minimalni velikosti A3 — papir nebo jeho vhodné upravena forma napf. v provedeni
laminovaného papiru; informaéni deska, docasny billboard, stald deska/billboard -
trvanlivy/vodéodolny material (napf. laminat, plachta, kov, kamen, dfevo apod.).

Umisténi: misto snadno viditelné pro verejnost, prioritné v misté realizace projektu, pfip. u silnice v
blizkosti realizace projektu apod., eventualné v sidle pobogky KPU (napt. vstupni ¢&i jiné prostory
budov pfistupné vefejnosti). Pfi umisténi je potfeba brat v potaz druh materialu, ze kterého jsou
jednotlivé nastroje povinné publicity vyrobeny a jejich ucel. V pfipadé pouziti plakatu je vhodné
takové umisténi, které zamezi jeho poSkozeni.
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