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A. Identifika¢ni udaje
A.1 Stavba:

Nazev stavby STAVBA VODOHOSPODARSKYCH OPATREN] V K.U
BRODESLAVY

Stupen dokumentace: DUR, DSP, DPS
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Kraj : Plzensky
Katastralni tizemf : k.d. Brodeslavy 671924, ORP Kralovice
Druh stavby : revitalizace stavajictho udolniho toku — vodni dilo

A.2 Zadavatel stavby :

Nazev : Statni pozemkovy tfad, IC: 01312774
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha

A.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Nazev Ing. Martin Jelinek
Sidlo: Dobrany
Provozovna: Barandova 28, 326 00 Plzen

A.4 Koordinator BOZP na stavenisti
Nazev :

Adresa :
1CO:

1. Udaje o stavbé

a) Zakladni idaje o druhu stavby

Jedna se o revitalizaci stavajici udolni nivy bezejmenného potoka IDVT 10265068
jihovychodné od obce Brodeslavy ve smyslu vodniho zdkona ¢. 254/2001.

Zamérem investora je revitalizovat zajmového tizemi, vybudovani novych vodnich ploch s
proménlivou hloubkou, zadrzet vodu v krajiné vybudovanim nového meandrujiciho koryta
bezejmenného toku a navratit uzemi do co nejvice ptirodniho charakteru .

b) Nazev stavby

Stavba vodohospodai'skych opatieni v k. Brodeslavy

c) Misto stavby

Resené uzemi vymezené pro realizaci stavby leZi v lokdlnim biocentru LBC1- Strz,
které bylo vymezeno v ramci pozemkovych Uprav. Zajmové Gizemi je situovano cca 400 m
jihovychodné od okraje Brodeslav, v prostoru rokle, kterou protéka Brodeslavsky potok

d) Charakter stavby

revitalizace stavajiciho tidolni bezejmenného toku IDVT 10265068- vodni dilo

druh praci:

vytvoreni nového revitalizovaného koryta potoka IDVT 10265068, vytvoreni novych tlni{
v prostoru udolni nivy stavajictho koryta bezejmenného toku, vytvoreni nové pritocné
predsedimenta¢ni tiiné, MVN1 a vytvoreni nové pritocné tliné v prostoru stavajiciho
rybnika s nevyhovujici hrazi. Soucasti zameéru je odbahnéni zatopy stavajici vodni plochy
s protrZenou hrazi
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d1) revitalizace tizemi
Revitaliza¢ni opatieni jsou rozdéleny do n€kolika prvki, které umozni zvySeni biodiverzity
celého zajmového uzemi

d2) Rozsah stavby:

Prvnim opatienim je vybudovani nového pritocného rybnika MVN 1 na bezejmenném toku
IDVT 10265068. Dle geologie budou pouzity na vystavbu nové hraze jilovité zeminy ze
zemniku na levém biehu pod hrazi

Druhym opatfenim je vytvofeni nové tin€ T1 v prostoru stavajiciho rybnika s porusenou
hréazi. V prostoru stavajiciho rybnika bude odstranéna poskozena hraz a v jejim prostoru bude
vybudovana nova hraz s pielivem na Q100

Tietim opatienim je revitalizace bezejmenného toku IDVT 10265068, pod obci Brodeslavy.
Jedna se o izemi toku , které je dnes zarostlé ndletovou vegetaci Nové revitalizované koryto
bude piirodniho charakteru bez opevnéni. Sitka ve dné toku revitalizovaného potoka bude 1,0
m, hloubka koryta bude 0,5 m a sklon svahii 1:2. Soucasti revitalizacnich opatieni je
vybudovani Ctyf neprito¢nych tini a pratocné sedimentacni ting.

Ctvrtym opatirenim je odbahnéni stavajiciho rybnika Na zékladé rozbori sedimentu .
Hodnoceni vysledkti analyz bylo provedeno podle vyhl.¢. 341/08 Sb. — o podrobnostech
nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady, pfilohy €. 6 ,.Zatazovani vystupi ze zafizeni k
vyuzivani bioodpadt do skupin podle zpisobu jejich vyuziti®.

D3)zakladni kapacity funkénich jednotek,

Technické kapacity:

Bezejmenny tok dle tidaji CHMU:

plocha povodi: 1,44 km2

Qa=2,51/s,Hsa =489 mm

m-denni vody (tr. IV):
Q30=5,21/s,Q60=3,61/s,Qo0=3,01/s,Q120=2,51/s, Qi50=2,21/s,Q180=2,01/s
Q210=1,81/s,Q240=1,61/s, Q270 = 1,4 1/s, Q300=1,31/s
Q330=1,01/s,Q355=0,51/s,Q364 =0,01/s

n-leté vody (tr. IV):

Q1=0,671m3/s5,Q2=1,16 m3/s, Q5 = 1,99 m3/s
Q10=2,76 m3/s, Q20= 3,66 m3/s,

Q50 =5,0 m3/s, Q100 = 6,19 m3/s

Minimalni ziistatkovy pritok v toku:
Qwzp urcen dle Metodického pokynu €. 9 o. ochrany vod MZP ke stanoveni hodnot

minimadlnich zlstatkovych pritoki ve vodnich tocich dle tabulky ad B) MP

IDVT 10265068:

Qmzp =Q330=1,01/s

tento priitok musi byt zachovan v hlavnim koryté pri napousténi rybniku MVN 1a v
toku.
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e) Ucel uzivani stavby

Ucelem stavby je ekologicky stabilni prvek v krajing a zvy3eni biodiversity prostedi
obnoveni a podstatné zlepseni ekologické funkce krajinotvorna funkce retencni ve smyslu
zadrzeni vody v krajin€ rozvoj izemniho systému ekologické stability

f) Zakladni piredpoklady vystavby - casové idaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy

Predpokladané zahdjeni stavby: 2022,
bude upfesnéno investorem v zadosti o povoleni

- Clenéni na etapy neni stanoveno.

g) Vnéjsi vazby stavby na okoli véetné jejiho vlivu na okoli stavby

g.1) Okoli stavenisté

Ptijezd na stavenis$té bude ze severni strany po mistni komunikaci z vesnice
Brodeslavy na obec VSehrdy po pozemku k.¢. 1058, ktery byl v ramci pozemkovych uprav
vy€lenén pro vybudovani polni cesty VPC9.Projekt je koordinovan s projektem Rekonstrukce
prutahu II/201 a I11/20131 obci Brodeslavy, kterou zpracovava firma MENE INDUSTRY,
Plzen.

Pii stavbé nesmi dojit ke kontaminaci stavajici nddrze a vodote¢i v zajmovém uzemi
cizokrajnymi latkami. Pro ptipad havarie musi byt vypracovan havarijni plan stavby. Ten
véetné povodiiového planu je soucasti této dokumentace. Pristup k zdjmovému uzemi je
mozny dvéma piistupy. K zajmovému tzemi vede nové vybudovanad asfaltovd cesta na
pozemku 1064/2. Tato cesta nebude slouzit pro piijezd na stavbu.

g.2) Technicka infrastruktura

Pripojeni na technickou infrastrukturu

Technickd infrastruktura se nezajistuje.

g.3) Provoz na stavenisti

Dovoz a odvoz materidlu pro vystavbu bude reSen primo namisté dle potireby budou
deponovany jakoZ i nejnutméjsi zemni materidl na levém bi'ehu v prostoru rozsireni.
Pirebytecny vykop bude odvazen k likvidaci zdkonnym zptisobem. Pro vyuZiti zeminy bude
vyuZivan zhotoveny zemnik.Stavba je v souladu s pozadavky na Zivotni prostredi pri
dodrzeni zasad v projektu a rozhodnuti spravnich organti do doby odevzdani projektu.
Nebude pripustén provoz vozidel a topnych zarizeni, ktera produkuji vice Skodlivin, nez
pripousti prisluSna vyhlaska. Nakladka zeminy na dopravni prostfedky bude nejvySe 10
cm pod horni hranu postranic vozidla

Verejny provoz - napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
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Hlavni pristupovou komunikaci je mistni cesta, kterd vede od obce Brodeslavy na
VSehrdy ¢. 201.. Pred stavbou je nutmo provést detailni fotodokumentaci stavu
pristupovych cest dodavatelem stavby a dtto i po stavbé a provést predani vsech
zpevnénych ploch a pozemkd.

Stavenistni doprava

Staveni$tni doprava se bude pohybovat pfimo po stavenisti. Pohyb stavebni a dopravni
techniky v misté stavby a blizkém okoli bude omezen na nezbymé nutmou dobu a zajiStén
tak, aby nedoslo k uniku Skodlivych latek do vody, pri stavbé nesmi dochazet k trvalému
zakalovani vodniho toku a k vyplachovani zavadnych latek do toku a poskozeni lesnich
porosti

Napojeni na vefejnou silni¢ni sit' neni tieba zrizovat nova pripojeni.__

Prevoz zemniho a vybouraného materidlu bude ndkladnimi auty. Dovoz materialu bude
feSen pfimo na misto dle potieby.

VSechny stroje a mechanismy musi byt v fadném technickém stavu, prosté ikapu
olejt.

Predpokladd se parkovani jednoho bagru a pri osazovani prefabrikovaného
poZeraku bude pouzivan jerdb. Pod mechanismy odstavené, parkujici a dlouhodobé

pracujici na jednom misté budou pro zachyceni havarijniho uniku pohonnych nebo
provoznich hmot vkladany zachytné vany.

2.0dtvodnéni pro zpracovani plinu s odkazem na prislusné pravni
piredpisy a soupis dokumentii slouZicich jako podklad pro zpracovani
planu.

2.1. Uéel a odtivodnéni pro zpracovani plinu BOZP

Tento plan BOZP je zpracovan pro stavbu Stavba vodohospodarskych opatreni v k.t
Brodeslavy

Plan BOZP je zpracovan pro tuto stavbu z dlivodu naplnéni pozadavkl §15 zdkona
309/2006 Sb.

Plan BOZP je zpracovan na zaklad € predpokladu, Ze na stavenisti budou provadény prace a
¢innosti vystavujici fyzické osoby zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi dle
piilohy ¢. 5 k

NV ¢.591/2006 Sb, prti jejichZ provadéni vznika povinnost zpracovat plan.

Jedna se o:

betonovych, a direvénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb (montdZ ocelovych
nosniki

stropd, montaz direvénych vaznika).

Plan BOZP popisuje bezpecnostni situaci na stavenisti, kde resi zejména:

- z&sadni rizika jejichZ ptisobeni mliZe mit vaZné nasledky. BéZna rizika vztahujici se k
jednotlivym ¢innostem na stavenisti jsou soucasti prevence rizik jednotlivych dodavatelti
stavby, ktefi jsou povinni tato rizika hodnotit a prijimat pro né opatreni k jejich omezeni.
- Casovy harmonogram praci ve vztahu k BOZP

- prehled pravnich predpist oblasti BOZP
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Pro provadéni stavby je nutno zpracovat Plan BOZP.

2.2. Piehled pravnich predpist ve vztahu k BOZP na stavenisti
(vSechny niZe uvedené predpisy v platném znéni - ve znéni pozdéjsich predpisii)

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci)

Zakon ¢. 262 /2006 Sb., zadkonik prace

Zakon ¢. 251/2005 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, o inspekci prace

Zakon ¢. 89/2012 Sb., Obcansky zdkonik (novy)

Zakon ¢. 102 /2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobki

Zakon €. 65/2017 Sb., o ochrané zdravi pred skodlivymi ti¢inky navykovych latek
Zakon €. 150/2010 Sb. Vodni zakon

Zakon ¢. 114/92 Sb. o ochrané ptirody a krajiny

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech
Zakon ¢. 133 /1985 Sh. o pozarni ochrané ve znéni zadkona ¢. 425/1990 Sb.

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

Zakon & 433/1991 Sb., o sjednani Umluvy o bezpe¢nosti a ochrané zdravi ve
stavebnictvi

Naf. vl 591/2006 Sb., o bliz§8ich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich

Nar vl ¢. 362 /2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky

Nar: vL 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
Naf. vl 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroji, technickych zatizeni, pristroji a naradi

Naft. vl. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpiisob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostiedky
Nar: vL 201/2010 Sb., kterym se stanovi zptisob evidence, hlaseni a zasilani zdznamu o
urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organi a instituci, kterym se ohlasuje pracovni traz
a zasila zdznam o drazu

Nar. vl 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostiredki, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostiredki

Nar. vl 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pri
praci

Nar. vl 272 /2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepiiznivymi uc¢inky hluku a vibraci

Nar. vl 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecn. znacek a znaceni a
zavedeni signald

Nar. vl 63/2018 Sb., o zruseni nékterych natr. vl. v oblasti technickych poZadavki na
vyrobky

Vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyvhlaska MMR ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

Vyhl. ¢ 180/2015 Sb., o zakazanych pracich a pracovistich

Vyhl ¢ 73 /2010 Sb., o vyhrazenych elektrickych technickych zatizenich

Vyhl. MSV ¢&. 77 /1965 Sb., o vycviku, zptisobilosti a registraci obsluh stavebnich strojt
CSN IS0 9244 Stroje pro zemni prace. Bezpe¢nostni znacky a oznaceni (27 7509) rizika.
CSN EN 474- 1-11 Stroje pro zemni prace. Bezpecnost. (27 7911)

CSN 27 8042 Stavebni zemni stroje. Pozadavky na konstrukci z hlediska bezpe¢nosti

CSN 27 8221 Stroje pro zemni prace. Nakladace. Technické pozadavky a zkousen{

CSN 75 2410 Malé vodni nadrze
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CSN EN 13383-1 Upravy toki s velmi malym povodim
CSN 839061 Ochrana stromi, porostti a vegeta¢nich ploch
CSN 83 9021 Préce s piidou - technologie vegeta¢nich tprav v krajiné
CSN 83 9041 _Technologicko-biologické zpiisoby stabilizace terénu
CSN 75 2410 zhutnéni a zasypani hraze

2.3. Soupis dokumenti slouzicich jako podklad pro zpracovani planu
- Projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni (UR ,SP)

- Prohlidka mista stavby

- idaje CHMU

- Katastralni mapy, vypisy vlastnikli doté¢enych pozemkil

2.udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) iméno, identifikac¢ni ¢islo osoby, bylo-li pfidéleno, a sidlo/adresa mista bydliste,
Ing. Martin Jelinek

sidlo: Dobrany, provozovna: Barrandova 28, 326 00 Plzen
1€:88316823 DIC:
AO obor stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inZenyrstvi

b) jméno hlavniho projektanta véetné ¢isla, pod ktervm je zapsan v evidenci
autorizovanych osob

vedené Ceskou komorou architektti nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyrd a
techniki

¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popiiipadé specializaci jeho autorizace.
Ing. Martin Jelinek

1€:88316823 DIC:

A0~ obor stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inZenyrstvi

c) dalsi adaje
(oznaceni prislusné ¢asti dokumentace dle kapitoly d.2 této zpravy)
Ekonomicka ¢ast

InZenyrsko-geologicky prizkum pro investora:

Geodetické zamérieni pro investora:

v zaméreni doloZen fixy

B. Situacni vykres stavby

Situacni vykresy jsou soucasti projektu DSP stavby, ktera je prilohou planu BOZP. Jedna se
0:

B1. Situa¢ni vykres SirSich vztahti
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C. POZADAVKY PLANU

1.Zakladni informace o rozhodnutich tykajicich se stavby a podminkach
stanovenych v rozhodnutich a v PD pro jeji provadéni z hlediska BOZP
na stavenisti a soupis dokumenti, tykajicich se stavby, na zakladé
kterych byla stavba povolena, véetné oznaceni prislusného stavebniho

ui‘adu nebo autorizovaného inspektora

Rozsah stavby vychazi ze zpracované dokumentace pro stavebni povoleni.

Na zakladé dokumentace ke stavebnimu povoleni a vyjadreni dotéenych organti statni
spravy

ostatich ucastniki Fizeni bude vydano na stavbu stavebni povoleni.

Stavebni povoleni stanovi podminky pro umisténi a provedeni stavby, pro ochranu zdravi
osob na stavenisti a dal$i poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi v€etné pozadavkil na
zpracovani Planu BOZP pro stavbu .
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2. postupy na stavenisti resici a specifikujici jednotliva opatieni vyplyvajici
z platnych pravnich piedpisi, s ohledem na mistni podminky ve vazbé na
prredpokladany ¢asovy prubéh praci pii realizaci dané stavby

a)zajisténi oploceni, ohrazeni stavby, vstupu a vjezdi na stavenisté, prostor pro
skladovani a manipulaci s materidlem

Stavenisté se nachazi severovychodné od obce Brodeslavy smér VSehrdy v udolni ¢asti
bezejmenného potoka IDVT 10265068

Zhotovitel bude dlisledné dodrzovat pouZiti vymezenych ploch pro tuto stavbu a po jejim
ukoncent ji predat jejim uZzivatelim, resp. provozovatelim ¢i majitelim .Stavba musi byt
provadéna dle podminek vodniho zakona z hlediska kapitoly o ochrané pred povodnémi,
dle povodiiového a havarijniho planu stavby aktualizovaného dodavatelem stavby pred
vlastni konkrétmi vystavbou. Po dobu praci musi byt zachovan bezpe¢ny provoz na
komunikaci.

Stavenisté bude vymezeno bezpecnostnimi znackami a terénnimi prepazkami., vidy s
ohledem na bezpecnost okolniho provozu. Stavba bude vyuZivat oploceni dle hlubsich
terénnich praci ¢i vykopt. Stavenisté bude vyuzivat stavajici dopravni systém, pro prijezd
automechanizace. Prostor pro skladovani a manipulaci s materidlem bude ur¢eno dle
postupu vystavby po dohodé se zadavatelem. Dovoz kamene a betonu pro vystavbu bude
feSen pfimo namisto potieby budou deponovany jakoZ i nejnutméjsi zemni material na
levém biehu v prostoru rozsireni rybnika. Prebyte¢ny vykop bude odvaZen k likvidaci
zadkonnym zptisobem

Dodavatel stavby zajisti prostor pro odpocinek pracovniki . Na viditelném misté (
stavebni burika, oploceni) budou umistény Oznameni o zahajeni praci, Stitek STAVBA
POVOLENA a kontakt na zodpovédného vedouciho pracovnika stavby.

Stavenisté je nutno zabezpecit proti vstupu nepovolanych osob a postupovat dle zakona ¢.
309/06 o bezpecnosti prace a dle NV 591/2006. Pirebyte¢na zemina z vykopti bude
pouZzita na stavbé pro zasypani stavajicich koryt a prostoru zemniku

Likvidace odpadu

Pfi likvidaci odpadu je nutno postupovat v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 o
odpadech. Ke kolaudaci budou predloZeny doklady dle platného zikona o odpadech.
Odpady budou ke zneSkodnéni predany pouze opravnéné osobé dle §12 odst.3, 4 zakona
¢. 185/2001 o odpadech. Pri hospodateni s odpady budou respektovana ustanoveni
zékona ¢. 185/2001 o odpadech, vyhlasky MZP ¢.93/2016 sb. , vyhlaska MZP ¢.383/2001
o podrobnostech nakladani s odpady a ostatni provadéci predpisy. Pivodce bude s odpady
nakladat tak, aby vdsledku této cinnosti nedoSlo k poruSeni povinnosti vyplyvajici
z dalSich zvlastnich predpisd.

Veskera pracovisté budou osvétlena pokud se na nich budou provadét prace v noci nebo
pri

zhorSenych svételnych podminkach tak, aby bylo zajisténo bezpecné provadéni
stavebnich praci.

Osvétleni bude zajisténo atestovanymi svitidly. Na pracovistich, dopravnich, unikovych a
zasahovych cestach, jakoZ i skladovacich plochach je nutné dodrZovat minimalni
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predepsané pozadavky osvétlenosti pro pracovisté. Dostatecné osvétleni pracovisté si
zajiStuje samostameé kazdy zhotovitel

d)stanoveni ochrannych a kontrolovanych pasem a opatreni proti jejich poskozeni

Zajmové Uzemi neni situovdno v ochranném pasmu vodnich zdrojii ani v prostoru
chranéné oblasti ptirozené akumulace vod .Bezpelnostni a ochranna pasma se
nepredpokladaji. Musi byt pri stavbé splnény podminky trovné hluku. Huméni zemin a
vystavba pohozu musi byt provadény bez vlivl vibraci
. Vlastni FeSena lokalita neni primo soucasti Zadného z vymezenych uzemi spadajicich do
vyhlasenych ptacich oblasti, EVL nebo lokalit mimofradné hodnotnych biotopt
S pisemnym souhlasem vlastnika nebo provozovatele Ize :

- provadét zemni prace, stavby, do¢asné umistovat konstrukce nebo jina podobna
zarizeni, budovat rozebiratelna oploceni, ¢i provadét ¢innosti, které docasné omezuji
pristup

- provadét casové omezené skladky mimo jakéhokoliv odpadu

- provadét terénni tpravy

d) reSeni opati‘eni pri nebezpeci vvbuchu nebo pozaru

Na stavenisti se nepredpokladaji prace v prostiredi s nebezpec¢im vybuchu. Pokud by tato
situace

nastala, budou se prace ridit prisluSnymi predpisy zejména narizenim vlady 406/2004 Sb.
o bliZ8ich poZadavcich na zajisténi bezpectnosti a ochrany zdravi pti praci v prostredi s
nebezpecim vybuchu. Na stavbé budou dodrZovana prislusna protipoZarni opatreni
zejména pri praci s otevirenym ohném.

Stavba je svym prirozenym tcinkem s minimalnim poZarnim rizikem. Predmétem
projektu neni poZarné bezpecnostni feSeni. Na stavbé bude u dodavatele stavby na
stavebnim dvore k dispozici hasici pristroj a budou splnény pozZarné poplachové smérnice
obce.

V priibéhu stavby budou zajistovana opatfeni na useku pozarni ochrany,
vyplyvajici z povinnosti pravnickych a fyzickych osob stanovenych zakonem 163/1998
ze dne 11. ¢ervna 1998, kterym se méni zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozZarni ochrané, ve
znéni zdkona €. 425/1990 Sb., zdkona ¢. 40/1994 Sb. a zakona ¢. 203/1994 Sb. Stavba
bude predem investorem nahlasena HZS.

e) zajisténi komunikace na stavenisti, véetné podjizdéni elektrického vedeni a
dalSich médii (plyn,para, voda aj.), prozatimni rozvody elektiiny po stavenisti,

cerpani vody, noc¢ni osvétleni
Piijezd na stavenisté je stanoven z mistni komunikace . PodjiZdéni elektrického vedeni a

dal$ich médii nebude probihat.

f) posouzeni vnéjsich vlivii na stavbu, zejména oti‘esii od dopravy, nebezpeci
povodné, sesuvu zeminy a konkretizace opatreni pro piipad Kkrizové situace

Pii priichodu velkych vod musi byt stavba preruSena v souladu s povodiiovym
planem pro stavbu vypracovanym zhotovitelem stavby. Pri stavbé je nutno dodrzet
podminky vodniho zakona z hlediska kapitoly ochrany pri povodnich.

Havarijni plan a povodnovy plan bude vypracovan zhotovitelem a bude doplnén
zhotovitelem stavby dle svoji mechanizace a svych podminek. Pred stavbou je nutno
dodavatelem stavby osadit protihavarijni prostredky dle havarijniho planu zejména sténu
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ze sorpcéniho materidlu pod hrazi osazenou na kilech. Kontrolu zajisti investor stavby
zapisem do stavebniho deniku. Bude osazena doCasna limnigraficka lat' dle povodiiového
planu pro stavbu.

Zhotovitel stavby ucini opatfeni k zabranéni uniku pevnych a kapalnych latek
poskozujici vegetacni kryt a zatravnéni a celé povodi. Zhotovitel zajisti ochranu
povrchovych a podzemnich vod pred jejich znehodnocenim zavadnymi latkami (ropné
derivaty, chemikalie, tuky, atd.). Musi byt splnény podminky povodiiového a havarijniho
planu vystavby vypracovaného zhotovitelem stavby.

Béhem vystavby se docasné zvysi hlu¢nost a prasnost v okoli stavby. Zhotovitel
stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat poradek na stavenisti a nezneciStovat
velrejna prostranstvi, nezatéZovat jej nadmérnym hlukem a v co nejvétSi mire Setrit
stavajici zelen.

VSechny stromy vyskytujici se v misté stavby budou po dobu stavby chranény dle

znéni CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostii a vegeta¢nich ploch pii stavebnich
¢innostech.

g) opaticeni vztahujici se k umisténi a ‘eSeni zarizeni stavenisté, v€etné situacniho
vvkresu Sirsich vztahu stavenisté, freseni sviské a vodorovné dopravy osob a
materialu

V nezbytmém rozsahu mohou byt skladky materidlu umistény na prilehlych navazujicich
pozemcich ve vlastnictvi obce, které budou po skonceni stavby uvedeny do pivodniho
stavu.

V rdmci stavenisté je poZadovano umisténi:

-kancelare stavbyvedouciho - stavebni bunika(presné umisténi zvoli dodavatel), ktera
bude zarovern slouZit

jako sklad naradi, Satna, pro umisténi lékarnic¢ky prvni pomoci, apod.

- prostor pro ohrivani pracovniki v zimnim obdobi

- mobilni WC (umisténi v blizkosti kancelare)

- nadoby na odpad / kontejnery, popelnice, apod. (umisténi v blizkosti kancelaie)

P vstupu na stavenisté a jeho opusténi je tifeba dbat na bezpecnost pracovniki v
souvislosti s

okolnim dopravnim provozem. VSichni pracovnici pti vstupu a vystupu ze stavenisté na
okolni

komunikace musi postupovat s maximalni opatrnosti s védomim, Ze se pohybuji po
komunikaci s

vei'ejnym provozem. Podpisem na dokumentu Sezndmenti se s planem BOZP potvrdi
kazdy pracovnik tuto skutec¢nost.

opu, ze
zasypani osob, s ohledem na druhy pazeni, Sifku vykopu, sklony svahu, technologii
uklidani siti do vykopu, zabezpeceni okolnich staveb, sniZovani a odvadéni

povrchové a podzemni vody
Pracovni postup musi byt volen tak, aby byla zajiSténa souvislost jednotlivych funkc¢nich

vrstev rybnika a tlini.
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V prostorech méné pristupnych budou pouZity jingymi vhodnymi prostredky (malé
vibracni valce, vibracni desky, ru¢ni mechanické péchy). Podminkou projektu je ukladat
zeminu vZdy po 20 cm po zhuméni alesporis 10 pojezdy. PoCet pojezdl bude upresnén
geotechnikem.V pripadé Ze svahy vykopu budou vykazovat jiné podminky nez -li pro
vykop svahovany, je nutmo provést zapazeni vramci rizik a nejistot.Vykopy budou
provadény strojné.. Minimalni pracovni prostor ve vykopu musi byt Siroky 0,8 m. Pro
sestup a vystup do vykopt hlubsich nez 1,5 m je nutno pouZzivat Zebtiky, které presahuji
nad terén minimalné 1,1 m, jsou umistény po 30m. Pres vykop ryh hlubSich nez 0,5 m je
nutmo vést pevné bezpecné uloZené prechodové lavky o Sifce min. 0,75 m s
jednotyckovym zabradlim. Prechody nad vykopem hlubokym do 1,5 m musi byt vybaveny
oboustrannym jednoty¢ovym zabradlim o vySce 1,1 m, na verejnych prostranstvich
oboustrannym dvoutyCovym zabradlim se zarazkou. Pfechody nad vykopy o hloubce nad
1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvouty¢ovym zabradlim se zarazkou.
Zeminu skladujeme u nezapazZenych ryh hlubokych do 1,5 m ve vzdalenosti az 1,2 m.
Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 50 cm od okraje vykopu.
Pracovnici, kter{ pracuji ve vykopech, musi byt vybaveni vhodnymi ochrannymi
prostiedky.
Pti provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrZovat v pracovnim prostoru
stroje.Stroj miiZe pojizdét nebo vykonavat pracovni ¢innost v takové vzdalenosti od okraje
svaht a vykopti,
aby s ohledem na inosnost ptidy nedoslo k jeho ziiceni. Zaméstmavatel musi zajistit
pravidelnou kontrolu zajisténi vykopt, pazeni, prechodt a vystraznych a osvétlovacich
téles.

a verejnych plochach, zejména s ohledem na zptisob zajisténi proti padu do vykopu

osob se zrakovym postiZenim
Bezbariérové reseni okolnich komunikaci nebude stavbou dotteno. Nejsou nutné zZadné

Upravy, po celém obvodu stavby jsou stavajici bezbariérové trasy.

Vzhledem k charakteru stavenisté se nepoZaduji bezbariérové pristupy.

1) postupy pro betonai'ské prace ireSici zptuisob dopravy betonové smési, zajisténi
vSech fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti proti padu do smési, pohyb po
vyztuzi, pristup k mistiim betonaze, predpoklidané provedeni bednéni

Betonovani se bude tykat objektu nového poZeraku, ktery bude tvorit prefabrikat, zaklad
bude vybetonovan jako monolit, kdy betonova smés bude dopravovana strojné. Na odtoku
z tliné bude vybudovan stabiliza¢ni betonovy prah. Pri precerpavani betonové smési do
pirepravniki nebo zasobniki a pii jejim ukladani do konstrukce je nutno pracovat z
bezpecnych pracovnich podlah poptipadé ploSin, aby byla zajiSténa ochrana fyzickych
osob zejména proti padu z vysky nebo do hloubky, proti zavaleni a zaliti betonovou smési.
Nelze-li takova mista zi{dit, zajisti zhotovitel ochranu fyzickych osob jinymi prostiedky
stanovenymi v technologickém postupu, jako jsou osobni ochranné pracovni prostredky
proti padu nebo ochranny kos.

Pro pristup a pro rucni prepravu betonové smeési musi byt vybudovany bezpecné
pristupové

komunikace, napriklad pracovni nebo pristupova leSeni popripadé podlahy tak, aby byla
vyloucena chiize fyzickych osob bezprosttedné po uloZené vyztuZzi.

Dopravuje-li se betonova smés do mista ukladani cerpadlem, zhotovitel stanovi a zajisti
zptlisob
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dorozumivani mezi fyzickou osobou provadéjici ukladani a obsluhou cerpadla.

K) postupy pro zednické prace reSici zakladni technologie zdéni zevnitr objektu,
zejména ochranné zabradli zvenku, z obvodového leseni, zajistovani otvoru ve
svislém zdivu, dopravu materialu pro zdéni, zajisténi pod mistem prace ve vvsSce av

jeho okoli
V misté vyusténi nového odtokového potrubi od poZeraku bude vytvoren vyvar

opevnény pri¢nymi prahy a kamennou dlaZzbou do betonu.
Toto bude zajisténo ochrannym zabradlim, které bude uprednostméno pred osobnimi
ochrannymi prostredky-postroji. Pfi zdéni nad sebou bude vymezen zhotovitelem
ohroZeny prostor s omezenym vstupem pracovnikii. Budou dodrZeny veskeré
technologické postupy pro zdéni kamennou dlazbou do betonu od vyrobce. Budou
dodrZeny veskeré technologické postupy pro zdéni od vyrobce a bezpecnostni predpisy
pro zdéni.

Materidl pripraveny pro zdéni musi byt uloZen tak, aby pro praci ztstal volny pracovni
prostor Siroky nejméné 0,6 m.

Osazené predméty musi byt pripevnény nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani
posunout.
Na pracovistich a pristupovych komunikacich, na nichZ jsou fyzické osoby vykonavajici
zednické prace vystaveny nebezpeci padu z vySky nebo do hloubky poptipadé nebezpeci
propadnuti nedostatecné iinosnou konstrukci, zajisti zhotovitel dodrZeni blizZ8ich
pozadavkil stanovenych zvla$tim pravnim predpisem.

1) postu ro montazni prace resici bezpe¢nostni opatreni pri jednotlivych

montiznich operacich a s tim spojenych opatienich pro zajiSténi pomocnych
stavebnich konstrukci, pristupy na misto montize, zpusob zajistovani otvoru

vzniklych s postupem montize, doprava stavebnich dilii a jejich upeviiovani a
stabilizace

Na stavenisti bude probihat montaz tézkych stavebnich dili nosné konstrukce stavby
dodavatelem, ktery bude postupovat podle vlastnich technologickych postupti pro montaz
téchto dild. Kromé prefabrikovaného pozZeraku bude manipulace téz z potrubim o prim.
500 mm.P¥ri montdZi bude na stavbé a v jejim bezprostrednim okoli dodavatelem
vymezeno ochranné pasmo s omezenym piistupem osob.

m) postu ro bouraci a rekonstrukéni prace resici zakladni technologie bourani
zejména rucni,strojni, kombinované, a za vyuziti vvbusnin, zajisténi pracovist s
bouracimi pracemi, podchyceni bouranych konstrukci, odvoz sutin, zajisténi vSech
fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti ve vysce, zabezpeceni inZenyrskych siti,
jejich nahradni vedeni, zabezpeceni okolnich objektii a prostor

V pripadé nutnosti bouracich prace pri rozebirani stavajici hraze, pii nichZ jsou dotceny
nosné prvky stavebni konstrukce, se smi provadét pouze podle technologického postupu
stanoveného v dokumentaci bouracich praci.. Pfi bouracich praci, pro néz se dokumentace
bouracich praci podle zvlastniho pravniho ptredpisu nezpracovava, zajisti zhotovitel
zpracovani technologického postupu na zakladé provedeného prizkumu stivajiciho stavu
bourané stavby, jejiho statického posouzenti a zjiSténi vedeni, popripadé staveb a zarizeni
technického vybaveni a stavu dot¢enych sousednich staveb.

K prizkumu se vyuziji stdvajici dostupné dokumentace o stavbé samé a o stavbach
sousednich,

vyjadreni vlastniki popripadé spravci technické infrastruktury a vlastni ohledani
staveniSté. Na
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zdkladé statického posouzeni se zajiStuje, aby v priibéhu praci nedoslo k
nekontrolovanému
poruseni stability stavby nebo jeji ¢asti. O provedeném prizkumu vyhotovi zhotovitel
zapis.

n) i‘eSeni montize stropi, véetné pomocnych konstrukci, opati‘eni zajiSténi
bezpecné a zdravi neohroZujici prace ve vySce po obvodu a v misté montaze,

doprava materialu, zajiSténi praci ve vysce
Tyto prace se nepredpokladaji

0) postupy pro praci ve vyskach resici zpusob zajisténi proti padu na volném

okraji, proti sklouznuti, proti propadnuti stireSni konstrukci, dopravu materialu,
konkrétni zpuisob zajiSténi praci ve vySce; pii navrhovani osobniho zajisténi osob
urcit systém zachyceni proti padu, véetné urceni zpusobu kotveni pro zajisténi
osob proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiredky, pokud nebylo
mozné pirednostmé uzit prostrredkii kolektivni ochrany pred prostiredky osobni

ochrany

Zhotovitel se zaméri pred zahajenim praci na osazeni prefabrikatu nového poZeraku pfri
vyhodnoceni rizik na opatieni proti padu osob a predmétti z vysky ,kdy stanovi konkrétni
zplisob ochrany proti padu u jednotlivych ¢innosti, pricemz budou vzdy pirednosté
uvazovana technicko- organiza¢ni opattreni (napi. vylou€eni praci ve vySce provedenim
urcitych operaci na zemi nebo uvnitf objektu), poté kolektivni opatifeni (ochranné
zabradli, leSeni, pracovni podlaha, zachyté sité) a aZ jako posledni mozZnost, kdy nelze
pouzit Zddnou z predchozich variant, mliZe byt navrZeno reSeni vyuzivajici prostiredki
osobniho zajisténi pracovnikil proti padu (napt. bezpe¢nostich postroji). Prostiedky
osobniho zajisténi budou vSak vZdy pouZity jako soucdst profesionalné navrzeného
systému zachyceni padu odpovidajictho podminkdm konkrétni stavby a sestavajiciho z
jednotlivych prostiredkd splitujicich pozadavky platnych piedpisti (napi. CSN EN 361,CSN
EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvéleny plan opatieni proti padu se promitne do
prislusnych technologickych postupti. Plan opatteni proti padu vychazi z Natizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pri praci na
pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky.

p) zajisténi dalSich pozadavki na bezpecnost prace, zejména dopravu materialu,
jeho skladovani na pracovisti

Doprava materialu bude provadéna za pomoci nédkladni dopravy, ru¢né. Pro kratkodobé
skladovanti slouZi prostor zarizeni stavenisté na pozemku stavebnika

q) postupy resici jednotlivé prace a ¢innosti a stanovici opatieni pro prolindni a
soubéh jednotlivych praci, zejména vyuziti vice jerabti na jednom stavenisti a prace

za soucasného provozu verejnych dopravnich prostiredku
Pro provoz pouzivanych jefabt a malych zdvihadel slouZici pro zdvihani bremen za pomoci

vazacich prostiedki dle CSN 12 480-1 musi byt zpracovan Systém bezpeéné prace (SBP).

Pti vystavbé se uvazuje s jednim jefabem pro uloZeni prefabrikovaného pozeraku. Pro jerab
bude zpracovany systém bezpecné prace dle pfislusnych predpisu

V pripadé odhaleni mozného prolnuti a soubéhu jednotlivych praci, bude tento soubéh
reSen

samostatné v ramci KONTROLNIHO DNE KOORDINATORA BOZP a dile v aktualizaci Planu
BOZP
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r) zajisténi organizace a ¢asové posloupnosti nebo souslednosti praci

vykonavanych pri realizaci stavby s provadénim tunelarskych a podzemnich praci,

pro které jsou pozadavky na bezpecnostni opatieni stanoveny zvlASmim pravnim
predpisem

Takové prace nebudou na stavenisti provadény.

s) zajisSténi bezpecnostnich opatieni ve spojeni s praci ve vySce a nad volnou
hloubkou, prii provadéni dokoncovacich praci a praci pomocné stavebni vyroby,
zejména pri montazi antén a hromosvodi, osazovani oken, montazi zabradli,
vodorovné izolace balkdnu, teras a stirech, pii montizi vytahu, vzduchotechniky,

klimatizaci, pri provadéni natéru konstrukci a fasad a pri dokoncovacich pracich
kolem objektu, napi: chodniky, osvétleni, a pri provadéni udrzovacich praci

V priibéhu stavby, budou vSechny hrany vykopt radné zabezpeceny proti padu do hloubky
pomoci kolektivni ochrany - mobilnimi zabranami a fadnym oznacenim.

t) postupy pro specificka opatieni vyplyvajici z podminek provadéni stavebnich a

dalSich praci a ¢innosti v objektech za jejich provozu, véetné ¢asového

harmonogramu téchto praci a ¢innosti
Stavba nebude provadéna za provozu na pozemcich v misté stavby

u) postupy pro opatreni vyplyvajici ze specifickych pozZadavkii na stavbu, napriklad
z konzultaci s organy inspekce prace, stavebnimi diady, organy ochrany verejného

zdravi a dalSimi organy podle zvlastnich pravnich piredpisi
Neuvazuje se. V pripadé, Ze tato skuteCnost nastane, bude reSeno samostatné v ramci

Planu BOZP ve fazi stavby popiipadé v ramci kontrolnich dnti koordinatora BOZP na
stavenisti.

v) postu ro opatieni lyvajici ze specifickych poZadavki na prace a ¢innosti

spojené zejména s pouzivanim toxickych chemickych litek, chemickych latek
klasifikovanych jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cilové organy
po jednorazové nebo opakované expozici kategorie 1 podle pi‘imo pouZitelného
predpisu Evropské unie upravujiciho klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési,

ionizujiciho zareni a vybusnin a s vyskytem azbestu.
Takové prace nebudou na stavenisti provadeény.

Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni, popiiipadé
zarizeni technického vybaveni.

Pied zapocetim stavby budou vytyceny veskeré inZenyrské sité na stavbé i v jejim
dotCeném

bezprostiednim okoli.

Zajmové uzemi neni situovano v ochranném pasmu vodnich zdrojd ani v prostoru
chranéné oblasti prirozené akumulace vod ani v ochrannych pasmech energetickych
vedeni

Prace spojené s montiazi a demontazi tézkych konstrukc¢nich stavebnich dilt
kovovych, betonovych, a drevénych urcenych pro trvalé zabudovani do staveb
Takové prace na stavenisti a v zajmovém uzemi nebudou vykonavany.
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Zakladni povinnosti vSech osob - navstév
- Osoby, které na stavenisti provadéji dozor, kontroly, servis, pripadné prohlidky, se zde
mohou
pohybovat pouze s védomim osoby odpovédné za vedeni stavby (stavbyvedouciho) nebo
jeho
odpovédného zastupce a to pouze za doprovodu odpovédné osoby. Odpovédna osoba bude
vZdy urcena stavbyvedoucim.
- Kazda osoba je pred vstupem na stavenisté povinna absolvovat seznameni s riziky
souvisejicimi se zajiSténim bezpecnosti pro mista jejtho pohybu, seznameni se
souvisejicimi predpisy k zajiSténi BOZP na stavenisti a ty je povinna plné respektovat a
dodrzovat. Prokazatelné seznameni musi byt uvedenou osobou podepsano. Seznamenf
zajisti odpovédny zastupce hlavniho zhotovitele

Evidence osob na stavenisti
Kazdy zhotovitel je povinen vést evidenci pritomnosti zaméstnanct a dalSich osob na
stavenisti, které mu bylo predano

. OOPP

-V8echny osoby vstupujici na stavenisté jsou povinny pouZivat osobni ochranné pracovni
prostiedky odpovidajici ohroZeni (riziku) na stavbé a ohroZeni vyplyvajici z provadénych
praci. Minimalni rozsah pouZzivanych OOPP pracovnikd dodavateli vychazi z jimi
identifikovanych a zhodnocenych rizik provadénych praci. Pracovnici jsou povinni urcené
OOPP na stavenisti pouZivat

-Zakladni zasadou pouZivani OOPP je ochrana maximalni moZné plochy téla proti
ohroZeni. Z tohoto vyplyva povinnost uzivat OOPP (veskeré jejich soucasti) tak,aby toto
bylo zajisténo.

- Odpovédni pracovnici zhotovitele jsou odpovédni za zpracovani vlastniho seznamu
pouzivanych OOPP a jejich pridéleni svym zaméstnanciim v piipadé dalSich ¢innosti,
napfr.

brouseni, vrtani, nandseni natérovych hmot, svarovani, pouzivani chemickych latek a
hotlavych kapalin apod.

-Pracovnici jsou povinni pfi vstupu do vyhrazenych prostor vstupovat vZdy s ochrannou
prilbou a reflexni vestou.

.~Zhotovitel je povinen prerusit praci, jakmile by jeji dalsi pokracovani vedlo k ohrozeni zivotii
nebo zdravi fyzickych osob na stavenisti nebo v jeho okoli, popiipadé k ohrozZeni majetku nebo
zivotniho prostredi vlivem nepriznivych povétrnostnich vlivii, nevyhovujiciho technického stavu
konstrukce nebo stroje, zivelné udalosti, popft. vlivem jinych nepredvidatelnych udalosti.

OOPP vyplyvajici z obecného ohrozeni (rizika) na stavenisti (zakladni) jsou

Druh OOPP | Pozadavky, doporuceny Pouzivani
typ

VSichni pracovnici véeté navstév, vzdy
pri pohybu na stavenisti, kromé svarect
pri pouziti kukly a pfi pouziti masky
napr.pfi natérech

Ochranna Schvéleny typ EN
prilba

Pracovni Min.trida SIP (doporucena | VSichni pracovnici vfetné navstév, vzdy
obuv kotnikova S3) pri pohybu na stavenisti
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Pracovni odév
+ vesta

Montérky (ochrana povrchu téla)
opatiené reflexnimi prvky nebo
dopInéné reflexni vestou

VSichni pracovnici kromé svarovani
(svarecsky odév)
Vesty vSichni ucastnici na stavbé

Pracovni
rukavice

Zakladni,ochrana,proti
mechanickym rizikiim

Pfi manualnich ¢innostech a ¢innostech
VyZadujici pevny dotyk spredméty a
materidly. Pfi demontdZi a kontrolach
technologickych zarizeni

- Ochranné pomticky odpovidajici rizikim danych praci jsou stanovovany
technologickymi postupy pro jednotlivé druhy praci v zavislosti na individualnich rizicich.
Soucasti postupu mize byt i odivodnéné nepouzivani zdkladnich OOPP.

-VSechny OOPP pouzivané na stavenisti musi odpovidat NV 21/2003 Sb. Znacka
deklarujici shodu OOPP a doba pouzitelnosti OOPP mohou byt kontrolovany a vyZadovany
v ramci kontroln{ ¢innosti

Zpusob hlaseni mimoradnych udalosti
Jakakoliv mimoradna udalost na staveni$ti - traz, havarie, pozar apod, musi byt
neprodlené odpovédnou osobou hlavniho zhotovitele nahldSena zadavateli. Timto neni
dotceno plnéni dalsich povinnosti vyplyvajicich z obecné platych pravnich predpisa.

TISNOVE VOLAN{ 112
HASICI 150
POLICIE 158
ZACHRANNA SLUZBA 155
ELEKTRICKY PROUD .840 850
860

Odpovédna osoba hlavniho zhotovitele

Jméno a piijmeni Funkce telefon podpis
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Priloha ¢.1 Predpokladana rizika a

opatieni
Povinnosti Brrickych osob pracujicich na stavhe BRIATED OERAZEK- SYMBOL

padajicr marerial
na blavu osoby

» pouErvat echranne bevle pn sekam. browSem ap. zasafeni oka
2 SpIaVIe praconii pestupy, nepouzEnat vadne drobnsim ast
nafadi (sekale, Kadvaapod)

* ponEivat echranmen moslu'pol coaslon pin chrofeni
bowrand a ymyrch pracich. kdy dochast k prafnosa dychindal
s S T laki

» pouzvat vhodonou pracovmi obuv pad osoby na
ToVing,
propichonunts
chodidls

» ke vshipu oz stavbu a pristupu jednothva pad ozl ma

praconiité porsivat jen urdene vitupn s prachody roving, jins

kol

* pro vjezd na stavbu pouinvat wréens jezdy a stiet ozahy a

dodrzovat dopraviu Tad, dopravm znackyv a voridia,

parizen stavhy voridel, jinn
neherpeds

= 0z pracovist wdrzovat poradek a é1stotu, vEas pad osoby na

od=tratoval odpad a prekadhky dle pokymn rovine,

paditmensho aldouzmui,
propichnuti

e chodidia apod.

4%

» zapitém vkoph prot padu osob zabradly pad azoby
zabrana), fizend bﬂpemy&prechudqu:h Lvek a do vwhkopu
mistki, mizeni Zebitkovych cectupi do wikopu

* pro mén ZEsyp Vikopu didit marazkna
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+ udrzovat pracoviité v bezpeéném stavu pad ozoby na

\sechmnak]adzmammnustaaplmhodv rovine,

omsi byt udrfovat privchodné a rovné bez piekazek | zakopnuti,

a prohlubni. véas odstrafiovat odpach'

* kazdy zhotovitel je povnmy zpracovat vzukly

odpad dle plamych predpisic

* nepodlézat, ne;!elmtzﬂlzdll.zah'myajm pad osohy z

ochranna zarizem vyiky, do
hloubky nebo na
roviné

£

+» neseskakovat ze zvyienych ploch. pracowiit,
podlzh lefeni. preckakovat pies vice schodii apod.

pad osobyma z
vidhy

* nepracovat na nedostateéné osvétlenych mizeni orientace,
pracovistich (zejmena v suterénnich prostotrach Zpatma
apod.) viditelnost,
pravdépodobnost
urazu
* 5 ohledem na druh jim vvkonavané prace se pad osoby

podle svych mommeosti podilet na odstrafovani
nedostath Zjisténveh pii kontrolich a nedostathkiy,
které mohou besprostiedné obrozit bezpeénost
o0,

» nepouzivat poskozene el zarizen a stroje

uraz el. proudem,

» pri ohsluze el. zarizen: POJOR
dbat piishuinych navodiia A

mstrukel k jeho pouzivan,

dbat, aby el. zafizeni

nebylo nadméms

pietéZovino nebo jinak i.

pekozovano.

uraz el. proudem

>

+ pohyblive a poddajne el. privedy klasta
pouzivat tak, aby nemohlo dojil k jejich poikozeni.
piipadné je chrinit krytem, ochrapnyn obloseniim
polobou (vyvésenm).

uraz el. proudem,

ik O ——
zanuvkam k el. sin dobé khidu
odpojovat od sitd

uraz el
proudem
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+ nezdriovat se pod zavédenimmi
bremeny nebo v prostorm
moinsho

padu mampalotzného biemans
pi1 nakladee, vvkladea,
premisfovam

a jinych mampulaénich pracich

pad predimein,
materialu ma
DOIFIL, PIIrATEng

| hreanensmn

o v misté odebirani nebo nakladim materialu ve I

v¥ice pomoct el. wratkn zapizht echranu osob prot
padu dvoutyeovym zibradiing pokud by stiednd twé
zabradl memohovala berpefnon mamipulacs 5
prepravovamym bfemenem lze i v nezrbyviném
rozsahu vynechat popfipadé odstramt.

pad osoky
z1viky mebo do
hloubly pr
sdebiram
breipene z halm
vration

» predméty ukladar ztabilng, rak, abv se phn

pad predmain,
materinlu ma
gaobu

« pied pougiti tebiikn piedem zkonmolovat jeho |

se nrasl Zajist prot zhate stabilit}), prott bednomm
owracent, poodjeti. Ph pract na Zebiiku se nesom
ramésmanes vyklanét do shany a nesnu pracovat
v nebezpeéné blizkost uhomiho konece Zebiiku
Zebriku pouzit pouze pro kratkodobé a
jednoduche prace, ktere nevvEaduji pevne
postavent pr:mmiht,jéﬂa]: se sl poudar lefend
plotmy, pomocne pracovii 1 podlaby apod.
Daliz puzadarkv wviz cast ML
Prilk nai. vl & 3622006 5h
Zebiik nuize byt pouzat pro prac
e vvice ponze v pitpadech kdv

Eafi sagciit cngizich,
prostiediu nent = chiedem na
wyhodnocem nrika opodstatnéne a
ucalna pipadne kdy mistni
podminky. poust Elnﬁ'dap:mtmdlmmmgl

vetSinon vvika 15m}b}‘rd.1mm pn:uh padu
ochrannow konstukel (zabradlim ohrazenim.
pokiopem aped | nebo alespon csobnim zansténing
- prostiedky osobniho zapStént 4. zachveozcinm
postrojem. bez zapiitém je zakazano se phiblizovat
k volnim nerajifténym olrajim stavber { blife nes
1.5 m od hrany padu).

pad ozohy ze
iehrilku, pad
e bk,
podkdoarmmty
zebilo apod

7
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Priloha ¢..1. Koordinac¢ni situace stavenisté

Priloha ¢. 2 Harmonogram praci:

- ped zapocetim praci budou vyty€eny stavajici hranice pozemkud a budou
vytyCeny stdvajici inzenyrské sité

- pfed zapocetim praci bude provedeno kéaceni zelené

- vypusténi stavajiciho rybnika, poté odbahnéni rybnika

- odstranéni stavajici hraze rybnika

- poté vybudovani revitalizovaného koryta a tiini

- vybudovani pifedsedimentaéni tin¢

- pfevadéni vody v prostoru MVN 1

- vybudovani technickych prvki na hrazi a vybudovani hraze MVN 1
- poté bude vybudovana zatopa rybnika

- dale bude provedeno pifevadéni vody v prostoru nové hraze tin¢ T1
- vystavba nové hraze T1 v¢etné prelivu

-vybudovani zatopy tiné

- stavbu lIze realizovat mimo obdobi rozmnoZovani obojzivelnikii- biezen- kvéten.

Priloha ¢.3 - zaznamy o seznameni s planem BOZP

Potvrzuji, Ze jsem byl prokazatelné seznamen s bezpecnosti a ochranou zdravi pti praci
na stavenisti pri realizaci akce_ Stavba vodohospodaiskych opatieni v k. _Brodeslavy.
Zvlasté jsem byl seznamen s pracovnimi postupy a pracovnimi riziky, které se mohou pfi
realizaci akce vyskytnout a zejména s bezpecnostnimi opatfenimi pro ¢innost pro vyse
uvedenou stavebni ¢innost, jak je mimo jiné uvedeno v projektové dokumentaci.Vse vyse
uvedené je mi srozumitelné, coZ stvrzuji svym podpisem.Potvrzuji rovnéZ svoji plnou
odbornou zpisobilost pro vykonavani prace a dile pozadovanou zdravotni zpisobilost
pro provadéni ¢innosti pro vySe uvedené stavebni ¢innosti .

Seznameni
datum zhotovitel Jméno, prijmeni funkce podpis provedl




Priloha ¢. 4 - zdznamy o aktualizacich plinu

Plan BOZP

Datum:

Cislo zmény:

Piredmét zmény:

Platnost od:




