C.j. objednatele:
UID:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENi STAVBY
¢. (bude doplnéno)

(dale jen ,,smlouva“ nebo ,,SoD*)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy ufad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj

Adresa: namésti Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen

Pobocka Klatovy

Adresa.

zastoupeny: Ing. Zbyhkem Weberem, vedoucim Poboc¢ky Klatovy

ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Zbynék Weber, vedouci Pobocky Klatovy

v technickych zalezZitostech opravnén jednat: Ing. Libuse Spackova, Pobocka Klatovy
Bc. Milan Vaclavik, DiS., Poboc¢ka Klatovy

Tel.: +420 727 956 729

E-mail: klatovy.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel: -
Sidlo: o
zastoupeny: B statutarni organ (dle vypisu z obch.

rejstriku)
tel: i
e-mail: -
ID DS: B

v technickych zaleZitostech je opravnén jednat: [N

tel.: N
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e-mail: e
bankovni spojeni: B
gislo uctu: ]
ICO: ]
DIC: P je/neni B platcem DPH

Spoleé&nost je zapsana v obchodnim rejstiku vedeném u [, oddil [, viozka .

(dale jen ,zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ®), v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaska €.
169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem ,,Polni cesta DC 2 v k.u. Filipova Hut™
(dale jen ,vefejna zakazka®).

Podklady pro uzavieni smlouvy:
Nabidka zhotovitele ze dne: [N
Zadavaci dokumentace ze dne: 26. 04. 2023

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne: bude dopinéno

Stavebni povoleni ze dne: 07. 01. 2022

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v k.U. Filipova Hut dle zakona €. 139/2002 Sb.,
o0 pozemkovych upravach a pozemkovych uUfadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméneé zakona ¢. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k ptdé a jinému
zemeédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby polni cesty DC 2 v k.u. Filipova Hut’ (dale
jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a v jejich
pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prfislusnych technickych norem, obecné& zavaznych pravnich pFedpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v ¢l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolauda¢nich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano podle ZZVZ.
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5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

6. Nedilnou soucasti dila bude doklad o uUspésSné kolaudaci. O kolaudaci pozada
objednatel, Zhotovitel se zavazuje zuCastnit mistniho Setfeni a zavéreCné kontrolni
prohlidky (pokud jsou svolany).

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Polni cesta DC 2 v k.u. Filipova Hut’

k.u. Filipova Hut, obec Modrava, okres Klatovy, Plzerisky kraj

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, véetné pfislusnych parcelnich Cisel pozemku a vyty€ovacich
bodd, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spoleénosti NDCon s.r.o., Zlatnicka 10/1582, 110 00 Praha 1, ICO 649 39 511,
€. zakazky 787/20. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné
pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto €innosti:

a.
b.

o

Zajisténi dodavek material( a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Provedeni v3ech cCinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokondéeni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatfeni apod.).
Koordinace vedkerych ¢innosti, jeZ jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkl pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pfislusna parcelni Cisla pozemkd a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skutecné provedeného dila v&etné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaili stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétud, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice &i k archeologickym nélezdm dle §176, odst. 1
zakona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
»Stavebni zakon), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany
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prirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen
nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.

i. Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila, jejichz potfeba by vznikla b&éhem realiza¢nich
praci napf. (dle €l. Il bod 2. g) bude feSeno jako dodateéné prace dle této
smlouvy, nebo novym samostatnym vybérovym/zadavacim fizenim.

j- Zaijisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenistg, jeho zafizeni, napojeni na inzenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho
prostredi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popt. dalSich pozemkd, v€etné uhrady vymérenych poplatku.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl do puvodniho stavu po
ukon&eni provadeéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch, do¢asné
a trvalé stavby a poplatkl za uloZeni odpadd na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
provadéni a pfedani dila, kterymi bude prokdzano dosazZeni pfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametr( dila.

Provéieni mocnosti finalni vrstvy kontrolnimi vrty provedenymi na své naklady,
v mistech, kde urCi objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s
povrchem z asfaltové smési.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
ufadem SusSice, odborem dopravy a silni€niho hospodafstvi, dne 07. 01. 2022, &.j.
433/21/DOP/Pa, které nabylo pravni moci dne 12. 02. 2022.

4. VeSkery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemku nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. lll Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky u€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
. Piicem? je zhotovitel povinen se sam uijistit o spravnosti a dostatednosti své
nabidky.
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Cena je nejvySe pripustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni lhaty pro dokonc&eni realizace dila z dvodd vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim staveniSté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z ¢innosti podle ¢l. Il, odst.
2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.

Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH &ini P ke
DPH [l % ¢ini B ke
Celkova cena za provedeni dila vé. DPH &ini B ke

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

PoloZkovy nabidkovy rozpocet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulacnich poloZzek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpoget bude nedilnou
soucasti smlouvy v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zéakladé zhotovitelem vyhotovenych
danovych dokladu (faktur) vystavenych za podminek stanovenych v této smlouvé.
Objednatel neposkytuje zalohy.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila po Fadném zhotoveni dila a jeho protokolarnim
pfedani a pfevzeti dle této smlouvy, a to na zakladé vystavené faktury se spravné
vyplnénymi udaji, v€etné financni ¢astky. Faktura bude vystavena do 10 kalendafnich
dnd od protokolarniho prfedani a prevzeti dila. Pfilohou fadné vystavené faktury musi
byt technickym dozorem stavebnika odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy
provedenych praci, jinak zhotovitel neni opravnén fakturu vystavit. Faktura musi byt
objednateli doru¢ena nejpozdéji do 20.11. pfislusného roku.

Nebude-li dilo dokonéeno do 10.11. kalendainiho roku, je objednatel opravnén, nikoliv
v8ak povinen, na zadost zhotovitele povolit dil¢i fakturaci v rozsahu skutec¢né
provedenych praci vramci pFislusného roku na zakladé technickym dozorem
stavebnika odsouhlasenych a objednatelem potvrzenych soupist provedenych praci.
Faktura musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 20.11. pfisludného roku.

4. Zhotovitel je opravnén objednateli vystavit dafiové doklady (faktury) za provedené prace

az do vySe 90 % ceny za dilo. Zbyvajici ¢ast 10 % ceny za dilo bude zhotoviteli uhrazena
na zakladé objednateli doru¢eného darového dokladu po uspésSné provedeném
kolaudacnim fizeni, pfedani stavby a po vyklizeni stavenisté. Vykazuje-li dilo drobné
vady (nedodélky), které nebrani provedeni kolaudacniho fizeni, neni objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli zbyvajici ¢ast ceny za dilo pred jejich odstranénim.

5. Darovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat

nalezitosti danového dokladu pozadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici Gdaje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
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udaj o tom, ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku v€etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého plnéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhdtu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a &islo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika a objednatelem. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli
nejméné deset dni pfed vystavenim dil¢i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim
dila. Objednatel tento soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnu od
predlozeni zhotovitelem.

V pfipadé ,kone¢né* faktury bude jeji souéasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé& smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované Castky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Koneény pFijemce: SPU, KPU pro Plzefisky kraj, Pobo¢ka Klatovy, Capkova 127/V,
339 01 Klatovy.V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezZitosti uvedené v této
smlouve Ci jejich pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy,
je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacCne
plynout doruc¢enim opravené faktury objednateli nova lhata splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dni od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.
Zhotovitel neni opravnén zapodist Zzadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vySi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji €innost, poskytovat
vesSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit vstup kontrolou
povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho pozemkového ufadu,
Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemédélského intervenéniho fondu, Nejvyssiho
kontrolniho Ufadu, a dalSich kontrolnich organt dle zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni
kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpist o
finan¢ni kontrole.

Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel mize pozadovat rozdéleni financovani
dila dle riznych zdroju. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur. Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit pfistoupeni tieti strany
k financovani ¢asti dila.

Objednatel je v prub&hu pInéni opravnén zménit zdroj financovani.

Cl. V Doba plnéni

Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle €l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahajit a ukon it prace ve Ihutach dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
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povinen provést ve Ihuté pro dokonceni dila uplné dokoncéeni a pfedani dila objednateli
v€etné odstranéni pfipadnych vad a nedodélku a vyklizeni stavenisté.

Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo pferuseni praci na nezbytné
nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. V pfipadé, ze zhotovitel pferusi prace na
predmétu dila z divodu na jeho strané, nebo z divodu nepfedvidatelnych a zaroven
neodvratitelnych okolnosti nezavislych na vili zhotovitele, nebo na pfikaz objednatele
je zhotovitel povinen do 10 dnu projednat s objednatelem duvod preruSeni a dohodnout
s nim lhatu pro opétovné zahajeni praci na dile. Dohoda bude provedena pisemnou
formou a bude obsahovat divod preruseni a Ihttu opétného zahajeni praci. Nedojde-
li k dohodé, stanovi objednatel pisemné dodate¢nou pfiméfenou lhatu pro zahajeni
praci zhotovitelem. Nezah4ji-li zhotovitel v dodatecné Ihuté prace nebo prohlasi pred
uplynutim dodate¢né Ihlty, ze svllj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy
odstoupit. Trva-li doCasné zastaveni praci déle nez tfi mésice nebo uplynula-li jiz
plvodné dohodnuta doba provedeni dila, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Toto pferuseni praci nema vliv na dohodnutou
dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou dodatku ke smlouvé. Avsak ani
pfi prokazani vzniku nepfedvidatelnych a zaroven neodvratitelnych okolnosti vzniklych
nezavisle na vili zhotovitele nema zhotovitel na uzavieni dodatku k této smlouveé o dilo
a prodlouzeni lhaty k plnéni pravni narok.

V pfipadé nevhodnych klimatickych podminek Ize provadéni stavebnich praci a vSech
¢innosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro fadné dokonceni dila
(dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatfeni, geodetické vyty€eni pozemkd, archeologicky
nalez apod.) prerusit, a to pouze v obdobi od 1.11. do 31.3. kalendafniho roku (zimni
pfestavka). O zimni pfestavce rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele pfipadné i
bez navrhu. Zamér prerudit prace musi zhotovitel dorucit pisemné objednateli
nejpozdéji 7 kalendarnich dnu pfed uvazovanym preruSenim a musi byt odsouhlasen
technickym dozorem stavebnika a autorskym dozorem. O pocatku zimni pfestavky
bude sepsan pisemny protokol, ve kterém budou uvedeny duvody, pro¢ byly prace
preruseny. V pfipadé pfiznivych klimatickych podminek Ize po dohodé smluvnich stran
zimni prestavku zkratit ¢i upravit. Po dobu zimni pfestavky je pferuSen béh Ihuty pro
dokonéeni a pfedani stavby. O ukonleni zimni pfestavky bude sepsan pisemny
protokol. Po ukon&eni zimni prestavky provede objednatel pfepocCet Ihuty pro
dokonéeni a pfedani stavby. Objednatel se zhotovitelem uzaviou dodatek ke smlouvé
s uvedenim novych Ihit pro pInéni. Neuzavie-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke
smlouvé s uvedenim novych l|hat pro plnéni, je objednatel opravnén tyto Ihuty
zhotoviteli stanovit, pfipadné pozadovat po zhotoviteli dodrzeni smluvnich lhat, nebo
je opravnén od smlouvy odstoupit.

Dilo bude provedeno v nasledujicich Ihitach

a. Lhuta pro predani a prevzeti stavenisté: do 60 dnti od nabyti u¢innosti smlouvy.

b. Lhita pro zahajeni stavebnich praci:  do 60 dnli od nabyti u¢innosti smlouvy.
c. Lhita pro dokonceni stavebnich praci: 27.10. 2023
d

. Lhita pro predani a prevzeti dokoneného dila: do 10 dni od vydani
kolaudaéniho souhlasu

. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo ve Ihitach uvedenych v podrobném ¢asovém
harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uved| jako soucast své nabidky a ktery je
pro zhotovitele zavazny. DfivéjSi pInéni je mozné. Tento zavazny podrobny
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harmonogram je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1. V harmonogramu
bude uveden pocet dnu potfebnych pro pInéni jednotlivych fazi vystavby.

. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specialniho Gfadu objednatel. Dilo
zhotovitel pfedava objednateli po obdrzeni dokladu o Uspésné kolaudaci.

€1.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o &emz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokon€enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pred zakrytim.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na sloZitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a poddodavatelem, ktefi plisobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnik vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky & 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.”). Do stavebniho deniku se zapisuji v8echny skutecnosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi sam nebo
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na stavenisti zahajeny. Povinnost vést
stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélku z pfejimaciho Fizeni nebo
vydanim kolaudacéniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane drive).
Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skon&eni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi predpisy

b. zodpovidat za dodrzovani pfedpisu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni viady & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpisl

c. zodpovidat za €istotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené v zakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
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autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(

a techniku €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstraniovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.
Zafizeni stavenidté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je v3ak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni dusledky jeho rozhodnuti,
vCetné dasledkd pro kvalitu a Ihltou odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
ob&anského zakoniku timto nejsou dotéena.
Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v ramci zafizeni
staveni$té podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.
V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zplsobené.
K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
Uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou uhrady faktury.
Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky ur¢ené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve Ihuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.
Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZit objednateli vyuctovani a vratit mu veSkeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.
V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,BOZP*), je zhotovitel povinen
s pfedstihem 7 pracovnich dnu vyrozumét objednatele o skuteCnostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
Cinnosti.
Zhotovitel zajisti bezpeénost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim BOZP a zajisti dodrzovani pravnich predpist v oblasti protipozarni
ochrany.
V prfipadé, ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi predpisy.
Zhotovitel je povinen vyuZzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.
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Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho reZzimu uzivani pfislusnych komunikaci si zabezpedit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho uUfadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéZz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebytecné zeminy a stavebni sulti.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je v
dobé jeho uZziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u¢ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak ve lhté pfedani a prevzeti
dila soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich dokladu rozhodujicich materiald uzitych k
vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha €. 16 bod B pism. y) vyhlasky ¢.
499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfisluSnych predpisu
vztahujicich se k realizaci dila.

. Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich

dnl predem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku

technickym dozorem.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnéni vefejné zakazky nasledujici

podminky spoleensky odpovédného vefejného zadavani:

a) pInéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpist Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, pfedpisli z oblasti zaméstnanosti a
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to va¢i vSem osobam, které se na pInéni
vefejné zakazky podileji; plnéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatelu;

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a délky zaruéni doby (uvedené smluvni podminky se
povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
se smlouvou na plnéni vefejné zakazky);

c) fadné a v€asné plnéni finanénich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta k plnéni verejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dnu;

d) sniZeni negativniho dopadu jeho &innosti pfi pInéni vefejné zakazky na Zivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;

= tiskem veSkerych listinnych vystupll, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k zivotnimu prostfedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnanci
dodavatele k efektivnimu/uspornému tisku;
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= pfedchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, mize-li je
béhem pInéni vefejné zakazky zpulsobit;

= predchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principl ochrany zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady.

23. Bude-li ze strany zhotovitele poru$ena pravni povinnost, ktera je stanovena piedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné cCinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organl verejné spravy, je prislusny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela &i zcasti
v dUsledku jednani ¢ opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpist
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Cl. VIIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vysi 7 000 000 K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod ¢astku uvedenou v
predchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén také po dobu zaruky a
Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné ¢astky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v prabéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
predlozit do tfech dnu pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni ¢asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 ob&anského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl ode
dne doruceni Zadosti objednatele.

3. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistha smlouva ¢€i smlouvy
sjednané dle této smlouvy Ci v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve |haté 3 pracovnich dnU uzavfit
novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné porudeni smlouvy
zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

4. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich ¢astech a na €astech Ci soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila.

5. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru
stavenisté.
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Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné& upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatkl projektové dokumentace, v€etné navrhl na
jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjiSténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnu ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana lhuta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova lhata pro plnéni zavazkl, vyplyvajicich z této smlouvy
a zhotovitel neni v prodleni. Lhaty pIlnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu,
po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. X Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude pfedano ve Ihaté podle €l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O pfedani a
prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany
podepidi. Souc€asti protokolu bude zhotovitelem zpracovany €asovy harmonogram,
ktery bude datumové konkretizovat Ihuty jednotlivych fazi stavby uvedené v &l. V odst
5. Za den pfedani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pFislusného protokolu.

Zafizeni stavenisté v€etné odbéru vSech energii, vodného a stoéného si zabezpecuje
zhotovitel na svlj uCet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajistuje svym jménem a na svUj Ucet uzavieni pfislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destové a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajitény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné meéfeni, které zajisti zhotovitel v ramci fedeni zafizeni
stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé smluvni strany.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednané Ih(té, je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tieti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci
Zhotovitel zahaji Cinnosti vedouci k dokon€eni stavby dnem pfedani a prevzeti

stavenisté.

ode dne pfedani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfiméfené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky Ci prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznacit Ihity
stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je povinen
dodrzovat harmonogram postupu vystavby.
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PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se viak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynu od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni Ihity pro dokonc€eni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zpusobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfimérené lhaté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou u¢astnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investi€nich ¢innosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnG pfed l|hatou, ve které budou predmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zzadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel pozadovat dodatecné odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadég, Ze se pfi
dodateCné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obdanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny ve Ihdtach nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnd pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich Cinnosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu€astrfiovat kontrolnich dnu. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své poddodavatele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
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Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finanCniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukolu.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a pfevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo ve |hité sjednané ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnt pfedem
Ihatu pro ukon&eni praci a predlozit objednateli veSkeré doklady nezbytné k predani a
prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem pfedani
misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani doklad( je Statni pozemkovy urad,
Krajsky pozemkovy ufad pro Plzefisky kraj, Pobocka Klatovy.

Objednateli budou pfed kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou
¢. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila v&. pfipadnych
geometrickych pland, a to ve &tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé
a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle
¢lenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute¢ného provedeni stavby vsouladu s § 4
a pfilohou €. 14 vyhlasky &. 499/2006 Sb.,

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materialu,
doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovuijicich vysledcich zkou3ek,

© © N o O

doklad o ulozeni prfebyte¢né zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélku vyplyvajicich
z protokolu o pfedani a prevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkouSky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele i osoby jim urcené.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne nabyti pravni moci
kolaudacniho souhlasu/rozhodnuti zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokongit dilo pfed Ihitou sjednanou ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonCeni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnu
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pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanou Ihitou pro dokonceni dila.
Pokud se pfi pfedani a pfrevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokon¢it v nahradni Ihuté a nese veskeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym pfedanim a prevzetim dila. Poskytnuti prodlouzeni Ihuty neznamena,
Ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni lhGty pro dokonéeni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a prejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfed€asné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il
a v terminu dle ClI. V. této smlouvy.

ii. Podminkou uspéSného predani a prevzeti dila bude kolaudace s dolozkou
nabyti pravni moci. Bez tohoto dokladu nebude dilo objednatelem prevzato.

iii. O pfedani a pfrevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenZ byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo pfevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji), i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:

» hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohladeni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho Cast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohodnuté Ihlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zpUusobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaru€ni Ihuty).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iv. Stavenisté bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnd po predani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplsobem neomezuji, mize objednatel pfevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlen&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Lhata pro
odstranéni bude uveden v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad

a nedodélkl bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodeélka.
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Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standarddm stanovenym CSN, atestdim,
certifikacnim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpedi Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpeci Skody na zhotovené véci.

V pfipadé, ze zhotovitel oznami objednateli, ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a prevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspé&sSném pifedavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

CI. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteénosti predepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. VeSkeré
okolnosti rozhodné pro pInéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investiCnich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfenda osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

Cl. Xll_Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a prevzeti a dale
odpovida za vady dila zji§téné po celou dobu zaru¢ni Ih(ty (zaruka za jakost).
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Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésict ode dne
predani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo
bude zpUsobilé k obvyklému ucelu, zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a
bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich predpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dnd od dorucéeni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku, a to ve lhatach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vysSi moci, pfipadné béznym opotifebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélkt bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemku
uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby udéleni
kolauda¢niho souhlasu bude zji5t€no, Zze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnikd. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl vcetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez muze zapfriCinit vznik dodatecnych
Skod, je zhotovitel povinen zapoCit s odstrannovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpusobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadé;ji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zarucni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.
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Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendaini den prodleni Ihaty zahajeni praci dle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonceného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapocaty kalendarni den prodleni se sjednanou lhitou pro odstranéni vad a
nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednané Ihaté, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti micenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti.

Za prodleni s uvedenim staveni§té do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000K¢ bez DPH
za kazdy i zapoc&aty den prodleni.

. Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 1, je povinen

uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400.000K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VII bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni &l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéreni praci dle ¢l. VII, odst.21,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30.000 K¢, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel poruSeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z €l. VIl bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli poZzadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 10.000 za kazdy zjiStény pripad.

V pripadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v ¢l. 1V,
odst.5, €l. VIII, odst. 2 a 3, &l. X, odst.14 a 20, ¢l. Xlll, odst.5 této smlouvy, se sjednava
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smluvni pokuta ve vySi 10.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti
zhotovitele.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40.000 K¢.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dnd od
doruceni jejiho vyuétovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dot€eno pravo
stran na nahradu Skody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v pIné vySi bez ohledu na vySi stanovené pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpdsobenou poru$enim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluc€ujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.

Pokud zhotovitel vyuzZije k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s
nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez
pfedchoziho souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho fizeni nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na
vybér zhotovitele pro uzavieni této smlouvy je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vysSi 100.000 KC za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti.

Cl. XIll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s pInénim smlouvy z ddvodd na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnd, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka potfebna k uhradé pinéni této smlouvy ze statniho rozpoctu.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, Ze probiha insolvenéni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dilciho plnéni Cci
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnu,

iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dnu v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuZil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez predchoziho souhlasu objednatele a nebude-li
sjednana naprava,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy

19/28



C.j. objednatele:
UID:
C.j. zhotovitele:

vi. jiného poruSeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené |haté 14 kalendarnich dnu.

Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, UcCinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy maze byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpisu.
V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukongit stavebni ¢innost a vyklidit zafizeni stavenisté spole¢né s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnll od Uc€innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit vesSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku ukon&eni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostfedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zplsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokon¢ené dodavky do 5 kalendafnich dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém pfedani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.
Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba €ini 1 kalendarni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doruc¢eni vypovédi druhé strané.

C1L.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem piInéni této smlouvy i po ukonceni jeji ucCinnosti
zachovavat micenlivost o v8ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiall dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
predevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obdanského zakoniku
a davérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Divérné
informace®). Tim neni dot€¢ena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem ¢i organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se =zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim dlvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Duvérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Davérné informace zadné tfeti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pInéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR") a zéakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo k
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neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Udajlim, k jejich zméné, zniceni i
ztraté, neopravnénym prenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dasledky
za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
miéenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody
timto porusenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto Clanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona &¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i predmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto soucastem pinéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na sv(lj ucCet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v Uvahu pfichazejicim
zpusobum uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde
0 uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uZiti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvorici souc¢ast licence zcela nebo z€asti jako podlicenci
poskytnout tfeti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Doruéovani a zptisob komunikace, kontaktni osoby

Veskeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznadmeni zadosti, zadznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti
s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé v Ceském jazyce a doruCeny osobné,
doporucenou postou nebo v elektronické podobé prostiednictvim datové schranky Ci
elektronickou postou k rukam a na doruCovaci adresy opravnénych osob dle této
smlouvy.

Pisemnosti spravné adresované se povazuji za dorucené:

dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doruCovana osobné&; nebo dnem doruceni
potvrzenym na dorucence, je-li pisemnost zasilana doporu¢enou postou; nebo dnem,
0 némz tak stanovi zakon €. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované
konverzi dokumentl, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZDS*), je-li pisemnost
zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS; nebo
dnem doruceni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou postou.
Kontaktnimi osobami ur€enymi pro poskytovani sou€innosti v béZzném rozsahu, jsou:
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Za objednatele:
Jméno/funkce: Ing. Libuse Spackova; Bc. Milan Vaclavik, DiS
Tel.: + 420 727 927 502; +420 602 436 252

E-mail: |.spackova@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz

Za zhotovitele:
Jmeéno/funkce: [N

Tel.: e
E-mail: e

Cl. XVII_Zvlastni ujednani

. Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na védomi, ze realizace dila, Ihity pro zahajeni
a dokonc¢eni dila, jsou zavislé na vysi finan€nich prostfedku prfidélenych objednateli ze
statniho rozpodtu na investice pro pfislusny kalendarni rok; timto v8ak neni dotéeno
ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u¢innosti poté, co bude
splnéna posledni z nasledujicich podminek, a to v poradi, které je niZze uvedeno:

a. dojde k jejimu uverejnéni v registru smluv;

b. zhotoviteli bude doru¢eno pisemné prohlaseni objednatele o zajisténi zdroje
financovani, které bude obsahovat i vyzvu k zahajeni plnéni.
Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni sloZkou statu a stav jeho
uctu zavisi na stavu financnich prostfedkl pfidélenych ze statniho rozpoctu. Z tohoto
ddvodu si smluvni strany sjednaly v souladu s ustanovenim § 548 obcCanského
zakoniku odkladaci podminku pro pfipad, Zze by objednatel neobdrzel finanéni
prostfedky pro realizaci pfedmétu smlouvy specifikovaném v €l. I. V pfipadé, Ze by tato
situace nastala a objednatel by finan¢ni prostifedky neobdrzel do 30.6.2023, vyhrazuje
si pravo dle § 2001 ob¢anského zakoniku od smlouvy odstoupit.
Povéfi-li zhotovitel provedenim &asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.
PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech poddodavatelskych smlouvach zajistit
zavazek poddodavatell poskytnout subjektiim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se poddodavatelskych ¢innosti. V pfipadé poruseni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené poddodavatelem.
Kazda zména poddodavatelemusi byt pfedem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.
Ke zméné poddodavatell &i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
predpokladu, Ze kazdy nahradni poddodavatel ¢i osoba bude spliovat poZzadovanou
Cast kvalifikace jako poddodavatel ¢i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétSim
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rozsahu. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veskeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

S vyjimkou pfedchoziho je moZnost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vyloucena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smiuvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/uéinnym, které nejlépe odpovida plavodné zamyslenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam Casteéné nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani.
NesplInéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu 3kody pro stranu, kterd se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v prabéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

K provéfeni mocnosti finalni vrstvy provede zhotovitel na své naklady kontrolni vrty
v mistech, kde uréi objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s povrchem z
asfaltové smési.

Cl. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prabéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni duvodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. AvSak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute¢nosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skuteCnosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pFedvidat, jsou
smluvni strany povinny FeSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu doby plnéni
(nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek ke smlouvé s ujednanim o cené a vlivu
na IhGtupfedani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude uzavien v
souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
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s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavieného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako jeji
pfiloha &. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové poloZzky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova pfedpokladana
cena dila dle ceniku URS)].

Bez ohledu na predchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uCinnosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), v registru smiluv, vyjma udajl, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Ze tato smlouva, v&etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zdkladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisul, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakon(, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

Ustanoveni smlouvy je moZno ménit nebo zruSit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon€enim uc€innosti této
smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
naroku z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narok( z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku této
smlouvy.
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5. Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou €. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. PfFilohou &. 2 této smlouvy je polozkovy nabidkovy rozpoc&et zhotovitele véetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér).

c. Pfrilohou &. 3 této smlouvy je doporuceni na emisni limity a prasnost.

6. Zhotovitel je povinen poskytovat plnéni dle této Smlouvy a Dilo musi mit vlastnosti
v souladu s pozadavky uvedenymi zejména v této Smlouvé a v Zadavaci dokumentaci.

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohladuje, Ze neni v upadku dle platného a
ucinného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni vefejné
zakazky.

8. V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.

9. Smluvni strany po jejim pfecteni prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

V Klatovech dne v I dane D

Objednatel zhotovitel

Ing. Zbynék Weber
vedouci Pobocky Klatovy

Statni pozemkovy urad
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Priloha €. 1 ke SOD XXXX, €.j. SPU XXXX/2023
Specifikace dila a zavazny harmonogram postupu praci

Zakladnim uc€elem a pfedmétem verejné zakazky malého na stavebni prace je realizace prvku
planu spole¢nych zafizeni podle schvaleného navrhu komplexni pozemkové Upravy
v katastralnim uzemi Filipova Hut.

Podrobnou definici predmétu verejné zakazky a technické podminky stanovuje Smlouva o dilo,
projektova dokumentace vypracovana projekéni spoleénosti NDCon s.r.o0., Zlatnicka 10/1582,
110 00 Praha 1; 1CO 649 39 511, pod zakazkovym &islem 787/20, dale soupis dodavek, sluzeb
a stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym Ufadem
Susice, odborem dopravy a silniéniho hospodafstvi dne 07. 01. 2022, &.j. 4335/21/DOP/Pa,
které nabylo pravni moci dne 12. 02. 2022.

Mistem pInéni je katastralni Gzemi Filipova Hut (Ceska republika, Plzefisky kraj, okres Klatovy,
obec Modrava).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyCeni pfed zahajenim realizace stavebnich praci

e geodetické zaméfeni skutecného provedeni dila

e vypracovani projektové dokumentace skuteCného provedeni dila ve ¢tyfech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a ve Ctyfech digitalnich vyhotovenich

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Pfedmét vefejné zakazky ,,Polni cesta DC 2 v k.u. Filipova Hut* je projektovou dokumentaci
¢lenén na nasleduijici stavebni objekty:
SO 101 Polni cesta

SO 102 Polni cesta

Projektova dokumentace pro SO 101 FeSi rekonstrukci ¢asti polni cesty DC 2. Délka cesty je
0,280 km a za€ina u napojeni na stavajici asfaltovou ¢ast polni cesty odkud feSena polni cesta
vede severovychodnim smérem a je ukon€ena uvratovym obratistém.

Projektova dokumentace pro SO 102 FeSi rekonstrukci ¢asti polni cesty DC 2. Délka cesty je
0,19641 km a zacina v km 0,420 u objektu €p. 51 (Usek v km 0,280 - 0,420 neni realizovan).
V zacatku cesty bude zfizeno Uvratové obratisté, které je navrzeno v ramci souvisejici PD
jiného investora. Od mista obratisté vede cesta jihovychodnim smérem a je ukoncena
napojenim na stavajici polni cestu DC 1.

Komunikace

Obé casti polni cesty DC 2 jsou navrZzeny jako jednopruhové, kategorie P 3,5/30, Sitka
vozovky 3,5 m. Vozovka bude netuha s jednostrannym pfi¢nym sklonem 2,5 %, resp. 3 %.
Kryt je navrZzen z asfaltového betonu.

Plan bude sanovana — vymeéna podlozi v celé délce cesty v tl. 0,3 m za Stérkodrt fr. 0-125
se separacni netkanou geotextilii 30/30 kN/m 350 g/m?2. Plan bude zhutnéna na hodnotu
Eger2 = 30 MPa a nasledné budou zhotoveny zhutnéné Stérkové vrstvy s pozadovanou
unosnosti na jednotlivych vrstvach Eger2 = 50 MPa resp. 80 MPa.
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Odvodnéni cesty — odvodnéni obou Casti cest je v celé délce navrzeno pficnym
a podélnym sklonem volné do okolniho terénu. V km 0,03650 je navrzen 5 m Siroky
prejezdny pficny dlazdény Zlab z lomového kamene do betonu pro zamezeni natoku
destovych vod na polni cestu a na ni navazujici silnici [1/16910.

Objekty

V trase Casti polni cesty SO 101 je v km 0,03650 navrzen piejezdny pficny dlazdény zlab
pro zamezeni natoku destovych vod na polni cestu a na navazujici silnici 11/16910. Cast
polni cesty SO 101 je ukon€ena uvratovym obratis§tém a na €asti polni cesty SO 102 je
navrzeno v ramci souvisejici PD jiného investora rovnéz uvratoveé obratisté.

Kaceni

V trase Casti polni cesty SO 101 jsou navrzeny k pokaceni 2 stromy. Stromy, které nejsou
urCeny ke kaceni a hrozi jejich poskozeni stavbou, budou béhem stavebnich praci ochranény
proti poSkozeni.

Inzenyrské sité

Resena &ast polni cesty SO 101 k¥izi v km 0,23918 stavajici podzemni nizké napéti. Kabely
budou ulozeny do pulenych chraniéek DN 110. Pod vozovkou této €asti polni cesty je nové
uloZen vodovod pro vefejnou potfebu a dale v useku km 0,0025 - 0150 vede pod vozovkou
stavajici kanalizace pro verejnou potfebu. Provozovatelem vodovodu i kanalizace je obec
Modrava.

Resena &ast polni cesty SO 102 kizi v km 0,61230 stavajici podzemni nizké napéti. Kabely
budou ulozeny do pllenych chrani¢ek DN 110.

V tésné blizkosti navrhované polni cesty SO 101 je na Casti vedena nadzemni sit elektronické
komunikace spole¢nosti CETIN a.s.

Pfed zahajenim praci je nutno zhotovitelem stavby ovéfit stav v8ech inZenyrskych siti, sité
vytyCit a prace provadét tak, aby nedoSlo k narudeni nebo zasahu do téchto siti. Vyty&eni
prubéhu inzenyrskych siti zajiStuje pfimy zhotovitel stavebnich praci. Jakykoliv zasah
do inZenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem, za jehoZ dozoru budou prace
realizovany.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisu

Stavba se nachazi na Gzemi NP Sumava, je soudasti Ptaci oblasti Sumava a Evropsky
vyznamné lokality Sumava. Pfipadné zmény nelze provést bez predchoziho odsouhlaseni
organem ochrany pfirody. Pfed zahajenim stavby bude provedeno za ucasti zastupce Spravy
NP Sumava a vybraného zhotovitele stavby pfedani staveni$té s vymezenim ploch pro
pojizdéni stavebni techniky a ploch pro deponii stavebniho materialu a vykopové zeminy. Pro
terénni Upravy po dokonceni stavby komunikace nebude navazena neplvodni zemina
a nebude provadéno oseti travni smési z divodu zamezeni zavle€eni nepuvodnich druhu
rostlin. Po dokonCeni stavebnich praci bude odstranéno zafizeni stavenisté a dotéené
pozemky uvedeny do plvodniho stavu. Stavenis§té bude vybaveno nepropustnou vanou pro
skladovani pohonnych hmot a oleji a chemickym WC pro pracovniky na stavbé.

Nakladani s odpady

S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé, bude nakladdano v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech a dle vyhlasky ¢&. 8/2021 Sb. (Katalog odpadu).

P¥i realizaci predmétu verejné zakazky je nutné dodrzet umisténi stavby na pozemcich,
které jsou pro stavbu uréené komplexni pozemkovou uUpravou a projektovou
dokumentaci pro realizaci staveb, a to zplisobem stanovenym ve stavebnim povoleni.
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Priloha €. 3 Doporuc¢eni na emisni limity a prasnost

Emisni limity

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, kterd bude na stavbé& provozovana, by méla splfiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o PouZivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespori emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat urover plnéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, ze byl nesilni¢ni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

o V pfipadé, Ze nesilnicni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespori filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkusebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla splfujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

>V pfipadé, ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych ¢astic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této €innosti
jinym €lenskym statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzZivana, by méla spliiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje

o Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladale, jefaby, buldozery atd.)
spliujici alespori emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy
Il, musi byt prokazano, ze byl nesilniéni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

o V pfipadé, Ze nesilni¢ni pojizdny stroj nespliiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy Il, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této ¢innosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfiujicich alespori emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokézano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplriuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych €astic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této €innosti
jinym ¢lenskym statem EU.
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