C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENi STAVBY

(dale jen ,,smlouva“ nebo ,,SoD*)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu

(dale jen ,obCansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika — Statni pozemkovy tfad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy urad pro Plzensky kraj
Adresa: nam. Generala Piky 2110/8, 326 00 Plzen

Pobocka Plzen

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzen

zastoupeny: Ing. Jifim Papezem, feditelem Krajského pozemkového uradu pro Plzerisky kraj
ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Jifi Papez, feditel KPU pro Plzefisky kraj

v technickych zalezZitostech opravnén jednat. Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada
Pobocky Plzen,

Tel.: + 420 727 956 822

E-mail: plzen.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo Ggtu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel®)

a
Zhotovitel:
Jméno:
Sidlo:

zastoupeny: statutarni organ (dle vypisu z obch.
rejstriku)

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technickych zalezitostech je opravnén jednat:

tel./fax:

e-mail:
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

ICO:

DIC: je/neni platcem DPH
Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u , oddil , vlozka

(dale jen ,zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ZZVZ®), v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,vyhlaska ¢.
169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem ,Stavba polni cesty C10 v k.u.
Hlohovice/2".

Podklady pro uzavreni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne:

Zadavaci dokumentace ze dne: [DOPLNIT]

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjSi nabidky ze dne: [DOPLNIT]
Stavebni povoleni ze dne: 13. 12. 2019

Cl.I Predmét a ucel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uprav v k.u. Hlohovice dle zdkona &. 139/2002 Sb.,
o pozemkovych Upravach a pozemkovych Ufadech, ve znéni pozdéjSich predpisu
a 0 zméneé zakona ¢. 229/1991 Sb., o upravé vlastnickych vztahu k pudé a jinému
zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).

2. Prfedmétem smlouvy je provedeni stavby ,Stavba polni cesty C10 v k.u. Hlohovice*
(dale jen ,dilo®) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a
v jejich pfilohach, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, prfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k Fadnému dokonceni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
ma pravo rozsah dila omezit nebo rozSifit v zavislosti na svych finanénich moznostech
a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. Vzdy musi byt
postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k prevzeti
dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

6. Nedilnou soucasti dila bude doklad o uspésné kolaudaci. O kolaudaci pozada
objednatel, Zhotovitel se zavazuje zuc€astnit mistniho Setfeni a zavérecné kontrolni
prohlidky (pokud jsou svolany).

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Misto stavby:

Plzensky kraj

Stavba polni cesty C10 v k.u. Hlohovice

k.a. Hlohovice, kéd k.u. 639443 obec Hlohovice okres Rokycany,

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v&etné pfisluSnych parcelnich €isel pozemk( a vyty€ovacich
bodu, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spole€nosti Pontex spol. s r.o., Bezova 1658, 147 14 Praha 4, ICO 407 63 439,
€. zakazky 18 802 00. Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné
pfedana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani staveniste.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.

o

Zajisténi dodavek materialt a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Soucasti dila je i vysadba doprovodné zelené.

Provedeni v3ech cCinnosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokondceni dila (dodavky, sluzby, bezpe€nostni opatfeni apod.).
Koordinace veskerych ¢innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkU pro stavbu prfed zahajenim provadéni dila
(pfisluSsna parcelni Cisla pozemkd a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skutecné provedeného dila v€etné pfipadnych
geometrickych planu pro kolaudacni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti katastralnim ufadem

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v prubéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezim kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym nalezim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétu, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
anebo k nalezim munice &i k archeologickym nalezdm dle §176, odst. 1
zakona ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen
,Stavebni zakon®), je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli,
stavebnimu ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

prirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen
nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.

i. Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla b&hem realiza¢nich
praci napf. (dle €l. Il bod 2. g) bude feSeno jako dodateéné prace dle této
smlouvy, nebo novym samostatnym vyb&rovym/zadavacim fizenim.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaniho charakteru nezbytnych
k fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inzenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I.  Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemki, v€etné uhrady vymérenych poplatkd.

n. Zaijisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za ucelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkd do puvodniho stavu po
ukonceni provadéni dila, uhrada nahrad za doCasné zabory ploch, doCasné
a trvalé stavby a poplatkll za uloZeni odpadu na skladku.

0. Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v¢. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkou$ek, atestl a revizi podle CSN
a pripadnych jinych pravnich nebo technickych pfedpist platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokdzano dosaZeni prfedepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametru dila.

Provéfeni mocnosti finalni vrstvy kontrolnimi vrty provedenymi na své naklady,
v mistech, kde urCi objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s
povrchem z asfaltové smési.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pFehledu o pfipadné vytéZzené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim vydanym Méstskym
ufadem Rokycany, Odbor dopravy dne 13. 12. 2019 ¢.j. MeRo/9197/0D/19, které
nabylo pravni moci dne 15. 01. 2020 a bylo prodlouZzeno Rozhodnutim o prodlouzeni
stavebniho povoleni ze dne 14.02.2022 pod ¢.j. MeRo/30411/0D/21.

4. Veskery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemk( nez téch, které jsou uréeny pro realizaci dila (napF. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. lll Cena dila

1. Cena za provedeni dila vrozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou
smluvnich stran na zékladé nabidky u€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
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1.

A

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

. PficemZ je zhotovitel povinen se sam ujistit o spravnosti a dostate¢nosti své
nabidky.
Cena je nejvySe pripustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni Ihaty pro dokonceni realizace dila z dlivodd vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.
Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady souvisejici
s plnénim podminek zadavaci dokumentace vyplyvajicich z €innosti podle €l. Il, odst.
2 této smlouvy, pokud neni uvedeno jinak.
Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini K¢E.
DPH 21 % Cini K&
Celkova cena za provedeni dila v¢. DPH ¢&ini KE.

(Cena bude uvadéna na halére, tj. na 2 desetinna mista)

Polozkovy nabidkovy rozpocCet, ktery je pfilohou €. 2 této smlouvy, je vypracovan
v souladu se strukturou jednotlivych kalkulaénich poloZzek aktualniho ,Katalogu
stavebnich praci URS Praha a.s.“. Polozkovy nabidkovy rozpoget bude nedilnou
soucasti smlouvy v elektronické podobé ve formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotovenych
danovych dokladu (faktur) vystavenych za podminek stanovenych v této smlouvé.
Objednatel neposkytuje zalohy.
Zhotovitel je opravnén vystavit faktury za provedeni jednotlivych Casti dila poté, co
dokonci a objednateli pfeda fadné dokoncené €asti dila vymezené dle uzlovych bod
stanovenych v €l. V. odst. 5 této smlouvy, a to na zakladé zhotovitelem vyhotoveného
a objednatelem potvrzeného schvalovaciho protokolu o provedeni praci v rozsahu
prislusnych uzlovych bodu, vzdy nejpozdéji do 20.11. pfislusného roku. Bez tohoto
potvrzeného protokolu nesmi byt faktura vystavena. Pfilohou fadné vystavené faktury
musi byt soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym dozorem stavebnika
a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel neni opravnén fakturu vystavit. Zhotovitel
oznaci kazdou fakturu textem ,dil¢i* s oznagenim fakturaéniho celku. Posledni faktura
bude vystavena do 10 kalendafnich dnu od protokolarniho pfedani a prevzeti dila dle
této smlouvy. Faktura bude doru€ena objednateli nejdéle do 20.11. pfislusného roku a
bude oznaena textem ,konecnd"“.
Nebude-li dilo dokon¢eno do 10.11. kalendainiho roku, je objednatel opravnén,
nikoliv vS8ak povinen, na Zadost zhotovitele povolit dil¢i fakturaci v rozsahu
skute€né provedenych praci na zakladé technickym dozorem stavebnika
odsouhlasenych a objednatelem potvrzenych soupisti provedenych praci, a to
i mimo ramec dokonéenych uzlovych bodl. Faktura musi byt objednatel
doru€ena nejpozdéji do 20.11. pfislusného roku.
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4.

10.

11.

12.

13.

C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel je opravnén objednateli vystavit danové doklady (faktury) za provedené prace
az do vyse 90 % ceny za dilo. Zbyvajici €ast 10 % ceny za dilo bude zhotoviteli uhrazena
na zakladé objednateli doru¢eného danového dokladu po UspésSné provedeném
kolaudacnim fizeni, pfedani stavby a po vyklizeni stavenisté. Vykazuje-li dilo drobné
vady (nedodélky), které nebrani provedeni kolaudaéniho fizeni, neni objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli zbyvajici ¢ast ceny za dilo pfed jejich odstranénim.

Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu pozadované zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici idaje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfid&leno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstiiku véetné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pinéni, Cislo faktury, den
vystaveni a Ihitu splatnosti faktury, oznaceni penézniho ustavu a €islo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika a objednatelem. Tento soupis zhotovitel pfedlozi objednateli
nejméné deset dni pfed vystavenim dil¢i faktury nebo pfed protokolarnim pfedanim
dila. Objednatel tento soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnu od
predlozeni zhotovitelem.

V pfipadé ,konecné“ faktury bude jeji soucasti také kopie protokolu o pfedani a
prevzeti dila, fadné podepsaného za obé smluvni strany. Pfevzaté prace budou
ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu
praci. Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy ufad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00, ICO
01312774

Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, KPU, Pobocka Plzen, Nerudova 2672/35,
Plzen 301 00.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé &i jejich
pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doru¢enim
opravené faktury objednateli nova Ihita splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnG od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézitd Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.
Zhotovitel neni opravnén zapodist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné
a fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji €innost, poskytovat
veSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit vstup kontrolou
povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho pozemkového ufadu,
Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemédélského intervenéniho fondu, Nejvyssiho
kontrolniho Ufadu, a dalSich kontrolnich organt dle zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

kontrole ve verejné spravé a zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisli o
finanéni kontrole.

14. Zhotovitel timto bere na védomi, ze objednatel muze pozadovat rozdéleni financovani

dila dle rGznych zdrojl. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit na vyzadani
objednateli vicero faktur. Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit pfistoupeni tfeti strany
k financovani ¢asti dila.

15. Objednatel je v prabéhu pIinéni opravnén zménit zdroj financovani.

1.

Cl. V Doba plnéni

Objednatel se zavazuje pfedat stavenisté dle &l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahaijit a ukongit prace ve lhatach dle €l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen provést ve Ihuté pro dokonceni dila upiné dokonc&eni a pfedani dila objednateli
véetné odstranéni pfipadnych vad a nedodélku a vyklizeni stavenisté.

Objednatel ma pravo vydat pfikaz k zastaveni nebo pferuSeni praci na nezbytné
nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby. V pfipadé, Ze zhotovitel pferusi prace na
pfedmétu dila z dlivodu na jeho strané, nebo z duvodu nepredvidatelnych a zaroven
neodvratitelnych okolnosti nezavislych na vili zhotovitele, nebo na pfikaz objednatele
je zhotovitel povinen do 10 dnU projednat s objednatelem divod pferuSeni a dohodnout
s nim Ihdtu pro opétovné zahajeni praci na dile. Dohoda bude provedena pisemnou
formou a bude obsahovat dlivod preruseni a Ihitu opétného zahajeni praci. Nedojde-
li k dohodé&, stanovi objednatel pisemné dodatec¢nou pfiméfenou Ihtu pro zahajeni
praci zhotovitelem. Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ih(ité prace nebo prohlasi pred
uplynutim dodate¢né Ihuty, Ze svlj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy
odstoupit. Trva-li doCasné zastaveni praci déle nez tfi mésice nebo uplynula-li jiz
puvodné dohodnuta doba provedeni dila, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Toto pferuSeni praci nema vliv na dohodnutou
dobu pInéni dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou dodatku ke smlouvé. AvSak ani
pfi prokazani vzniku nepfedvidatelnych a zarover neodvratitelnych okolnosti vzniklych
nezavisle na vuli zhotovitele nema zhotovitel na uzavieni dodatku k této smlouvé o dilo
a prodlouzeni Ihity k plnéni pravni narok.

V pfipadé nevhodnych klimatickych podminek Ize provadéni stavebnich praci a viech
¢innosti  souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro fadné dokonceni dila
(dodavky, sluzby, bezpe€nostni opatfeni, geodetické vytyEeni pozemk, archeologicky
nalez apod.) pferuSit, a to pouze v obdobi od 1.11. do 31.3. kalendainiho roku (zimni
prestavka). O zimni pfestavce rozhoduje objednatel na navrh zhotovitele pfipadné i
bez navrhu. Zamér prerudit prace musi zhotovitel dorucit pisemné objednateli
nejpozdéji 7 kalendarnich dnl pfed uvazovanym pferuSenim a musi byt odsouhlasen
technickym dozorem stavebnika a autorskym dozorem. O pocatku zimni pfestavky
bude sepsan pisemny protokol, ve kterém budou uvedeny duvody, pro¢ byly prace
preruseny. V pfipadé pfiznivych klimatickych podminek Ize po dohodé smluvnich stran
zimni prestavku zkratit ¢i upravit. Po dobu zimni pfestavky je pferuSen béh lhaty pro
dokon&eni a predani stavby. O ukon€eni zimni pfestavky bude sepsan pisemny
protokol. Po ukonéeni zimni pfestavky provede objednatel prepocet Ihity pro
dokonceni a pfedani stavby. Objednatel se zhotovitelem uzaviou dodatek ke smlouvée
s uvedenim novych Ihit pro plnéni. Neuzavre-li zhotovitel s objednatelem dodatek ke
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

smlouvé s uvedenim novych Ilhat pro plnéni, je objednatel opravnén tyto Ihity
zhotoviteli stanovit, pfipadné pozadovat po zhotoviteli dodrzeni smluvnich lhat, nebo
je opravnén od smlouvy odstoupit.

Dilo bude provedeno v nasledujicich lhatach
a. Lh(ta pro pfedani a prevzeti stavenisté: 15 dnti od nabyti
ucinnosti smlouvy.
b. Lhdta pro zahajeni stavebnich praci: 30 dnti od nabyti
uéinnosti smlouvy.
c. Lhdta pro dokonc&eni stavebnich praci: 23. 10. 2023
d. Lhdta pro predani a prevzeti dokonéeného dila: 20. 11. 2023

Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo ve Ihutach uvedenych v podrobném ¢asovém
harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uvedl jako soucast své nabidky a ktery je
harmonogram je nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1. V harmonogramu
bude uveden pocet dnu potfebnych pro pinéni jednotlivych fazi vystavby. V navaznosti
na tento podrobny ¢asovy harmonogram postupu praci se zhotovitel zavazuje dodrzet
tyto uzlové body-lh{ty pro jednotlivé faze stavby:

Uzlové body — definované faze vystavby dila €i jen objektu:

Uprava plané ........................ - Ihata pro pinéni do: ..................... od
nabyti uc¢innosti smlouvy
Podkladni vrstvy ........................ - Ih(ta proplnénido: ..................... od

nabyti uéinnosti smlouvy

6. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specialniho Ufadu objednatel. Dilo
zhotovitel pfedava objednateli po obdrzeni dokladu o uspésné kolaudaci.

C1.VI Povinnosti objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o éemz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zu€astni prohlidky dokon€enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim.

Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné koordinatora
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel, technicky dozor
stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni kontrolovat provadéni
stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni dny
stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozitosti stavby, Casovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a poddodavatelem, ktefi plsobi souasné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

8/26



C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.*). Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik o pracich, které provadi sam nebo
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace na stavenisti zahajeny. Povinnost vést
stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélkl z pfejimaciho Fizeni nebo
vydanim kolaudacniho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane dfive).
Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpec€nostni, hygienicke, poZarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpeénosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
praci, kde to predpisuji pozarni predpisy, a to i po skonceni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi poZarnimi pfedpisy

b. zodpovidat za dodrzovani predpisu o bezpeénosti prace a technickych zafizeni
na stavenisti dle nafizeni viady &. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjSich predpist

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé viastniho provozu na nich

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona as odkazem na
dalSi souvisejici pfedpisy stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené vzakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektdl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technikud €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstrarfiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zafizeni stavenidté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozZadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
soucasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni dusledky jeho rozhodnuti,
v€etné dasledkd pro kvalitu a Ihltou odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595
obCanského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordindtora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit v rdmci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

.V pfipadé selhani pInéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skutenosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opaném pfipadé neni zhotovitel zprostén odpovédnosti za vady dila
timto zpUsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim povoleni.
Zhotovitel odpovida za Skody zplsobené objednateli a jinym osobam mimo stavenisté
a tyto Skody se zavazuje uhradit ve lhuté, kterou stanovi objednatel v pisemném
oznameni o Skodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné pfevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedlozit objednateli vyuctovani a vratit mu veskeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,BOZP*), je zhotovitel povinen
s predstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skutecnostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
Cinnosti.

Zhotovitel zajisti bezpeCnost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim BOZP a zajisti dodrzovani pravnich predpisu v oblasti protipozarni
ochrany.

V prfipadé, ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z pfedmétnych predpist, pfip. bude vydan jiny pravni predpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuZivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné Skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjSich predpisu, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho rezimu uZivani pfisluSnych komunikaci si zabezpecit
prislusné povoleni u silniéniho spravniho ufadu a provést na svlj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
prebytecné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v
dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel u€ini, je povinen na pisemné
vyzvani objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, ze Kk realizaci dila nepouZije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci prfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisa.

Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak ve lhuté prfedani a prevzeti
dila soubor certifikatl, ¢i jinych privodnich doklad rozhodujicich materiald uzitych k
vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o u€inéném nalezu a z ného vyplyvajicim preruseni
praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha ¢. 16 bod B pism. y) vyhlasky ¢.
499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfislusnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.

Zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti zakryvanych konstrukci nejméné 5 pracovnich
dnG predem. O provedené prohlidce bude ucinén zapis do stavebniho deniku
technickym dozorem.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu pInéni vefejné zakazky nasledujici
podminky spole¢ensky odpovédného vefejného zadavani:

a) pInéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky,
zejména pak z predpist pracovnépravnich, predpisi z oblasti zaméstnanosti a
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na plnéni
vefejné zakazky podileji; pInéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych
poddodavatel(;

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na pInéni vefejné zakazky, a to v rozsahu
vySe smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby (uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna
se smlouvou na pInéni vefejné zakazky);

c) fadné a v€asné plnéni finannich zavazkd svym poddodavatelim, kdy za radné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za pInéni poskytnuta k pInéni vefejné zakazky, a to do 30 kalendarnich dn(;

d) sniZzeni negativniho dopadu jeho &innosti pfi plnéni vefejné zakazky na Zivotni
prostfedi, zejména pak

= vyuzivanim nizkoemisnich automobilt, ma-li je k dispozici;

= tiskem vesSkerych listinnych vystupll, odevzdavanych objednateli pfi realizaci
vefejné zakazky na papir, ktery je Setrny k Zivotnimu prostiedi, pokud zvlastni
pouziti pro specifické ucely nevyzaduje jiny druh papiru; motivovanim zaméstnanct
dodavatele k efektivnimu/uspornému tisku;

= predchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim urovné znecistovani, mize-li je
béhem pinéni vefejné zakazky zpusobit;

= predchazenim vzniku odpadd, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a
prosazovanim zakladnich principl ochrany Zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi
nakladani s odpady.

23. Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pfredpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné Cinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organl vefejné spravy, je prislusny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zplusobena zcela ¢&i zlasti
v disledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni predpisu
zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Cl. VIl Pojisténi zhotovitele

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz prfedmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vySi (bude dopinéna
pfed podpisem smlouvy ve vysi celkové nabidkové ceny v KE véetné DPH)
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod ¢astku uvedenou v
predchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojiStén také po dobu zaruky a
Ze nedojde ke sniZeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné ¢astky dle tohoto odstavce.

2. Zhotovitel je kdykoliv v prabéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
pFedlozit do tfech dnu pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni €asti,
nebo pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnl ode
dne doruceni Zadosti objednatele.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila
i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této
skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve lhaté 3 pracovnich dnl uzavrit
novou pojistnou smlouvu ve vy3e uvedeném rozsahu. Porudeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy
zakladaijici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem
nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a
dalSich ¢astech a na Castech Ci sou€astech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.
Z tohoto dlivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti
pojisténi proti vSem rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Ze proved| kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér
a seznamil se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni vCetné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
preda objednateli soupis vad a nedostatku projektové dokumentace, véetné navrhl na
jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady projektové
dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnu ode dne jejich oznameni zhotovitelem,
bude smluvnimi stranami sjednana lhudta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se
pozastavuje zhotovitelova |hata pro plnéni zavazkl, vyplyvajicich z této smlouvy
a zhotovitel neni v prodleni. Lhuty plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu,
po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. X Provedeni a predani, prevzeti dila

Stavenisté

Stavenisté bude pfedano ve Ihaté podle €l. V. odst. 4 pism. a) smlouvy. O pfedani a
prevzeti stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery ob& smluvni strany
podepiSi. Soucasti protokolu bude zhotovitelem zpracovany ¢asovy harmonogram,
ktery bude datumové konkretizovat Ihuty jednotlivych fazi stavby uvedené v ¢l. V odst
5. Za den predani a prevzeti stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pFislusného protokolu.

Zafrizeni stavenisté vCetné odbéru vSech energii, vodného a stocného si zabezpecuje
zhotovitel na svuj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajistuje svym jménem a na svUj ucet uzavreni pfislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a sto¢né a smlouvu feSici odvadéni destoveé a splaskové
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné meéfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedeni dila, fadné podepsaného za
obé smluvni strany.

Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednané Ihuté, je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci
Zhotovitel zahaji Cinnosti vedouci k dokonéeni stavby dnem pFedani a prevzeti

stavenisté.

Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokonc&eni stavby do 15 dnu
ode dne pfedani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfiméfené Ihuté, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky &i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedlozeného harmonogramu vyznacit [hity
stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je povinen
dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje brat
v Uvahu veskeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozoriujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce (pfedevsim se muze jednat o zjiSténou vadu v projektové dokumentaci).
Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok
na prodlouzeni Ihity pro dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu.
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v prubéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpisu, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini v pfiméfené |haté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy,
které opravriuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou u€astnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investiCnich Cinnosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dnG pred |hGtou, ve které budou predmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
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nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel pozadovat dodate¢né odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodatecné kontrole zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemZ ustanoveni § 2626 odst. 2 obcCanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny ve Ihtitach nezbytnych pro fadné provadéni
kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dna pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnd se zuc€astni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dni se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investiénich €innosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu€astriovat kontrolnich dnu.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim urCeny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
¢asového a finanéniho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukold.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho
deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo ve Ih(ité sjednané ve smlouve.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnd pfedem
IhGtu pro ukonéeni praci a predlozit objednateli veSkeré doklady nezbytné k predani a
prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem pfredani
misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro pfedani dokladu je Statni pozemkovy urad,
Krajsky pozemkovy ufad pro Plzensky kraj, Pobocka Plzen.

Objednateli budou pfed kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebnidenik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou
¢. 62/2013 Sb.,

2. geodetické zaméfeni skuteCného provedeni dila v¢&. pfipadnych
geometrickych pland, a to ve ¢tyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé
a v jednom digitalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né provedenych praci dle jednotkovych cen dle
Clenéni pozadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute¢ného provedeni stavby vsouladu s § 4
a prilohou €. 14 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,

5. doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
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C.j. objednatele:
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6. certifikaty pouzitych materiald,

7. doklady o vysledcich zhutnéni,

8. doklady o vyhovujicich vysledcich zkousek,

9. doklad o ulozeni prebyte¢né zeminy a odpadd,

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkd vyplyvajicich
z protokolu o pfedani a prevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkoudky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele ¢i osoby jim uréené.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne nabyti pravni moci
kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti zahaijit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokoncit dilo pfed lhitou sjednanou ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné& oznamit nejméné 14 dnu
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanou Ihitou pro dokondéeni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti dila prokaze, Zze dilo neni dokonceno, je zhotovitel
povinen dilo dokon¢it v nahradni Ihaté a nese veSkeré naklady vzniklé objednateli
s opakovanym predanim a prevzetim dila. Poskytnuti prodlouzeni Ih(ity neznamena,
ze objednatel nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni Ihaty pro dokonéeni dila.
Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a prejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfed€asné pfedani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokon&eno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. Il
a v terminu dle Cl. V. této smlouvy.

ii. Podminkou uspéSného predani a pfevzeti dila bude kolaudace s dolozkou
nabyti pravni moci. Bez tohoto dokladu nebude dilo objednatelem pfevzato.

iii. O pfedani a pfrevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt
vzdy uvedeno, zda bylo dilo prevzato s vyhradami (pokud dilo obsahuje
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani
stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji), i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude uvedeno
zejména:

* hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho Cast prejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélki a dohodnuté Ihity k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

* dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady (prodlouzeni zaruéni lhaty).
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Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.

iv. Stavenis§té bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnl po pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplisobem neomezuji, miize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad
pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné vady budou
zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Lhita pro
odstranéni bude uveden v protokolu o pfedani a pfevzeti dila. O odstranéni drobnych
vad

a nedodélkll bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych vad
a nedodélka.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atest(m,
certifikaénim protokolim a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamZiku protokolarniho predani dila objednateli
zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpedi Skody na této véci. Na objednatele pfechazi
toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho pfevzeti dila, timto okamzikem pfechazi
na objednatele i nebezpedi $kody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni ve
stavu schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vedkeré
naklady jemu vzniklé pfi neuspésSném predavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese
i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteénosti prfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélkl z pfejimaciho
fizeni nebo vydanim kolauda¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. VesSkeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy nastaly
nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele (v€etné zaméstnancu zafazenych do Oddéleni investicnich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery u€inil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Ccitelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatkd smlouvy.

Cl. Xl _Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni lhity (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésicu ode dne
predani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, ze dilo
bude zpusobilé k obvyklému Ucelu, zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti a
bude odpovidat pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dni od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz
vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku, a to ve Ihitach
pocinajicich dnem jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplsobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vy$si moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel
na jejich pouziti trval.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani
pfi vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Ze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélku bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemku
ur€enych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O vadu dila se
jedna rovnéz v pfipadé, ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potieby udéleni
kolaudacniho souhlasu bude zjiSténo, ze zhotovitel vytyCenou vlastnickou hranici
nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnik(. V takovém
pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady souvisejici s vykupy
takto zastavénych pozemkl véetné vyhotoveni geometrickych plant a veskeré dalsi
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naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli
nebo tfetim osobam timto vzniknou.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, jez muze zapficinit vznik dodatecnych
Skod, je zhotovitel povinen zapodit s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni §kody objednateli nebo tietim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile
zpUsobenou Cinnosti téch, ktefi pro n&j dilo provadeji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zarucni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocCaty kalendaini den prodleni Ih(ity zahajeni praci dle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapo€aty kalendarni den prodleni s dil¢imi IhGtami jednotlivych fazi
stavby dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapo€aty kalendafni den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
i zapoCaty kalendafni den prodleni se sjednanou lhdtou pro odstranéni vad a
nedodélkd.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednané Ihuaté, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poru$eni povinnosti mi€enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000,-K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim stavenisté do plvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vys$i 2 000,-K¢ bez DPH
za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porudi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢&l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,-KC za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 400 000,-K¢.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.
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Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,-K& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000,-K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢&l. VII bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,-K¢& za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle ¢l. VII, odst. 21,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 000,-K¢, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

Zjisti-li Objednatel poruSeni kterékoliv povinnosti vyplyvajici z ¢l. VII bodu 22 této
smlouvy, je opravnén po Zhotoviteli poZzadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vySi 10 000,-KE za kazdy zjistény pfFipad.

V pfipadech nedodrzeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v E&l. IV,
odst. 5, €l. VIII, odst. 2 a 3, ¢l. X, odst.14 a 20, ¢l. XIll, odst. 5 této smlouvy, se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 10 000,-K& za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti
zhotovitele.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. XVII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 40 000,-K¢.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnl od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo
stran na nahradu Skody v plné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady Skody
v plné vySi bez ohledu na vySi stanovené pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpGsobenou poru$enim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
splnéni néktera z pfekazek vyluCujicich povinnost k nahradé skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Pokud zhotovitel vyuZije k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s
nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez
pfedchoziho souhlasu objednatele, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho fizeni nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na
vybér zhotovitele pro uzavieni této smlouvy je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat smluvni pokutu ve vysi 100 000,-K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni
povinnosti.

Cl. Xlll Ukoné&eni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Zze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z ddvodd na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dna, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné, nebo v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena ¢astka potfebna k uhradé plnéni této smlouvy ze statniho rozpoctu.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruden proto, Ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostadujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni sfadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni Cci
zhotovenim dila, po dobu del$i nez 30 kalendarnich dnf,

ii. prodleni sfadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30
kalendarnich dnd,

iii. neopravnéného zastaveni &i pferuseni praci na dile na dobu delSi nez
15 kalendarnich dn{l v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pFfedchoziho souhlasu objednatele a nebude-li
sjednana naprava,

v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl vramci zadavaciho fizeni
nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy

vi. jiného poruseni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno
ani v dostate¢né pfimérené lhaté 14 kalendarnich dnu.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od
této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy maze byt ucinéno
i prostfednictvim datové schranky podle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich predpisu.

5. V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
ukondcit stavebni ¢innost a vyklidit zafizeni stavenisté spole€né s opusténim stavenisté
nejpozdéji do 15 dnli od Uc€innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil
vzniku Skody hrozici objednateli v disledku ukonceni €innosti zhotovitele a o téchto
opatfenich objednatele bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida
zhotovitel za Skodu zpUsobenou v disledku poruseni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokon&ené dodavky do 5 kalendafnich dnd ode dne ucinnosti odstoupeni od této
smlouvy. O takovém pFedani a prevzeti bude pofizen obé&ma stranami zapis
s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a
sjednan zpusob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych
vad.

6. Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba €ini 1 kalendafni mésic a po€ina bézet od prvniho
dne kalendarniho mésice nasledujiciho po doruceni vypovédi druhé strané.

C1.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Zhotovitel se zavazuje bé&hem plInéni této smlouvy i po ukonceni jeji ucinnosti
zachovavat miéenlivost o vSech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé,
pfedevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obcCanského zakoniku
a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen ,Davérné
informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy
jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé
rozsahu stanoveném zadavatelem ¢&i organizatorem konkrétniho vybérového nebo
zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Duvérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim dlvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména Davérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat DUvérné informace zadné tfeti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Udajiim, k jejich zméné, zniceni Ci
ztraté, neopravnénym prenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz
aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky
za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
ml¢enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré skody
timto porusenim zpuUsobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto ¢lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i pInéni, které
muze napliovat znaky autorského dila ve smyslu zakona &. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu, ¢i predmétu chranéného primyslovym vlastnictvim (dale
jen ,pfedmét ochrany®), je k ttmto soucastem plnéni poskytovana licence za podminek
sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svuj Ucet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vSem v uvahu pfichazejicim
zpusobUm uziti predmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, poveéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (poddodavatele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, ¢asovy nebo mnoZstevni rozsah uZiti.

Odména za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici sou€ast licence zcela nebo z&asti jako podlicenci
poskytnout treti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

Cl. XVI Doruéovani a zptisob komunikace, kontaktni osoby

. VesSkeré pisemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznameni zadosti, zaznamy,
korespondence aj.) vzniklé na zakladé této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti
s ni, budou vyhotoveny v pisemné formé v Ceském jazyce a doruceny osobné,
doporucenou postou nebo v elektronické podobé prostfednictvim datové schranky &i
elektronickou postou k rukam a na doruCovaci adresy opravnénych osob dle této
smiouvy.

Pisemnosti spravné adresované se povazuji za dorucené:

dnem fyzického pfedani pisemnosti, je-li doruCovana osobné; nebo dnem doruceni
potvrzenym na dorucence, je-li pisemnost zasilana doporu¢enou postou; nebo dnem,
0 némz tak stanovi zakon ¢&. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované
konverzi dokument(l, ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,ZDS"), je-li pisemnost
zasilana prostfednictvim datové zpravy do datové schranky ve smyslu ZDS; nebo
dnem doruceni do elektronické posty, je-li pisemnost zasilana elektronickou postou.
Kontaktnimi osobami ur€enymi pro poskytovani sou€innosti v béZzném rozsahu, jsou:

Za objednatele:
Jméno/funkce: Ing. Petr Velkoborsky, odborny rada Pobocky Plzen
Tel.: + 420 606 646 926

E-mail: p.velkoborsky@spucr.cz

Za zhotovitele:
Jméno/funkce:
Tel.:

E-mail:

Cl. XVII_Zvlastni ujednani

Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na védomi, Ze realizace dila, Ihtty pro zahajeni
a dokonc¢eni dila, jsou zavislé na vysi financnich prostfedkl pfidélenych objednateli ze
statniho rozpoctu na investice pro pfislusny kalendarni rok; timto v8ak neni dotéeno
ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u¢innosti poté, co bude
splnéna posledni z nasledujicich podminek, a to v poradi, které je nize uvedeno:

a. dojde k jejimu uverejnéni v registru smluv;

b. zhotoviteli bude doru¢eno pisemné prohlaSeni objednatele o zajisténi zdroje
financovani, které bude obsahovat i vyzvu k zahajeni pinéni.
Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizaéni slozkou statu a stav jeho
uctu zavisi na stavu financnich prostiedkl pfidélenych ze statniho rozpoctu. Z tohoto
ddvodu si smluvni strany sjednaly v souladu s ustanovenim § 548 obc¢anského
zakoniku odkladaci podminku pro pfipad, Zze by objednatel neobdrzel financni
prostfedky pro realizaci predmétu smlouvy specifikovaném v €l. I. V pfipadé, Ze by tato
situace nastala a objednatel by finanéni prostfedky neobdrzel do 30. 06. 2023,
vyhrazuje si pravo dle § 2001 ob&anského zakoniku od smlouvy odstoupit.
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C.j. objednatele:
C.j. zhotovitele:

4. Poveéfi-li zhotovitel provedenim ¢asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

5. PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech poddodavatelskych smlouvach zajistit
zavazek poddodavatelll poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné
informace tykajici se poddodavatelskych ¢innosti. V pfipadé poruSeni tohoto
ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené poddodavatelem.

6. Kazda zména poddodavatelemusi byt predem s objednatelem projednana
a odsouhlasena.

7. Ke zméné poddodavatelu ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této smlouvy, je
zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za
prfedpokladu, Zze kazdy nahradni poddodavatel ¢i osoba bude splhovat pozadovanou
Cast kvalifikace jako poddodavatel i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétsim
rozsahu. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni.

8. V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dal3i subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu pinit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.

9. S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav €i povinnosti z této
smlouvy na tfeti stranu vylou¢ena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

10. Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné & neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a u€inna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/Gu¢innym, které nejlépe odpovida puvodné zamySlenému
ekonomickému ucelu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici
Uprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

11. Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢astec¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte€ného odkladu informovat a spoleéné& podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

12. Objednatel je opravnén v prabéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstruk&nich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjiSténych nedostatkid je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

K provéfeni mocnosti finalni vrstvy provede zhotovitel na své naklady kontrolni vrty
v mistech, kde ur¢i objednatel, a to nejméné 2x na 500 m délky u cest s povrchem z
asfaltové smési.
V pfipadé, Ze se poddodavatel bude podilet na provedeni dila, tak nebude plnéna
poddodavatelem nasledujici ¢ast dila tykajici se nize uvedenych poloZek v soupisu praci:)
Cislo polozky Nazev polozky

SO 101 — Stavba polni cesty C10 v k.u. Hlohovice
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C.j. zhotovitele:

Polozka Cislo polozky Nazev polozky

Pol. 15 122251106

Odkopavky a prokopavky nezapazené strojné v horniné tfidy
tézitelnosti | skupiny 3 pfes 1000 do 5000 m3

Podklad ze $térkodrti SD s rozprostienim a zhutnénim, po

Pol. 80 564851111 | Jnutneni tl. 150 mm
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo
Pol. 81 565155121 stfednézrnné — OKS) s rozprostfenim a zhutnénim v pruhu Sifky

pfes 3 m, po zhutnéni tl. 70 mm

C1. XVIIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni ddvodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek. Avsak
vzdy pouze v souladu se ZZVZ.

V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skutecnosti, které
nebyly v dobé podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény
skute€nosti odliSné od skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci
pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skutecnosti nemohly pfedvidat, jsou
smluvni strany povinny FeSit otazku vy3e ceny a pfipadnou zménu doby pInéni
(nepodstatné zmeény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzavien dodatek ke smlouvé s ujednanim o cené a vlivu
na lhatupfedani dila dle této smlouvy. Pisemny dodatek ke smlouvé bude uzavien v
souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v€etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvé o dilo uzavieného s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci
uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako jeji
pfiloha ¢&. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozZky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpocCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkovéa cena dila dle SoD) / (celkovéa predpokladana cena dila dle ceniku URS)].
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a Case obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkovéa nabidkova cena dila dle SoD) / (celkovéa pfedpokladana
cena dila dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
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10. Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XIX Zavéreéna ustanoveni

1. Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
ob&anskym zakonikem.

2. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva, v€etné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uverejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uCinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), v registru smiluv, vyjma udaja, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakon(, zejména osobni a citlivé udaje a obchodni tajemstvi. Smluvni strany se dale
dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim
registru smluv objednatel.

3. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, Zze tato smlouva, v€etné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisu, vyjma informaci uvedenych v § 7
— § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich zakona, zejména
osobni a citlivé udaje, obchodni tajemstvi, aj. budou anonymizovany.

4. Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukonéenim uc€innosti této
smlouvy nejsou dotCena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokul z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narok( z odpovédnosti za Skodu
a naroku ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci,
ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, ze maji trvat i po zaniku této
smlouvy.

5. Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto prilohy:

a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram postupu
praci.

b. Pfilohou €. 2 této smlouvy je polozkovy nabidkovy rozpocet zhotovitele véetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).

c. Prilohou €. 3 této smlouvy je doporu€eni na emisni limity a prasnost.

6. Zhotovitel je povinen poskytovat plnéni dle této Smlouvy a Dilo musi mit vlastnosti
v souladu s pozadavky uvedenymi zejména v této Smlouvé a v Zadavaci dokumentaci.

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohladuje, Ze neni v upadku dle platného a
ucinného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni
v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech skuteCnostech, které
mohou mit dopad na pravdivost, Uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o
zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni vefejné
zakazky.

8. V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
znéni smlouvy.

9. Smluvni strany po jejim pfecteni prohlasuji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udaju, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.
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V Plznidne......... \Y dne

Ing. Jifi Papez
feditel KPU pro Plzefisky kraj
Statni pozemkovy ufad

objednatel zhotovitel
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Priloha ¢. 1 Specifikace dila

Pfedmétem vefejné zakazky je realizace stavby polni cesty C10 v katastralnim uzemi
Hlohovice, v okresu Rokycany, v Plzefiském kraji. Jedna se o realizaci spole¢nych zafizeni
v ramci schvaleného planu komplexni pozemkové Upravy v katastralnim uzemi Hlohovice a
v navazujici ¢asti k. u. MostisSté u Hlohovic.

Specifikace a rozsah pozadovaného pInéni:

Podrobnou definici pfredmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spoleCnosti Pontex spol. s r.o., Bezova 1658, 147 14
Praha 4, ICO 407 63 439, pod zakazkovym &islem 18 802 00, dale soupis dodavek, sluZeb a
stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyCeni pfed zahajeni realizace stavebnich praci

e geodetické zaméreni skuteéného provedeni dila

e vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni dila ve ¢&tyrech
vyhotovenich v grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

Podrobny popis predmétu verejné zakazky:

Vefejna zakazka Stavba polni cesty C10 v k. u. Hlohovice zahrnuje realizaci 1 stavebniho
objektu:

Polni cesta C10

V ramci vefejné zakazky bude provedeno:

e vystavba hlavni polni cesty C 10

e vybudovani propustkl (v misté napojeni na silnici €. I11/23319 a pfes Vejvanovsky
potok)

e Zzfizeni napojeni na silnici €. 111/23319

e zfizeni vyhyben a sjezdl

e odvodnéni pomoci trativod( a prikopt

e vysadba drevin v prostoru podél poini cesty pfed Vejvanovskym potokem

Polni cesta je navrzena na pozemcich parc. €. 396/1, 862, 863, 865, 877, 878, 879, 882, 883,
1132 v katastralnim Uzemi Hlohovice a parc. ¢. 896, 897, 946, 948 v katastralnim uzemi
Hlohovi¢ky ve vlastnictvi Obce Hlohovice, v malé mife na pozemcich jinych vlastniku.

Lokalita pro stavbu cesty lezi vychodnim smérem od obce Hlohovice v k. u. Hlohovice a k. u.
Hlohovicky.

Dopravni napojeni je realizovano na silnici €. 111/23319 (Hlohovice — Hlohovi¢ky), kde je i
zacCatek upravy polni cesty, konec uprav je za propustkem pres Vejvanovsky potok.

Celkova délka polni cesty C 10 je 1,171 62 km v kategorii P 4,5/30.
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Konstrukce vozovky PN 5-1, TDZ V, NUP D 2

asfaltovy beton stfednézrnny ACO11 50/70 40 mm CSN EN 13108-1
postfik spojovaci emulzi PS-C (0,3 g/m?) CSN 736129
Obalované kamenivo stfednézrnné  ACP 16+ 50/70 70 mm CSN EN 13108-1
postfik infiltraéni PI-C (1,0 kg/m?) CSN 736129
Stérkodrt' (fr. 0-63) SDa 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt' (fr. 0-63) SDa min. 150 mm CSN 73 6126-1
celkem min. 410 mm

Hodnoty Eqer2 na plani komunikace musi dosahovat 30 MPa.

V celém rozsahu upravy se pfedpoklada sanace lomovym kamenem v tloustce cca 300 — 500
mm s uvazovanym zatlaenim cca 100 mm.

V plo&e trvalého zaboru bude provedeno odstranéni ornice v tl. 0,1 m — 0,35 m. Piebyte¢na
ornice bude rozprostfena na sousednich pozemcich ve vlastnictvi Obce Hlohovice.

V ramci stavby budou vybudovany 2 trubni propustky. Prvni propustek DN 400 je v misté
napojeni na silnici €. [11/23319 v km 0,001 580, druhy propustek DN 800 v km 1,16950 je na
kfizeni cesty s Vejvanovskym potokem.

Bude provedeno vybudovani 7 ks vyhyben véetné napojeni na komunikaci &. 111/23319.
Zakladni Sifka vyhybny je 5,5 m v minimalni délce 20 m s nabéhy 1:3.

Sjezdy na okolni pozemky budou provedeny ve stejné skladbé jako polni cesta.

Odvodnéni polni cesty bude provedeno pomoci trativodl a otevieného prikopu se zausténim
bud do otevieného pfikopu nebo do vsakovaciho pfikopu. V poslednim useku bude odvodnéni
vyusténo do Vejvanovského potoka.

Polni cesta podchazi na 2 mistech v km 0,41442 a km 0,864 vzdusné vedeni CEZ a.s. 22 kV.
V ramci vystavby cesty nedojde ke snizeni prajezdniho profilu.

Pfi vystavbé propustku na zacatku uprav v km 0,001 581 musi dojit ke statickému
zabezpeceni betonového stozaru ve spolupraci se spoleénosti CEZ a.s. Betonovy sloup
se naléza v blizkosti monolitické horské vpusti.

V km 0,180 — km 1,160 muze dojit ke stfetu s podrobnym odvodriovacim zafizenim (POZ) —
ploSnou melioraci. V km cca 0,346 dojde ke stfetu s hlavnim odvodriovacim zafizenim (HOZ)
— trubnim odvodnovacim kanalem.

Soucasti vefejné zakazky je také kaceni 22 ks strom( a 240 m2 kefu, ochrana ponechanych
stromu a kera.

V ramci stavby polni cesty podél jeji pravé strany bude provedena nova vysadba 45 ks
alejovych stroml — vysokokmend, v€etné ukotveni a ochrany proti okusu draténym pletivem.

Béhem celé vystavby bude umoznén pfistup 1ZS na stavbu.
Napojeni na stavajici komunikaci je feSeno pfislusnym DIO.

Pfed zahajenim stavby je tfeba aktualizovat vyskyt inZenyrskych siti. Pfed zahajenim
stavebnich praci je nutné nechat vytyCit polohu vSech inzenyrskych siti a ovéfit kopanymi
sondami.

Zafrizeni stavenisSté si zajisti zhotovitel stavby v dobé pfed podanim nabidky na zhotoveni akce
a naklady na jeho pronajem, upravu, ostrahu a odstranéni zahrne do nakladu stavby.
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Priloha €. 3 Doporuc¢eni na emisni limity a prasnost

Emisni limity

Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude na stavb& provozovana, by méla splhovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilni¢ni pojizdné stroje

o Pouzivat nesilniéni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
splfiujici alespori emisni Etapu IlIA (Stage IlIA). Pokud nelze prokazat uroveri plnéni emisni
Etapy, musi byt prokazano, Ze byl nesilnicni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2007.

> V pfipadé, ze nesilni¢ni pojizdny stroj nesplfiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici trovni
Etapy IlIA, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2007, musi byt dovybaven alespon filirem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy &i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym Clenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

o Pouzivat nakladni vozidla splfiujicich alespori emisni normu EURO V. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2008.

o V pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplfiuje mezni hodnoty emisi EURO V nebo bylo vyrobeno
pred 1. 10. 2008, musi byt dovybaveno alespon filtrem pevnych Castic schvalenym technickou
zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym ¢Elenskym statem EU.

Prasnost
Doporuéené pozadavky na stavebni stroje a doprovodnou mechanizaci

Stavenistni technika, ktera bude pfi stavbé vyuzivana, by méla splfiovat nize uvedené
parametry, je-li to mozné a proveditelné.

Pozadavky na nesilniéni pojizdné stroje

o Pouzivat nesilni¢ni pojizdné stroje (bagry, rypadla, nakladace, jefaby, buldozery atd.)
spliujici alespon emisni Etapu Il (Stage Il). Pokud nelze prokazat uroven plnéni emisni Etapy
Il, musi byt prokazano, ze byl nesilniéni pojizdny stroj vyroben po 31. 12. 2002.

o V pfipadé, Ze nesilnicni pojizdny stroj nespliiuje mezni hodnoty emisi odpovidajici urovni
Etapy II, nebo byl vyroben pfed 31. 12. 2002, musi byt dovybaven alespon filtrem pevnych
Castic schvalenym technickou zkuSebnou Ministerstva dopravy ¢&i obdobnym organem
opravnénym k provadéni této Cinnosti jinym ¢lenskym statem EU.

Pozadavky na nakladni vozidla

> Pouzivat nakladni vozidla spliujicich alespofi emisni normu EURO IV. Pokud nelze prokazat
uroven plnéni meznich hodnot emisi, musi byt prokazano, Ze vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10.
2005.

oV pfipadé, Ze nakladni vozidlo nesplriuje mezni hodnoty emisi EURO IV nebo bylo vyrobeno
pfed 1. 10. 2005, musi byt dovybaveno alespori filtrem pevnych €astic schvalenym technickou
zkusebnou Ministerstva dopravy ¢i obdobnym organem opravnénym k provadéni této Cinnosti
jinym Elenskym statem EU.
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