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1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1.1 Charakteristika dotčeného území  

Náhon Mlýnky je náhon dotující Trněný rybník, Trávný rybník, Emauzský rybník, Vraženský 

rybník a rybník Cíp a je levostranným přítokem Vraženského potoka. Stavba je situována v k.ú. 

Odry (v severní části města Odry) při ulici Zámecká od mostu na ulici 1. máje až po most na ulici 

Zámecká v délce cca 250 m. Stavba bude probíhat v korytě náhonu Mlýnky.  

 

Náhon kopíruje patu svahu a je dle geologického průzkumu částečně zahlouben do svahu a částečně 

usazen na násypu přilehlém ke svahu. Násyp je proveden z různorodých zemin. Tento úsek náhonu 

je vybudován z betonových dílců profilu L pro energokanály, dle dřívějších katalogových listů 

patrně typ VZK 3-240/195. Nad náhonem je přilehlý velmi strmý svah se sklonem až 1: 1,5. 

Neudržované porosty na svahu svým kořenovým systémem narušují těsnění spár mezi panely a mají 

i nepříznivý vliv na možné vodorovné deformace kanálu. Náhon je v celé délce zanesen sedimenty. 

 

Kombinace působení všech vlivů jak prostředí, tak i materiálu a provedení kanálu náhonu má za 

následek trvale se zhoršující vodní režim v násypu vně betonového kanálu. Dochází postupně 

k vývoji otevřených průsakových cest, a i místnímu soustředění prosakující vody, viz výron na patě 

svahu na parcele číslo 771.  

1.2 Soulad s územním rozhodnutím 

Navrhovanou stavbou dochází ke změně parametrů vodního díla, které nejsou v rozporu s územním 

plánováním města Odry. Dotčené pozemky jsou vypsané v kapitole 1.13 včetně ploch.  

Stávající územní plán města Odry byl vydán zastupitelstvem města Odry na svém 14. zasedání 

konaném dne 24.06.2020 pod číslem usnesení ZM/22/14/2020 Územní plán Odry formou opatření 

obecné povahy. 

Územní plán města Odry nabyl účinnosti dne 28.07.2020 

Náhon Mlýnka, který předmětem navržených stavebních prací je v územním plánu veden jako 

plocha W – plocha vodní a vodohospodářská. Oprava – stavební práce budou realizovány v rozsahu 

této plochy. 

Na severním konci řešeného úseku se umisťuje usazovací nádrž, která zasahuje de pozemku, který 

je v územním plánu veden jako plocha DS – plocha pro silniční dopravu. Rozsah dotčení je 17 m2. 

1.3 Vydaná rozhodnutí a povolení 

 

1.3.1 Krajský úřad, povolení výjimky 

Dne 19.10.2021 bylo vydáno povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště 

chráněných živočichů uvedených v § 50 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a  to ze 

zákazu škodlivého zásahu do přirozeného vývoje zvláště chráněného druhu - (vyšších) desítek 

jedinců střevle potoční (Phoxinus phoxinus), konkrétně ze zákazů rušit, chytat, zraňovat nebo 

usmrcovat; přemisťovat, poškozovat a ničit jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla, z důvodu 

realizace záměru „Náhon Mlýnka – Oprava Náhonu“, na pozemku parc. č. 2565 v k. ú. Odry, obec 

Odry (dále také jen „záměr“), u jezu v ř. km 83,8. 

 

Povolení výjimky je vázáno na splnění následujících podmínek: 

 

1. Žadatel na své náklady zajistí dozor odborně způsobilé osoby (dále jen „odborný dozor“), který 

dohlédne na dodržení stanovených podmínek. Všechny úkony provedené odborným dozorem budou 

uvedeny v závěrečné zprávě, dle bodu 4. 
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2. Realizaci záměru je možno provést výhradně v období od 15. 9. do 15. 3. kalendářního roku, tj. 

mimo období rozmnožování zjištěných jedinců střevle potoční a ranného vývoje jejich juvenilních 

stadií, a to pouze za předpokladu přehrazení náhonu Mlýnka a převedení vody přes staveniště 

mobilním potrubím a provedení záchranného transferu střevle potoční dle podmínky č. 3. Po 

převedení vody přes staveniště je možno stavební činnost provádět bez termínového omezení do 

konce platnosti této výjimky, stanovené podmínkou č. 6. 

3. Bezprostředně před přehrazením náhonu Mlýnka a instalací potrubí pro převod vody přes 

staveniště bude odborně kvalifikovanou osobou proveden záchranný odlov střevle potoční, za 

dodržení následujících podmínek: 

a)   úsek bude sloven minimálně 2x s jednohodinovým odstupem; 

b)   záchranný odlov a transfer nebude prováděn za zvýšených průtoků, při zvýšeném zákalu vody a 

při nižší teplotě vody než 4 °C; 

c)   odlov střevle potoční bude proveden elektrickým proudem v souladu se zákonem č. 99/2004 Sb. 

o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů 

a o změně některých zákonů (zákon o rybářství); 

d)   odlovení jedinci střevle potoční budou neprodleně přemístěni do náhonu Mlýnka, a to do úseku 

v blízkosti nátoku z vodního toku Odra, na pozemek ve vlastnictví žadatele, případně přímo do 

vodního toku Odra, za předpokladu souhlasu jeho správce; 

4. Do 30 dnů od ukončení platnosti této výjimky zašle žadatel krajskému úřadu písemnou 

závěrečnou zprávu, ve které uvede zejména úkony učiněné v průběhu realizace záměru a 

zhodnocení dodržení podmínek tohoto rozhodnutí. 

5. Žadatel umožní povolujícímu orgánu ochrany přírody a krajiny provést kontrolu plnění vydané 

výjimky, a to i fyzickým zjištěním. 

6. Výjimka je povolena do 15. 3. 2023. 

 

1.4 Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů a subjektů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 
 

1.4.1 Koordinované závazné stanovisko 

Dne 22.2.2022 bylo vydáno souhlasné koordinované závazné stanovisko městského úřadu Odry 

číslo MěÚO/04361/2022 pro stavební záměr „Oprava náhonu Mlýnka v Odrách“. Koordinované 

závazné stanovisko je přiloženo v části E. Dokladová část. Všechny požadavky příslušných orgánu 

byly zapracovány do projektové dokumentace.  

 

1.4.2 Stanovisko správce povodí a správce vodního toku Odra 

Dne 14.1.2022 bylo vydáno záporné stanovisko správce povodí a správce vodního toku Odra: 

 

Jako správci povodí a správci vodního toku s navrhovaným zatrubněním drobného vodního toku 

nesouhlasíme. U zatrubněních profilů, především vlivem nízké kapacity, dochází často k poruchám 

(např. zanášení, ucpání, namrzání), údržba a čištění zatrubněních vodních toků je velice obtížná a 

v mnoha případech i nemožná. Po dožití vodních děl vystává problém s jejich opravou. Zatrubnění 

je i v přímém rozporu se správnými postupy na úseku plánování v oblasti povodí Odry, kdy lze 

zatrubnění vodního toku provádět jen v minimální míře v těch opravdu nezbytných případech, kdy 

neexistuje jiné řešení. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem 

dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) není uvedený záměr možný. 

Záměr není v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.  

 

Kompletní vyjádření je přiloženo v části E. Dokladová část. 
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1.4.2.1 Vyjádření projektanta ke stanovisku správce povodí a správce vodního toku Odra 

 

1.4.2.1.1 Sediment 

Náhon Mlýnka je pro případ větších průtoků opatřen přelivem před propustkem pod ulicí 1. 

máje. Zvýšené průtoky jsou odvedeny do řeky Odry. Po geodetickém zaměření bylo zjištěno, že 

podélný sklon v korytě je minimální, není jednotný a   místy je i záporný. Aktuálně je koryto 

otevřené. Zemina ze svahu, vlivem přívalových dešťů, větve a listí na podzim a odpad, co lidi 

vyhazuji do náhonu vytváří část sedimentu. Pro plaveniny, které si nese samotný náhon bude 

vybudována nová sedimentační nádrž o rozměrech 6,5/2,7/0,77 m a objemu 13,5 m3. Na celé 

délce zatrubnění jsou osazeny 4 kontrolní šachty. Na nátoku do zatrubnění jsou osazeny česle pro 

zachycení pláví. Zatrubnění bude provedeno z hladkého potrubí, aby se minimalizovalo usazování 

jemnozrnných materiálů. Zvolený profil DN 800 je zvolen proto, aby byla zajištěna průleznost 

potrubí v případě potřeby údržby nebo pročištění.   

 

1.4.2.1.2 Ekonomické shrnutí 

Zatrubnění opravovaného úseku náhonu Mlýnka je z ekonomické stránky výhodnější oproti 

variantě opravy, při níž by bylo zachováno otevřené koryta. Samotný náhon je částečně zařezán do 

svahu a částečně leží na dosypané části svahu. Náhon je tvořen z betonových dílců profilu L pro 

energokanály. Postupným působením kořenového systému a tlaku svahu se na spojích dílců po celé 

délce úseku vytvořily praskliny. Průsaky se výrazněji projevují na pozemku parc. č. 771, který 

přímo s náhonem nesousedí. Při rekonstrukci v roce 2019, kdy došlo k odstranění sedimentů v délce 

cca 30 m bylo zjištěno, že poškozenými spárami dochází rovněž k intenzivním výronům do náhonu. 

V průběhu rekonstrukce byl průtok zajištěn pomocí těsnicí stěny a potrubí, tzn. hladina v náhonu 

před těsnící stěnou byla vzdutá a s velkou pravděpodobností docházelo k průsaku skrz trhliny nad 

těsnící stěnou. Pro případ, že by se jednalo o vody svahové, bude podél zatrubnění náhonu uloženo 

drenážní potrubí. Drenážní potrubí bude pod zatrubněním úsekem do koryta náhonu.   

V případě varianty opravy se zachováním otevřeného koryta by bylo zapotřebí v celé délce 

odstranit stávající již poškozené L profily a nahradit je novým vodotěsným korytem. Toto 

řešení by bylo výrazněji dražší a náročnější.  

 

1.4.2.1.3 Využití zatrubněného náhonu 

Dle komunikace se zastupiteli města Odry se prostor zatrubněného náhonu do budoucna uvažuje 

využít pro cyklostezku. Na vybudování otevřeného koryta a cyklostezky zde není dostatek prostoru.  

 

1.5 Výčet a závěry provedených průzkumů 

Průzkum provedený fy. AZGEO s.r.o – Odry – náhon – IGP v roce 2000. Prohlídky provedené 

v roce 2012, 2015 a Posouzení stavu náhonu provedené v roce 2017 firmou VODNÍ DÍLA-TBD 

a.s. 

 

1.5.1 Geologické poměry 

Z regionálně-geologického hlediska zájmové území náleží severozápadnímu výběžku 

neogenní vněkarpatské pánve (ČOS, 2004). Geologickou stavbu horninového prostředí můžeme 

rozdělit na předkvartémí podloží a kvartérní sedimentární pokryv. 

 

Předkvartérní podloží je budováno neogenními spodnobádenskými sedimenty, a to především 

vápnitými prachovitými jíly, které u báze přecházejí v hrubozrnnější klastické sedimenty. Podloží 

neogenních sedimentů tvoří flyšové sedimenty neproduktivního karbonu – kulmu. Zastoupeno je 
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zde hradecko-kyjovické souvrství. Hlavní stavební prvek horninového masivu jsou prachovce až 

prachovité břidlice, které ve vrstevním sledu hojně střídají málo mocné vložky a proplástky jemně 

zrnitých drob. 

 

Kvartér je v okolí zájmové lokality zastoupen převážně fluviálními, převážně písčitohlinitými 

sedimenty údolní nivy, a také z části přemístěnými jílovito-hlinitými eluvii s úlomky pískovců. 

 

1.5.2 Hydrogeologické poměry 

Zájmová oblast se z pohledu hydrogeologického rajonovaní ČR (Olmer a kol., 2002; 

hydroekologický informační systém VÚV T.G.M.) vyskytuje v rajónu svrchní vrstvy l5l0 Kvartér 

Odry s plochou 262,88 km2, který náleží do skupiny rajónů Kvartérní sedimenty v povodí Odry. Na 

zájmovém území je zastoupen také rajón základní vrstvy 2212 - Oderská brána s plochou 

307,23 km2, který náleží do skupiny rajónů Neogenní sedimenty vněkarpatských a 

vnitrokarpatských pánví. 

 

1.5.3 Biologický posudek 

Oprava náhonu Mlýnka v Odrách, zhotovitel: doc. RNDr. Bohumír LOJKÁSEK, CSc., Korunní 74, 

709 00 Ostrava – Mariánské Hory, duben 2021. Celý posudek je přiložen v části E. Dokladová část.   

 

ZÁVĚR 

      Na základě provedeného průzkumu se ukázalo, že zájmový úsek Mlýnky v posuzované lokalitě je 

relativně málo významný po stránce biologické i ekologické. Jeho funkce biokoridoru a významného 

krajinného prvku je v současnosti zcela potlačena. Z hlediska lokálně krajinářského lze jeho 

betonové a plasty znečištěné koryto hodnotit jako prvek rušivý.  

Jelikož náhon je oživen více druhy vodních organismů, a zvláště chráněným druhem ryby, ze 

zákonných důvodů nelze záměr realizovat tak, aby došlo k jakémukoliv podcenění této skutečnosti. 

Po zkušenostech s řešením podobných případů v malých vodních tocích, bylo navrženo řešení, u 

nějž lze očekávat, že biocenóza náhonu bude dotčena co nejméně a krátkodobě. 

S ohledem na výskyt střevle potoční, a očekávaný rasantní zásah do biotopu její místní populace, 

bude nutné, aby investor požádal o výjimku ze zákazu podle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. pro tento 

druh, konkrétně o výjimku ze zákazu rušit a zraňovat jedince a poškozovat jejich biotop. 

V případě akceptování navržených opatření lze předpokládat, že posuzovaný záměr bude z 

biologického i ekologického hlediska akceptovatelný a nebude v přímém rozporu s chráněnými 

zájmy ochrany přírody a krajiny.  

V otázce způsobu opravy náhonu je zřejmé, že optimálním řešením by bylo otevření náhonu v celé 

jeho délce, provedení remodelace trasy jeho vinutí a diverzifikace abiotických faktorů v korytě 

samotném. S ohledem na morfologické parametry zájmové lokality, zejména její svažitost, lze však 

očekávat, že uvedená „biologická optimalizace“ není za přiměřených finančních nákladu reálná.  

V otázce dalších možných způsobů oprav náhonu se naskýtají prakticky dvě možnosti, a to oprava 

opevnění koryta ve stávající kanalizované podobě s kolmými betonovými (kamennými zdmi do 

betonu) s utěsněním břehů a dna, nebo převádění vody pod úrovní terénu, tak, jak je tomu v 

navazujících trasách náhonu po obou stranách zájmového úseku. Z hlediska biologického lez 

objektivně potvrdit, že efekt obou způsobů je téměř identicky bezvýznamný.  

Pro investora je v dané situaci volba zjednodušená, neboť zásadní roli by měla sehrát trvanlivost 

provedené úpravy, tedy doba, kdy nebude nutné do okolního zalesněného území znovu zasahovat.      



Náhon Mlýnka  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

VODNÍ DÍLA-TBD a.s., pracoviště Brno - 05/2022  9 

1.6 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Předmětná stavba se nachází v korytě náhonu. Realizací stavby není dotčena památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území apod. Usazovací nádrž je umístěna mimo ochranné pásmo 

plynovodu. 

1.7 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

1.8 Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nevyžaduje přístup na okolní pozemky, kromě příjezdných komunikací. Okolí stavby 

nebude stavbou dotčeno ani nedojde k ohrožení odtokových poměrů v dotčeném území. 

1.9 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejedná se o asanační práce v území, ale o opravu stávajícího vodního díla. 

 

Proběhne odstranění osmi betonových L-profilů, které budou nahrazeny betonovým sedimentačním 

objektem. 

 

V rámci opravy náhonu budou káceny následující dřeviny: 

Na začátku úseku u ulice 1. máje budou vykáceny stromy v korytě toku na levém břehu: 

- Rozdvojený jasan s obvody kmenů 90 a 70 cm ve výšce 130 cm nad zemí, cca 1 m za 

silničním propustek, 

- Akát s obvody kmenu 30 cm ve výšce 130 cm nad zemí, cca 1 m za silničním propustek, 

- Javor s obvody kmenu 30 cm ve výšce 130 cm nad zemí, cca 1 m za silničním propustek, 

- Javor s obvody kmenu 20 cm ve výšce 130 cm nad zemí, u silničního propustku, 

- Javor s obvody kmenu 15 cm ve výšce 130 cm nad zemí, cca 2 m od silničního propustku. 

 

Dále budou v celé délce opravovaného úseku náhonu 250 m na pravém břehu odstraněny keře podél 

náhonu v pásu širokém 1 m. Odstraněno bude cca 250 m2 keřů bezprostředně podél náhonu. Reálně 

to bude méně než 250 m2, neboť se nejedná o souvislý porost v celé délce. 

 

Kácení může být provedeno po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu. Musí být 

provedeno odborně podle Standardu péče o přírodu a krajinu: SPPK A02 005:2018 Kácení stromů, 

aby nedošlo k poškození okolních dřevin. Kácení stromů a mýcení keřů je nutno z důvodu ochrany 

volně žijících ptáků provést mimo dobu hnízdění, resp. mimo vegetační dobu rostlin, v době od 

1.11. do 31.3. kalendářního roku; mimo tuto dobu je možno kácení a mýcení provést v případě, že 

nebude zjištěno hnízdění ptáků a nedojde k poškození okolních dřevin. 

 

Ke kácení a mýcení dřevin byl vydán souhlas v rámci koordinovaného závazného stanoviska. 

Souhlas je podmíněn souhlasem vlastníka dotčených pozemků – Města Odry. To vydalo souhlas 

s projektovou dokumentací – včetně uvedeného rozsahu kácení dřevin – dne 25.4.2022, č.j. 

MěÚO/06937/2022/SNM/ZJ. Souhlas je přiložen v části E. Dokladová část. 
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1.10 Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

V rámci stavby se nebudou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu ani pozemky určených 

k plnění funkcí lesa. 

1.11 Územně technické podmínky 

Stavba nevyžaduje napojení na infrastrukturu kromě zajištění přístupu na stavbu. Pro potřeby 

stavby se nepočítá s budováním nových cest ani se zpevněním stávajících příjezdových cest. Po 

dobu stavby bude nad předem vytyčeném vedení STL plynovodu na začátku úseku u ulice 1. máje 

položeny betonové panely, popř. ocelové plechy o minimální tloušťce 3 cm, aby nedošlo 

k mechanickému poškození STL plynovodu. 

1.12 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Samotná realizace stavby – zatrubnění náhonu nemá časové vazby ani nevyžaduje související 

investice.  

 

Přípravu stavby – zahrazení náhonu, převod vody a záchranný odlov střevle potoční – je možné na 

základě výjimky vydané krajským úřadem provést jen v období od 15. 9. do 15. 3. Podrobněji je 

uvedeno v kapitole 1.3.1. resp. v části E. Dokladová část. 

 

1.13 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

umisťuje 
 

1.13.1.1 Pozemky, na kterých bude provedena stavba  

k. ú. Odry [667889] 

- pozemek náhonem: 

 

Oprava náhonu Mlýnka v Odrách  

k.ú. Odry [709085], okres Nový Jičín  

číslo 

parcely 
KÚ vlastnické právo / správce 

druh 

pozemku 

způsob 

využití 

výměra 

[m2] 

765 Odry 
Město Odry, Masarykovo 

náměstí 16/25, 74235 Odry 

ostatní 

plocha 
neplodná půda 234 

766 Odry 
Město Odry, Masarykovo 

náměstí 16/25, 74235 Odry 

ostatní 

plocha 

ostatní 

komunikace 
556 

810/1 Odry 
Město Odry, Masarykovo 

náměstí 16/25, 74235 Odry 

ostatní 

plocha 
neplodná půda 137 

810/2 Odry 
Město Odry, Masarykovo 

náměstí 16/25, 74235 Odry 

ostatní 

plocha 
neplodná půda 156 
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783/23 Odry 
Město Odry, Masarykovo 

náměstí 16/25, 74235 Odry 

ostatní 

plocha 
jiná plocha 177 

2565 Odry 

Česká republika / Státní 

pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, Žižkov, 13000 

Praha 3 

vodní 

plocha 

koryto 

vodního toku 

přirozené 

nebo upravené 

1 113 

 

 

 

1.13.1.2 Pozemky využité pro příjezd na stavbu, zařízení staveniště 

k. ú. Odry [667889] 

- pozemky (příjezd): 

 

Parcelní 

číslo 

Číslo 

LV 

Druh 

pozemku 
Vlastnické právo Hospodaření 

- - - - - 

776 10001 ostatní plocha 

Město Odry, 

Masarykovo náměstí 

16/25, 74235 Odry 

- 

775/3 10001 ostatní plocha 

Město Odry, 

Masarykovo náměstí 

16/25, 74235 Odry 

- 

204/4 10001 ostatní plocha 

Město Odry, 

Masarykovo náměstí 

16/25, 74235 Odry 

- 

204/5 10001 ostatní plocha 

Město Odry, 

Masarykovo náměstí 

16/25, 74235 Odry 

- 

 

 

1.14 Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo. 
 

Předmětnou stavbou nevznikají ochranná ani bezpečnostní pásma. 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o opravu stávajícího vodního díla. Stávající průsaky budou odstraněny použitím těsného 

potrubí a kontrolních šachet s možností odkalení. 

 

b) účel užívání stavby 

Náhon 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

Stavba nevyžaduje bezbariérové užívání. 

 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

 

K záměru bylo MěÚ Odry, odborem životního prostředí vydáno koordinované závazné stanovisko 

Podmínky dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

týkající se kácení dřevin jsou uvedeny v kapitole 1.9, podmínky týkající se ochrany okolních 

dřevin, ochrany živočichů, povrchových vod a úprav okolních pozemků jsou uvedeny v kapitole 6. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněná podle jiných právních předpisů. 

 

g) navrhované parametry stavby 

Kapacita potrubí je nastavena tak, aby byl zajištěn minimální průtok v náhonu. Zastavěná plocha je 

733,25 m2. Nejedná se o stavbu, u které se neuvádí další parametry. 

 

h) základní bilance stavby 

V celé délce bude odstraněn nános o objemu cca 310 m3. Výkopové práce budou cca o objemu do 

100 m3. Pro zásyp bude zapotřebí 40 m3. Lóže potrubí DN 800 je cca 150 m3, obsyp drenáže (max 

zrnitost 45 mm) 320 m3, zásyp zeminou 160 m3 a zatravnění a osetí cca 100 m3. Pro betonáž bude 

celkem použito 50 m3 betonu C30/37, 170 m2 kari sítě o průměru 10 mm s oky 100/100 mm a 430 

kg výztuže.  

 

i) základní předpoklady výstavby  

Předpokládána realizace stavby je 10/2022. 

 

j) orientační náklady stavby. 

Cca 2 mil. Kč. 

 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu. Stavba nevyžaduje urbanistické ani architektonické 

řešení. 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Náhon, historická stavba, v zájmové části nevhodně upravena ve druhé polovině minulého století. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Neřeší se 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V průběhu provádění stavby i během jejího provozu je třeba důsledně dodržovat veškerá 

bezpečnostní opatření a předpisy. Zajištění díla a jeho objektů je třeba pravidelně kontrolovat, 
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nesmí dojít k vniknutí osob či zvířat do uzavřených objektů. Při výstavbě musí být vytvořeny 

podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při práci v souladu s danými předpisy a 

nařízeními. 

2.6 Základní charakteristika objektů 

2.6.1 Stavební řešení – popis stávajícího stavu 

Náhon je napouštěn z řeky Odry u jezu v ř.km 83,8 a je zaústěn do Vraženského potoku. Náhon 

slouží k napouštění rybniční soustavy pod Městem Odry. Opravovaný úsek náhonu leží mezi 

mostem na ulici 1. Máje po ulici Zámeckou v délce cca 250 m. kopíruje patu svahu a náhon je dle 

geologického průzkumu částečně zahlouben do svahu a částečně usazen na násypu přilehlém ke 

svahu. Násyp je proveden z různorodých zemin. Tento úsek náhonu je vybudován z betonových 

dílců profilu L pro energokanály, dle dřívějších katalogových listů patrně typ VZK 3-240/195. 

 

V celém rozsahu projektu je používán výškový systém Balt po vyrovnání.  

 

2.6.2 Konstrukční a materiálové řešení – stručný popis jednotlivých objektů 

Opravovaný úsek náhonu je vybudován z betonových dílců profilu L pro energokanály, dle 

dřívějších katalogových listů patrně typ VZK 3-240/195, z betonu původního značení B 250, což 

odpovídá současnému betonu C 16/20. V současné době jsou viditelně porušené svislé spoje 

jednotlivých dílů vlivem deformace podloží. Vzhledem k tomu, že kanál je značně zanesen bahnem 

(cca 70 cm), místy se tvoří přehrážky způsobené hromaděním odpadků, což způsobuje vzdouvání 

voda, nebylo možné provést podrobný průzkum dna. Spáry mezi panely přiléhajícími ke svahu jsou 

rozrušovány kořenovým systémem porostů nad kanálem.  

 

2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost potrubí je garantována výrobcem při dodržení technologie pokládky potrubí 

dle výrobce, viz. technický list. Pro vybraný průměr DN 800 a tuhost SN 12 je minimální krytí 70 

cm nad vnější hranu potrubí. V projektu je použito minimální krytí 80 cm vzhledem k velkému 

průměru potrubí. Stávající koryto je tvořeno v celé délce dvěma betonovými L-profily. Po osazení 

potrubí a dosypání zeminou nedojde k destabilizaci stávajícího stavu. 

 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Práce jsou rozděleny do těchto stavebních objektů: 

• SO 01 – Usazovací nádrž 

• SO 02 – Výstavba úseku km 0,007 – 0,246 

 

Technologický postup hlavních prací bude následující: 

 

SO 01 – Usazovací nádrž 

1. Zahrazení náhonu před propustkem a převedení vody opravovanou částí náhonu 

2. Vyčištění opravované části náhonu a odstranění nánosů 

3. Výkopové práce včetně odstranění betonových L – profilů a stávajícího opevnění 

4. Betonování usazovací nádrže 

5. Osazení zábradlí, česlí a stupadel 

 

SO 02 – Výstavba úseku km 0,007 – 0,246 

1. Vyčištění opravované části náhonu a odstranění nánosů 

2. Odvodnění svahu včetně napojení do svodového potrubí 
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3. Osazení betonových šachet 

4. Napojení potrubí DN 800 a zasypání zeminou (s průběžným hutněním) 

5. Odtokový objekt 

 

V následujícím textu jsou detailněji popsány hlavní stavební činnosti SO 01 a SO 02. 

 

2.7.1 SO 01 - Usazovací nádrž  

Ad 1. Zahrazení náhonu před propustkem a převedení vody opravovanou částí náhonu. 

Před rámový propustek se postaví hradící konstrukce (viz. výkres D.9), která zahradí náhon a 

pomocí korugovaného potrubí DN 300, které bude zavěšené podél vnitřní stěny náhonu, bude 

převedeno potřebné množství vody až na konec opravované části, kde bude vytvořena hradící 

konstrukce (výkres D.8), která zabrání zpětnému vzdouvání. Obě konstrukce a korugované potrubí 

bude po výstavbě odstraněno. 

 

Ad 2.  Vyčištění opravované části náhonu a odstranění nánosů 

V úseku mezi betonovými L profily a navrženým odtokem ze sedimentačního objektu dojde 

k odstranění hrubých nánosů bahna a plavenin z prostoru zahrazené části náhonu včetně vykácení 

náletových dřevin.  

 

V úseku mezi výtokem z betonového rámového propustku pod ul. 1. máje a začátkem betonových 

L profilů dojde k vykácení a vyčištění koryta náhonu. Po vyčištění bude bez použití těžké techniky 

doplněno opevnění svahu a dna pomocí kamenné rovnaniny do výšky 0,5 m nad úroveň dna 

náhonu. 

 

Ad 3. Výkopové práce včetně odstranění betonových L – profilů a stávajícího opevnění 

Bude odstraněno celkem šest betonových L – profilů a provedou se výkopové práce pro betonáž 

usazovací nádrže. Výkop bude pažený z důvodu blízkého ochranného pásma STL plynovodu.   

 

Ad 4. Betonování usazovací nádrže a terénní úpravy 

Předpokládá se následující postup: vyvázání výztuže dna, betonování dna usazovací nádrže, 

vyvázání výztuže stěn a zavazovacích křídel a jejich betonáž. V průběhu betonáže budou osazeny 

vložky pro napojeni potrubí DN 800 a DN 300. Vložka pro DN 300 bude v průběhu stavby sloužit 

pro převod minimálního průtoku. Po dokončení stavby bude potrubí DN 300 zablendováno a 

připraveno pro případnou budoucí opravu. Po vytvrdnutí betonu a před postupným dosypáváním 

zeminy a hutněním, bude zasanován prostor s těsněním mezi L-profily a novým usazovacím 

objektem. Pracovní spára mezi dnem a stěnami musí být vodotěsná. 

 

Ad 5. Osazení zábradlí, česlí a stupadel 

Po vytvrdnutí betonu budou vyvrtány díry pro osazení podložek pro vyjímatelné zábradlí. Po 

dostatečném vytvrdnutí betonu budou navrtány 4 díry o průměru 22 mm na jednu podložku, dle 

výkresu D.10 do hloubky 100 mm a pro uchycení budou vlepeny šrouby o průměru 20 mm. U 

podložek typu 2 bude možné vysadit zábradlí a bude umožněn přístup do usazovací nádrže Pro 

stupadla budou vyvrtány díry na nátoku a odtoku ze sedimentační nádrže a uchycena na chemickou 

kotvu. Česle budou osazeny do česlových rámů z L-profilu 80/80 mm. Horní rám bude osazen do 

usazovací nádrže, aby nevyčníval. Šikmý česlový rám bude o horní rám opřen a po bocích bude 

uchycen pomocí šroubů do stěn usazovací nádrže. Aby nedocházelo k turbulencím při změnách 

mezi tlakovým prouděním a prouděním o volné hladině, tak bude na stěně před odtokem 

z usazovací nádrže osazen plech o tloušťce 4 mm 60 cm nad vtokem do potrubí. 
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2.7.2 SO 02 - Výstavba úseku km 0,007 – 0,244 

Ad 1. Vyčištění opravované části náhonu a odstranění nánosů 

Zahrazený úsek bude vyčištěn od nánosů bahna, naplavenin a proběhne kácení náletových dřevin 

podél náhonu. Budou odstraněny česle na odtoku do propustku pod ulicí Zámecká. 

 

Ad 2. Odvodnění svahu, včetně napojení do svodového potrubí 

Detail odvodnění je uveden na výkresu D.14. Pro odvodnění svahu budou do stěny stávajícího 

náhonu provedeny vrty o průměru 130 mm délky 1,5 m s minimálním podélným sklonem vrtu 3 %. 

Do vrtu bude v místě prostupu betonovou stěnou náhonu osazena trubka DN 110. Ta bude v místě 

prostupu zatěsněná, aby nedocházelo k průsakům mezi vrtem a vnější stranou trubky. Do trubky 

DN 110 bude osazena perforovaná drenážní trubka DN 60 s ukončovacím kusem, která bude 

omotána geotextilií např. Geomatex NTB 10, aby nedošlo k ucpání drénu. Na trubku DN 110 bude 

navazovat koleno 160/110/160 na které bude napojeno korugované potrubí DN 160, které bude 

zavěšené na betonových L profilech tvořící náhon a bude zaústěné do každé kontrolní šachty. 

Poslední úsek drénu bude vyveden odtokovým čelem zpět do náhonu. Na každý betonový L profil 

vychází 2 vrtané drény, které budou souměrně umístěné. 

 

Ad 3. Osazení betonových šachet 

V místech, kde budou osazeny betonové šachty bude zapotřebí odstranit dna L – profilů pro 

vybetonování základů. L – profily budou před odstraněním dna vyztuženy rozpěrami.  

 

Ad 4. Napojení potrubí DN 800 a zasypání zeminou 

Mezi usazovací nádrží a šachtou a následně mezi šachtami bude uloženo potrubí DN 800 do 

štěrkopískového lože frakce 0-8 mm. Následně bude potrubí zasypáno zeminou dle technologického 

postupu výrobce potrubí, aby byla zajištěna pojízdnost. 

 

Ad 5. Odtokový objekt 

Na konci úpravy v místě navrhovaného odtokového objektu dojde k vyztužení opěrami a 

následnému prořezáni L – profilů. Následně dojde k odebrání cca 30 cm zeminy po celém obvodu. 

Vyskládání výztuže a vybetonování základu na který bude navazovat odtokový objekt. Po 

vytvrdnutí betonu a před postupným dosypáváním zeminy a hutněním, bude zasanován prostor 

mezi L-profilem a novým odtokovým objektem. Za odtokovým objektem bude dno náhonu 

vyčištěno a upraveno pro zatěsnění dobetonávku s vyztužením tak, aby bylo koryto v jednotném 

sklonu.  

2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Z hlediska požárního se jedná o stavební práce bez zvýšení požárního rizika. 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Neřeší se 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Navrhovaná stavba bude realizována běžnými technologickými postupy. Při provádění stavby je 

třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy.  

Kromě obecného zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je základním právním předpisem 

upravujícím bezpečnost a ochranu zdraví při práci zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Rozsah a obsah plánu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „plán BOZP“) upravuje podrobně Nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích (dále jen „nařízení“). 

Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby. 

 

S ohledem na práce v bezprostřední blízkosti povrchových vod by dodavatel stavby měl mít 

zpracovaný havarijní plán stavby. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Navržená opatření mají charakter zemních prací a udržovacích prací, nebudou postižena účinky 

vnějšího prostředí. Jednotlivé prvky jsou navrženy v souladu s příslušnými normami a vyhláškami.  

3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Pro potřeby stavby se nepočítá s budováním nových cest ani se zpevněním stávajících příjezdových 

cest. Dopravní přístup na stavbu bude realizován po ulici Zámecká a podél samotného náhonu (viz. 

výkr C.4). 

  

Pro stavbu nebude realozována přípojka el. proudu ani vody.  

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Situace dopravního řešení je uvedena v příloze C.4. 

4.1 Popis řešení dopravy 

Po dobu stavby bude staveniště ohraničeno a na přístupech budou umístěny tabulky se zákazem 

vstupu na staveniště. Příjezd na staveniště je po ulici Zámecká a také z ul. 1. máje 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Budou odstraněny křoviny v délce celého náhonu a narušující prostorovou stálost náhonu. 

Podrobněji v kapitole 1.9. 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí 

Navrhovaná stavba nebude mít po jejím provedení negativní vliv na životní prostředí. 

Opravou funkčních objektů bude zajištěn spolehlivější a bezpečnější provoz vodního díla. V 

průběhu stavby bude docházet ke zvýšení hladiny hluku a prašnosti. Zhotovitel stavby zajistí 

takové vhodné podmínky a opatření, aby nedošlo k úniku ropných látek (NEL) do půdy a 

vody. Z hlediska ohrožení ekologie toku se při stavbě nepoužívají žádné zvláště nebezpečné 

technologie. Použity budou stavební mechanismy šetrné k životnímu prostředí, nedojde ke 

kontaminaci vody ani půdy. Během stavby bude efektivně bráněno úniku ropných a jiných 

toxických látek do vodního toku. V průběhu bouracích a zemních prací je nutno dodržovat 

předpisy a zamezit znečištění říční vody ropnými produkty, cementem z betonů a případně i 



Náhon Mlýnka  B. Souhrnná technická zpráva 

 

   

VODNÍ DÍLA-TBD a.s., pracoviště Brno - 05/2022  17 

z jílocementových materiálů. Obdobně je nutné při betonářských a sanačních pracích 

zamezit úniku cementu a cementového mléka do toku, a to vhodnými prostředky. Dále 

budou zavedena opatření zamezující kontaminaci povrchových vod vodou znečištěnou v 

průběhu stavebních prací. Veškeré stavbou kontaminované vody budou dále považovány a 

likvidovány jako odpadní vody dle platné legislativy. 

Stavební materiály, materiály z výkopů a zejména pak materiály nebezpečné vodám a 

vodním ekosystémům (zejm. ropné látky, provozní kapaliny apod.) se nesmí dostat do 

koryta vodního toku. Pokud se tak i stane, musí být z koryta vodního toku bezodkladně 

odstraněny, pro tento případ musí mít stavebník k dispozici k okamžitému použití potřebné 

prostředky (sorbent, norné stěny apod.). Nesmí dojít k přerušení průtoku vody ve vodním 

toku. 

Povrch pozemků narušený stavebními pracemi musí bude po jejich dokončení upraven do 

původního stavu, aby se na tyto pozemky nemohly rozšířit nepůvodní, zejména pak invazní 

druhy rostlin. K úpravám bude použitá skrývka ornice, plochy budou zatravněny. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Dle biologického posudku (Oprava náhonu Mlýnka v Odrách – Lojkásek 04/2021) se v 

řešené oblasti nachází Střevle potoční. Na základě doporučení bude proveden výlov a 

umístění do řeky Odry ve městě Odry dle biologického posudku. Nedojde k žádným 

negativním vlivům. Samotná oprava náhonu nezasahuje do vzrostlých stromů. V průběhu 

stavebních prací musí zajištěna ochrana dřevin rostoucích v okolí stavby, je nutno 

respektovat ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a Standard péče o přírodu a krajinu: 

SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, veřejně dostupný na 

internetových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny (dále jen AOPK); bude-li nutný 

řez větví dřevin, musí být proveden podle standardu AOPK: SPPK A02 002:2015 – Řez 

stromů. 

Z důvodu ochrany volně žijících živočichů musí na staveništi probíhat pravidelná kontrola 

výkopů a živočichů, zejm. obratlovce (ježky, žáby apod.) spadlé do výkopů vybírat a 

vypouštět do okolí. Výkopy, do nichž nebude možno vstupovat, nebo výkopy zaplavené 

vodou, musí být zajištěny tak, aby do nich živočichové nemohli spadnout. 

4. Z důvodu ochrany ryb a jiných vodních živočichů bude před zahájením vlastních prací 

proveden záchranný odlov ryb a jiných vodních živočichů a transfer odlovených jedinců do 

jiného vodního toku, do lokality vybrané příslušným rybářským hospodářem Českého 

rybářského svazu (dále jen ČRS), územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 

14, 709 00 Ostrava 9. Podmínky k ochraně vyskytující se zvláště chráněné střevle potoční 

jsou podrobněji uvedeny v kapitole 1.3.1. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Řešená oblast není v soustavě chráněných území Natura 2000. 

 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem. 

Jedná se o stavbu, která nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí.  

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Nejedná se o záměr spadající do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 
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Pro stavbu Náhon Mlýnka se nestavují ochranná bezpečnostní pásma.  

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Během stavby zajistí ochranu staveniště dodavatel stavby podle pravidel BOZP. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE STAVBY 

8.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Maltoviny, výztuž, voda – doprava podle potřeby – uložení ve skladu. 

8.2 Odvodnění staveniště 

Neřeší se, stavba v korytě náhonu. 

8.3 Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na stavbu bude po místní komunikaci ulice Zámecká a z ul. 1. máje, 

8.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Práce nebudou mít negativní vliv na okolní stavby.  

 

8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

V rámci opravy náhonu budou káceny následující dřeviny: 

Na začátku úseku u ulice 1. máje budou vykáceny stromy v korytě toku na levém břehu: 

- Rozdvojený jasan s obvody kmenů 90 a 70 cm ve výšce 130 cm nad zemí, cca 1 m za 

silničním propustek, 

- Akát s obvody kmenu 30 cm ve výšce 130 cm nad zemí, cca 1 m za silničním propustek, 

- Javor s obvody kmenu 30 cm ve výšce 130 cm nad zemí, cca 1 m za silničním propustek, 

- Javor s obvody kmenu 20 cm ve výšce 130 cm nad zemí, u silničního propustku, 

- Javor s obvody kmenu 15 cm ve výšce 130 cm nad zemí, cca 2 m od silničního propustku. 

 

Dále budou v celé délce opravovaného úseku náhonu 250 m na pravém břehu odstraněny keře podél 

náhonu v pásu širokém 1 m. Odstraněno bude cca 250 m2 keřů bezprostředně podél náhonu. Reálně 

to bude méně než 250 m2, neboť se nejedná o souvislý porost v celé délce. 

 

Podrobněji je uvedeno v kapiole 1.9. 

8.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

Zařízení staveniště bude umístěno u mostu na ulici Zámecká. Stezka bude po dobu opravy 

uzavřena. 

8.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou vyžadovány. 
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8.8 Odpadové hospodářství – likvidace odpadů 

Dodavatel stavby má povinnost likvidovat odpad v souladu se zákonem o odpadech a jeho 

prováděcími předpisy.  

Předpokládají se následující odpady: betonová suť, odhad do 20 m3 (cca 52 t), dále cca 315 m3 

bahna znečištěného plaveninami, odpadky a větvemi, staré zábradlí. 

 

Skládky komunálního odpadu, skládky stavební suti a zeminy a recyklace stavebních 

materiálů – předpoklad Ridera Bohemia a.s., Ostrava Heřmanice 

 

Základní povinnosti původce odpadů (dodavatele stavby) : 

1) Vzniklé odpady zatřídit dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů 

2) Odpady třídit a shromažďovat podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečit je před 

nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. 

3) Během stavby bude dodržen zákon 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.  

5) Upřednostňovat využití odpadů před odstraněním, pokud je to technicky a ekonomicky v daném 

místě možné. 

6) S nebezpečnými odpady nakládat jen se souhlasem příslušného úřadu státní správy. 

7) Vést evidenci vzniklých odpadů v souladu s § 21 a 22 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady. 

8) Vést evidenci o přepravě nebezpečných odpadů na evidenčním listu uvedeném v příloze č. 26 

vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

9) Zhotovitel stavby jako původce odpadů je povinen umožnit kontrolním orgánům přístup do 

objektů, prostorů a zařízení, a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné 

informace související s nakládáním s odpady. Dále je původce odpovědný za nakládání s odpady do 

doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do 

doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě. 

 

Před uvedením stavby do provozu (např. před vydáním kolaudačního rozhodnutí nebo 

kolaudačního souhlasu) nebo po ukončení realizace akce dodavatel stavby předloží kompletní 

seznam odpadů a dokladů o řádném zneškodnění všech odpadů vzniklých v celém průběhu 

stavby. 

8.9 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Nebude. Betonová suť a odtěžené bahno budou odvezeny na skládku nebo recyklční linku v případě 

betonu. Stavební materiály budou skladovány v objektu zařízení staveniště. Materiál pro zasypání 

náhonu bude přivezen bezprostředně před jeho použitím 

8.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nedojde k významnějšímu narušení životního prostředí. Při realizaci stavby se jako přímý vliv na 

životní prostředí jedná hlavně o šíření hluku do okolí, příp. emise prachu. 

Při stavební činnosti je dodavatel stavby povinen dodržovat hygienické limity hluku stanovené dle 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. A to jak 

pro pracovníky samotné, tak i pro okolí stavby. 

Jestliže je překročen přípustný expoziční limit 85 dB, respektive nejvyšší přípustná hodnota 200 Pa, 

musí zaměstnavatel zajistit, aby osobní ochranné pracovní prostředky zaměstnanci používali. 

 

Při ochraně zaměstnanců při zvýšené prašnosti je potřeba dodržovat Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

Pro okolí stavby se doporučuje postupovat dle metodického pokynu odboru ochrany ovzduší 
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Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů 

a z dalších stavebních činností vydaného v roce 2019. 

Při stavební činnosti při opravě náhonu Mlýnky se doporučuje realizovat tato opatření: 

- Materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, musí být uloženy ve vhodných uzavíratelných 

obalech nebo musí být skladovány nejlépe v krytých prostorech. Důležité je jejich co 

nejrychlejší zpracování. Nepotřebné zbytky se musí co nejdříve odvézt ze staveniště. 

- Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky. 

- Při déle trvající stavbě neprovádět odkrývku celého povrchu najednou. 

- Odkryté suché a sypké plochy a deponie skrápět (zvlhčovat), a to zejména při větrném 

počasí (např. překračuje-li rychlost větru 5 m/s). 

- Plochy, které jsou určené k následným vegetačním úpravám, osázet co nejdříve po 

dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není 

možné vysadit vegetaci, požadovat použití jutového plátna, mulče, či aplikaci jiných řešení 

pro zvýšení soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému zpevnění (chodníky, 

komunikace apod.) dočasně zhutnit. 

- Při výjezdu ze staveniště v prostoru napojení na veřejné komunikace budou zavedeny 

postupy čištění tak, aby se zamezilo znečištění komunikace staveništní technikou.  

- Provádět čištění staveništních ploch a staveništních komunikací. 

- Provádět pravidelně kontrolu technického stavu strojní techniky a podmínky na staveništi 

(technický stav hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření) před 

zahájením jednotlivých etap stavebních prací. 

- Redukovat volnoběhy nákladních automobilů a stavebních strojů na minimum. 

 

Po ukončení stavební činnosti nedojde ke zhoršení stávajícího režimu v zájmové lokalitě. 

8.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Dle zákona 309/2006 Sb. §14 v platném znění, budou-li na staveništi působit současně 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel povinen určit potřebný počet 

koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 

koordinaci – netýká se stavby, pouze jeden dodavatel. 

Vzhledem k rozsahu díla a za skutečného splnění podmínek dle §15 zákona 309/2006 Sb. se 

nepředpokládá povinnost zaslat oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce.  

V průběhu výstavby nebudou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle přílohy č. 5 k Nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. a proto nemusí být vypracován Plán BOZP. 

V průběhu provádění prací bude zajištěno staveniště proti vstupu nepovolaných osob  

8.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Netýká se stavby 

8.13 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Neřeší se 

8.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Po dobu provádění opravy trvale zajistit převedení vody opravovanou částí náhonu tak, aby byly 

zajištěny podmínky odběrů vody a minimálního zůstatkového průtoku 

8.15 Postup výstavby 

Vytyčení stavby  

Vytýčení stavby nebude provedeno, jedná se o stávající konstrukce. 



Náhon Mlýnka  B. Souhrnná technická zpráva 
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Souřadnicový systém je JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. 

 

Před zahájením výstavby bude provedeno: 

- kompletní vyklizení prostorů dotčených stavbou, 

- zřízení objektů ZS (případné napojení na inž. sítě), 

- zajištění staveniště proti vstupu nepovolaných osob a zabezpečení připojení energií pro potřeby 

výstavby (bude řešeno individuálně dodavatelem). 

 

Doporučený postup prací: 

1. Převedení vody a vyčištění náhonu 

2. Sanační práce 

 

Plán kontrolních prohlídek stavby 

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny dle požadavků investora s důrazem na některé práce, 

viz dále. V případě nutnosti převzetí některých konkrétních prací, resp. konstrukcí budou svolávány 

operativně mimořádné kontrolní prohlídky. Ze všech kontrolních prohlídek bude vyhotoven záznam 

do stavebního deníku, ve kterém bude uvedeno, co bylo předmětem kontrolní prohlídky, s jakým 

výsledkem byla kontrolní prohlídka ukončena a opatření vyplývající z výsledku kontrolní prohlídky 

s vyjádřením dotčených účastníků stavby. 

- kontrola dokončených prací  

- průběžně bude prováděna fotodokumentace stavby 

Jednotlivé termíny budou doplněny stavebníkem v návaznosti na výsledky výběrového řízení na 

zhotovitele stavby. 

 

 

 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ  

Převedení vody opravovanou částí náhonu bude zajištěno potrubím, manipulace se srážkovými 

vodami a jejich likvidace se neřeší. 

 

 

V Brně , květen 2022               

 

Vypracoval:  Ing. Mario Hala, PhD. 

 

 

Schválil:  Ing. Jiří Hodák, PhD. 
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Vodní díla na Moravě a Slezsku 

 

 


