
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Damnov Příloha č. 3b)

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8

Doplnění stávajícího bodového pole bod

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 540

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech ha

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 200 xx.xx.xxxx 2)

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice  100 bm

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 540 xx.xx.xxxx 2)

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 540 xx.xx.xxxx 2)

30.9.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 540

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 30

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 15

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 10

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 540 30. 9. 2018

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) do 1 měsíce od 
výzvy zadavatele

3.3 Mapové dílo ha 540
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

xx.xx.xxxx 2)3.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. xx.xx.xxxx 2)

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3.

  xx.xx.xxxx 2)
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2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumetnace návrhu KoPÚ řešena dodatekem k SoD.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V ............................ dne ............................

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Plzni dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Jméno, příjmení  

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….
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