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A. 1.  Identifikační údaje 
A. 1. 1.  Údaje o stavbě 
    a) název stavby,    

„Vodohospodářská opatření Újezdec“ 
 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Obec:      Petrovice I - Újezdec 
 
Kraj:      Středočeský 
 
Pověřený úřad  
s rozšířenou pravomocí:    Kutná Hora 
 
Katastrální území:     Újezdec 
 
Dotčené parcely:     viz. B.1.n. 

 
c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 
nebo dočasná stavba, účel užívání stavby,  
- novostavba 
- stavba trvalá 
- zajištění protipovodňové ochrany obce Petrovice I - Újezdec a zajištění obslužnosti pozemků 
pro zemědělskou techniku v k.ú. Újezdec. Projekt řeší i novou výsadbu autochtonních dřevin. 
Výsadby zeleně budou současně plnit po jejich zapěstování protierozní funkci větrolamu. Sou-
časně dojde k celkovému zlepšení kulturnosti krajiny s vazbou na stávající a realizované krajino-
tvorné prvky v krajině v rámci  KoPÚ - posílení atraktivnosti krajiny a krajinného rázu. 

 
A. 1. 2.  Údaje o stavebníkovi 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
Pobočka Kutná Hora 
Benešova 97, 284 01 Kutná Hora 
IČ  01312774 
Statutární zástupce:  Ing. Mariana Poborská – vedoucí pobočky Kutná Hora 

 
A. 1. 3.  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifika ční číslo osoby, adresa sídla 
(právnická osoba), 
Agroprojekce Litomyšl, s. r. o.  
Rokycanova 114/IV 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO  64255611 
Statutární zástupce:  Ing. Jakoubek Jaroslav – jednatel společnosti 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci au-
tor izovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autor izova-
ných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě speciali-

 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autor izovaných osob vedené Českou komorou architek-
tů nebo Českou komorou autor izovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vy-

utor izace, 

 
A. 2.  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je členěna na stavební objekty: 
SO - 01  Příkop OP1 
SO - 02  Průleh PEO1 
SO - 03  Cesta C3 
SO - 04  Kácení 
SO - 05  Výsadby IP1 

Ve stavbě se nevyskytují technická a technologická zařízení 
 
Součástí projektu nebude následná péče o vysázenou zeleň prováděná zhotovitelem díla. Násled-

nou péči o vysázenou zeleň bude po realizaci  a předání díla bude provádět na své náklady její bu-
doucí vlastník - Obec Petrovice I - Újezdec s péčí řádného hospodáře. 

 
 

A. 3.  Seznam vstupních podkladů 
Pro zpracování projektu stavby „  Vodohospodářská opatření Újezdec “  byly použity následující 

podklady: 
-  Smlouva uzavřená s objednatelem PD  
-  Mapy 1 : 50 000, 1 : 10 000 
-    Plán společných zařízení  pro k.ú. Újezdec 
- Digitální katastrální mapa k.ú. Újezdec 
- Údaje o inženýrských sítích 
-  Tachymetrické zaměření trasy firmou Agroprojekce Litomyšl s.r.o. v dubnu 2018 s vynesením 

do mapy 1 : 500 
- Požadavky zadavatele během projednávání „ tužkového“ řešení 
-  Příslušné ČSN, TNV 
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B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

B. 1. Popis území stavby 
B. 2. Celkový popis stavby 
B. 3. Připojení na technickou infrastrukturu 
B. 4. Dopravní řešení 
B. 5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
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B. 1. Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Stavební pozemek se nachází v k. ú. Újezdec na pozemcích KoPÚ určených k realizaci společ-
ných zařízení. 

V současné době jsou pozemky využívané ze 2/3 jako pole a z 1/3 jako les, okraj stavebního po-
zemku je také využívaný jako vodní tok. 

Katastr vede výše uvedené plochy jako ostatní plocha a vodní plocha jejímž vlastníkem je obec 
Petrovice I, fi. Lesy ČR, s.p. HK a Středočeský kraj.  

Pozemky jsou volně přístupné, bez jakéhokoliv oplocení.  
Území se nachází v mírném až výrazném svahu údolí Paběnického potoka v nadm. výšce cca. 

380,0 – 412,0 m n. m.. Trasa protipovodňových prvků včetně výsadeb a následně přimknuté polní 
cesty vede od Paběnického potoka lesním porostem, ve kterém kříží místní komunikaci částečně 
zpevněnou a stoupá do prostorů polí, přes které přechází až na komunikaci III. třídy č. 33838 Petro-
vice I - Újezdec. 

 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby navazuje na komplexní pozemkovou úpravu 
zpracovanou pro k.ú. Újezdec v 10.2017. 

Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy vyčlenil parcely v k.ú. Újezdec KN 
663, 689, 706, 709, 714, 737 pro výše uváděné účely. 

 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňují-
cích změnu v užívání stavby, 

Obec Petrovice I, pod níž spadá obec Újezdec, nemá v současné době zpracován územní plán. 
Jedná se o stavbu, která nevyžaduje změnu užívání stavby. 
 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využí-
vání území, 

Rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území nejsou pro popiso-
vaný záměr vyžadovány 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závaz-
ných stanovisek dotčených orgánů, 

Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů jsou popisovány v 
části E. Dokladová část. Případné technické požadavky jsou zapracovány do výkresů a textu v části 
D.1.2.1. Technická zpráva. 

 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Před vlastní projekční činností bylo provedeno zaměření lokality a terénní šetření v dubnu 2018 
firmou Agroprojekce Litomyšl.   

Při vlastní projekční činnosti byl proveden podrobný geologický průzkum RNDr. Františkem 
Medříkem v červenci 2018 s tímto závěrem: 

V trase cesty C3 se po skrývce ornice MLO v mocnosti 0,2 m v první třetině cesty se sondou V6 
objeví v pláni cesty střední až hrubé jílovité písky SC, ve zbývajících dvou třetinách cesty se son-
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dami V5 a V4 pak pevné prachové jíly CI. Jedná se o namrzavé /písky SC/ až nebezpečně namrzavé 
/jíly CI/ zeminy v obou případech s difuzním vodním režimem. Norma ČSN 73 6133 a Dodatek TP 
170 považuje písky SC za podmínečně vhodné podloží komunikací typu PIII, jíly CI za nevhodné 
podloží komunikací typu PIII s nutností úpravy. Pískům SC lze přiznat hodnoty poměru únosnosti 
CBR = 12% a modulu přetvárnosti Edef,2 = 30MPa, jílům hodnoty CBR = 6% a Edef,2 = 20MPa. 
Zlepšení únosnosti lze u písků dosáhnout příměsí cementovápnité směsi, u jílů vápněním, obvykle v 
množství 3% a s mocností upravované vrstvy 0,3 m. Zemní práce budou dle ČSN 73 6133 provádě-
ny v materiálech s třídou těžitelnosti výhradně I, rozpojitelnou běžnými rýpadly. Stěny výkopů pro 
případné přeložky inženýrských sítí lze v jílech CI dočasně ponechat kolmé, při déledobém otevření 
je doporučuji skloňovat v poměru 1:0,25. V jílovitých píscích SC je třeba stěny výkopů skloňovat v 
poměru 1:0,5. Podzemní voda se v dosahu cesty nevyskytuje, betonové prvky v cestě lze tedy vyro-
bit s použitím normálního portlandského cementu CEM I. 

V trase průlehu se sondami V3 až V6 budou do hloubky 1,5 m pod terénem zastiženy výhradně 
zeminy nebo písčitá eluvia skalního podloží. Zemní práce budou prováděny v materiálech dle ČSN 
73 6133 s třídou těžitelnosti I, rozpojitelnou běžnými rýpadly. V okolí sondy V4 byla v hloubce 1,6 
m pod terénem zastižena zvětralá rula R4 s třídou těžitelnosti II, rozpojitelnou pneumatickými kla-
divy. Toto zatřídění se však týká jen celistvých poloh horniny, silně rozpukané vrstvy mají opět jen 
třídu I. Pro vsakování srážkových vod v průlehu jsou na lokalitě nepříznivé poměry, na většině jeho 
trasy se nacházejí nepatrně propustné prachové jíly s koeficientem vsaku kv = 1.10-8 m.s-1, velmi 
slabou propustnost s kv = 5.10-7 m.s-1 mají i kvartérní či eluviální jílovité písky SC. 

V trase příkopu se sondami V1 a V2 se v horní třetině příkopu objeví prachové jíly CI, ve svaži-
té lesní části písčitá eluvia ruly R6/SC, v dolní části v nivě Paběnického potoka pak hrubé jílovité 
písky SC na tuhých písčitých jílech CS. Všechny tyto materiály mají dle ČSN 73 6133 třídu těžitel-
nosti I, rozpojitelnou běžnými rýpadly. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Ochranná pásma případných podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí, u kterých do-
jde ke křížení, nebo souběhu s navrhovanou stavbou budou respektována. Před započetím staveb-
ních prací je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce v ochran-
ných pásmech. Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět 
se zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě 
musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi respektuje 
ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Provádění prací musí 
respektovat podmínky jednotlivých správců sítí – viz. příloha E. Dokladová část. 
 

- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo vodovodu ( 1,5 m) 
- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo nadzemního vedení VN ( 7,0 m) 
- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo komunikace III. třídy  ( 15 m ) 
- stavbou bude dotčeno ochranné pásmo lesa  ( 50 m ) 
- stavba se nachází na území s archeologickými nálezy, nejpozději 10 dní před stavbou musí být 
tato stavba oznámena Archeologickému ústavu Akademie věd ČR 

 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
Stavba se nachází v záplavovém území Paběnického potoka (IDVT 10100592) ve správě fi. Lesy 

ČR, s.p. HK. 
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí.  Je navržena tak, aby nedošlo 
během provádění stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely 
přímo dotčené. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel.  

Odtokové poměry nebudou stavbou změněny. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Asanace - se zde nevyskytují. 
Demolice - se zde vyskytují v podobě odstranění stávajícího propustku - cca. 3 m3. Veškerá vy-

bouraná suť bude uložena na skládku AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. - Čáslav 
ve vzdálenosti 13 km s poplatkem 360 Kč/t bez DPH. 

Kácení - před zahájením prací dojde k odstranění porostů včetně pařezů bránících výstavbě v ná-
sledujícím rozsahu: - keře - 21 m2 

 - stromy - Ø10-30 51 ks - pařezy - Ø10-30 1 ks 
  - Ø30-50 2 ks    - Ø30-50 1 ks 
        - Ø70-90 1 ks 

 Jedná se jehličnaté dřeviny, převážně smrky.   
 
Veškeré pařezy v množství 56 ks budou uloženy na skládku AVE CZ odpadové hospo-
dářství, s.r.o. - Čáslav ve vzdálenosti 13 km s poplatkem 700 Kč/t bez DPH. 

 
Veškeré kmeny budou zkráceny na délku 1 m a budou uloženy na pozemky obce Petro-
vice I ve vzdálenosti 1 km bez poplatku za uložení. Větve a keřové porosty budou spá-
leny na místě. 

 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo po-
zemků určených k plnění funkce lesa, 

LPF - k zásahu nedojde 
ZPF - k zásahu nedojde 
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l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Příjezd do prostoru stavby bude po stávajících místních komunikacích v obci Petrovice I - Újez-
dec a následně po pozemcích obce a nebo přímo ze silnice III. třídy č. 33838 Petrovice I - Újezdec. 
Nebude zřizováno žádné nové napojení na dopravní infrastrukturu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Stavbu lze zahájit až po vydání stavebního povolení. 
Dřeviny budou odstraněny v době vegetačního klidu (15.10.- 31.3).  
Stavební práce bude nejvhodnější provádět v nejsušší části roku. 
 
V případě souběhu výstavby s akcí " Poldr Cihelna v k.ú. Močovice ", jejímž investorem je tak-

též Státní pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora, je možné veškeré přebytky zemin vhodných pro 
násyp homogenní hráze a přebytky ornice na ohumusování hráze ukládat do lokality v k.ú. Močovi-
ce ve vzd. 10 km bez poplatku za uložení. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Seznam dotčených pozemků ( k.ú. Újezdec ):  
 

LV PARCELNÍ 
ČÍSLO 

DOTČENÁ 
PLOCHA 

m2 

DRUH 
POZEMKU VLASTNÍK 

385 663 71 
Ostatní 
plocha 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace, 

Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 

10001 689 11773 
Ostatní 
plocha 

Obec Petrovice I, č. p. 55, 28601 Petrovice I 

10001 706 614 
Ostatní 
plocha 

Obec Petrovice I, č. p. 55, 28601 Petrovice I 
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10001 709 1 Ostatní 
plocha 

Obec Petrovice I, č. p. 55, 28601 Petrovice I 

10001 714 1657 Ostatní 
plocha 

Obec Petrovice I, č. p. 55, 28601 Petrovice I 

10012 737 23 
Vodní 
plocha 

Lesy České republiky, s.p., 
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 

50008 Hradec Králové 

 
Seznam sousedních pozemků ( k.ú. Újezdec ): 

 

LV PARCELNÍ 
ČÍSLO DRUH POZEMKU VLASTNÍK 

140 608 Lesní pozemek 

140 611 Trvalý travní porost 

140 612 Lesní pozemek 

140 614 Lesní pozemek 

140 621 Orná půda 

158 626 Orná půda 

166 634 Orná půda 

220 640 Orná půda 

281 63 Zahrada 

281 645 Orná půda 

281 646 Orná půda 

310 766 Orná půda 

385 664 Ostatní plocha 

398 670 Orná půda 

10001 694 Ostatní plocha Obec Petrovice I, č. p. 55, 28601 Petrovice I 

10001 705 Ostatní plocha Obec Petrovice I, č. p. 55, 28601 Petrovice I 

10001 710 Vodní plocha Obec Petrovice I, č. p. 55, 28601 Petrovice I 
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10005 728 Orná půda 

10005 730 Trvalý travní porost 

10005 731 Lesní pozemek 

10005 732 Orná půda 

10022 750 Orná půda 

10032 758 Ostatní plocha 

 
 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpeč-
nostní pásmo. 

Nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 
 
 
B. 2.  Celkový popis stavby 
B. 2. 1. Základní charakter istika stavby a jej ího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jej ich současném sta-
vu, závěry stavebně technického, případně stavebně histor ického průzkumu a výsledky sta-
tického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o novostavbu. 
 

b) účel užívání stavby, 
Zajištění protipovodňové ochrany obce Petrovice I - Újezdec a zajištění obslužnosti pozemků 

pro zemědělskou techniku v k.ú. Újezdec. Projekt řeší i novou výsadbu autochtonních dřevin. Vý-
sadby zeleně budou současně plnit po jejich zapěstování protierozní funkci větrolamu. Současně 
dojde k celkovému zlepšení kulturnosti krajiny s vazbou na stávající a realizované krajinotvorné 
prvky v krajině v rámci  KoPÚ - posílení atraktivnosti krajiny a krajinného rázu. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavby trvalého charakteru. 
Zařízení staveniště je stavba dočasná. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výj imky z technických požadavků na stav-
by a technických požadavků zabezpečuj ících bezbar iérové užívání stavby, 

Povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby se nevydává. 

 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závaz-
ných stanovisek dotčených orgánů, 

Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánu jsou popsány v části D.1.2.1. 
Technická zpráva. 
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f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vzhledem k charakteru stavby je bezbariérové užívání staveb bezpředmětné 

 
g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod.), 

Příkop OP1  Délka příkopu     135,27 m 
        Hloubka příkopu    0,8 - 1,85 m 

   Sklon svahů příkopu    1 : 1,5  
   Šíře příkopu ve dně    0,4 m 
   Stupeň      4 x 
   Brod      1 x 
 
Průleh PEO1 Délka průlehu     660,33 m 

        Hloubka průlehu    0,75 - 1,50 m 
   Sklon svahů průlehu    1 : 5 - 1 : 10  
   Šíře průlehu     13,7 - 21,0 m 
   Přejezd přes průleh    1 x 
 
Cesta C53  Kategorie P 4,0/30  

   Délka 402,94 m 
   Šířka 3,5 m + 2 x 0,25 m zpevněné krajnice  
   Kryt  - asfaltobeton 
   Třída dopravního zatížení V 

   Odvodnění pláně - sklon 3 %, voda odvedena drenáží 
Kácení  Stromy      53 ks 
   Keře      21 m2 

     
Výsadby IP1 Stromy      61 ks 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod., 

Viz. příslušné tabulky kubatur pro jednotlivé stavební objekty. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předběžně se počítá se zahájením a dokončením stavby v r. 2020. Počátek výstavby výše jmeno-
vané akce bude ovlivněn vydáním stavebního povolení, průběhem výběrového řízení, finančními 
možnostmi investora apod.  

Jako první bude zhotoven SO - 04 Kácení, poté SO - 01 Příkop OP1, SO - 02 Průleh PEO1, SO - 
03 Cesta C3 a SO - 05 Výsadby IP1. Stavba bude poté předána do provozu najednou, po dokončení 
stavebních prací. 
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Kontrolní prohlídky jsou navrženy v přímé vazbě na podstatné fáze provádění stavby a sice: 
1. kontrolní prohlídka – v době předání staveniště 
2. kontrolní prohlídka – po betonáži objektů 
3. kontrolní prohlídka – po zhotovení tělesa nádrže 
4. kontrolní prohlídka – po zhotovení výsadeb 
5. kontrolní prohlídka – po provedení kompletní stavby 

 
j) orientační náklady stavby. 

Orientační náklady stavby  -  14 947,- tis. Kč 
 

B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je navržena v plochách určených PSZ pro výstavbu prvků protipovodňové ochrany, 
prvků pro zlepšení obslužnosti pozemků pro zemědělskou techniku a pro novou výsadbu autoch-
tonních dřevin. 

 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu lokality. 
 
B. 2. 3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné 
Technologie výroby se zde nevyskytuje 
 

B. 2. 4. Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo ori-
entace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné 
 
B. 2. 5. Bezpečnost při užívání stavby 

Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 
 
B. 2. 6. Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

SO - 01  Příkop OP1   
Odvodňovací příkop OP1 odvádí povrchové vody od průlehu PEO1 do Paběnického potoka. 

Příkop je navržen lichoběžníkového tvaru se dnem a částí svahu opevněným zatravňovacími 
tvárnicemi. Příkop v trase kříží částečně zpevněnou komunikaci, v místě křížení bude vybudován 
brod. V trase jsou také navrženy 4 žel. bet. stupně z důvodu zmírnění podélného sklonu příkopu.  
 
   Délka příkopu     135,27 m 

        Hloubka příkopu    0,8 - 1,85 m 
   Sklon svahů příkopu    1 : 1,5  
   Šíře příkopu ve dně    0,4 m 
   Stupeň      4 x 
   Brod      1 x 
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SO - 02  Průleh PEO1  
Protierozní průleh PEO1 zajišťuje protipovodňovou ochranu obce Petrovice I - Újezdec proti 

průtokům řádu Q100. Tyto povrchové vody odvede neškodně do odvodňovacího příkopu OP1. 
Průjezd přes průleh pro zemědělskou techniku bude zajištěn přejezdem zpevněným kamennou 
rovnaninou.  
   Délka průlehu     660,33 m 

        Hloubka průlehu    0,75 - 1,50 m 
   Sklon svahů průlehu    1 : 5 - 1 : 10  
   Šíře průlehu     13,7 - 21,0 m 

   Přejezd přes průleh    1 x 
 

SO - 03  Cesta C3   
Cesta C3 je jednopruhová polní asfaltobetonová cesta, která je vedena od silnice III. třídy č. 

33838 Petrovice I - Újezdec západním směrem k Paběnickému potoku. Cesta umožní obslužnost  
pozemků pro zemědělskou techniku v k.ú. Újezdec 
 
  Kategorie P 4,0/30  

   Délka 402,94 m 
   Šířka 3,5 m + 2 x 0,25 m zpevněné krajnice  
   Kryt  - asfaltobeton 
   Třída dopravního zatížení V 

   Odvodnění pláně - sklon 3 %, voda odvedena drenáží 
 
SO - 04  Kácení 

V rámci stavby bude nutné odstranit porosty bránící výstavbě včetně pařezů. 
    
   Stromy      53 ks 
   Keře      21 m2 

    
SO - 05  Výsadby IP1  

Interakční prvek č. 1 řeší novou výsadbu autochtonních dřevin. Výsadby zeleně budou 
současně plnit po jejich zapěstování protierozní funkci větrolamu. 
 
   Stromy      61 ks 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

Veškeré stavební práce budou provedeny dle. platných a předepsaných předpisů a norem. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita polních cest je dána konstrukčními skladbami, mechanická 

odolnost a stabilita protipovodňových prvků je dána zvolenými sklony svahů a navrženým druhem 
opevnění.     

 
B. 2. 7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 

Technické zařízení se na stavbě nevyskytují.  
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b) výčet technických a technologických zařízení 
Technologické zařízení se na stavbě nevyskytují.  
 

B. 2. 8 Zásady požárně bezpečnostního řešení, 
Viz  část D.1.2.3. 
 

B. 2. 9. Úspora energie a tepelní ochrana, 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B. 2. 10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.), 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky. Je navržena tak, aby nedošlo během provádění stav-
by a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené. Po do-
bu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. 
 
B. 2. 11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 

V PD jsou v maximální možné míře navrženy materiály nepodléhající korozi. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
d) ochrana před hlukem, 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
e) protipovodňová opatření, 

V případě povodňových stavů je nutné se držet povodňového plánu stavby. 
 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
 

B. 3.  Připojení na technickou infrastrukturu  
a) Napojovací místa technické infrastruktury, 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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B. 4. Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Příjezd do prostoru stavby bude po stávajících místních komunikacích v obci Petrovice I - Újez-

dec a následně po pozemcích obce a nebo přímo ze silnice III. třídy č. 33838 Petrovice I - Újezdec. 
Nebude zřizováno žádné nové napojení na dopravní infrastrukturu. 
 
c) doprava v klidu, 

Parkování vozidel je možné v prostoru zařízení staveniště. 
 
d) pěší a cyklistické stezky, 

Lokalitou neprochází pěší ani cyklistická stezka. 
 
 
B. 5.    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 

Terénní úpravy budou prováděny v rámci staveniště, tj. uvedení okolí stavby do původní podo-
by. Zvláštní terénní úpravy se nepředpokládají.  
 
b) použité vegetační prvky,  

Výsadba bude provedena v tomto rozsahu: 
Stromy: Slivoň švestka (Prunus domestica)  5 ks  
 Jabloň domácí (Malus domestica)  56 ks 

 
c) biotechnická opatření,  

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné 
 
 

B. 6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvý-
šení provozu motorových vozidel, což se projeví dočasným zvýšením hluku v prostoru staveniště.  

V průběhu stavby dojde pouze k dočasně zvýšenému hluku v prostoru staveniště. 
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována pre-
ventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek.  

Při výstavbě nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti 
nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.  

Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba nemá vliv na území Natura 2000 

 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní pro-
středí, je-li podkladem, 

Není podkladem. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní paramet-
ry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno, 

Není vydáno. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů (V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s po-
souzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou 
součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí). 

Nová ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 
 
 

B. 7.  Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné 
 
 
B. 8.  Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Potřeba rozhodujících medií bude vyčíslena v jednotlivých výkresech a výkazu výměr. Zajištění 
rozhodujících hmot a médií bude v režii dodavatelské firmy. Rozhodující média a hmoty jsou běžně 
na trhu dostupné. 

 
b) odvodnění staveniště, 

Stavbu je nutné směřovat do nejsušší části roku. Opevnění v korytě Paběnického potoka bude 
prováděno pod vodní hladinou. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Příjezd do prostoru stavby bude po stávajících místních komunikacích v obci Petrovice I - Újez-
dec a následně po pozemcích obce a nebo přímo ze silnice III. třídy č. 33838 Petrovice I - Újezdec. 
Nebude zřizováno žádné nové napojení na dopravní infrastrukturu. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Provádění stavby nebude mít na okolní stavby a pozemky vliv. V průběhu prací dojde ke zvýšení 
frekvence pohybu stavebních strojů, tím pádem i ke zvýšení hlučnosti. Práce budou prováděny v 
režimu respektování nočního klidu. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, na-
řízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Staveniště bude zařízeno na pozemku obce. Je předpoklad dočasného záboru cca. 330 m2 na par-
cele KN 715 po dobu výstavby díla ( předpoklad záboru do 1 roku ). 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Nejsou. 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 
Veškerá přebytečná zemina v množství 7999,4 m3 bude uložena na skládku AVE CZ odpadové 

hospodářství, s.r.o. - Čáslav ve vzdálenosti 13 km s poplatkem 360 Kč/t bez DPH. 
V případě souběhu výstavby s akcí " Poldr Cihelna v k.ú. Močovice ", jejímž investorem je tak-

též Státní pozemkový úřad, pobočka Kutná Hora, je možné veškeré přebytky zemin vhodných pro 
násyp homogenní hráze a přebytky ornice na ohumusování hráze ukládat do lokality v k.ú. Močovi-
ce ve vzd. 10 km bez poplatku za uložení. 

 
Veškerá přebytečná suť ze stávajícího propustku DN 400 v množství 3,0 m3 bude uložena na 

skládku AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. - Čáslav ve vzdálenosti 13 km s poplatkem 360 Kč/t 
bez DPH. 

 
Veškeré pařezy v množství 56 ks budou uloženy na skládku AVE CZ odpadové hospodářství, 

s.r.o. - Čáslav ve vzdálenosti 13 km s poplatkem 700 Kč/t bez DPH. 
 
Veškeré kmeny budou zkráceny na délku 1 m a budou uloženy na pozemky obce Petrovice I ve 

vzdálenosti 1 km bez poplatku za uložení. Větve a keřové porosty budou spáleny na místě. 
 
 
Výčet odpadů + objemové množství známé: 
17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 17 01 06        3,0 m3    
17 02 01 – dřevo (pařezy, vybrané kořeny, bez zeminy)   10,0 m3    
17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03   7999,4 m3    

 
Výčet dalších předpokládaných odpadů: 
 
Druh Název Kategorie 
030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 
030103 Hobliny, odřezky, dřevěná deska, dřevotřísková deska, dřevěná dýha O 
080101 Barva s obsahem halon. rozpouštědel a nebo lak s obsahem halon. rozpouštědel  N 
080102 Barva bez halon. rozpouštědel a nebo lak bez halon. rozpouštědel  N 
080103 Barva rozpustná ve vodě a nebo lak rozpustný ve vodě - betonové konstrukce N 
080105 Vytvrzená barva a nebo vytvrzený lak – ocelové konstrukce záchytného zařízení N 
080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N 
120101 Piliny a nebo třísky železných kovů – při řezání výztuže O 
120104 Ostatní neželezný odpad O 
120105 Plast O 
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140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 
150106 Směs obalových materiálů O 
200105 Drobné kovové předměty (např. plechovky) – balící materiál O 

 
Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 

příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
381/2001 Sb. a 383/2001 Sb 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

SO - 01  Příkop OP1 
Sejmutí ornice v tl. 200 mm    139,0 m3 

Přebytek ornice    139,0 m3 
 

Výkopy ( zemina )    758,0 m3 
Zásypy    129,2 m3 
Přebytek zeminy    628,8 m3 

 
SO - 02  Průleh PEO1 

Sejmutí ornice v tl. 200 mm    2186,0 m3 

Přebytek ornice    2186,0 m3 
 

Výkopy ( zemina )    7149,3 m3 
Zhutněné násypy    42,3 m3 
Přebytek zeminy    7107,0 m3 

 
SO - 03  Cesta C3 

Sejmutí ornice v tl. 200 mm    347,0 m3 

Rozprostření ornice v tl. 100 mm    16,7 m3 
Přebytek ornice    330,3 m3 
 
Výkopy ( zemina )    277,0 m3 
Zhutněné násypy + zásypy    13,4 m3 
Přebytek zeminy    263,6 m3 

 

SO - 04 Kácení a SO - 05 Výsadby IP1 - zemní práce nejsou z důvodu zanedbatelného objemu 
zahrnuty do bilance zemin.  
 
Veškerá přebytečná ornice v množství 2655,3 m3 bude uložena na pozemky obce Petrovice I ve 

vzdálenosti 1 km bez poplatku za uložení. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována pre-

ventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke znečištění 
povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závad-
nými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry. 

Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 
Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel. 

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Během stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu zdraví 
při práci a předpisy, zabraňující úniku ropných látek, úrazu elektrickým proudem a podobně. 

Omezení rizikových vlivů bude zajištěno proškolenými pracovníky, kteří musí v tomto smyslu 
dbát všech bezpečnostních předpisů. Zvláštní požadavky na bezpečnost práce zde nejsou. 

 V PD jsou splněny veškeré podmínky vyhl. č. 268/2009 sb. - Vyhláška o obecných technických 
požadavcích na výstavbu. 

Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny platné stát-
ní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického zařízení pod 
napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochranných pomůcek.  

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. Českého úřadu bez-
pečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technickém zaříze-
ní při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. k zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, 
zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních předpisů 
a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pro zabezpe-
čení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 
- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence 
 
V případě, že zhotovitel stavby dodrží základní předpisy dané zákonem č. 309/2006 Sb. v platném 
znění a dodrží-li bezpečnostní předpisy vycházející z podmínek provádění pracovních činností 
v ochranných pásmech inženýrských sítí, projektant akce nestanovuje nutnost zajištění koordiná-
tora stavby. Za dodržení předpisů BOZP zodpovídá zhotovitel stavby. Nebude-li zhotovitel stavby 
schopen dodržet některé z uvedených podmínek vyplývajících z právních předpisů, musí zajistit 
koordinátora stavby, který sám navrhne a zpracuje plán BOZP a bude podle něj na stavbu dohlí-
žet. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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m) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opat-
ření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné 
 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
1, kácení dřevin včetně odstranění pařezů 
2, výstavba propustku, brodu a stupňů  
3, výstavba příkopu OP1 
5, výstavba průlehu PEO1 
6, výstavba polní cesty C3 
4, výsadby IP1 
Dílčí termíny nejsou stanoveny. 
 
 

B.9.    Celkové vodohospodářské řešení 
Příkop, průleh, polní cesta a výsadby jsou situovány do povodí Paběnického potoka (IDVT 

10100592)  a do povodí bezejmenné vodoteče (IDVT 10176042). Odvodňovací příkop a průleh jsou 
zaústěny do Paběnického potoka, jejímž správcem je fi. Lesy ČR, s.p. HK. Správcem bezejmenné 
vodoteče je Povodí Labe, státní podnik, HK. Tyto toky náleží do povodí číslo 1-04-01-011, vše je 
součástí povodí Labe. 

 
Výstavbou dojde ke změně, stavba bude mít pozitivní vliv na odtokové poměry. Povrchové vody 

zachycené průlehem budou svedeny mimo obec do koryta Paběnického potoka. 
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C. SITUAČNÍ  VÝKRESY  
C.1.  Přehledná situace       1 : 10 000 
C.2.a  Podrobná situace č.1      1 : 500 
C.2.b  Podrobná situace č.2      1 : 500 
C.3.  Koordinační situace       1 : 1000 
C.4.  Katastrální mapa        1 : 2000 
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D.    DOKUMENTACE OBJEKT Ů A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA ŘÍ-
ZENÍ 

 
D.1.  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ. OBJEKTU  

   D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  
D.1.1.1.     Technická zpráva   

  D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 D.1.2.1.     Technická zpráva 

 
D.1.2.2.     Podélný profil - příkop OP1 + průleh PEO1 1 : 1000/100 
D.1.2.3.     Příčné řezy - příkop OP1 + průleh PEO1 1 : 100 
D.1.2.4.     Stupně      1 : 50 
D.1.2.5.     Brod      1 : 50 
D.1.2.6.     Tabulka kubatur - příkop OP1   1 : 50 
D.1.2.7.     Tabulka kubatur - průleh PEO1 
 
D.1.2.8.     Podélný profil - cesta C3   1 : 1000/100 
D.1.2.9.     Příčné řezy - cesta C3    1 : 100 
D.1.2.10.   Příčný žlab km 0,002 20    1 : 50 
D.1.2.11.   Tabulka kubatur - cesta C3 

D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ   
  D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – neobsahuje 

  
D.2.  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA ŘÍZENÍ 

– neobsahuje 
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D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEK TU 
D. 1. 1. Architektonicko-stavební řešení  

D.1.1.1.    Technická zpráva 
Stavba je navržena v plochách určených PSZ pro výstavbu prvků protipovodňové ochrany, 

prvků pro zlepšení obslužnosti pozemků pro zemědělskou techniku a pro novou výsadbu autoch-
tonních dřevin. 

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k narušení krajinného rázu lokality. Stavba bude plnit 
funkci protipovodňové ochrany obce Petrovice I - Újezdec a zajištění obslužnosti pozemků pro 
zemědělskou techniku v k.ú. Újezdec. Projekt řeší i novou výsadbu autochtonních dřevin. Vý-
sadby zeleně budou současně plnit po jejich zapěstování protierozní funkci větrolamu. Současně 
dojde k celkovému zlepšení kulturnosti krajiny s vazbou na stávající a realizované krajinotvorné 
prvky v krajině v rámci  KoPÚ - posílení atraktivnosti krajiny a krajinného rázu. 

Veškeré stavební práce budou provedeny dle. platných a předepsaných předpisů a norem. 
 

Projekt, jako celek, je multifunkční. Jeho realizací dojde ke zvýšení ekologické stability kraji-
ny a posílení atraktivnosti krajiny a krajinného rázu, návrat autochtonních dřevin do území. Za-
pěstováním zeleně dojde i k chránění obce před větrnou erozí. Realizací komunikace dojde 
k zpřístupnění zemědělsky obhospodařovaných pozemků současnou zemědělskou technikou je-
jich vlastníkům a uživatelům a k prostupnosti krajiny i pro ostatní širokou veřejnost. Projekt bu-
de zadáván jako jeden celek, bude realizován najednou, jednou zhotovitelskou firmou.  

Následně po jejím vybudování, vydání kolaudačních souhlasů na vodoprávní části a kolau-
dačních souhlasů na dopravní část bude dílo majetkově předáno jeho budoucímu vlastníkovi – 
obci Petrovice I, která se o celé dílo bude následně starat s péčí řádného hospodáře. 

 
D. 1. 2. Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.1.    Technická zpráva 
SO - 01  Příkop OP1   

Odvodňovací příkop OP1 odvádí povrchové vody od průlehu PEO1 do Paběnického potoka. 
Příkop je navržen lichoběžníkového tvaru se dnem a částí svahu opevněným zatravňovacími 
tvárnicemi. Příkop v trase kříží částečně zpevněnou komunikaci, v místě křížení bude vybudován 
brod. V trase jsou také navrženy 4 žel. bet. stupně z důvodu zmírnění podélného sklonu příkopu.  
 
   Délka příkopu     135,27 m 

        Hloubka příkopu    0,8 - 1,85 m 
   Sklon svahů příkopu    1 : 1,5  
   Šíře příkopu ve dně    0,4 m 
   Stupeň      4 x 
   Brod      1 x 
 

Po skrývce ornice tl. 0,2 m budou provedeny zemní práce dle platných příčných řezů. Dno a 
svahy příkopu do výše 0,6 m budou opevněny zatravňovacími tvárnicemi 60 x 40 x 8 cm, ulože-
nými do betonového lože tl. 0,20 m, z betonu C25/30.  Tvárnice budou do lože usazeny tak, aby 
otvory byly z 50% vyplněny betonem (viz. vzorový řez). Zbylý prostor v otvorech tvárnic nebu-
de ničím vyplněn z důvodu zvýšení drsnosti povrchu příkopu. Na svahy příkopu (mimo zatrav-
ňovací tvárnice) bude aplikován hydroosev. 

Zaústění příkopu do Paběnického potoka v km 0,000 00 bude provedeno kamennou rovnani-
nou zrna 200 kg tl. 0,8 m o celkové ploše 27,0 m2 ( cca. 3 m pod a 6 m nad zaústěním ). Realiza-
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ce tohoto opevnění bude prováděna v co nejsušším období a vzhledem k nízkým průtokům v to-
ku prováděna pod vodní hladinou. 

Brod bude vybudován v km 0,018 80 a to z důvodu zajištění průjezdnosti po částečně zpev-
něné komunikaci. Brod bude vytvořen z dlažby do betonu tl. 0,2 m uložené do betonového lože 
C25/30 tl. 0,15 m. Šíře brodu je navržena 5 m, sklony svahů 1 : 8. Brod je lemován železobeto-
novými prahy z betonu C25/30 vyztuženými síťovinou 100 x 100 x 6 mm, prahy jsou v šíři 0,3 
m a hluboké 0,8 m. Dilatační celky budou odděleny polystyrenem tl. 1 cm, který bude následně 
proškrábnut a přetmelen trvale pružným tmelem. Svahy brodu vytvořené ve sklonu 1 : 1,5 budou 
do výše 0,6 m opevněny také dlažbou do betonu o stejných parametrech jako dno brodu viz pří-
loha D.1.2.5. 

Železobetonové stupně budou vybudovány v km 0,029 76 , 0,039 76 , 0,049 76 , 0,059 76 za 
účelem zmírnění podélného sklonu příkopu. Stupně budou zhotoveny z betonu C25/30 vyztuže-
ného síťovinou 100 x 100 x 6 mm viz příloha D.1.2.4. 

 
Výstavba příkopu včetně doplňujících objektů bude probíhat ve stísněných prostorových po-

měrech ( šíře parcely cca. 2 m), je zapotřebí tomu přizpůsobit mechanizaci, popřípadě použít 
ruční práci. 

 
 
SO - 02  Průleh PEO1  

Protierozní průleh PEO1 zajišťí protipovodňovou ochranu obce Petrovice I - Újezdec proti 
průtokům řádu Q100. Tyto povrchové vody odvede neškodně do odvodňovacího příkopu OP1. 
Průjezd přes průleh pro zemědělskou techniku bude zajištěn přejezdem zpevněným kamennou 
rovnaninou. 
   Délka průlehu     660,33 m 

        Hloubka průlehu    0,75 - 1,50 m 
   Sklon svahů průlehu    1 : 5 - 1 : 10  
   Šíře průlehu     13,7 - 21,0 m 

   Přejezd přes průleh    1 x 
 

Po skrývce ornice tl. 0,2 m budou provedeny zemní práce dle platných příčných řezů. Sklon 
svahu přilehlého k obci je navržen 1 : 10, sklon svahu odvráceného od obce je navržen 1 : 5. Dno 
bude vytvarováno do oblouku o poloměru 10 m v celkové šíři 3 m. Na celý příčný profil průlehu 
bude aplikován hydroosev.  

Terénní úprava spočívající v navýšení terénu v km 0,457 55 - 0,585 bude na straně přilehlé k 
obci provedena na úroveň hladiny Q100 v rovinné části široké 2 m a sklonem svahu 1 : 5. Na tuto 
terénní úpravu bude také aplikován hydroosev. 

Přejezd přes průleh v km 0,502 20  bude vybudován v šíři 5,0 m a délce 37 m. Přejezd bude 
zpevněn kamennou rovnaninou zrna 200 kg tl. 1,0 m. celková plocha přejezdu je 185 m2. 

 V trase průlehu se mohou nacházet hlavní odvodňovací zařízení a podrobná odvodňovací za-
řízení. Veškeré drenáže, které budou průlehem přetnuty budou ukončeny dlažbou tl. 0,2 m ulo-
žené do betonového lože C25/30 tl. 0,15 m do betonu o ploše 1 m2. Předpoklad přetnutí drenáž-
ních potrubí je v těchto km:  0,283   0,323  0,455 

     0,468  0,563  0,603 
     0,714  0,723  0,786   
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SO - 03  Cesta C3   
Cesta C3 je jednopruhová polní asfaltobetonová cesta, která je vedena od silnice III. třídy č. 

33838 Petrovice I - Újezdec západním směrem k Paběnickému potoku. Cesta umožní obslužnost  
pozemků pro zemědělskou techniku v k.ú. Újezdec 
 
  Kategorie P 4,0/30  

   Délka 402,94 m 
   Šířka 3,5 m + 2 x 0,25 m zpevněné krajnice  
   Kryt  - asfaltobeton 
   Třída dopravního zatížení V 

   Odvodnění pláně - sklon 3 %, voda odvedena drenáží 
 
Polní cesta bude prováděna následovně - v trase budoucí komunikace bude sejmuta vrstva ornice 

v tl. 0,2 m, poté bude odtěžena zemina na patřičnou úroveň (viz. příčné řezy). Bude provedeno do-
rovnání na úroveň pláně vhodnou zeminou. Bude provedena stabilizace podloží cementovápnitou 
směsí 3 % (např. DOROSOL) v tl. 300 mm. Bude zhotoveno odvodňovací zařízení ( drenáž ). Dále 
budou na zhutněnou pláň postupně rozprostřeny a hutněny konstrukční vrstvy cesty. Na štěrkodrti ( 
0 - 63 mm) v tl. 150 mm bude rozprostřena vrstva štěrkodrti ( 0 - 63 mm) v tl. 150 mm, poté spojo-
vací postřik a dále vrstva podkladního asfaltobetonu v tl. 70 mm, poté spojovací postřik a nakonec 
vrstva obrusného asfaltobetonu v tl. 40 mm. Krajnice bude tvořena drceným kamenivem ( 0 - 32). 

Skladba  vozovky km 0,000 00 – 0,402 94  
 asfaltobeton obrusný    ACO 11 40 mm 
 postřik spojovací PS 
 asfaltobeton podkladní    ACP 16+ 70 mm 
 postřik spojovací PS 
 štěrkodrť ( 0 – 63 mm) ŠDb  150 mm 

  štěrkodrť ( 0 – 63 mm)   ŠDb  150 mm 
  upravená pláň komunikace se zhutněním 30 Mpa                  

                                                                                                               410 mm 
 stabilizované podloží cem.vápnitou směsí – 3% 300 mm 

 
V km 0,000 00 - začátek úpravy, napojení na komunikaci III. třídy č. 33838 Petrovice I - Újez-

dec ( rozšíření 41,00 m2, napojení dl. 22,8 m + asfaltová emulzní zálivka ), směrové sloupky Z-II g, 
umístění dle TP 65 

V km 0,002 20 - odstranění stávajícího propustku DN 400 dl. 6 m, následně zde bude vybudován 
příčný žlab dl. 13,0 m 

V km 0,010 20 - křížení s vodovodem PVC D110, ten bude uložen do chr. DN 160 dl. 6,0 m 
V km 0,051 50 - 0,091 20 - levostranná výhybna délky 20,0 m, šířky 2,0 m ( rozšíření 51,0 m2) 
V km 0,226 90 - křížení s nadzemním vedením VN. 
V km 0,392 00 - 0,402 94 - pravostranný sjezd na pozemky délky 11,40 m, šířky 5,3 m ( rozšíře-

ní 39,0 m2 )  
V km 0,402 94 – konec úpravy 

 
Odvodnění pláně je navrženo v km 0,002 50 - 0,102 25 drenáží s vyústěním do silničního příko-

pu ( celková délka drenáže 110 m), ukončeno drenážní výustí. 
Odvodnění pláně je navrženo v km 0,102 25 - 0,402 94 drenáží s vyústěním do průlehu ( celková 

délka drenáže 415 m), ukončeno drenážní výustí. 
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Vzhledem k úpravě napojení na komunikaci III. třídy č. 33838 Petrovice I - Újezdec bude po ne-
zbytně nutnou dobu nutné provést částečnou uzavírku těchto komunikací. Označení uzavírky ko-
munikace je nutné provést současně platným dopravním značením. Veškeré dopravní značení bude 
umístěno v souladu s TP 65 a pracovní dopravní značení dle TP 66. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SO - 04  Kácení   

V rámci stavby bude nutné odstranit porosty bránící výstavbě včetně pařezů v následujícím 
rozsahu:    - keře - 21 m2 

 - stromy - Ø10-30 51 ks - pařezy - Ø10-30 1 ks 
  - Ø30-50 2 ks    - Ø30-50 1 ks 
        - Ø70-90 1 ks 

Jedná se jehličnaté dřeviny, převážně smrky.  
 

 
SO - 05  Výsadby IP1  

Interakční prvek č. 1 řeší novou výsadbu autochtonních dřevin. Výsadby zeleně budou 
současně plnit po jejich zapěstování protierozní funkci větrolamu. 

Stromy:  Slivoň švestka (Prunus domestica)  5 ks  
  Jabloň domácí (Malus domestica)  56 ks 
 

Rozestup stromů v řadě - 10,0 m. 
Ochrana před okusem - bude zřízeno individuální oplocení + koruna chráněna  repelentem 
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Před vlastní výsadbou provést přípravu plochy pro výsadbu v ploše 4 187 m2. 
 

Sazenice stromů se budou vysazovat po opadu asimilačních orgánů. Pro výsadbu je nutné po-
užít zapěstované sazenice navržených druhů s odběrem sazenic ze školek v blízkých lokalitách. 
Pro výsadbu budou použity sazenice se zemním balem, výška sazenic stromů 1,8 – 2,2 m se za-
pěstovanou korunku. Výsadbu je nutné provádět do vykopaných jamek o rozměrech odpovídají-
cích velikosti kořenového systému (70 x 70 x 60 cm). Stromy pružně vyvázat k 3 kůlům o délce 
min. 2 m nad terén 

Veškerá výsadba musí být kvalitní, s dostatečně vyvinutým kořenovým systémem. 
  
Ochrana před zarůstáním - sazenice budou ochráněny pokladením mulče okolo sazenice v 

ploše cca 1 m2. Potenciální rozšíření hlodavců po nakrytí mulče je možné částečně omezit nakla-
dením mulče v pozdějším termínu – na zamrzlou půdu. Jejich výskyt je třeba monitorovat a při 
větším rozmnožení zasáhnout dalšími prostředky. V případě většího zarůstání i namulčovaných 
ploch kolem sazenic, musí být tyto také odpleveleny.  

 
Následná péče zahrnuje následující úkony:  
 
Zálivka – v rámci realizace díla bude provedena vydatná zálivka po dobu realizace díla. Zho-

tovitel provede zálivku v rámci samotné realizace díla při výsadbě a před předáním hotového dí-
la obci. (Toto záleží na samotném zahájení realizace výsadeb a dle klimatických podmínek při 
realizaci díla). Je třeba, aby byla prováděna s dostatečným množstvím vody, aby nedošlo ke 
zvlhčení jenom při povrchu. Při častějším povrchovém zavlažování dochází k růstu kořenů pouze 
v povrchové vrstvě. Zálivka proto musí být prováděna méně často, ale s větším množstvím vody.   
 

Opětovná výsadba uhynulých sazenic ( po dobu probíhání záruční doby díla ) - uhynulé saze-
nice je třeba nahradit novými. Opětovná výsadba uhynulých sazenic v záruční době díla bude se 
zhotovitelem díla řešena v rámci záruky díla na ozelenění. Vzhledem k tomu, že nelze zajistit 
ideální podmínky pro uchycení a růst sazenic, může dojít k jejich úhynu. Nová výsadba musí na-
hradit 100 % sazenic. 
 

Součástí projektu nebude následná péče o vysázenou zeleň prováděná zhotovitelem díla. 
Následnou péči o vysázenou zeleň bude po realizaci  a předání díla bude provádět na své 
náklady její budoucí vlastník - obec Petrovice I - Újezdec s péčí řádného hospodáře. 
 

Poznámka pro provádění následné péče obcí: 
Tyto činnosti jsou součástí následné péče o výsadby, jež bude na vlastní náklady provádět po 

předání díla příslušná obec, tj. obec Petrovice I - Újezdec. 
 
Průklest - v době vegetačního klidu bude proveden průklest dle potřeby. Výchovné zásahy mají 

zásadní význam pro budoucí vývoj, druhové a prostorové uspořádání porostu. Pěstební zásahy jsou 
podmíněny aktuálním stavem porostu a pěstebním cílem. Veškerá opatření musí být směřována k 
přírodě blízkému společenstvu.  

Není tedy nutné zcela odstraňovat předrostlíky a obrostlíky, při přiměřené redukci může vznik-
nout rychleji vertikálně rozrůzněný porost. Také je možné ponechat i určitý podíl mrtvého dřeva 
(ležící i stojící). Důležité je odstranění jedinců napadených škůdci. Obecně lze říci, že lepší je zásah 
častější a menšího rozsahu, než radikální zásah po delší době. 
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Ostatní úkony - nutná bude oprava úvazků a oplocení.  
 
Roční péče zajišťovaná obcí - zalévání 5x     
                               - oprava úvazků, oplocení 
 
Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí - na výsadby působí řada škodlivých 

vlivů – nepříznivé povětrnostní podmínky, vláhové poměry, zarůstání plevelnými rostlinami, živo-
čišní škůdci, choroby apod. Pro jejich eliminaci nebo snížení je nutno provést : 

- pečlivé ukotvení dřeviny pomocí kůlů a úvazku 
- zalévání v době sucha 
- ochrana před buření 
- ochrana před okusem 

 
Oplocení musí být ponecháno min.7 let. Výsadby i travnaté plochy je třeba chránit před po-

škozením při obdělávání okolních zemědělských pozemků. K zajištění správné funkce je však 
nezbytné tuto péči provádět do doby, po které dojde k zapojení porostu. 
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E.  DOKLADOVÁ ČÁST 
 
Údaje o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními 
orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle 
jiných právních předpisů. 
 

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou (E.2):  
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou. 

 
GridServices, s.r.o. Brno (E.3): 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.  
 
CETIN, a.s., Praha (E.4):  
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.  
 
ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (E.5): 
- vydávají souhlas s činností v ochranném pásmu el. zařízení, při realizaci stavby je nutné se řídit 
podmínkami citovanými níže: 

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energe-
tického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území toho-
to souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření. 
2. Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými 
normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50770-7, ČSN EN 50423-3, PNE 330000-6 a PNE 
33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro 
kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. V pří-
padě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 332000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude 
zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. §47, zákona 458/2000 Sb na nákla-
dy toho, kdo přeložku vyvolá. 
3. Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude pro-
váděno podle dodané projektové dokumentace. 
4. Oplocení v prostoru ochranného pásma nebude vyšší než 2 metry (bude provedeno oploce-
ní, po kterém nelze chodit). Vodivé oplocení v ochranném pásmu VN 22kV bude samostatně 
uzemněno. V případě výstavby oplocení, dojde-li k zaplocení zařízení distribuční soustavy, 
stavebník vybuduje v oplocení plotovou vjezdovou bránu (min. šířky 4 metry). Oplocení bude 
provedeno tak, aby k zařízení distribuční soustavy byl zajištěn nepřetržitý přístup pro pracov-
níky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a. s. (plotovou vjezdovou bránu zajistit uzamykacím sys-
tém spol. ČEZ Distribuce, a.s.). Veškeré části vedení, přípojek musejí být přístupné. 
5. Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajícího nad-
zemního vedení VN 22 kV a příhradových stanic tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability 
nebo poškození uzemnění a k porušení manipulačního prostoru. 
6. V ochranném pásmu el. vedení nebude vysazena doprovodná zeleň - porosty přesahující (i 
časem) výšku 3 m! 
7. V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22kV nesmí být skladovány žádné výbušné a 
hořlavé látky! 
8. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „PO-
ZOR - ochranné pásmo vedení VN, z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma. 
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9. Žadatel odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 
50 110-1, PNE 330000-6 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č.50/1 978 Sb. 
10. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení staveb-
níkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny 
na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vyda-
ném naší společností. 
11. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k našemu zařízení. 
12. Při realizaci stavby nesmí dojítv žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, 
zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena mini-
mální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50770-1. V případě, že nebude možné tuto 
vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení. 
13. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při ne-
dodržení bezpečnostních předpisů. 
14. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpeč-
ných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše 
uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, 
které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za ne-
předvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 
15. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové 
nivelety země oproti současnému stavu. 
16. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou 
tohoto souhlasu. 
17. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně ozná-
meny na linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti.  
18. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a. s. 

 
Telco Pro Services, a.s., Praha (E.6):  
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.  
 
Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., Kutná Hora (E.7): 
- v zájmovém území nedojde ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.  
 
Státní pozemkový úřad, Praha (E.8): 
- v zájmovém území nedochází ke střetu s jejich zařízením, souhlasí se stavbou.  
 
MO - ČR - sekce nakládání s majetkem, Pardubice (E.9): 
- vydávají souhlasné závazné stanovisko.  
 
HZS Kutná Hora (E.10): 
- vydávají souhlasné závazné stanovisko 
 
PČR Kutná Hora (E.11):  
- souhlasí při dodržení následujících podmínek, ty jsou PD respektovány:    
Vyhovující rozhledové podmínky musí být udržovány po celou dobu užívání sjezdu. V místě 
připojení polních cest k silnicím budou polní cesty upraveny a zpevněny tak, aby nedocházelo k 
vynášení nečistot a vytékání povrchové vody na silnici. Polní cesty musí být v místě připojení k 
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silnici v délce min. 20-ti metrů zpevněny. Připojení bude provedeno v šířce umožňující plynulé 
odbočení návrhových vozidel. V místě připojení polních cest k silnici musí být instalovány smě-
rové sloupky červené barvy Z11g. Souhlasíme se stanovením dle §77 z. č. 361/2000 Sb. O povo-
lení připojení požádejte místně příslušný silniční správní úřad. 
 
Správa silnic Středočeského kraje, Kutná Hora (E.12):  
- souhlasí při dodržení následujících podmínek, ty jsou PD respektovány:    

1) Vzhledem k budování příčného žlabu v bezprostřední blízkosti silnice III/33838 budou 
práce na stavbě žlabu probíhat mimo období zimní údržby silnic, tedy mimo 1.11. —31.3. 
2) Při výstavbě budou odtěžená ornice a kmeny po káceni stromů uloženy na pozemky obce 
Petrovice 1, přebytečná zemina, suť a pařezy na skládku AVE CZ v Čáslavi případně do loka-
lity v k.ú. Močovice, při odvozu a ukládání na pozemky nesmí být používány jiné než schvá-
lené sjezdy, nesmí docházet k přejíždění silničních příkopů podél silnic ve správě KSÚS. Při 
odvozu bude prováděn nepřetržitý úklid případných nečistot z komunikací, po kterých budou 
zemina a odpady dopravovány. 
3) Povrch polní cesty bude plynule napojený na vozovku silnice III/33838. V místě napojení 
bude styčná spára zalita asfaltovou emulzní zálivkou. Dle PD bude povrch polní cesty z asfal-
tobetonu. V případě, že by došlo ke změně, KSÚS požaduje do vzdálenosti min. 20 m od na-
pojení na silnici 111/33838 povrch zpevněný - živičný povrch. 
4) Při výstavbě polní cesty, navazující na silnici III/33838, dojde k rekonstrukci sjezdu. V 
současnosti je podél silnice vybudován příkop, který v místě sjezdu propojuje propustek. Od 
propustku příkop odvádí dešťové vody do nedalekého rybníčku. Při stavbě má být místo stá-
vajícího propustku vybudován příčný žlab dle PD o průřezu cca 500 x 800 mm. Žlab musí za-
jišťovat propojení příkopu místo propustku. V případě, že by dno žlabu výškově neodpovída-
lo dnu příkopu, bude příkop prohlouben a vyspádován tak, aby byl zajištěn odvod dešťových 
vod do nedalekého rybníčku, a to nad hladinu vody v rybníčku. V případě, že by toto nešlo 
zajistit, bude v místě sjezdu vybudován propustek, použité roury budou o světlosti min. 40 
cm, na obou koncích propustku budou zřízena šikmá čela z lomového kamene do betonu. 
Vlastníkem žlabu nebo propustku je vlastník připojené polní cesty a tento vlastník je povinen 
udržovat připojení a žlab nebo propustek v dobrém stavebním stavu a čistotě a žlab nebo pro-
pustek v průtočném stavu včetně příkopu až do jeho zaústění do rybníčku. 
5) O povolení k úpravě napojení resp. zřízení sjezdu na silnici III/33838 požádá stavebník 
Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, a to po projednání a od-
souhlasení Policie ČR, DI Kutná Hora. 
6) Odvodnění polní cesty bude drenáží s vyústěním prvních cca 100 m do silničního příkopu, 
dalších cca 300 m do průlehu. Vzhledem k tornu, že na prvních 100 m polní cesty postupně 
stoupá její niveleta a že silniční příkop po několika metrech vyúsťuje do nedalekého rybníčku, 
KSÚS souhlasí s vyústěním tohoto úseku drenáže do silničního příkopu. Průleh bude zaústěn 
do Paběnického potoka. 
7) Případné doplnění dopravního značení v místě připojení polní cesty na silnici III/33838 bu-
de zajištěno na náklady investora. V případě, že bude potřeba instalovat jakékoliv dopravní 
značení i na silnici III/33838, bude toto dopravní značení instalováno na náklady investora 
stavby a v souladu se všemi současně platnými právními normami a technickými předpisy. 
Investor musí požádat MěU Kutná Hora, odbor dopravy o stanovení místní úpravy provozu na 
pozemní komunikaci, a to po projednání a odsouhlasení Policií ČR, DI Kutná Hora. 
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8) Skladování materiálu a odstavení mechanizace bude mimo silniční pozemky a komunikace 
ve správě KSÚS. Po celou dobu provádění stavebních prací bude prováděn nepřetržitý úklid 
případných nečistot ze silnic ve správě KSÚS. 
9) V průběhu stavby zodpovídá stavebník za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě 
provádění prací. Pokud dojde při stavbě k omezení provozu na silnici III/33838, požádá sta-
vebník nebo zhotovitel stavby Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospo-
dářství o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci. Žádost bude doložena 
stanoviskem KŘ Policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Kutná Hora. Přechodné 
dopravní značení bude provedeno v souladu s TP (Technické podmínky) č. 66 vydanými Mi-
nisterstvem dopravy. Jeho instalaci, pravidelnou kontrolu a údržbu po dobu omezení provozu 
na silnici zajistí stavebník nebo zhotovitel stavby. 
10) Před zahájením prací požádá stavebník Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silnič-
ního hospodářství o povolení k úpravě připojení polní cesty na silnici III/33838, o stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, případně o stanovení místní úpravy pro-
vozu. 

 
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové (E.13): 
a) Z hlediska zájmů daných §23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a 

Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe ( §24 až 26 vodního zákona) je předmětný 
záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu záměrem 
dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu do-
tčeného vodního útvaru. Toto hodnocení vychází z. posouzení souladu předmětného záměru s 
výše uvedenými platnými dokumenty. 

b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku souhlasíme s 
navrhovaným záměrem za předpokladu dodržení následujících podmínek: 
- Zaústění do toku Paběnický potok ( IDVT 10100592) je nutno projednat se správcem tohoto 
toku, kterým jsou Lesy české republiky, státní podnik. 

 
Lesy ČR, s.p. Hradec Králové (E.14): 
S realizací stavby včetně zaústění příkopu do Paběnického potoka na parc.č. 737 k.ú. Újezdec 
souhlasíme za dodržení následujícího: 
- koryto vodního toku a pobřežní pozemky dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a ose-
ty travním semenem. Při provádění prací nedojde k poškození břehového porostu, 
- při realizaci bude stavební materiál ukládán tak, aby nebyl splavována vodou a nedocházelo k 
zanášení toku a po ukončení akce bude veškerý zbylý výkopek a materiál beze zbytku odklizen, 
- zaústění příkopu do vodního toku bude přiměřeně opevněno, stabilizováno a bude v majetku 
vlastníka stavby. Lesy České republiky, s.p. neponesou zodpovědnost za poškození tohoto opev-
nění vlivem klimatických činitelů, 
- před vydáním stavebního povolení bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení slu-
žebnosti k pozemku p.č. 737 v k.ú. Újezdec - k této věci se obraťte na —

a před kolaudací stavby bude na základě geometrické-
ho zaměření skutečného provedení stavby uzavřena smlouva o zřízení služebnosti. 
 
Obec Petrovice I (E.15): 
- v zájmovém území se nachází vodovod PVC D110 v jejich správě, bude uložen do chráničky, 
souhlasí se stavbou.  
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MěÚ Kutná Hora: (E.16). 
- památková péče  - zájmové území se nachází na území s arch. nálezy, nejpozději 10 dní před 

stavbou musí být tato stavba oznámena Arch. ústavu Akademie věd ČR, dojde-
li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, musí 
být ve smyslu § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči učiněno oznámení 
Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději druhého dne po 
archeologickém nálezu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územ-
ním obvodu k archeologickému nálezu došlo, poté souhlasí se stavbou. 

- odbor dopravy - Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství je speci-
álním stavebním úřadem pro vydání stavebního povolení na stavební objekt SO 
- 03 Cesta C3. 

 - Projektová dokumentace pro stavební povolení musí být vypracována v sou-
ladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb. Návrh polní cesty musí být v souladu s ČSN 73 6109 Pro-
jektování polních cest. 

 - Polní cesta C 3 se napojuje na silnici III/33838, jejímž vlastníkem je Středo-
český kraj a správu zajišťuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kra-
je, přís. org. Úprava stávajícího/zřízení nového dopravního připojení musí být 
povolena rozhodnutím, které vydá Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a 
SH, a to před vydáním stavebního povolení. Součástí žádosti musí být stano-
visko vlastníka silnice a závazné stanovisko Policie ČR. 

 - Místní úpravu provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci stanoví dle 
§77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, Městský 
úřad Kutná Hora, odbor dopravy a SH. Dotčeným orgánem je policie. 

 - Přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunika-
cích a veřejně přístupných účelových komunikací stanoví dle § 77 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad 
Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství). Dotčeným orgánem je 
Policie ČR. 

- odbor životního prostředí  
- vodní hospodářství - realizace bude podléhat vydání stavebního povolení vodoprávním 

úřadem. 
- oblast nakládání s odpady - odpady vzniklé z realizace stavby včetně odpadních zemin 

budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k 
tornu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v sou-
ladu s plánem odpadového hospodářství kraje. 

 - zhotovitel stavby zajistí/soustředí písemný přehled o od-
padech, včetně případného materiálu deklarovaného jako 
vedlejší produkt, (přiměřeně v rozsahu průběžné evidence o 
odpadech podle §39 odst. 1 zákona o odpadech), které 
vzniknou z realizace stavby, jako součást dokumentace 
stavby. 

- ochrana ovzduší - nemáme připomínky. Upozorňujeme, že stavebník zajistí taková opat-
ření (např. zkrápění vodou k zamezení úletu prachových částic do 
okolí, bude zajištěn pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových 
komunikací, při přepravě odpadu používat oplachtovaná auta nebo 
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uzavřené kontejnery), aby v rámci realizace stavby bylo zamezeno 
šíření prašnosti. 

- státní správa lesů - stavba bude realizována v souladu s dokumentací, která byla dodána  
 s touto žádostí dne 4.10.2018. Dokumentace je nedílnou součástí ve-

deného spisu. Změny v projektové dokumentaci, které by mohly mít 
vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa, budou předem projedná-
ny s orgánem státní správy lesů, popřípadě řešeny novou žádostí. Do-
kumentaci vypracovala obchodní firma “Agroprojekce Litomyšl, spol. 
s r.o.“, IČ: 64255611, 56601 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí, 
Rokycanova 114, v 10/20 18, č. zakázky 021 30/l8. 
- požadujeme projednat s vlastníky přilehlých lesních pozemků nová 
napojení lesních cest a skládkových míst. 
- orgán státní správy lesů bude přizván k závěrečné kolaudační pro-
hlídce. 
- tento souhlas pozbývá platnosti 31.12.2025, pokud se do té doby ne-
stane součástí rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů. 

- ochrana přírody - ve věci bude vydáno samostatné závazné stanovisko ve smyslu 4 odst. 
2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Doplňte, zda bude stavba vyžadovat kácení dřevin 
v břehovém porostu. Formulář žádosti naleznete na 
hnp://www.mu.kutnahora.cz/. 

- ochrana ZPF - předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem ČNR č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozděj-
ších předpisů. 

 
OÚ Červené Janovice (E.17): 
- vydávají souhlasné stanovisko 
 
Archeologický Ústav AV ČR, Praha  (E.18): 
- proti navrhované akci není z hlediska archeologické památkové péče námitek. Protože pří vý-
kopových pracích může dojít k narušení archeologických nálezů a situací, v souladu se zákonem 
č.20/87 Sb. O státní památkové péči v platném znění je třeba dodržet před zahájením akce tyto 
podmínky: 
1) zajistit provedení předstihového archeologického výzkumu před zahájením stavby uzavřením 
dohody o provedení archeologického výzkumu mezi investorem akce a Archeologickým ústa-
vem AV ČR, Praha, v.v.i. 
2) ohlásit termín zahájení akce po tom, co bylo vydáno stavební povolení na adresu: ARÚ AV 
ČR, pracoviště Kutná Hora, Hloušecká 609, 28401 Kutná Hora, tel. 327 511 730 
3) oznámit průběh vlastních zemních a výkopových prací nejpozději 3 týdny před termínem za-
hájení na adresu uvedenou v bodu 2 
4) přizvání k předání staveniště z důvodu získání kontaktu na dodavatele a stavbyvedoucího. 
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Seznam dokladů: 
 

E.1.   Záznamy z jednání včetně presenčních listin 
E.2.   MERO ČR a.s. Kralupy nad Vltavou 
E.3. GridServices, s.r.o. Brno 
E.4. CETIN, a.s., Praha 
E.5. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
E.6. Telco Pro Services, a.s., Praha 
E.7.   Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s., Kutná Hora 
E.8. Státní pozemkový úřad, Praha 
E.9. MO - ČR - sekce nakládání s majetkem, Pardubice 
E.10. HZS Kutná Hora 
E.11. PČR Kutná Hora 
E.12. Správa silnic Středočeského kraje, Kutná Hora 
E.13. Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové 
E.14. Lesy ČR, s.p. Hradec Králové 
E.15. Obec Petrovice I 
E.16. MěÚ Čáslav 
E.17. OÚ Červené Janovice 
E.18. Archeologický Ústav AV ČR, Praha 
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Záznam z jednání  konaného v zasedací místnosti 
SPÚ Kutná Hora dne 21.6.2018 

 
 
Přítomni: viz. presenční listina 
 
Na programu jednání byl upřesněn rozsah požadavků vyplývajících ze smlouvy o dílo. Dále pro-

jektant předložil rozpracovaný návrh polní cesty, průlehu a odvodňovacího příkopu 
 
Bylo projednáno: 
 
- lokalita byla geodeticky zaměřena fi. Agroprojekce Litomyšl ( BpV + JTSK ) 
- byl odsouhlasen návrh příčných řezů komunikací, bude projektováno dle PSZ  
- projektant čeká na výsledky geologického průzkumu, poté bude upřesněna případná nutnost 
úpravy podloží 
- projektant byl upozorněn na výskyt vedení vodovodu , který je správě obce Petrovice, projek-
tant zašle žádost o existenci sítí 
- investor zajistí veškeré dostupné podklady týkající se případného odvodnění pozemků v zá-
jmové lokalitě a zašle projektantovi   
- sjezdy z polní cesty nebudou vzhledem k šíři pozemku navrhovány 
- na konci polní cesty bude provedeno rozšíření v max. možné míře 
- rozšíření v oblouku ( cca. 10 cm ) nebude navrhováno 
- odstranění posedu nebude obsaženo v PD 
- výsadby dle PSZ ( ovocné stromy - např. jabloň ) - bude odsouhlaseno obcí 
- následná péče o výsadby nebude obsažena v PD 
- kácení a likvidace porostů bude obsažena v PD, kmeny + štěpka z větví a křovin bude uložena 
na obecní pozemky bez poplatku ve vzd. 1 km  
- pařezy budou likvidovány na řízené skládce ( např. ZERS Neškaradice ) - prověří projektant 
- suť z demolic bude likvidována také na řízené skládce ( např. ZERS Neškaradice ) - prověří 
projektant 
- návrh odvodňovacího příkopu a brodu bude navržen tak, aby byl co nejméně zatápěn vodou z 
Paběnického potoka 
- zástupce obce prověří u uživatelů vodní plochy u Paběnického potoka vhodnost brodu navrže-
ného přes odvodňovací příkop, stanovisko sdělí projektantovi 
- zástupce obce prověří u uživatelů sousedních pozemků nutnost zpevněného přejezdu přes prů-
leh z důvodu obhospodařování polností na jižním okraji obce Újezdec, stanovisko sdělí projek-
tantovi 
- projektant v rámci inženýrské činnosti zajistí souhlasy dotčených organizací a to: Lesy ČR, Po-
vodí Labe, PČR, HZS, SÚS, Obec Petrovice - souhlas s kácením, MěÚ - koordinované stanovis-
ko + souhlas se zásahem do VKP, souhlas se stavbou do 50 m od lesních pozemků + souhlas dle 
§15 stavebního zákona 
- pro zajištění stanovisek a souhlasů bude zapotřebí vystavit plnou moc - zajistí SPÚ 
 
 Záznam proved
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Záznam z jednání  konaného v budově OÚ Petrovice I  
SPÚ Kutná Hora dne 23.7.2018 

 
 
Přítomni: viz. presenční listina 
 
Na programu jednání projektant představil rozpracovanou PD v souladu se závěrem z minulého 

výrobního výboru. 
 
Bylo projednáno: 
 
- projektant obdržel zákres vodovodu, jejímž správcem je obec Petrovice I 
- do PD bude doplněno podrytí podloží v plochách pod zařízením staveniště 
- bude provedeno opevnění výtoku drenáží, které budou stavbou průlehu a příkopu přetnuty a to 
dlažbou do betonového lože o ploše 1 m2 u každého výtoku. 
- přes průleh bude ve staničení průlehu v km 0,5 navržen přejezd min. šíře 5 m zpevněný těžkým 
lomovým kamenem. 
- u polní cesty C3 bude dpolněn prostor pro vyhýbání vozidel cca. ve staničení 0,050 
- do PD bude zapracován požadavek na mechanizaci menších rozměrů (nedostatek prostoru 
 
 Záznam provedl
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F.  HYDROTECHNICKÉ VÝPO ČTY 
 
 
Obsah výpočtů :  
 
Algoritmus k hydrologickýcm výpočtům 

Křivky CN 
Algoritmus k hydrotechnickým výpočtům 

Výpočet rovnoměrného a nerovnoměrného proudění v obecných korytech 
Výpočet průtoku přes širokou korunu – vtok do propustků 
Vodní skok s dnovým režimem 

Údaje ČHMÚ 
Schéma povodí 
Stanovení hydrogramů povodně - v současnosti 
Stanovení hydrogramů povodně - po realizaci stavby 
Průleh  - návrh (sklon 1,5 %) 
 - průběh svislicových rychlostí 
Průleh  - návrh (sklon 6,3 %) 
 - průběh svislicových rychlostí 
Příkop  - návrh (sklon 0,45 %) 
 - průběh svislicových rychlostí 
Příkop  - návrh (sklon 6,4 %) 
 - průběh svislicových rychlostí 
 
 
Hydrologické vstupní údaje byly získány z ČHMÚ a následně korelací výpočtovým mode-
lem na bázi CN křivek. Hydrotechnické výpočty byly prováděny programem Hydrocheck. 
Veškeré použité programy ve výpočtech naše firma má v legálním vlastnictví. 

 
Dále uvedené hydrotechnické výpočty jsou natolik průkazné a výmluvné, že nepovažujeme 
za nutné k nim v této stati připojovat další komentář. 
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V hydrologických výpočtech byly používány následující vzorce a teze : 
 " K ŘIVKY CN " - Metodika ústavu vědeckotechnických informací pro zemědělství 5/1992  - Janeček, 
kde jednotlivé vzorce a nomogramy byly převedeny do matematické podoby programem Agroprojekce 

„K řivky CN“, což si dovoluje zpřesnění výpočtů několikanásobnou iterací, přičemž tento program spolupra-
cuje s programem výpočtu proudění otevřenými koryty „ HYDROCHEK 1“ pro stanovení doby doběhu Ttc. 

 
Hs   -  úhrn přívalové srážky 
O

pH -  objem přímého odtoku 
   OpH = 1 000 Pp Ho 

P     -   plocha povodí  
Ho   -   přímý odtok 

A   -    potenciální retence  
           A = 25,4 (1 000/CN - 10) 
Ia    -   počáteční ztráta   Ia =  0,2 A 
CN -   číslo odtokové křivky  
           CN =  f  (IPS, hydrolog. vlastnosti půdy, porostu, obdělávání)  
Tc    -  doba doběhu 

 Tc = Tta + Ttb + Ttc  
Tta   -  plošný povrchový odtok Tta = 0,007 (n.l/0,3048)0,8  /  [(HS2/25,4)0,5.S0,4] 
n      -  součinitel drsnosti  
la      -  délka proudění  
HS2  -  dvouletý 24 hod. déšť  
sa-c    -   hydraulický sklon povrchu 
Ttb  -   soustředěný odtok o malé hloubce  
            Ttb =  l/3 600 V 
lb      -   délka proudění  
vb     -   průměrná rychlost  
Ttc   -   soustředěný odtok vodotečí 
vc    -   průměrná rychlost – získána iterací na konsump.křivce z programu Hydrocheck 1 
lc     -   délka proudění  
QpH -   kulminační průtok 
           QpH = 0,00043 . qpH . P . Ho    
qpH  -   jednotkový kulminační průtok    ➪   z výpočtových nomogramů převede-    
            ných do jazyka Visual – Basic uzpůsobené pro iterační výpočet  
 
Hydrogram povodňových vln je sestrojen opět dle Janeček – Matula dle jejich jednotkového hydrogramu 
publikovaného v roce 1990. 
T p kulminace – doba vzestupu povodně 
H tpden kulminace –  srážkový úhrn při k času T p kulminace 
 

Dle publikování v " Metodice - křivky CN "  
byly hodnoty maximálních denních úhrnů srážek v mm s pravděpodobností opakování za N roků podle 
Gumblerovy statistiky extrémů dle Šamaje, Valoviče, Brázdila – 1985 převzaty jako vstupy pro výchozí 

stanici (viz dále výpočet). 
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V hydrotechnických výpočtech byly používány následující vzorce a teze : 
 
Výpočet  rovnoměrného a nerovnoměrného proudění v obecných korytech 
 

Postup výpočtu v profilu, který je rozdělený na několik dílčích částí. Pokud by byl profil neděle-
ný, je automaticky postup shodný, pouze s tím rozdílem, že celý profil je tvořen jedinou dílčí částí. 

 
Zaveďmě tyto indexy : 
i  –  i-tý dílčí projekt 
j  –  j-tá úsečka omočeného obvodu v dílčím profilu 
k –  celkový počet dílčích profilů 
 
Výpočtový algoritmus nejprve pro zadanou hladinu (resp. pro okamžitou hladinu v každém ite-

račním kroku) nalezne její průsečíky s příslušným, obrysem dílčích profilů a určí pro každý dílčí 
profil základní geometrické údaje. 

 
Bi šířka v hladině 
Si průtočná plocha 
Oi omočený obvod 
Ri hydraulický poloměr 
Ti hloubka těžiště dílčího profilu k hladině 
 

( )
e1

ij
e

ij
i

i Oxnx
O

1
n 








=  

 

Oi ∑ Oij (omočený obvod) 
 
e  exponent nabývající hodnoty 1,2 nebo 3/2 podle n  
 
Rychlostní součinitel Ci dle různých autorů (viz dále) 
 
B = ∑ Bi,   S = ∑ Si,  O = ∑ Oi,  K =  ∑ Ki   
 
Celkové hodnoty n, c  
 
c = ( ∑ ci   K i ) / K        
 
Celková hodnota hloubky těžiště průtočné plochy T 
 
T = ( ∑ Ti   Si ) / S        
 
Není-li zadán sklon J, především u nerovnoměrného proudění,pak  
 
J  =  Q2/K2 
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Rychlosti vi a průtoky 
 
vi  =  ci √ (Ri J) 
Qi =  vi Si 
 
Coriolisovo číslo αi, Froudovo číslo FRi a Boussinesqovo číslo βi (viz. dále) 
 










 α= 3
i

i
2

ii
i

gS

bQ
Fr  

 
Celková hodnota průtoku Q 

Q =  ∑ Qi       
 
Celkové hodnoty v, α, Fr, β 
 
v  =  (  ∑ vi Ki ) / K 
 
Fr =  (  ∑ Fri Ki ) / K 
 
Výpočet rychlostního součinitele C 
možný dle různých autorů 
 
Přímé vzorce : 
 
- Manningův vzorec : 

6
1

i
i

i Rx
n

1
C =  

  platnost : 0,001  < ni 
       0,3 m  < Ri  <  5 m  
 
-  Pavlovského vzorec : 

y
i

i
i Rx

n

1
C =  

 
  kde  y  =  2,5 x √ni – 0,13 – 0,75 x (√ni – 0.1) 
 
  platnost : 0,001  < ni   <  0.04 
       0,1 m  < Ri  <  3 m  
 
-  Agroskinův vzorec : 









+= i

i
i Rlog

n

05643,0
x72,17C  

 platnost  :   0,009  <   ni 
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Nepřímé vzorce : 
 
-  Stricklerův vzorec : 

6
1

si k

1,21

n

1 =  

6
1

i
i

i Rx
n

1
C =  

  platnost :  4,3 < Ri/ks  <  276 
 
 
-  Martincův vzorec :  









+=

50

i
i d

R
log77,0x72,17C  

  platnost : 0,15 m  < Ri   <  2,25 m 
       0,004m  < d50  < 0,25 m  
 
Poznámka :  vztah byl odvozen z měření na českých řekách 
 
 
- Mostkovův vzorec :  

5,1
R

k
x5,9

k

R
logx22C

i

i
i ++=  

 
Program disponuje třemi možnostmi aplikace zadání a výpočtů Coriolisova čísla „alfa“. 
 
Obecně v jednotlivých  proužcích : 

3
2

ij
ij

ijś hxix
n

1
V =  

                  m 

Q′ i  =  ∑ ( vs′ij  x  hij  x   ∆Bij)      
                 j-1 

i

i
i ´Q

Q
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vsij  =  ki   x  vs ij   

Sxv
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Qxv
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3

3
s

2

3
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v2 x Q                  v3 x   S 
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j
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Celoprofilová hodnota α se pak vypočte z dílčích hodnot αi jako průměr vážený dílčími moduly 
průtoku Ki. 

 
První metoda   -  ruční zadávání – viz. výše 
Druhá metoda  -  alfa – svis  =  1 
Třetí metoda    -   alfa – svis  =  f (y,n) 

dz
h

z
ln1x

h

nx2642,6
1x

h

1
3

ij6
1

ij

ij
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o
ij

sij 
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
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


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Výpočet Boussinesqova čísla  β 

Qxv

dsu

Sxv

dsu
3

2
s

2

2
s ==β       

tedy  

( )ijijsijsij

m

j
ii

Bxhxvxx
vxQ ∆

−
= 2

1
1

1 ββ  

β  =  (  ∑  βi  Ki ) / K 
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Výpočet průtoku přes širokou korunu – vtok do propustků 
 
Široká koruna 
 
Schéma podélného řezu  jezovým tělesem s vyznačením dále používaných veličin 
Obvyklé řešení jezových těles vychází ze známé základní rovnice : 

 
Q průtok (m3/s) 
φc upravený součinitel rychlosti, φc = φ εc/√ (φ2 (εc

2 – 1) + 1) 
φ tabulková hodnota součinitele rychlosti podle vlastností jezu, zadaná  obsluhou ve formuláři 
εc tabulková hodnota součinitele bočního zúžení podle vlastností jezu  
 εc ≤1, zadaná obsluhou ve formuláři. Není-li boční zúžení, je εc = 1 a tudíž 

 φc = φ 
bn  náhradní šířka přelivu při hloubce hr (tj. šířka obdélníkového přelivu se stejnou průtočnou 

plochou při dané hloubce) (m) 
g tíhové zrychlení (m/s2) 
hr řídící hloubka (m) 
ho ho = h + hod 
h přepadová výška (m) 
hod rychlostní výška (m) : hod = α vo

2/2g 
vo přítoková rychlost (m/s) 
α Coriolisovo číslo v horním profilu 

 
 

Vodní skok 

Vzájemné hloubky vodního skoku y1 a y2 v korytě s nulovým sklonem dna jsou svázány vztahem 
 

))h - (h 2g(h b  Q rorn cϕ=
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Vodní skok s dnovým režimem 
 
Vodní skok prostý vzniká při hloubce  y2 > (1,3 ÷1 ,4) yk 
 
Funkce vodního skoku 
 
θ (y), odvozená z věty o hybnostech pro objem vody mezi průřezy 1 a 2 (viz obrázek) 

Sz
g

Q
)y( TS

2

+β=θ  

 

Kde β Boussinesquovo číslo (β ≐ 1,0) 
        S  plocha průřezu 
        zT hloubka těžiště průřezu 
 
Minimum θ (y) je při 

B

S

g

Q 32

=β
 

 
Kde B  šířka v hladině 
 
 
Vzájemné hloubky vodního skoku 
 
y1 a y2 v korytě s nulovým sklonem dna jsou svázány vztahem 
 

( )]Fr811[
2

y
]

gy

q8
11[

2

y
y 1*

1
3

1

2
1

2 ++−=








 β++−  

  

kde  q měrný průtok        
B

Q
q =           (m2s-1) 

          

       Fr*1 Froudovo číslo bystřinného pohybu 
1

2

1* gz

v
Fr =  

 
Délka vodního skoku prostého   
 
z řady vzorců uvádíme : 
- podle Smetany   ls = 6 (y2 – y1) 
- podle Pavlovského  ls = 0,5 [4,5 y2 + 5 (y2 – y1)] 
 
Rozdíl y2 – y1 nazýváme výškou vodního skoku. 
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Ztráta energie 

(energetické výšky ve vodním skoku prostém Zs při α ≐ β ≐ 1,0 

21

3
12

s yy4

)yy(
Z

−=  

Vodní skok vlnovitý 
Vzniká při y2 < (1,3 ÷ 1,4) yk.  

Druhou vzájemnou hloubku vypočteme ze vztahu  y2 ≐ y1 Fr*1 

Vodní skok vzdutý 
Vzniká pří hloubce vody yd v průřezu druhé vzájemné hloubky větší než y2. Míra vzdutí 

Z
d

v

y=σ  

 
Délku vodního skoku vzdutého určíme podle Pikalova 

      ls ≐ 3 σ y2 
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Schéma povodí 
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URČENÍ KORELAČNÍHO VZTAHU

Akce Vodohospodá řská opat ření Újezdec
Analogické povodí Pravostranný p řítok Pab ěnického potoka 1-04-01-0110 0,75

N -roků 1 2 5 10 20 50 100

Hmaxden[mm]Šamaj 35,9 42,3 55,7 66,9 75,6 87,4 96,7

QN[m3s-1]HMÚ 0,42 0,7 1,21 1,77 2,46 3,58 4,65

W100[m
3]HMÚ       údaj o povodni W 100 je dán v četně  celého hydrogramu 43 700

CN 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1

Hmaxden [mm] 35,9 42,3 55,7 66,9 75,6 87,4 96,7

Ho [mm] 10,2 14,3 24,0 32,8 40,0 50,1 58,3

P [km2] 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750
Tp kulminace [hod] 2,25 2,17 2,01 1,94 1,90 1,86 1,83

OpH [m3] 7 625 10 740 17 992 24 614 30 006 37 575 43 701

QpH [m3s-1] 0,42 0,70 1,21 1,77 2,46 3,58 4,65

Srážkom ěrná stanice Chvalov-Branišov

Hydrogram povodně sestrojen dle  jednotkového odvozeného z W100 získaného od HMÚ

OSTATNÍ VSTUPNÍ ÚDAJE s a 0,020 la 100

n 0,060 s b 0,023 lb 200

s c 0,029 lc 1143

                     Autor a majitel výpočtového programu

                    Program spolupracuje s Hydrocheckem 1

Povodí v sou časném stavu
Povodí v sou časném stavu

VÝPOČET KORELAČNÍCH PARAMETRŮ

0,0

0,5

1,0
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2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5
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HYDROGRAM  POVODŇOVÝCH  VLN

t - čas (hod)

Q
t
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          Průleh 
              QNávrh = Q20 = 2,18 m3s-1 

 
 

imin ~ 1,5 % 
 
 
 
 
 
 
Výpočet pracovního bodu profilu        Datum: 16.07.2018  
-------------------------------        Čas  : 09:32 
Soubor: Újezdec (S:\Ostatní kolegové\Hrdonka\Újezde c) 
 
Tra ť:                   Profil min 
Profil:                 pruleh 3 min 
Stani čení:              0 ř.km 
 
            Celkem   L.inund.   Koryto   P.inund.      1.   
--------------------------------------------------- --------- 
H[m]          0.37      0.37      0.37      0.37      0.37 
B[m]          5.50                5.50                5.50 
S[m2]         1.36                1.36                1.36 
O[m]          5.57                5.57                5.57 
R[m]         0.245               0.245               0.245 
n            0.030               0.030               0.030 
C           26.367              26.367              26.367 
al           1.104               1.104               1.104 
Fr           1.077               1.077               1.077 
v[m/s]        1.60                1.60                1.60 
Q[m3/s]       2.18                2.18                2.18 
Q[%]           100                 100                 100 
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imax ~ 6,3 % 
 
 
 
 
 
 
 
Výpočet pracovního bodu profilu        Datum: 16.07.2018  
-------------------------------        Čas  : 09:52 
Soubor: Újezdec (S:\Ostatní kolegové\Hrdonka\Újezde c) 
 
Tra ť:                   Profil max 
Profil:                 pruleh 3 max 
Stani čení:              0 ř.km 
 
            Celkem   L.inund.   Koryto   P.inund.      1.   
--------------------------------------------------- --------- 
H[m]          0.27      0.27      0.27      0.27      0.27 
B[m]          4.67                4.67                4.67 
S[m2]         0.83                0.83                0.83 
O[m]          4.71                4.71                4.71 
R[m]         0.176               0.176               0.176 
n            0.030               0.030               0.030 
C           24.955              24.955              24.955 
al           1.105               1.105               1.105 
Fr           2.093               2.093               2.093 
v[m/s]        2.63                2.63                2.63 
Q[m3/s]       2.18                2.18                2.18 
Q[%]           100                 100                 100  
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          Příkop 
              QNávrh = Q20 = 2,18 m3s-1 

 
 

imin ~ 0,45 % 
 
 
 
 
 
Výpočet pracovního bodu profilu        Datum: 16.07.2018  
-------------------------------        Čas  : 10:16 
Soubor: Újezdec (S:\Ostatní kolegové\Hrdonka\Újezde c) 
 
Tra ť:                   P říkop min 
Profil:                 p říkop min 
Stani čení:              0 ř.km 
 
            Celkem   L.inund.   Koryto   P.inund.      1.   
--------------------------------------------------- --------- 
H[m]          1.05      1.05      1.05      1.05      1.05 
B[m]          3.55                3.55                3.55 
S[m2]         2.08                2.08                2.08 
O[m]          4.19                4.19                4.19 
R[m]         0.496               0.496               0.496 
n            0.040               0.040               0.040 
C           22.240              22.240              22.240 
al           1.173               1.173               1.173 
Fr           0.475               0.475               0.475 
v[m/s]        1.05                1.05                1.05 
Q[m3/s]       2.18                2.18                2.18 
Q[%]           100                 100                 100  
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Průběh svislicových rychlostí          Datum: 29.06.2018 
-----------------------------          Čas  : 10:34 
Soubor: Újezdec (S:\Ostatní kolegové\Hrdonka\Újezde c) 
 
Tra ť:                   P říkop 
Profil:                 prikop min 
Stani čení:              0 ř.km 
 
Pr ůběh svislicových rychlostí: 
      L[m]    V[m/s]      H[m] 
    -1.688     0.192     0.059 
    -1.500     0.411     0.184 
    -1.300     0.592     0.317 
    -1.100     0.748     0.451 
    -0.900     0.889     0.584 
    -0.700     1.019     0.717 
    -0.500     1.142     0.851 
    -0.300     1.258     0.984 
    -0.100     1.315     1.051 
     0.100     1.315     1.051 
     0.300     1.258     0.984 
     0.500     1.142     0.851 
     0.700     1.019     0.717 
     0.900     0.889     0.584 
     1.100     0.748     0.451 
     1.300     0.592     0.317 
     1.500     0.411     0.184 
     1.688     0.192     0.059  
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imax ~ 6,4 % 
 
 
 
 
 

Výpočet pracovního bodu profilu        Datum: 16.07.2018  
-------------------------------        Čas  : 10:22 
Soubor: Újezdec (S:\Ostatní kolegové\Hrdonka\Újezde c) 
 
Tra ť:                   P říkop max 
Profil:                 p říkop max 
Stani čení:              0 ř.km 
 
            Celkem   L.inund.   Koryto   P.inund.      1.   
--------------------------------------------------- --------- 
H[m]          0.59      0.59      0.59      0.59      0.59 
B[m]          2.18                2.18                2.18 
S[m2]         0.77                0.77                0.77 
O[m]          2.54                2.54                2.54 
R[m]         0.302               0.302               0.302 
n            0.040               0.040               0.040 
C           20.473              20.473              20.473 
al           1.157               1.157               1.157 
Fr           1.648               1.648               1.648 
v[m/s]        2.84                2.84                2.84 
Q[m3/s]       2.18                2.18                2.18 
Q[%]           100                 100                 100  
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Průběh svislicových rychlostí          Datum: 29.06.2018 
-----------------------------          Čas  : 10:40 
Soubor: Újezdec (S:\Ostatní kolegové\Hrdonka\Újezde c) 
 
Tra ť:                   P říkop max 
Profil:                 p říkop max 
Stani čení:              0 ř.km 
 
Pr ůběh svislicových rychlostí: 
L[m]    V[m/s]      H[m] 
    -1.045     0.474     0.030 
    -0.900     1.236     0.127 
    -0.700     1.994     0.260 
    -0.500     2.627     0.394 
    -0.300     3.190     0.527 
    -0.100     3.454     0.594 
     0.100     3.454     0.594 
     0.300     3.190     0.527 
     0.500     2.627     0.394 
     0.700     1.994     0.260 
     0.900     1.236     0.127 
     1.045     0.474     0.030  
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G.  VÝKAZ VÝM ĚR 
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H.  GEOLOGICKÝ PR ŮZKUM  (pouze paré č. 1, 2, 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


