
položka cena bez DPH (Kč)

Projektová dokumentace zak. č. 023_30/16 - Polní cesta C3 a 

průleh
5 190 322,83

Projektová dokumentace zak. č. 053_30/15 - Poldr VHO1, Průleh 

PEO 10 a ozelenění KZ1
11 600 534,59

Projektová dokumentace zak. č. 053_30/15 - Poldr VHO1, Průleh 

PEO 10 a ozelenění KZ1 - DODATEK č.1
117 740,60

Projektová dokumentace zak. č. 053_30/15 - PC C4 a IP2, PC C5 

(část), PC C6

BEZ OBJEKTU SO-102

7 342 583,03

Projektová dokumentace zak. č. 053_30/15 - LBK 4-11 625 240,00

Zajištění publicity projektu pro celou stavbu
Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na 

internetových stránkách www.eagri.cz/prv  a  www.szif.cz. 

10 000,00

Celkem bez DPH
24 886 421,05

DPH 21% 5 226 148,42

Celkem s DPH
30 112 569,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ STAVBY

Realizace společných zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna
Rekapitulace soupisů prací a publicity pro celou stavbu - část SPÚ

(neobsahuje objekt SO-102 - PC C4 v intravilánu a zpevněná plocha u výhybny)

Tento krycí list bude součástí rozpočtů pro smlouvu SPÚ



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4.6.2018

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 6 280 290,62

PAT

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

STRABAG a.s.

KROS 4 verze 2017/01

5 190 322,83

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 5 190 322,83 1 089 967,79

15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
ING
STA
VON

SO-904 Ozelenění

1 418 261,501 172 116,94SO-901 Průleh

331 600,48274 049,98VON Vedlejší a ostatní náklady

5 190 322,83 6 280 290,62

21 243,3217 556,46SO-903 Ochrana vedení ZOD Žichlínek
1 179,62974,89

3 596 820,642 972 579,04SO-101 Polní cesta C3
911 185,08753 045,52SO-101A Odvodnění PC C3

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

04.06.2018

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Strana 2 z 44



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 972 579,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 2 972 579,04 21,00% 624 241,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 596 820,64

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

SO-101 - Polní cesta C3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 972 579,04

HSV - Práce a dodávky HSV 2 972 579,04

    1 - Zemní práce 356 713,26

    5 - Komunikace pozemní 2 566 851,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 557,35

    998 - Přesun hmot 27 456,62

Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o.

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

SO-101 - Polní cesta C3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 2 972 579,04

D HSV Práce a dodávky HSV 2 972 579,04

D 1 Zemní práce 356 713,26

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2 159,980 23,40 50 543,53 CS ÚRS 2017 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "cesta - viz. V.V. C.1.2.7." 4124,0*0,2 824,800

VV "sjezdy - viz. V.V. C.1.2.7." 75,9*0,2 15,180

VV "deponie pro uložení přebytečných zemin" 6600,0*0,2 1 320,000

2 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 3
m3 556,000 22,69 12 615,64 CS ÚRS 2017 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "cesta - viz. V.V. C.1.2.7." 556,0 556,000

3 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5,250 207,38 1 088,75 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "křížení s plynovodní přípojkou - viz. C.1.2.1." 7,0*3,0*0,25 5,250

4 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 343,200 35,98 48 328,34 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV "přebytečná ornice" 840,0-461,0*0,1 793,900

VV "přebytečná zemina" 556,0+5,3-12,0 549,300

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 793,900 17,12 13 591,57 CS ÚRS 2017 01

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

SO-101 - Polní cesta C3
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "přebytečná ornice" 840,0-461,0*0,1 793,900

6 K 171101131
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů 

zhutněných
m3 12,000 62,13 745,56 CS ÚRS 2017 01

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a 

soudržných střídavě ukládaných

VV "cesta - viz. V.V. C.1.2.7." 12,0 12,000

7 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 549,300 23,40 12 853,62 CS ÚRS 2017 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

VV "přebytečná zemina" 556,0+5,3-12,0 549,300

8 K 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 7 939,000 9,34 74 150,26 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV "přebytečná ornice" 793,9/0,1 7 939,000

31 K 181301113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 6 600,000 12,48 82 368,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

VV "deponie pro uložení přebytečných zemin (zpětné rozprostření)" 6600,0 6 600,000

9 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 461,000 3,42 1 576,62 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

VV "viz. V.V. C.1.2.7." 461,0 461,000

10 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 9,497 91,33 867,36 CS ÚRS 2017 01

PP osivo směs travní univerzál

VV 461,0*0,02*1,03 9,497

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 323,500 9,93 42 932,36 CS ÚRS 2017 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV "cesta - viz. V.V. C.1.2.7." 4158,0 4 158,000

VV "rozšíření - viz. C.1.2.1." 17,0+21,0+25,4+26,2 89,600

VV
"sjezdy - viz. C.1.2.1." 

4,8+0,1+4,6+0,1+4,9+0,1+26,2+13,6+4,2+0,1+16,2+1,0
75,900

12 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 461,000 32,65 15 051,65 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy do 100 mm

VV "viz. V.V. C.1.2.7." 461,0 461,000

D 5 Komunikace pozemní 2 566 851,81
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

13 K 561081121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými 

pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2
m2 4 323,500 39,09 169 005,62 CS ÚRS 2017 01

PP

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 

směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, 

zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění 

přes 450 do 500 mm

VV "viz. C.1.2.7. = ÚP" 4158,0 4 158,000

VV "rozšíření" 89,6 89,600

VV "sjezdy " 75,9 75,900

14 M 585301620 vápno CL 80-Q JM nehašené VL t 114,573 2 094,01 239 917,01 CS ÚRS 2017 01

PP vápno nehašené vzdušné CL 80 jemně mleté VL

VV 4323,5*26,5*0,001 114,573

15 K 564211112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm m2 21,000 65,86 1 383,06 CS ÚRS 2017 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 60 mm

VV "křížení s plynovodní přípojkou - viz. C.1.2.1." 7,0*3,0 21,000

16 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 3 838,500 111,43 427 724,06 CS ÚRS 2017 01

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm

VV "viz. V.V. C.1.2.7." 3673,0 3 673,000

VV "rozšíření" 89,6 89,600

VV "sjezdy " 75,9 75,900

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 5 070,500 125,41 635 891,41 CS ÚRS 2017 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P
Poznámka k položce:

ŠD fr. 0-63 mm

VV "viz. V.V. C.1.2.7." 981,0/0,2 4 905,000

VV "rozšíření" 89,6 89,600

VV "sjezdy " 75,9 75,900

18 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 

mm š přes 3 m
m2 3 063,500 171,71 526 033,59 CS ÚRS 2017 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "viz. V.V. C.1.2.7." 2898,0 2 898,000

VV "rozšíření" 89,6 89,600

VV "sjezdy " 75,9 75,900

19 K 569931131 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm m2 791,400 24,49 19 381,39 CS ÚRS 2017 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

asfaltovým recyklátem tl. 90 mm

VV "viz. C.1.2.1." 791,4*0,5*2 791,400

20 K 573999001 Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 m2 3 024,500 8,27 25 012,62

PP Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Množství je zvýšeno o podíl vody v emulzi - viz. ČSN 73 6129, kapitola G.4.1.1., 

množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2

VV "viz. V.V. C.1.2.7." 2859,0 2 859,000

VV "rozšíření" 89,6 89,600

VV "sjezdy " 75,9 75,900

21 K 573999002 Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,9 kg/m2 m2 3 102,500 13,69 42 473,23

PP Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,9 kg/m2

P

Poznámka k položce:

Množství je zvýšeno o podíl vody v emulzi - viz. ČSN 73 6129, kapitola G.4.1.1., 

množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m2

VV "viz. V.V. C.1.2.7." 2937,0 2 937,000

VV "rozšíření" 89,6 89,600

VV "sjezdy " 75,9 75,900

22 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 2 992,500 150,60 450 670,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

VV "viz. V.V. C.1.2.7." 2827,0 2 827,000

VV "rozšíření" 89,6 89,600

VV "sjezdy " 75,9 75,900

23 K 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 21,000 239,03 5 019,63 CS ÚRS 2017 01

PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do 

tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti

VV "křížení s plynovodní přípojkou - viz. C.1.2.1." 7,0*3,0 21,000

24 M 593812980 panel silniční KZD 300x100x15 cm kus 7,000 3 187,83 22 314,81 CS ÚRS 2017 01

PP panel silniční s úkosem 300x100x15 cm

25 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém 

krytu hl do 40 mm š do 40 mm
m 17,700 114,40 2 024,88 CS ÚRS 2017 01

PP
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky 

do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm

VV "ZÚ - viz. C.1.2.1." 17,7 17,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 557,35

26 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 56,000 230,31 12 897,36 CS ÚRS 2017 01

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky

VV "sjezdy - viz. C.1.1.b. + V.V. C.1.2.7." 8+8+12+12+8+8 56,000

27 M 592175040 obrubník betonový 100x15/12x25 cm, přírodní kus 56,000 101,88 5 705,28 CS ÚRS 2017 01

PP obrubník betonový přírodní, 100x15/12x25 cm

28 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého
m3 1,261 1 740,98 2 195,38 CS ÚRS 2017 01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. 

C 12/15 X0

VV "lože nad 10 cm" 56,05*0,45*0,05 1,261

29 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 17,700 42,90 759,33 CS ÚRS 2017 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "ZÚ - viz. C.1.2.1." 17,7 17,700

D 998 Přesun hmot 27 456,62

30 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným
t 4 344,402 6,32 27 456,62 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 753 045,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 753 045,52 21,00% 158 139,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 911 185,08

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

SO-101A - Odvodnění PC C3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 753 045,52

HSV - Práce a dodávky HSV 742 565,04

    1 - Zemní práce 174 986,26

    2 - Zakládání 171 142,41

    4 - Vodorovné konstrukce 199 976,92

    5 - Komunikace pozemní 16 313,03

    8 - Trubní vedení 46 268,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 246,43

    997 - Přesun sutě 6 229,45

    998 - Přesun hmot 3 402,45

PSV - Práce a dodávky PSV 10 480,48

    767 - Konstrukce zámečnické 10 480,48

Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o.

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

SO-101A - Odvodnění PC C3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 753 045,52

D HSV Práce a dodávky HSV 742 565,04

D 1 Zemní práce 174 986,26

1 K 113107124 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 17,000 81,62 1 387,54 CS ÚRS 2017 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV "překop stávaj. cesty (TP)" 17,0 17,000

2 K 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 17,000 27,21 462,57 CS ÚRS 2017 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 

vrstvy do 50 mm

VV "překop stávaj. cesty (TP)" 17,0 17,000

3 K 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek 

v trase
m2 17,000 112,53 1 913,01 CS ÚRS 2017 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm

VV "překop stávaj. cesty (TP)" 17,0 17,000

4 K 114203103
Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do 

cementové malty
m3 1,530 408,11 624,41 CS ÚRS 2017 01

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z 

lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými 

cementovou maltou

VV "žlabovky s přídlažbou - viz. C.1.2.4." 10,2*1,5*0,1 1,530

5 K 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 20,000 648,41 12 968,20 CS ÚRS 2017 01

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 250 do 300

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

SO-101A - Odvodnění PC C3

Strana 12 z 44



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 50,000 89,87 4 493,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min

7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 123,400 23,40 2 887,56 CS ÚRS 2017 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "příkop - viz. V.V. C.1.2.8." 617,0*0,2 123,400

8 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 8,000 62,22 497,76 CS ÚRS 2017 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "zrušení zajímkování předpolí TP" 2*4,0 8,000

9 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v 

hornině tř. 3
m3 186,000 22,69 4 220,34 CS ÚRS 2017 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných 

profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "příkop - viz. V.V. C.1.2.8." 186,0 186,000

10 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 5,717 388,13 2 218,94 CS ÚRS 2017 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV
"šachta TP - viz. C.1.2.4. (kolem stávaj. šachty)" 2,65*1,0*2,1-

3,14*0,5*0,5*2,1
3,917

VV "předpolí TP - viz. C.1.2.4. (kolem stávaj. vyústění trubky)" 3,0*1,2*0,5 1,800

11 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 42,145 207,38 8 740,03 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "vyústění drenáže - viz. C.1.2.8." 1,0*1,0*0,4 0,400

VV "žlab - viz. C.1.2.5." 6,0*2,15*0,15 1,935

VV "předpolí TP - viz. C.1.2.4." 2,1*2,0*0,8+9,0*7,4*0,5 36,660

VV "blok na výtoku z TP - viz. C.1.2.4." 3,0*1,5*0,7 3,150

12 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 67,731 207,38 14 046,05 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 

v hornině tř. 3 do 100 m3

VV
"šachta TP - viz. C.1.2.4. (odpočet stávaj. šachty)" 2,65*4,5*2,1-

3,14*0,5*0,5*2,1
23,394

VV "trubka TP - viz. C.1.2.4." 9,4*2,75*1,7+0,7*0,7/2*1,6 44,337

13 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 42,464 207,38 8 806,18 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "kamenné prahy v příkopu - viz. V.V. C.1.2.8." 40*2,35*0,6*0,6 33,840

VV "prahy TP - viz. C.1.2.4." (2,6*0,5+8,3*0,6+7,5*0,6)*0,8 8,624
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

14 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 115,000 207,38 23 848,70 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3

VV "drenáž - viz. V.V. C.1.2.8." 115,0 115,000

15 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 50,610 77,26 3 910,13 CS ÚRS 2017 01

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

VV "šachta TP - viz. C.1.2.4." 2,65*2*2,1 11,130

VV "trubka TP - viz. C.1.2.4." 9,4*2*2,1 39,480

16 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 50,610 20,55 1 040,04 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m

17 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 79,328 33,41 2 650,35 CS ÚRS 2017 01

PP
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m

VV "šachta TP " 2,65*4,5*2,1 25,043

VV "trubka TP " 9,4*2,75*2,1 54,285

18 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 79,328 10,27 814,70 CS ÚRS 2017 01

PP
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m

19 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 458,700 35,98 16 504,03 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV "přebytečná ornice" 40,0 40,000

VV "přebytečná zemina" 186,0+42,1+67,7+42,5+115,0-34,6 418,700

20 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 73,100 18,27 1 335,54 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "přebytečná ornice" 123,4-834,0*0,1 40,000

VV "přebytečná zemina" 67,7-34,6 33,100

21 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 8,000 62,13 497,04 CS ÚRS 2017 01

PP

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách 

tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m 

z hornin tř. 1 až 4

P
Poznámka k položce:

Bude použita zemina z výkopu.

VV "zajímkování předpolí TP" 2*2,0*2,0*1,0 8,000

22 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 418,700 23,40 9 797,58 CS ÚRS 2017 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

VV "přebytečná zemina" 418,7 418,700
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[CZK]
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23 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 34,579 113,91 3 938,89 CS ÚRS 2017 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV
"šachta TP" 2,65*4,5*2,1-(3,14*0,5*0,5+1,75*2,44+0,5*0,5+0,95*0,5)*2,1-

0,5*1,0*0,7
12,555

VV "trubka TP " 9,4*(2,75*1,7-(1,54*0,92+3,14*0,77*0,77/2))+0,7*0,7/2*0,6 22,024

24 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 400,000 12,44 4 976,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV "přebytečná ornice" 40,0/0,1 400,000

25 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 834,000 3,42 2 852,28 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

VV "příkop - viz. V.V. C.1.2.8." 834,0 834,000

26 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 17,180 91,33 1 569,05 CS ÚRS 2017 01

PP osivo směs travní univerzál

VV 834,0*0,02*1,03 17,180

27 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 592,000 46,64 27 610,88 CS ÚRS 2017 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

VV "příkop - viz. V.V. C.1.2.8." 592,0 592,000

28 K 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 834,000 12,44 10 374,96 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 

m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV "příkop - viz. V.V. C.1.2.8." 834,0 834,000

D 2 Zakládání 171 142,41

29 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným 

frakce 4 až 16 mm
m3 137,000 974,57 133 516,09 CS ÚRS 2017 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s 

úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

P

Poznámka k položce:

ŠD fr. 8-16 mm

VV "drenáž - viz. V.V. C.1.2.8." 137,0 137,000

30 K 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 380,200 70,78 26 910,56 CS ÚRS 2017 01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm

VV "viz. C.1.2.1." 380,2 380,200
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31 K 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 2,160 3 350,24 7 236,52 CS ÚRS 2017 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30

VV "blok na výtoku z TP - viz. C.1.2.4." 3,0*0,8*0,9 2,160

32 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 6,840 260,85 1 784,21 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr zřízení

VV "blok na výtoku z TP" (3,0+0,8)*2*0,9 6,840

33 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 6,840 77,63 530,99 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr odstranění

34 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,039 29 847,18 1 164,04 CS ÚRS 2017 01

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "blok na výtoku z TP" (0,7+0,8)*2*2,9*4,44*0,001 0,039

D 4 Vodorovné konstrukce 199 976,92

35 K 451314111 Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 200 do 250 mm m2 76,500 575,20 44 002,80 CS ÚRS 2017 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 200 do 250 mm

P
Poznámka k položce:

C12/15 X0

VV "předpolí TP - viz. V.V. C.1.2.4." 3,0*3,3+9,0*7,4 76,500

36 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 X0 otevřený výkop m3 3,096 2 911,03 9 012,55 CS ÚRS 2017 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod 

potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 X0

VV

"šachta + bloky pod potrubí vč. výtoku z TP - viz. C.1.2.4. " 

1,75*2,44*0,15+(0,5*0,7+0,7*0,7/2)*1,0+3,0*(0,8*0,15+0,8*0,8/2+0,6*0,6/

2)

3,096

37 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený 

výkop
m2 2,447 260,85 638,30 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo 

sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV "šachta TP " (1,75+2,44)*2*0,15+(0,5*0,7+0,7*0,7/2)*2 2,447

38 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze 

svařovaných sítí Kari
t 0,017 29 847,18 507,40 CS ÚRS 2017 01

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí 

typu Kari

P

Poznámka k položce:

podkladní deska žlabu je započtena v položce "Osazení odvodňovacího betonového 

žlabu s krycím roštem ... "

VV "žlab - viz. C.1.2.5." 5,9*0,65*4,44*0,001 0,017
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39 K 462451113 Prolití kamenného záhozu maltou MC 15 m3 2,156 2 415,77 5 208,40 CS ÚRS 2017 01

PP Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-15

VV "prahy TP - viz. V.V. C.1.2.4. (25%)" (2,6*0,5+8,3*0,6+7,5*0,6)*0,8*0,25 2,156

40 K 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 

kg
m3 9,024 1 379,87 12 451,95 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "vyústění drenáže - viz. V.V. C.1.2.8." 1,0*1,0*0,4 0,400

VV "prahy TP - viz. V.V. C.1.2.4." (2,6*0,5+8,3*0,6+7,5*0,6)*0,8 8,624

41 K 462512270 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg m3 33,840 1 574,94 53 295,97 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

P

Poznámka k položce:

lomový kámen zrno 40 kg - 40%, lomový kámen zrno do 40 kg - 60% (na 

proštěrkování)

VV "kamenné prahy v příkopu - viz. V.V. C.1.2.8." 40*2,35*0,6*0,6 33,840

42 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 

kg
m2 68,180 116,44 7 938,88 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání 

viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "vyústění drenáže " 1,0*1,0 1,000

VV "kamenné prahy v příkopu " 40*2,35*0,6 56,400

VV "prahy TP - viz. V.V. C.1.2.4." 2,6*0,5+8,3*0,6+7,5*0,6 10,780

43 K 465513227
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 

mm pro hydromeliorace
m2 76,500 874,78 66 920,67 CS ÚRS 2017 01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s 

vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

VV "předpolí TP - viz. V.V. C.1.2.4." 3,0*3,3+9,0*7,4 76,500

D 5 Komunikace pozemní 16 313,03

44 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 25,400 110,47 2 805,94 CS ÚRS 2017 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce:

ŠDb fr. 0-63 mm

VV "překop stávaj. cesty (TP)" 17,0 17,000

VV "žlab - viz. V.V. C.1.2.5." 6,0*1,4 8,400

45 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 170 mm m2 17,000 125,20 2 128,40 CS ÚRS 2017 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm

P
Poznámka k položce:

ŠDb fr. 0-63 mm

46 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 

mm š do 3 m
m2 17,000 317,82 5 402,94 CS ÚRS 2017 01
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

47 K 573999001 Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2 m2 17,000 8,27 140,59

PP Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,4 kg/m2

P

Poznámka k položce:

Množství je zvýšeno o podíl vody v emulzi - viz. ČSN 73 6129, kapitola G.4.1.1., 

množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2

48 K 573999002 Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,9 kg/m2 m2 17,000 13,69 232,73

PP Postřik spojovací z kationaktivní asfaltové emulze 0,9 kg/m2

P

Poznámka k položce:

Množství je zvýšeno o podíl vody v emulzi - viz. ČSN 73 6129, kapitola G.4.1.1., 

množství zbytkového asfaltu 0,45 kg/m2

49 K 577134211
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 17,000 268,99 4 572,83 CS ÚRS 2017 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm

50 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém 

krytu hl do 40 mm š do 40 mm
m 9,000 114,40 1 029,60 CS ÚRS 2017 01

PP
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu, hloubky 

do 40 mm, šířky přes 20 do 40 mm

VV "překop stávaj. cesty (TP na ZÚ)" 2*4,5 9,000

D 8 Trubní vedení 46 268,09

51 K 871355211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200 m 0,500 267,70 133,85 CS ÚRS 2017 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 

plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200

VV "šachta TP - viz. C.1.2.4. " 0,5 0,500

52 K 894302161
Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. 

C 25/30
m3 8,555 3 399,47 29 082,47 CS ÚRS 2017 01

PP
Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železového betonu stěny šachet tloušťky 

přes 200 mm ze železového betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

VV

"šachta TP - viz. V.V. C.1.2.4." 

(1,75*2,44+0,5*0,5+0,95*0,5)*0,6+(2,7+1,44+2,25)*0,5*1,8+1,44*0,3*0,95-

3,14*0,62*0,62*0,5

8,555

53 K 894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné m2 33,221 260,85 8 665,70 CS ÚRS 2017 01

PP
Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a 

vícehranných oboustranné

VV

"šachta TP " 

1,44*(1,55+0,95)+(1,0+0,5+0,5+1,25+2,44+1,9+0,5+0,5+0,8+0,5)*2,4+(1,2

5*2+1,44)*1,8-3,14*0,62*0,62

33,221

54 K 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,197 29 847,18 5 879,89 CS ÚRS 2017 01

PP Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari
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J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"šachta TP - viz. V.V. C.1.2.4. (odpočet bloku na výtoku z TP)" (235,7-

39,0)*0,001
0,197

55 K 899 99 9012 Řezání trub DN 1000 0° - 60° ks 1,000 2 506,18 2 506,18

PP Řezání trub DN 1000 0° - 60°

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 124 246,43

56 K 919521019 Zřízení propustků z trub betonových DN 1000 m 11,500 4 600,86 52 909,89 CS ÚRS 2017 01

PP
Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových 

do DN 1000

VV "viz. C.1.2.4." 11,5 11,500

57 M 592224140
trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 

1000/2500 100 x 250 x 13 cm
kus 5,100 7 568,60 38 599,86 CS ÚRS 2017 01

PP trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm

VV 5*1,02 5,100

58 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 9,000 42,90 386,10 CS ÚRS 2017 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "překop stávaj. cesty (TP na ZÚ)" 2*4,5 9,000

59 K 935113212
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 

mm
m 6,000 546,46 3 278,76 CS ÚRS 2017 01

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm

P

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.

VV "žlab - viz. V.V. C.1.2.5." 6,0 6,000

60 M 59299006 Betonový odvodňovací žlab 450 x 420 x 2000 mm (250 x 320 mm) kus 3,000 7 911,07 23 733,21

61 M 55399010 Rošt ocelový do odvodňovacího žlabu 2000x300 mm kus 3,000 1 126,73 3 380,19

62 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého 

asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 1,530 1 280,01 1 958,42 CS ÚRS 2017 01

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

VV "podklad pod žlabovky s přídlažbou - viz. C.1.2.4." 10,2*1,5*0,1 1,530

D 997 Přesun sutě 6 229,45

63 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 7,191 88,84 638,85 CS ÚRS 2017 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km

VV "žlabovky s přídlažbou vč. beton. podkladu" 3,825+3,366 7,191

64 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km
t 28,764 5,71 164,24 CS ÚRS 2017 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 4*7,191 28,764
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65 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce 

(skládkovné)
t 7,191 114,16 820,92 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

VV "žlabovky s přídlažbou vč. beton. podkladu" 7,191 7,191

66 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 13,277 52,07 691,33 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "překop stávající cesty (TP na ZÚ) - asfaltové vrstvy " 13,277 13,277

67 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 53,108 34,71 1 843,38 CS ÚRS 2017 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 4*13,277 53,108

68 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)
t 3,417 342,47 1 170,22 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

69 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 9,860 91,33 900,51 CS ÚRS 2017 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

VV "podkladní kamenivo z překopu" 9,860 9,860

D 998 Přesun hmot 3 402,45

70 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z 

ŽB dílců
t 538,363 6,32 3 402,45 CS ÚRS 2017 01

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních 

dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 10 480,48

D 767 Konstrukce zámečnické 10 480,48

71 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 60,270 30,82 1 857,52 CS ÚRS 2017 01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

VV "česle - viz. C.1.2.6." 15,61+1,0+35,07+8,59 60,270

72 M 55399107 Ocelové česle 1,44 x 1,28 m žárově pozinkované kpl 1,000 8 600,29 8 600,29

PP Ocelové česle 1,44 x 1,28 m žárově pozinkované

P
Poznámka k položce:

Všechny prvky budou po svaření nejdříve očištěny.

73 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,063 359,88 22,67 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Strana 20 z 44



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 1 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 172 116,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 172 116,94 21,00% 246 144,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 418 261,50

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

SO-901 - Průleh
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 172 116,94

HSV - Práce a dodávky HSV 1 172 116,94

    1 - Zemní práce 587 539,16

    2 - Zakládání 189 745,23

    4 - Vodorovné konstrukce 354 423,98

    5 - Komunikace pozemní 36 922,50

    998 - Přesun hmot 3 486,07

Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o.

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

SO-901 - Průleh
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 172 116,94

D HSV Práce a dodávky HSV 1 172 116,94

D 1 Zemní práce 587 539,16

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 280,800 23,40 29 970,72 CS ÚRS 2017 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě 

upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

VV "průleh 1 - viz. C.9.2.10." 3558,0*0,2 711,600

VV "průleh 2 - viz. C.9.2.11." 1924,0*0,2 384,800

VV "průleh 3 - viz. C.9.2.12." 922,0*0,2 184,400

2 K 122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 102,700 31,11 3 195,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

VV "zához + práh C-C´ (odpočet rýhy) - viz. C.9.2.8." 139,7-37,0 102,700

3 K 125203101 Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 3 m3 1 166,000 163,24 190 337,84 CS ÚRS 2017 01

PP

Vykopávky melioračních kanálů přívodních (závlahových) nebo odpadních pro 

jakoukoliv šířku kanálu, jeho hloubku a množství vykopávky pro zemědělské 

meliorace v hornině tř. 3

VV "průleh 1 - viz. C.9.2.10." 934,0 934,000

VV "průleh 2 - viz. C.9.2.11." 157,0 157,000

VV "průleh 3 - viz. C.9.2.12." 75,0 75,000

4 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 109,845 207,38 22 779,66 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "panely (křížení s plynovod. přípojkou) - viz. C.9.2.1." 9,0*3,0*0,25 6,750

VV "přejezdy:"

VV "průleh 1 - viz. C.9.2.10." 7,75*11,6*0,45 40,455

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

SO-901 - Průleh
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soustava
VV "průleh 2 - viz. C.9.2.11." 6,2*11,6*0,45 32,364

VV "průleh 3 - viz. C.9.2.12." 5,8*11,6*0,45 30,276

5 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 36,975 207,38 7 667,88 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "práh B-B´ - viz. C.9.2.8." 60,5*0,45*0,6 16,335

VV "zához (práh C-C´) - viz. C.9.2.8." 68,8*0,6*0,5 20,640

6 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 15,920 155,54 2 476,20 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "přejezdy:"

VV "průleh 1 - viz. C.9.2.10." (6,15+11,6)*2*0,8*0,2 5,680

VV "průleh 2 - viz. C.9.2.11." (4,6+11,6)*2*0,8*0,2 5,184

VV "průleh 3 - viz. C.9.2.12." (4,2+11,6)*2*0,8*0,2 5,056

7 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 194,000 35,98 6 980,12 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV
"chybějící zemina na hrázky z průlehu 1 na průlehy 2 a 3" 299+127-

(157+75)
194,000

8 K 162401101 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 249,220 15,41 19 250,48 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m

VV "přebytečná ornice" 1280,8-(3602+140,2+2949)*0,15 277,120

VV "přebytečná zemina" 102,7+1166,0+109,8+37,0+15,9-(5,0+426,0+28,3) 972,100

9 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 388,520 17,12 6 651,46 CS ÚRS 2017 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "přebytečná ornice" 1280,8-(3602+140,2+2949)*0,15 277,120

VV "přebytečná zemina" 102,7+37,0-28,3 111,400

10 K 171101131
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů 

zhutněných
m3 5,000 62,13 310,65 CS ÚRS 2017 01

PP

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a 

soudržných střídavě ukládaných

VV "průleh 1 - viz. C.9.2.10." 5,0 5,000

11 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 426,000 62,13 26 467,38 CS ÚRS 2017 01

PP

Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů zhutňované po vrstvách 

tloušťky 200 mm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m 

z hornin tř. 1 až 4
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VV "průleh 2 - viz. C.9.2.11." 299,0 299,000

VV "průleh 3 - viz. C.9.2.12." 127,0 127,000

12 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 972,100 23,40 22 747,14 CS ÚRS 2017 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

VV "přebytečná zemina" 972,1 972,100

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 28,300 113,91 3 223,65 CS ÚRS 2017 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV "prahy - viz. V.V. C.9.2.8." 28,3 28,300

14 K 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 2 771,200 9,34 25 883,01 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

VV "přebytečná ornice" 277,12/0,1 2 771,200

15 K 181301112
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 3 602,000 9,36 33 714,72 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "průleh 1 - viz. C.9.2.10." 3602,0 3 602,000

16 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 3 602,000 3,42 12 318,84 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "průleh 1 - viz. C.9.2.10." 3602,0 3 602,000

17 K 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 3 089,180 3,42 10 565,00 CS ÚRS 2017 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV "průleh 2 - viz. C.9.2.11." 1994,0 1 994,000

VV "průleh 3 - viz. C.9.2.12." 955,0 955,000

VV
"prosypání záhozu (opevnění svahu) - viz. C.9.2.8." 

19,0*1,3+20,0*1,9+29,8*2,6
140,180

18 M 00599012 Luční květnatá travní směs kg 13,784 114,16 1 573,58

PP Luční květnatá travní směs

P

Poznámka k položce:

výsevek 0,1-0,2 kg/100 m2

VV (3602+3089,2)*0,002*1,03 13,784

19 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 3 352,000 7,38 24 737,76 CS ÚRS 2017 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění

VV "průleh 1 - viz. C.9.2.10." 3352,0 3 352,000

20 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 1 278,000 46,64 59 605,92 CS ÚRS 2017 01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4

VV "průleh 2 - viz. C.9.2.11." 853,0 853,000

VV "průleh 3 - viz. C.9.2.12." 425,0 425,000

21 K 182201101 Svahování násypů m2 1 850,000 24,89 46 046,50 CS ÚRS 2017 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV "průleh 1 - viz. C.9.2.10." 249,0 249,000

VV "průleh 2 - viz. C.9.2.11." 1092,0 1 092,000

VV "průleh 3 - viz. C.9.2.12." 509,0 509,000

22 K 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 140,180 24,49 3 433,01 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV
"prosypání záhozu (opevnění svahu) - viz. C.9.2.8." 

19,0*1,3+20,0*1,9+29,8*2,6
140,180

23 K 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 2 949,000 9,36 27 602,64 CS ÚRS 2017 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 

m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "průleh 2 - viz. C.9.2.11." 1994,0 1 994,000

VV "průleh 3 - viz. C.9.2.12." 955,0 955,000

D 2 Zakládání 189 745,23

24 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF2 m3 20,948 3 350,24 70 180,83 CS ÚRS 2017 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30 XF2

VV "prahy - viz. C.9.2.8." 68,8*0,2*1,0+59,9*0,2*0,6 20,948

25 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 105,380 260,85 27 488,37 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr zřízení

VV "prahy" (68,8+2*0,2)*1,0+(59,9+2*0,2)*0,6 105,380

26 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 105,380 77,63 8 180,65 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr odstranění

27 K 274352111 Bednění ztracené stěn základových pasů m2 104,740 535,97 56 137,50 CS ÚRS 2017 01

PP

Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo 

zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr ztracené (neodbedněné)

VV "prahy" 68,8*1,0+59,9*0,6 104,740

28 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,930 ####### 27 757,88 CS ÚRS 2017 01
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "prahy - viz. C.9.2.8." 930,2*0,001 0,930

D 4 Vodorovné konstrukce 354 423,98

29 K 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 

kg
m3 225,700 1 379,87 311 436,66 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, 

hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "průleh 1 - viz. C.9.2.10." 57,0 57,000

VV "průleh 2 - viz. C.9.2.11." 45,0 45,000

VV "průleh 3 - viz. C.9.2.12." 45,0 45,000

VV "opevnění svahu - viz. C.9.2.8." 78,7 78,700

30 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 

kg
m2 369,180 116,44 42 987,32 CS ÚRS 2017 01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání 

viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "průleh 1 - viz. C.9.2.10." 90,0 90,000

VV "průleh 2 - viz. C.9.2.11." 72,0 72,000

VV "průleh 3 - viz. C.9.2.12." 67,0 67,000

VV "opevnění svahu - viz. C.9.2.8." 19,0*1,3+20,0*1,9+29,8*2,6 140,180

D 5 Komunikace pozemní 36 922,50

31 K 564211112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm m2 27,000 65,86 1 778,22 CS ÚRS 2017 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 60 mm

32 K 584121111 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 27,000 239,03 6 453,81 CS ÚRS 2017 01

PP
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do 

tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti

VV "křížení s plynovod. přípojkou - viz. C.9.2.1." 9,0*3,0 27,000

33 M 593812980 panel silniční KZD 300x100x15 cm kus 9,000 3 187,83 28 690,47 CS ÚRS 2017 01

PP panel silniční s úkosem 300x100x15 cm

D 998 Přesun hmot 3 486,07

34 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z 

ŽB dílců
t 551,594 6,32 3 486,07 CS ÚRS 2017 01

PP

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních 

dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 04.06.2018

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 556,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 17 556,46 21,00% 3 686,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 243,32

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

SO-903 - Ochrana vedení ZOD Žichlínek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 556,46

HSV - Práce a dodávky HSV 17 556,46

    1 - Zemní práce 9 055,36

    8 - Trubní vedení 8 501,10

Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o.

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

SO-903 - Ochrana vedení ZOD Žichlínek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 17 556,46

D HSV Práce a dodávky HSV 17 556,46

D 1 Zemní práce 9 055,36

1 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 10,000 216,28 2 162,80 CS ÚRS 2017 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací 

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 

to do 3 kabelů

VV "křížení cesty s kabelem ZOD Žichlínek - viz. C.1.2.1." 10,0 10,000

2 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 11,000 388,13 4 269,43 CS ÚRS 2017 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV "křížení cesty s kabelem ZOD Žichlínek " 10,0*1,1*1,0 11,000

3 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 11,000 155,54 1 710,94 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "křížení cesty s kabelem ZOD Žichlínek - viz. C.1.2.1." 10,0*1,1*1,0 11,000

4 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,500 10,27 56,49 CS ÚRS 2017 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV "přebytečná zemina" 5,5 5,500

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 5,500 18,27 100,49 CS ÚRS 2017 01

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

SO-903 - Ochrana vedení ZOD Žichlínek
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, 

množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV "přebytečná zemina" 11,0-5,5 5,500

6 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 5,500 23,40 128,70 CS ÚRS 2017 01

PP
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 

urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin

VV "přebytečná zemina" 5,5 5,500

7 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,500 113,91 626,51 CS ÚRS 2017 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 10,0*1,1*0,5 5,500

D 8 Trubní vedení 8 501,10

8 K 899 99 9003 M+D dělené kabelové chráničky HDPE DN 110 vč. obsypu kamenivem m 10,000 850,11 8 501,10

PP M+D dělené kabelové chráničky HDPE DN 110 vč. obsypu kamenivem

VV "křížení cesty s kabelem ZOD Žichlínek - viz. C.1.2.1.+C.1.2.4." 10,0 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 974,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 974,89 21,00% 204,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 179,62

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

SO-904 - Ozelenění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 974,89

HSV - Práce a dodávky HSV 974,89

    1 - Zemní práce 965,76

    998 - Přesun hmot 9,13

Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o.

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

SO-904 - Ozelenění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 974,89

D HSV Práce a dodávky HSV 974,89

D 1 Zemní práce 965,76

1 K 183101114
Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v 

rovině a svahu do 1:5
kus 6,000 11,42 68,52 CS ÚRS 2017 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině 

nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

VV "viz. C.9.1." 6,0 6,000

2 K 184102211
Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 

1:5
kus 6,000 17,12 102,72 CS ÚRS 2017 01

PP
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na 

svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

3 M 02699001 Dodávka keřů prostokořenných v. min. 60 cm ks 6,000 28,54 171,24

PP Dodávka keřů prostokořenných v. min. 60 cm

P

Poznámka k položce:

- zapěstované sazenice líska obecná (Corylus avellana)

4 K 184215112 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m kus 6,000 11,42 68,52 CS ÚRS 2017 01

PP Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m

5 M 05299004
Kolíky ke keřům - označník smrkový frézovaný s impregnovanou špicí dl. 

140 cm, průměr 4 cm
ks 6,000 68,49 410,94

PP
Kolíky ke keřům - označník smrkový frézovaný s impregnovanou špicí dl. 140 cm, 

průměr 4 cm

6 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 6,000 11,42 68,52 CS ÚRS 2017 01

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

SO-904 - Ozelenění
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření.

7 K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem kus 6,000 3,42 20,52 CS ÚRS 2017 01

PP Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem

8 M 005999003 Repelent kg 0,300 136,99 41,10

PP Repelent 

VV 6*0,05 0,300

9 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 6,000 2,28 13,68 CS ÚRS 2017 01

PP Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "posečení před výsadbou" 6*1,0 6,000

D 998 Přesun hmot 9,13

10 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,016 570,79 9,13 CS ÚRS 2017 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 

5000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 274 049,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 274 049,98 21,00% 57 550,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 331 600,48

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 274 049,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 274 049,98

    VRN2 - Vedlejší náklady 15 080,11

    VRN9 - Ostatní náklady 258 969,87

Agroprojekce 

Litomyšl, s.r.o.

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 274 049,98

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 274 049,98

D VRN2 Vedlejší náklady 15 080,11

1 K 031002000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 707,84 5 707,84

P

Poznámka k položce:

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich 

následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem 

provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné 

zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek 

přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z 

obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

"

2 K 031002002 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 5 707,84 5 707,84

PP Dopravní značení na staveništi

P

Poznámka k položce:

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně 

zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu 

nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. 

3 K 031003000 Zabezpečení stávající šachty po dobu stavby propustku kpl 1,000 3 664,43 3 664,43

D VRN9 Ostatní náklady 258 969,87

4 K 090001000 Geodetické vytýčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla kpl 1,000 34 247,05 34 247,05

Sázava u Lanškrouna - polní cesta C3 a průleh

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

dl. cesty C3 = 791,4 m vč. příkopu a liniové výsadby, průlehy dl. 451,4+312+167 =  

930,4 m

5 K 090002000
Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí 

ks 7,000 4 566,27 31 963,89

P

Poznámka k položce:

Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 

dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. kabel Cetin + 

nepoužívaný kabel, kabel ZOD Žichlínek, vodovodní a plynovodní přípojka).

6 K 091003000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 34 247,05 34 247,05

P

Poznámka k položce:

Geodetické zaměření skutečně provedeného díla vč. případných geometrických 

plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do KN.

(Zahrnuje též vyhotovení geometrického plánu pro zřízení věcného břemene 

vyústění propustku cesty C3 do vodního toku na základě požadavku Povodí 

Moravy ).

3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení, GP v patřičných počtech 

pro zápis do KN

7 K 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 5 707,84 5 707,84

P

Poznámka k položce:

Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické 

(tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení

(Bude požadováno pouze v případě změn).

8 K 091400000
Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

kpl 1,000 5 707,84 5 707,84

9 K 091404000

Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů kpl 1,000 31 963,91 31 963,91

P

Poznámka k položce:

Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla 

10 K 091405000 Náhrada porušených drenáží kpl 1,000 51 204,47 51 204,47

P

Poznámka k položce:

V ceně je zahrnuto 150 m drenážní trubky vč. spojek, výkop, hutněný zásyp 

vytěženou zeminou, lože a obsyp štěrkopískem.

12 K 091806000
Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a 

dokončení díla
kpl 2,000 31 963,91 63 927,82

PP Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

- předběžný záchranný archeologický výzkum, doplňující geologický průzkum vč. 

laboratorních testů pro stabilizace zemin
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4.6.2018

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

PAT

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

STRABAG a.s.

Kros plus 2015/02

11 600 534,59

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 11 594 826,75 2 434 913,62

15,00% 0,00 0,00

CZK 14 035 448,21
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Soupis

Soupis

VON

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

04.06.2018

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 745 515,305 574 806,03SO-01 Hráz

11 600 534,59 14 035 448,21

4 722 869,893 903 198,26SO-02 Trvalá zátopa

330 587,27273 212,62SO-03 Výpustný objekt

784 666,57648 484,77SO-04 Zemník

1 091 561,44902 116,89SO-05 Průleh PEO 10

68 745,39SO-06 Ozelenění KZ1

57 671,9947 662,80SO-06 Ozelenění KZ1

21 082,59SO-06a Následná péče 1. rok

277 065,82229 970,63VON Vedlejší a ostatní náklady

25 509,93

83 181,92
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 574 806,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 574 806,03 21,00% 1 170 709,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 745 515,30

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

SO-01 - Hráz
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 574 806,03

HSV - Práce a dodávky HSV 4 623 259,76

    1 - Zemní práce 1 954 308,72

    2 - Zakládání 951 032,03

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 193,79

    4 - Vodorovné konstrukce 1 468 761,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 219,22

    8 - Trubní vedení 145 744,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 776,98

    998 - Přesun hmot 60 222,64

PSV - Práce a dodávky PSV 68 256,69

    741 - Elektromontáže - vzdušné vedení 19 977,44

    767 - Konstrukce zámečnické 48 279,25

M - Práce a dodávky M 883 289,58

    23-M - Montáže potrubí 883 289,58

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

SO-01 - Hráz
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 5 574 806,03

D HSV Práce a dodávky HSV 4 623 259,76

D 1 Zemní práce 1 954 308,72
1 K 115001104 Převedení vody potrubím DN do 300 m 40,000 648,41 25 936,40 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. B.8.2." 40,0 40,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 800,000 89,87 71 896,00 CS ÚRS 2015 02

3 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 191,800 23,40 27 888,12 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.22." 5959,0*0,2 1 191,800

4 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 3,000 62,22 186,66 CS ÚRS 2015 02

VV "zahrázkování" 3,0 3,000

5 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 2 380,200 22,69 54 006,74 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

- výkopek z cest uložen na hromadách delší dobu

VV "zemina z cest na násyp" 2380,2 2 380,200

6 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 122,749 207,38 25 455,69 CS ÚRS 2015 02

VV "šachta odvzdušnění - viz. D.1.2.11a." 2,2*2,2*1,1 5,324

VV "předpolí vývaru - viz. D.1.2.11a." 1,5*2,5*2,5 9,375

VV "vývar - viz. D.1.2.11a." 7,0*4,7*2,8 92,120

VV "vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." 5,9*3,6*0,75 15,930

7 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 152,741 207,38 31 675,43 CS ÚRS 2015 02

VV "výpustné potrubí - viz. D.1.2.11a." 26,3*4,5*1,2+(1,3*2,0+0,6*0,7)*3,55 152,741

8 K 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 3 084,100 121,01 373 206,94 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.22." 3184,0 3 184,000

VV "odpočet rýhy pro drén" -99,9 -99,900

9 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 170,404 155,54 26 504,64 CS ÚRS 2015 02

VV "pro patní drén" 222,0*0,9*0,5 99,900

VV "prahy bezp. přelivu - viz. D.1.2.2.+5." 13,0*0,9*0,7*2 16,380

VV "odvzdušnění - viz. D.1.2.11a." 11,7*0,8*0,6 5,616

VV "stabilizační práh - viz. D.1.2.11a." 7,6*1,5*1,7 19,380

VV "výtok. čelo - viz. D.1.2.11a." 7,6*1,5*1,7 19,380

VV "vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." 1,0*0,5*3,6 1,800

SO-01 - Hráz

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV "zídky vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." (4,8+3,05)*1,35*0,75 7,948

10 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1,225 544,15 666,58 CS ÚRS 2015 02

VV "sloup pro vodočet. lať" 0,7*0,7*2,5 1,225

11 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6 591,600 26,98 177 841,37 CS ÚRS 2015 02

VV "zemina z výkopu zámku na kraj" 3184,0 3 184,000

VV "zemina z výkopů na násyp a prosypání záhozu" 122,7+152,7+3084,1+170,4+1,2-123,5 3 407,600

12 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4 760,800 35,98 171 293,58 CS ÚRS 2015 02

VV "humózní zemina na dočasnou deponii" 1191,8 1 191,800

VV "humózní zemina zpět na ohumusování" 1188,8 1 188,800

VV "dovoz zeminy z deponie (z výkopu cest) na násyp" 2380,2 2 380,200

13 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 8 168,400 17,12 139 843,01 CS ÚRS 2015 02

VV "humózní zemina na dočasnou deponii" 1191,8 1 191,800

VV "humózní zemina zpět na ohumusování" (1387,0+4557,0)*0,2 1 188,800

VV "dovoz zeminy z deponie (z výkopu cest) na násyp" 2380,2 2 380,200

VV "zemina z výkopů na násyp a prosypání záhozu" 122,7+152,7+3084,1+170,4+1,2-123,5 3 407,600

14 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 3,000 62,13 186,39 CS ÚRS 2015 02

VV "zahrázkování" 1,5*2,0*1,0 3,000

15 K 171103202 Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 % m3 14 251,000 32,11 457 599,61 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.22." 14251,0 14 251,000

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 191,800 12,37 14 742,57 CS ÚRS 2015 02

VV "humózní zemina na dočasnou deponii " 1191,8 1 191,800

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 123,518 113,91 14 069,94 CS ÚRS 2015 02

VV "prahy bezp. přelivu - viz. D.1.2.2.+5." 13,0*0,6*0,7*2 10,920

VV "odvzdušnění - viz. D.1.2.11a." 11,7*(0,8*0,6-3,14*0,15*0,15) 4,789

VV "šachta odvzdušnění - viz. D.1.2.11a." 2,2*2,2*1,1-(3,14*0,8*0,8*0,15+3,14*0,65*0,65*0,95) 3,762

VV "stabilizační práh - viz. D.1.2.11a." 7,6*1,5*1,7-(7,6*0,9*0,15+7,4*0,6*1,55) 11,472

VV "výtokové čelo - viz. D.1.2.11a." 7,6*1,5*1,7-(7,6*0,9*0,15+7,4*0,6*1,55) 11,472

VV "výpustné potrubí - viz. D.1.2.11a." 26,3*(4,5*1,2-(2,95*0,2+2,1*1,0))+(1,3*2,0+0,6*0,7)*0,6 73,085

VV "vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." 5,9*0,6*0,75+0,4*0,5*0,6 2,775

VV "zídky vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." (4,8+3,05)*1,35*0,75-(4,5+2,75)*0,75*0,15-(4,4+2,6)*0,45*0,6 5,243

18 K 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2 088,000 12,48 26 058,24 CS ÚRS 2015 02

VV "koruna hráze + skluz + bezpečn. přeliv - viz. D.1.2.22." 1387,0 1 387,000

VV "prosypání jalovou zeminou (skluz+bezp. přeliv) - viz. D.1.2.22." 701,0 701,000

19 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 185,750 3,42 635,27 CS ÚRS 2015 02

VV "prosypání záhozu bezp. přelivu - viz. D.1.2.5." 148,6/0,8 185,750

20 M 00599001 Travní směs kg 122,446 91,33 11 182,99

VV (1387+4557)*0,02*1,03 122,446

21 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 387,000 3,42 4 743,54 CS ÚRS 2015 02

VV "koruna hráze + skluz - viz. D.1.2.22." 1387,0 1 387,000

22 K 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 4 557,000 3,42 15 584,94 CS ÚRS 2015 02

23 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 4 024,000 7,38 29 697,12 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.22." 5411,0-1387,0 4 024,000

24 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 387,000 9,93 13 772,91 CS ÚRS 2015 02

VV "koruna hráze - viz. D.1.2.22." 1387,0 1 387,000

25 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 1 249,000 46,64 58 253,36 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.22." 1249,0 1 249,000

26 K 182201101 Svahování násypů m2 4 054,000 24,89 100 904,06 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.22." 4054,0 4 054,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

27 K 182301133 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 4 557,000 17,66 80 476,62 CS ÚRS 2015 02

VV "hráz - viz. D.1.2.22." 4557,0 4 557,000

D 2 Zakládání 951 032,03
28 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 310,000 990,51 307 058,10 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

kamenivo fr. 4/8 = 99 m3, fr. 8/16 = 211 m3

VV "patní drén - viz. D.1.2.22." 211,0+99,0 310,000

29 K 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm m 222,000 70,78 15 713,16 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.1." 222,0 222,000

30 K 274322511 Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 XA1 m3 105,610 3 350,24 353 818,85 CS ÚRS 2015 02

VV "prahy bezp. přelivu - viz. D.1.2.5." 37,7 37,700

VV "stabilizační práh - viz. D.1.2.11a." 7,4*0,6*3,3-1,6*0,6*0,8 13,884

VV "výtok. čelo - viz. D.1.2.11a." 7,4*0,6*4,4-3,14*0,55*0,55*0,6 18,966

VV
"vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." 2,7*0,6*3,25+4,85*2,7*0,8+5,14*0,45*2,56*2+4,56*0,45*2,51+2,62*0,45*2,51-

3,14*0,58*0,58*0,6
35,060

31 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 507,268 260,85 132 320,86 CS ÚRS 2015 02

VV "práh D bezp. přelivu " (10,55*1,5+6,0*1,7+6,0*2,0+6,0*2,4+2,6*3,0+1,05*3,5)*2+0,3*(1,05+3,5) 129,165

VV "práh E bezp. přelivu " (11,3*1,5+6,0*1,7+6,0*2,0+6,0*2,4+3,33*3,0+1,07*3,5)*2+0,3*(1,05+3,5) 135,935

VV "stabilizační práh" (7,4+0,6)*2*3,3-1,6*0,8*2 50,240

VV "výtok. čelo" (7,4+0,6)*2*4,4-3,14*0,55*0,55 69,450

VV "vtok. obj." (2,7+0,6)*2*3,25+4,85*2*0,8+5,14*2*2,56*2+4,56*2*2,51+2,62*2*2,51-3,14*0,58*0,58+0,45*2,51*5 122,478

32 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 507,300 77,63 39 381,70 CS ÚRS 2015 02

33 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 3,338 29 847,18 99 629,89 CS ÚRS 2015 02

VV "prahy bezp. přelivu - viz. D.1.2.5." 1265,8*0,001 1,266

VV "stabilizační práh, vtok. obj. a výtok. čelo - viz. D.1.2.11a." 2071,5*0,001 2,072

34 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 XA1 m3 1,147 2 710,96 3 109,47 CS ÚRS 2015 02

VV "ukotvení sloupu pro vodočet. lať" 0,7*0,7*2,5-3,14*0,1*0,1*2,5 1,147

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 193,79
35 K 320902021 Úprava ploch betonových konstrukcí do 28 dnů očištěním vodou m2 59,265 53,89 3 193,79 CS ÚRS 2015 02

VV "pracovní spára výpust. potrubí - viz. D.1.2.11a." 26,34*2,25 59,265

D 4 Vodorovné konstrukce 1 468 761,50
36 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 30,708 2 911,03 89 391,91 CS ÚRS 2015 02

VV "stabilizační práh - viz. D.1.2.11a." 7,6*0,9*0,15 1,026

VV "výtokové čelo - viz. D.1.2.11a." 7,6*0,9*0,15 1,026

VV "výpustné potrubí - viz. D.1.2.11a." 26,34*2,95*0,2+(1,3*2,0+0,6*0,7)*2,95 24,450

VV "vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." 6,2*3,0*0,15+0,4*0,5*3,0+(4,5+2,75)*0,75*0,15 4,206

37 K 452321161 Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop m3 18,491 3 264,57 60 365,16 CS ÚRS 2015 02

VV "výpustné potrubí  - viz. D.1.2.11a."26,34*2,34*0,3 18,491

38 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 43,145 260,85 11 254,37 CS ÚRS 2015 02

VV "stabilizační práh - viz. D.1.2.11a." (7,6+0,9)*2*0,15 2,550

VV "výtokové čelo - viz. D.1.2.11a." (7,6+0,9)*2*0,15 2,550

VV "výpustné potrubí - viz. D.1.2.11a." 26,34*2*(0,2+0,3)+(1,3*2,0+0,6*0,7)*2 32,380

VV "vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." (6,2+3,0)*2*0,15+0,4*0,5*2+(4,3+5,3+2,5+3,1+2*0,75)*0,15 5,665

39 K 452361111 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216 t 0,021 37 477,78 787,03 CS ÚRS 2015 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV "trny do desky potrubí  - viz. D.1.2.1.+11a." 21*2*0,55*0,93*0,001 0,021

40 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 843,033 1 379,87 1 163 275,95 CS ÚRS 2015 02

VV "opevnění vodorysu hráze - viz. D.1.2.22." 122,0 122,000

VV "opevnění skluzu - viz. D.1.2.22." 510,0 510,000

VV "opevnění bezpečnostního přelivu - viz. D.1.2.5." 148,6 148,600

VV "předpolí vývaru - viz. D.1.2.11a." 1,5*2,5*3,15 11,813

VV "vývar - viz. D.1.2.11a." 7,0*(6,2*0,8+2,1*1,0)+0,5*0,5*2,4*2 50,620

41 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 1 234,001 116,44 143 687,08 CS ÚRS 2015 02

VV "vodorys, skluz, bezpečn. př." 122,0/0,45+(510,0+148,6)/0,8 1 094,361

VV "předpolí vývaru" 2,6*5,4 14,040

VV "vývar - viz. D.1.2.11a." 7,0*6,8 47,600

VV "předpolí vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." 62,4/0,8 78,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 219,22
42 K 614 99 9001 Spojovací můstek m2 59,265 509,90 30 219,22

VV "prac. spára výpust. potrubí - viz. D.1.2.11a." 26,34*2,25 59,265

D 8 Trubní vedení 145 744,88
43 K 871370410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300 m 11,600 252,57 2 929,81 CS ÚRS 2015 02

VV "odvzdušnění - viz. D.1.2.11a." 11,1+0,5 11,600

44 M 28699022 Trubka kanalizační dvouplášťová 300 x 6 000 SN8 PP kus 2,030 2 878,12 5 842,58

VV 2*1,015 2,030

45 M 28699032 Koleno  300/45°SN8 PP vč. těsnění kus 1,000 4 447,55 4 447,55

46 M 28699033 Spojka přesuvná vč. těsnění DN 300 1,000 690,65 690,65

47 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 1,000 4 983,68 4 983,68 CS ÚRS 2015 02

48 M 592241830 dno betonové šachtové kulaté TZZ-Q 1000/1000 D130x15 cm kus 1,000 9 931,64 9 931,64 CS ÚRS 2015 02

49 M 592241210 skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SPK 62,5/100x60x9 cm kus 1,000 2 191,81 2 191,81 CS ÚRS 2015 02

50 K 899 99 9009 Řezání betonu tl. 9 cm m 6,000 341,59 2 049,54

VV "šachta odvzdušnění - viz. D.1.2.1." 20*0,3 6,000

51 K 899101111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,000 410,96 410,96 CS ÚRS 2015 02

52 M 286619320 poklop litinový DN 600 A15 kus 1,000 1 613,04 1 613,04 CS ÚRS 2015 02

53 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu m3 37,048 2 505,48 92 823,02 CS ÚRS 2015 02

VV "výpustné potrubí  - viz. D.1.2.11a."26,34*(2,15*0,58+3,14*0,88*0,88/2-3,14*0,58*0,58) 37,048

54 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 52,680 338,47 17 830,60 CS ÚRS 2015 02

VV "výpustné potrubí  - viz. D.1.2.11a."26,34*2*1,0 52,680

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 776,98
55 K 931 99 9001 Úprava dilatační spáry asfalt. pásem 2x V60 S35 m2 9,149 258,76 2 367,40

VV "prahy bezp. přelivu - viz. D.1.2.5." 0,3*(1,5*2+1,8+2,2+2,6)*2 5,760

VV "vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." 0,45*2,51*3 3,389

56 K 931 99 9007 Těsnící pás dilatačních spár m 26,730 49,90 1 333,83

VV "prahy bezp. přelivu - viz. D.1.2.5." (1,5*2+1,8+2,2+2,6)*2 19,200

VV "vtok. obj. - viz. D.1.2.11a." 2,51*3 7,530

57 K 936501111 Limnigrafická lať m 5,000 1 215,15 6 075,75 CS ÚRS 2015 02

D 998 Přesun hmot 60 222,64
58 K 998321011 Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité t 2 793,258 17,68 49 384,80 CS ÚRS 2015 02
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59 K 998321092 Příplatek k přesunu hmot pro hráze přehradní zemní a kamenné za zvětšený přesun do 2000 m t 2 793,258 3,88 10 837,84 CS ÚRS 2015 02

D PSV Práce a dodávky PSV 68 256,69

D 741 Elektromontáže - vzdušné vedení 19 977,44
60 K 741112100 Montáž sloup nn betonový jednoduchý do 12 m kus 1,000 2 853,92 2 853,92 CS ÚRS 2015 02

61 M 59299017 Stožár betonový dl. 7,5 m, D 20 cm kus 1,000 17 123,52 17 123,52

D 767 Konstrukce zámečnické 48 279,25
62 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 14,843 129,38 1 920,39 CS ÚRS 2015 02

VV "trny navařené na potrubí - viz. D.1.2.1.+11a." 21*2*0,38*0,93 14,843

63 M 130100120 tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 12 mm t 0,016 38 174,04 610,78 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,93 kg/m

VV 21*2*0,38*0,93*1,08*0,001 0,016

64 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 308,440 21,10 6 508,08 CS ÚRS 2015 02

VV "česle - viz. D.1.2.11b." 29,81+1,88+133,95 165,640

VV "seškrcení na vtoku výpust. potrubí" 142,8 142,800

65 M 55399050 Ocelové česle 2,05 x 1,8 m z IPN 80 žárově pozinkované kpl 1,000 23 636,17 23 636,17

66 M 55399051
Ocelová tabule 1220x1800 mm, tl. 12 mm s vyříznutým otvorem DN 950 mm, pozinkovaná+pryžové těsnění tl. 

10 mm
kpl 1,000 15 486,51 15 486,51

67 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,326 359,88 117,32 CS ÚRS 2015 02

D M Práce a dodávky M 883 289,58

D 23-M Montáže potrubí 883 289,58

68 K 230011228 Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 1220 mm, tl 27,0 mm m 27,530 3 505,46 96 505,31 CS ÚRS 2015 02

VV "výpustné potrubí - viz. D.1.2.11a." 27,53 27,530

69 M 14399015 Trubka ocelová podélně svařovaná DN 1100, tl. 30 mm s vnitřním a vnějším nátěrem m 27,530 28 579,16 786 784,27
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 903 198,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 903 198,26 21,00% 819 671,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 722 869,89

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

SO-02 - Trvalá zátopa

Strana 10 z 43



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 903 198,26

HSV - Práce a dodávky HSV 3 899 326,00

    1 - Zemní práce 1 269 608,17

    4 - Vodorovné konstrukce 2 600 137,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 832,96

    998 - Přesun hmot 22 747,08

PSV - Práce a dodávky PSV 3 872,26

    767 - Konstrukce zámečnické 3 872,26

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

SO-02 - Trvalá zátopa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 903 198,26

D HSV Práce a dodávky HSV 3 899 326,00

D 1 Zemní práce 1 269 608,17
1 K 111201102 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2 m2 2 400,000 16,35 39 240,00 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.1." 2400,0 2 400,000

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem m3 66,950 802,73 53 742,77 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

- pro potřeby obce

VV "keře" 2400*0,02 48,000

VV "větve" 63*0,15+25*0,3+2*1,0 18,950

3 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 63,000 415,05 26 148,15 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.1." 63,0 63,000

4 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 25,000 553,40 13 835,00 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.1." 25,0 25,000

5 K 112101104 Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm kus 2,000 1 309,55 2 619,10 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.1." 2,0 2,000

6 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 89,000 408,11 36 321,79 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.1." 63+26 89,000

7 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 43,000 544,15 23 398,45 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.1." 25+18 43,000

8 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 4,000 1 295,68 5 182,72 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.1." 2+2 4,000

9 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 1 441,600 23,40 33 733,44 CS ÚRS 2015 02

VV "zátopa - viz. V.V. D.1.2.23." 6020,0*0,2 1 204,000

VV "přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 1188,0*0,2 237,600

10 K 122201404 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem přes 5000 m3 m3 6 658,000 22,69 151 070,02 CS ÚRS 2015 02

VV "zátopa - viz. V.V. D.1.2.23." 7637,0 7 637,000

VV "odpočet výkopu pro zához v zátopě" -(139,0+840,0) -979,000

11 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 807,000 65,75 53 060,25 CS ÚRS 2015 02

VV "přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 807,0 807,000

12 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 979,000 207,38 203 025,02 CS ÚRS 2015 02

SO-02 - Trvalá zátopa

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV "pro zához v zátopě" 139,0+840,0 979,000

13 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5,460 155,54 849,25 CS ÚRS 2015 02

VV "prahy - viz. D.1.2.9b." (6,2+6,8)*1,05*0,4 5,460

14 K 162201465 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 300 mm kus 63,000 154,11 9 708,93 CS ÚRS 2015 02

15 K 162201466 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 500 mm kus 25,000 513,71 12 842,75 CS ÚRS 2015 02

16 K 162201468 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 3 km D kmene do 900 mm kus 2,000 1 849,34 3 698,68 CS ÚRS 2015 02

17 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9 469,600 35,98 340 716,21 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná humózní zemina do zemníku" 1441,6-236,4 1 205,200

VV "přebytečná zemina na hráz" 6658,0+2,4+1604,0 8 264,400

18 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 89,000 85,62 7 620,18 CS ÚRS 2015 02

19 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 43,000 228,31 9 817,33 CS ÚRS 2015 02

20 K 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 4,000 684,94 2 739,76 CS ÚRS 2015 02

21 K 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 89,000 26,42 2 351,38 CS ÚRS 2015 02

22 K 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 43,000 44,03 1 893,29 CS ÚRS 2015 02

23 K 162301924 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km kus 4,000 110,96 443,84 CS ÚRS 2015 02

24 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 2,400 18,27 43,85 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná zemina" 5,5-3,1 2,400

25 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2 809,200 17,12 48 093,50 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná humózní zemina do zemníku" 1441,6-(160+849+173)*0,2 1 205,200

VV "přebytečná zemina na hráz" 807,0+979,0-182,0 1 604,000

26 K 171 20 9006 Skládkovné t 11,150 970,33 10 819,18

VV "pařezy" 89*0,050+43*0,100+4*0,600 11,150

27 K 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 182,000 62,13 11 307,66 CS ÚRS 2015 02

VV "zátopa - viz. V.V. D.1.2.23." 63,0 63,000

VV "přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 119,0 119,000

29 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,120 113,91 355,40 CS ÚRS 2015 02

VV "prahy - viz. D.1.2.9b." (6,2+6,8)*0,6*0,4 3,120

30 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 160,000 41,48 6 636,80 CS ÚRS 2015 02

VV "přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 160,0 160,000

31 K 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 849,000 12,48 10 595,52 CS ÚRS 2015 02

VV "prosypání záhozu - viz. V.V. D.1.2.24." 849,0 849,000

32 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 009,000 3,42 3 450,78 CS ÚRS 2015 02

VV 160+849 1 009,000

33 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 173,000 3,42 591,66 CS ÚRS 2015 02

34 M 00599001 Travní směs kg 24,349 91,33 2 223,79

VV (1009+173)*0,02*1,03 24,349

35 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 4 776,000 7,38 35 246,88 CS ÚRS 2015 02

VV "zátopa - viz. V.V. D.1.2.23." 4776,0 4 776,000

36 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 745,000 9,93 7 397,85 CS ÚRS 2015 02

VV "přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 745,0 745,000

37 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 1 818,000 46,64 84 791,52 CS ÚRS 2015 02

VV "zátopa - viz. V.V. D.1.2.23." 1315,0 1 315,000

VV "přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 503,0 503,000

38 K 182201101 Svahování násypů m2 63,000 24,89 1 568,07 CS ÚRS 2015 02

VV "zátopa - viz. V.V. D.1.2.23." 49,0 49,000

VV "přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 14,0 14,000

39 K 182301123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 173,000 41,48 7 176,04 CS ÚRS 2015 02

VV "břehy zátopy - viz. V.V. D.1.2.23." 134,0 134,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV "přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 39,0 39,000

40 K 184999001 Přesazení mladých stromků listnatých dřevin kus 46,000 114,16 5 251,36

D 4 Vodorovné konstrukce 2 600 137,79
41 K 452318510 Zajišťovací práh z betonu prostého m3 7,020 3 307,98 23 222,02 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

C 25/30 XA1

VV "prahy - viz. D.1.2.9b." (6,2+6,8)*0,45*1,2 7,020

42 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 1 679,000 1 379,87 2 316 801,73 CS ÚRS 2015 02

VV "břehy zátopy - viz. V.V. D.1.2.23." 139,0+840,0 979,000

VV "přeložka potoka - viz. V.V. D.1.2.24." 700,0 700,000

43 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 2 233,889 116,44 260 114,04 CS ÚRS 2015 02

VV 139,0/0,45+840,0/0,8+700/0,8 2 233,889

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 832,96
44 K 934956123 Hradítka z dubového dřeva tl 40 mm m2 2,797 2 442,96 6 832,96 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

tl. dluže = 33,7 mm

VV "viz. D.1.2.9b." 2,29*1,18+0,63*0,15 2,797

D 998 Přesun hmot 22 747,08
45 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 3 599,221 6,32 22 747,08 CS ÚRS 2015 02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 872,26

D 767 Konstrukce zámečnické 3 872,26
46 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 65,228 24,66 1 608,52 CS ÚRS 2015 02

VV "prahy - viz. D.1.2.9b." (4,4+4,8)*7,09 65,228

47 M 130108120 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=65 mm t 0,070 31 963,91 2 237,47 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 7,09 kg/m

VV 65,2*1,08*0,001 0,070

48 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,073 359,88 26,27 CS ÚRS 2015 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 273 212,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 273 212,62 21,00% 57 374,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 330 587,27

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

SO-03 - Výpustný objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 273 212,62

HSV - Práce a dodávky HSV 171 149,38

    1 - Zemní práce 23 950,45

    2 - Zakládání 23 108,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 57 158,13

    4 - Vodorovné konstrukce 38 085,62

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 229,79

    8 - Trubní vedení 18 866,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 310,51

    998 - Přesun hmot 1 440,30

PSV - Práce a dodávky PSV 293,65

    767 - Konstrukce zámečnické 293,65

M - Práce a dodávky M 101 769,59

    23-M - Montáže potrubí 101 769,59

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

SO-03 - Výpustný objekt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 273 212,62

D HSV Práce a dodávky HSV 171 149,38

D 1 Zemní práce 23 950,45
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 100,000 89,87 8 987,00 CS ÚRS 2015 02

2 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 49,522 207,38 10 269,87 CS ÚRS 2015 02

VV "požerák - viz. D.1.2.10." 4,0*3,83*1,35 20,682

VV "potrubí - viz. D.1.2.10." 8,1*3,83*0,9+0,6*0,4*3,83 28,840

3 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 13,700 26,98 369,63 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná zemina na hráz" 13,7 13,700

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 13,700 18,27 250,30 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná zemina" 49,5-35,8 13,700

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 35,762 113,91 4 073,65 CS ÚRS 2015 02

VV "požerák - viz. D.1.2.10." 2,0*2,0*1,2 4,800

VV "potrubí - viz. D.1.2.10." 9,6*(3,83*1,15-(1,4*0,6+3,14*0,5*0,5/2))+0,6*0,4*2,13 30,962

D 2 Zakládání 23 108,50
6 K 274322511 Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 XA1 m3 4,392 3 350,24 14 714,25 CS ÚRS 2015 02

VV "požerák - viz. D.1.2.10." 2,0*1,83*1,2 4,392

7 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 9,192 260,85 2 397,73 CS ÚRS 2015 02

VV "požerák - viz. D.1.2.10." (2,0+1,83)*2*1,2 9,192

8 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 9,192 77,63 713,57 CS ÚRS 2015 02

9 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,177 29 847,18 5 282,95 CS ÚRS 2015 02

VV "požerák - viz. D.1.2.10." 176,9*0,001 0,177

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 57 158,13
10 K 320902021 Úprava ploch betonových konstrukcí do 28 dnů očištěním vodou m2 16,140 53,89 869,78 CS ÚRS 2015 02

VV "prac. spára požeráku - viz. D.1.2.10." 2,0*1,83 3,660

VV "prac. spára potrubí - viz. D.1.2.10." 9,6*1,3 12,480

11 K 328 99 9001 M+D Prefabrikovaného požeráku vč. poklopu a vystrojení (dluže, mříž, stupadla) m 2,400 23 453,48 56 288,35

VV "požerák - viz. D.1.2.10." 2,4 2,400

SO-03 - Výpustný objekt

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 38 085,62
12 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 4,815 2 911,03 14 016,61 CS ÚRS 2015 02

VV "požerák - viz. D.1.2.10." 2,3*2,13*0,15 0,735

VV "potrubí - viz. D.1.2.10." 9,6*1,7*0,15+0,6*0,4*1,7+0,8*0,9*1,7 4,080

13 K 452321161 Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 XA1 otevřený výkop m3 4,032 3 264,57 13 162,75 CS ÚRS 2015 02

VV "potrubí - viz. D.1.2.10." 9,6*1,4*0,3 4,032

14 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 11,889 260,85 3 101,25 CS ÚRS 2015 02

VV "požerák" (2,3+2,13)*2*0,15 1,329

VV "podkl. bet. potrubí - viz. D.1.2.10." 9,6*2*0,15+0,6*0,4*2+0,8*0,9*2 4,800

VV "ŽB deska potrubí - viz. D.1.2.10." 9,6*2*0,3 5,760

15 K 452361111 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216 t 0,003 37 477,78 112,43 CS ÚRS 2015 02

VV "trny do desky potrubí  - viz. D.1.2.1.+10." 6*2*0,3*0,93*0,001 0,003

16 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 4,596 1 379,87 6 341,88 CS ÚRS 2015 02

VV "předpolí požeráku - viz. D.1.2.10." 1,0*3,83*1,2 4,596

17 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 11,600 116,44 1 350,70 CS ÚRS 2015 02

VV "předpolí požeráku - viz. D.1.2.10." 2,0*5,8 11,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 229,79
18 K 614 99 9001 Spojovací můstek m2 16,140 509,90 8 229,79

VV "požerák - viz. D.1.2.10." 2,0*1,83 3,660

VV "potrubí " 9,6*1,3 12,480

D 8 Trubní vedení 18 866,08
19 K 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 XA1 v otevřeném výkopu m3 6,460 2 505,48 16 185,40 CS ÚRS 2015 02

VV "potrubí - viz. D.1.2.10." 9,9*(1,3*0,2+3,14*0,5*0,5/2) 6,460

20 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 7,920 338,47 2 680,68 CS ÚRS 2015 02

VV 9,9*2*0,4 7,920

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 310,51
21 K 931 99 9001 Úprava dilatační spáry asfalt. pásem 2x V60 S35 m2 1,200 258,76 310,51

VV "potrubí - viz. D.1.2.10." 1,2*1,0 1,200

D 998 Přesun hmot 1 440,30
22 K 998324011 Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny t 63,088 18,95 1 195,52 CS ÚRS 2015 02

23 K 998324092 Příplatek k přesunu hmot pro objekty související se sypanými hrázemi za zvětšený přesun do 2000 m t 63,088 3,88 244,78 CS ÚRS 2015 02

D PSV Práce a dodávky PSV 293,65

D 767 Konstrukce zámečnické 293,65
24 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 1,674 129,38 216,58 CS ÚRS 2015 02

VV "trny navařené na potrubí - viz. D.1.2.1.+10." 6*2*0,15*0,93 1,674

25 M 130100120 tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 12 mm t 0,002 38 174,04 76,35 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,93 kg/m

VV 6*2*0,15*0,93*1,08*0,001 0,002

26 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,002 359,88 0,72 CS ÚRS 2015 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

D M Práce a dodávky M 101 769,59

D 23-M Montáže potrubí 101 769,59
27 K 230011140 Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 406 mm, tl 10,0 mm m 10,650 1 674,47 17 833,11 CS ÚRS 2015 02

VV "potrubí - viz. D.1.2.10." 10,65 10,650

28 M 14399014 Trubka ocelová podélně svařovaná D 406,4/10 s vnitřním nátěrem asfaltovým zesíleným m 10,650 7 881,36 83 936,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 648 484,77

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 648 484,77 21,00% 136 181,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 784 666,57

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

SO-04 - Zemník
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 648 484,77

HSV - Práce a dodávky HSV 648 484,77

    1 - Zemní práce 648 484,77

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

SO-04 - Zemník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 648 484,77

D HSV Práce a dodávky HSV 648 484,77

D 1 Zemní práce 648 484,77
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 328,800 23,40 7 693,92 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. D.1.2.25." 1644,0*0,2 328,800

2 K 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 349,900 22,69 30 629,23 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

- humózní zemina z cest uložena na hromadách delší dobu

VV "přebytečná humózní zemina z cest" 1349,9 1 349,900

3 K 122201402 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 222,000 22,69 5 037,18 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. D.1.2.25." 222,0 222,000

4 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3 247,200 26,98 87 609,46 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná humózní zemina z poldru do zemníku" 1897,3 1 897,300

VV "přebytečná humózní zemina z cest" 1349,9 1 349,900

5 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 222,000 35,98 7 987,56 CS ÚRS 2015 02

VV "zemina na hráz" 222,0 222,000

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 897,300 17,12 32 481,78 CS ÚRS 2015 02

VV "humózní zemina ze zemníku" 328,8 328,800

VV "přebytečná humózní zemina z SO-01" 3,0 3,000

VV "přebytečná humózní zemina z SO-02" 1205,2 1 205,200

VV "přebytečná humózní zemina z SO-05" 360,3 360,300

7 K 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 222,000 62,13 13 792,86 CS ÚRS 2015 02

VV "zásyp zemníku humózní zeminou" 222,0 222,000

8 K 180451111 Setí zemědělských kultur plocha do 5 ha sklon do 5° ha 0,646 34 247,05 22 123,59 CS ÚRS 2015 02

9 M 00599003 Osivo hořčice bílá kg 10,000 228,31 2 283,10

10 K 181301117 Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 6 460,000 20,80 134 368,00 CS ÚRS 2015 02

P

Poznámka k položce:

přebytečná humózní zemina z PC a poldru = 1353+360,3+1205,2+3,0 = 2921,5 m3

VV "přebytečná humózní zemina " 6460,0 6 460,000

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 6 460,000 9,93 64 147,80 CS ÚRS 2015 02

SO-04 - Zemník

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

12 K 183403112 Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 m2 12 920,000 3,42 44 186,40 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.1." 2*6460,0 12 920,000

13 K 183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 1 938,000 5,71 11 065,98 CS ÚRS 2015 02

VV "30% plochy - viz. D.1.2.1." 6460,0*0,3 1 938,000

14 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 6 460,000 2,28 14 728,80 CS ÚRS 2015 02

15 K 183405291 Příplatek za mulčování současně s osevem m2 6 460,000 14,84 95 866,40 CS ÚRS 2015 02

16 K 185802112 Hnojení půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou mrvou v rovině a svahu do 1:5 t 25,840 1 027,41 26 548,27 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.1." 40,0*0,6460 25,840

17 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 1,292 22 831,36 29 498,12 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.1." 2,0*0,6460 1,292

18 M 583185010 dolomit vápnitý velmi jemně mletý druh B VJM druh č. 8 tř.V BAL. t 1,292 14 269,60 18 436,32 CS ÚRS 2015 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 902 116,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 902 116,89 21,00% 189 444,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 091 561,44

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

SO-05 - Průleh PEO 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 902 116,89

HSV - Práce a dodávky HSV 902 116,89

    1 - Zemní práce 426 181,38

    2 - Zakládání 102 435,01

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 832,05

    4 - Vodorovné konstrukce 230 090,91

    5 - Komunikace pozemní 21 541,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 599,68

    997 - Přesun sutě 16 935,96

    998 - Přesun hmot 28 500,58

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

SO-05 - Průleh PEO 10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 902 116,89

D HSV Práce a dodávky HSV 902 116,89

D 1 Zemní práce 426 181,38
1 K 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 128,400 37,33 4 793,17 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

- odstranění zeminy stabilizované vápnem tl. 30 cm + ŠD tl. 30 cm

VV "přejezd přes PC C5 - viz. V.V. PC C.5." 64,2*2 128,400

2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 767,000 23,40 17 947,80 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. D.1.2.26." 3835,0*0,2 767,000

3 K 125203101 Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 3 m3 531,000 163,24 86 680,44 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. D.1.2.26." 531,0 531,000

4 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 51,657 207,38 10 712,63 CS ÚRS 2015 02

VV "předpolí s čelem TP - viz. D.1.2.21." 2,8*2,0*0,4*2 4,480

VV "přejezd přes PC C5 - viz. D.1.2.21." 18,3*4,1*0,75 56,273

VV "odpočet podkladních vrstev PC C5" -64,2*0,6 -38,520

VV "pro dlažbu a zához - viz. D.1.2.21." 3,0*8,2*0,5+9,0*0,8*0,7+3,0*7,2*0,4+8,2*0,7*0,6 29,424

5 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 37,820 155,54 5 882,52 CS ÚRS 2015 02

VV "trubky TP - viz. D.1.2.21." 13,2*1,6*0,7 14,784

VV "příčné prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." 4,1*0,9*0,5*2 3,690

VV "podélné prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." 18,85*0,9*0,7+16,6*0,9*0,5 19,346

6 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 112,200 35,98 4 036,96 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná zemina na hráz" 68,2+44,0 112,200

7 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 173,800 42,40 49 769,12 CS ÚRS 2015 02

VV "humózní zemina na dočasnou deponii " 767,0 767,000

VV "humózní zemina zpět na ohumusování"  406,8 406,800

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 68,200 18,27 1 246,01 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná zemina" 51,7+37,8-21,3 68,200

9 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 217,760 17,12 20 848,05 CS ÚRS 2015 02

VV "humózní zemina na dočasnou deponii " 767,0 767,000

VV "humózní zemina zpět na ohumusování"  (47,1+11,2)*0,2+(1303,0+2595,0)*0,1+106,0*0,05 406,760

VV "přebytečná zemina" 531,0-487,0 44,000

SO-05 - Průleh PEO 10

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

10 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 487,000 62,13 30 257,31 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. D.1.2.26." 487,0 487,000

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 767,000 12,37 9 487,79 CS ÚRS 2015 02

VV "humózní zemina na dočasnou deponii do zemníku" 767,0 767,000

12 K 171209022 Skládkovné t 51,360 91,33 4 690,71

VV "podkladní vrstvy z PC C5 (v místě přejezdu) - viz. C.5." 51,360 51,360

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 21,251 113,91 2 420,70 CS ÚRS 2015 02

VV "trubky TP - viz. D.1.2.21." 13,2*(1,6*0,9-(1,0*0,6+3,14*0,5*0,5/2)) 5,907

VV "příčné prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." 4,1*0,3*(0,65+0,5)*2 2,829

VV "podélné prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." 18,85*0,3*0,7+9,85*0,3*1,2+16,6*0,3*0,5+8,4*0,3*1,0 12,515

14 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 47,100 41,48 1 953,71 CS ÚRS 2015 02

VV "prosypání záhozu (přejezd přes PC C5) - viz. D.1.2.21." (7,3+8,4)*3,0 47,100

15 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 409,000 9,34 13 160,06 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. D.1.2.26." 1303,0 1 303,000

VV "přejezd s TP (zatravňovací vrstva) - viz. C.5." 106,0 106,000

16 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 456,100 3,42 4 979,86 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. D.1.2.26." 1303,0 1 303,000

VV "přejezd s TP (zatravňovací vrstva) - viz. C.5." 106,0 106,000

VV "prosypání záhozu (přejezd přes PC C5) - viz. D.1.2.21." (7,3+8,4)*3,0 47,100

17 K 181451122 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 2 606,200 3,42 8 913,20 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. D.1.2.26." 2595,0 2 595,000

VV "prosypání záhozu (předpolí TP) - viz. D.1.2.21." 4,48/0,4 11,200

18 M 00599001 Travní směs kg 83,683 91,33 7 642,77

VV (1456,1+2606,2)*0,02*1,03 83,683

19 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 303,000 9,93 12 938,79 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. D.1.2.26." 1303,0 1 303,000

20 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 1 413,000 46,64 65 902,32 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. D.1.2.26." 1413,0 1 413,000

21 K 182201101 Svahování násypů m2 1 172,000 24,89 29 171,08 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. D.1.2.26." 1172,0 1 172,000

22 K 182301123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 11,200 41,48 464,58 CS ÚRS 2015 02

VV "prosypání záhozu (předpolí TP) - viz. D.1.2.21." 4,48/0,4 11,200

23 K 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 2 595,000 12,44 32 281,80 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. D.1.2.26." 2595,0 2 595,000

D 2 Zakládání 102 435,01
24 K 274311127 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 m3 1,680 3 350,24 5 628,40 CS ÚRS 2015 02

VV "základ čela TP - viz. D.1.2.21." 2,0*0,7*0,6*2 1,680

25 K 274322511 Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 XA1 m3 14,226 3 350,24 47 660,51 CS ÚRS 2015 02

VV "příčné prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." 4,1*0,3*1,0*2 2,460

VV "podélné prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." 18,85*0,3*1,2+16,6*0,3*1,0 11,766

26 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 97,360 260,85 25 396,36 CS ÚRS 2015 02

VV "příčné prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." (4,1+0,3)*2*1,0*2 17,600

VV "podélné prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." (18,85+0,3)*2*1,2+(16,6+0,3)*2*1,0 79,760

27 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 97,360 77,63 7 558,06 CS ÚRS 2015 02

28 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 6,480 260,85 1 690,31 CS ÚRS 2015 02

VV "základ čela TP - viz. D.1.2.21." (2,0+0,7)*2*0,6*2 6,480

29 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 6,480 77,63 503,04 CS ÚRS 2015 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

30 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,469 29 847,18 13 998,33 CS ÚRS 2015 02

VV "prahy přejezdu - viz. D.1.2.21." 468,7*0,001 0,469

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 832,05
43 K 321311112 Konstrukce vodních staveb z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 m3 5,040 3 934,93 19 832,05 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

C16/20 XC1

VV "zesílení podél prahu pod dlažbou - viz. D.1.2.21." 9,0*0,8*0,7 5,040

D 4 Vodorovné konstrukce 230 090,91
31 K 451311541 Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 - B20 vrstva tl nad 200 do 250 mm m2 91,300 691,59 63 142,17 CS ÚRS 2015 02

P

Poznámka k položce:

C16/20 XC1 = přejezd přes PC C5

C12/15 X0 = čela TP

32 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 18,480 1 379,87 25 500,00 CS ÚRS 2015 02

VV "předpolí TP - viz. D.1.2.21." 2,8*2,0*0,4*2 4,480

VV "přejezd přes PC C5 - viz. D.1.2.21." 14,0 14,000

33 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 33,100 116,44 3 854,16 CS ÚRS 2015 02

VV "předpolí s čelem TP - viz. D.1.2.21." 4,48/0,4 11,200

VV "přejezd přes PC C5 - viz. D.1.2.21." 7,3*3,0 21,900

34 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace m2 91,300 1 507,06 137 594,58 CS ÚRS 2015 02

VV "čela TP - viz. D.1.2.21." 2,0*1,0*2 4,000

VV "přejezd přes PC C5 - viz. D.1.2.21." 87,3 87,300

D 5 Komunikace pozemní 21 541,32
35 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 106,000 203,22 21 541,32 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

ŠDb fr. 0-63

VV "přejezd s TP - viz. C.5." 106,0 106,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 56 599,68
36 K 919521015 Zřízení propustků z trub betonových DN 600 m 15,000 1 157,90 17 368,50 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. D.1.2.21." 15,0 15,000

37 M 592231190 trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 60/250 D 60x250 cm kus 6,120 6 242,89 38 206,49 CS ÚRS 2015 02

VV 6*1,02 6,120

38 K 931 99 9001 Úprava dilatační spáry asfalt. pásem 2x V60 S35 m2 3,960 258,76 1 024,69

VV "podélné prahy - viz. D.1.2.21." 6*0,3*(1,2+1,0) 3,960

D 997 Přesun sutě 16 935,96
39 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 51,360 52,07 2 674,32 CS ÚRS 2015 02

40 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 410,880 34,71 14 261,64 CS ÚRS 2015 02

VV 8*51,360 410,880

D 998 Přesun hmot 28 500,58
41 K 998318011 Přesun hmot pro meliorační kanály t 288,906 94,77 27 379,62 CS ÚRS 2015 02

42 K 998318019 Příplatek k přesunu hmot pro meliorační kanály za zvětšený přesun do 2000 m t 288,906 3,88 1 120,96 CS ÚRS 2015 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 47 662,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 47 662,80 21,00% 10 009,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 57 671,99

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

SO-06 - Ozelenění KZ1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 47 662,80

HSV - Práce a dodávky HSV 47 662,80

    1 - Zemní práce 46 481,29

    998 - Přesun hmot 1 181,51

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

SO-06 - Ozelenění KZ1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 47 662,80

D HSV Práce a dodávky HSV 47 662,80

D 1 Zemní práce 46 481,29
1 K 183102133 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 ve svahu do 1:2 kus 60,000 11,42 685,20 CS ÚRS 2015 02

VV "keře - viz. zpráva D.1.2.1."  20+40 60,000

2 K 183102134 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 ve svahu do 1:2 kus 51,000 17,12 873,12 CS ÚRS 2015 02

VV "stromy - viz. zpráva D.1.2.1."  18+33 51,000

3 K 184102121 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 kus 51,000 22,83 1 164,33 CS ÚRS 2015 02

VV "stromy - viz. zpráva D.1.2.1."  18+33 51,000

4 M 02699008 Dodávka zapěstovaných sazenic krytokořenných odrostků v. 121-250 cm kus 51,000 114,16 5 822,16

5 K 184102411 Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2 kus 60,000 17,12 1 027,20 CS ÚRS 2015 02

VV "keře - viz. zpráva D.1.2.1."  20+40 60,000

6 M 02699001 Dodávka keřů prostokořenných v. 40 cm ks 60,000 28,54 1 712,40

P
Poznámka k položce:

2-3 - leté sazenice

7 K 184215112 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m kus 60,000 11,42 685,20 CS ÚRS 2015 02

VV "keře - viz. zpráva D.1.2.1."  60,0 60,000

8 M 605912510 kůl vyvazovací dřevěný frézovaný, impregnovaný délka 150 cm průměr 8 cm kus 60,600 114,16 6 918,10 CS ÚRS 2015 02

VV 60*1,01 60,600

9 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus 51,000 22,83 1 164,33 CS ÚRS 2015 02

VV "stromy - viz. zpráva D.1.2.1."  18+33 51,000

10 M 605912530 kůl vyvazovací dřevěný frézovaný, impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm kus 154,530 114,16 17 641,14 CS ÚRS 2015 02

VV 51*3*1,01 154,530

11 M 60599001 Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm kus 154,530 17,12 2 645,55

12 M 00599004 Úvazek pružný m 81,000 11,42 925,02

VV "0,5 m/keř"  60*0,5 30,000

VV "1,0 m/strom"  51*1,0 51,000

13 K 184801122 Ošetřování vysazených dřevin soliterních ve svahu do 1:2 kus 111,000 11,42 1 267,62 CS ÚRS 2015 02

VV 60+51 111,000

14 K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem kus 60,000 3,42 205,20 CS ÚRS 2015 02

VV "keře - viz. zpráva D.1.2.1."  20+40 60,000

SO-06 - Ozelenění KZ1

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

15 M 005999003 Repelent kg 3,000 136,99 410,97

VV 60*0,05 3,000

16 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 51,000 22,83 1 164,33 CS ÚRS 2015 02

P

Poznámka k položce:

pletivo 160/16/30 kolem kůlů 

VV "stromy - viz. zpráva D.1.2.1."  18+33 51,000

17 K 184813125 Příplatek k ochraně dřevin před okusem mechanicky pletivem ve svahu do 1:2 kus 51,000 3,42 174,42 CS ÚRS 2015 02

18 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 875,000 2,28 1 995,00 CS ÚRS 2015 02

VV "kosení před výsadbou - viz. C.4.+C.5." 350*2,5 875,000

D 998 Přesun hmot 1 181,51
19 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 2,070 570,78 1 181,51 CS ÚRS 2015 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 082,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 082,59 21,00% 4 427,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 509,93

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

SO-06 - Ozelenění KZ1

SO-06a - Následná péče 1. rok
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 082,59

HSV - Práce a dodávky HSV 21 082,59

    1 - Zemní práce 21 072,89

    998 - Přesun hmot 9,70

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

SO-06 - Ozelenění KZ1

SO-06a - Následná péče 1. rok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 21 082,59

D HSV Práce a dodávky HSV 21 082,59

D 1 Zemní práce 21 072,89
1 K 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m kus 31,000 5,71 177,01 CS ÚRS 2015 02

VV "stromy - viz. zpráva D.1.2.1. - 60%"  31,0 31,000

2 K 184 99 9001 Oprava oplocení a úvazků kpl 1,000 3 424,70 3 424,70

3 K 184 99 9002 Náhradní výsadba uhynulých sazenic ks 11,000 114,16 1 255,76

VV "předpoklad 10%"   6+5 11,000

4 K 184808211 Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem kus 120,000 3,42 410,40 CS ÚRS 2015 02

VV "keře - viz. D.1.2.1."   60*2 120,000

5 M 005999003 Repelent kg 6,000 136,99 821,94

VV 120*0,05 6,000

6 K 184851232 Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky od 30 do 60 cm ar 1,200 5 707,84 6 849,41 CS ÚRS 2015 02

VV "keře - 1 m2/ks"   60*1,0*2*0,01 1,200

7 K 184851233 Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky přes 60 cm ar 1,020 5 707,84 5 822,00 CS ÚRS 2015 02

VV "stromy - 1 m2/ks"   51*1,0*2*0,01 1,020

8 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 4,050 228,31 924,66 CS ÚRS 2015 02

VV "keře"   60*0,005*5 1,500

VV "stromy"   51*0,010*5 2,550

9 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 4,050 114,16 462,35 CS ÚRS 2015 02

10 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 4,050 228,31 924,66 CS ÚRS 2015 02

D 998 Přesun hmot 9,70
11 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,017 570,78 9,70 CS ÚRS 2015 02

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

SO-06 - Ozelenění KZ1

SO-06a - Následná péče 1. rok
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 229 970,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 224 262,79 21,00% 47 095,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 277 065,82

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 229 970,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 229 970,63

    VRN2 - Vedlejší náklady 17 123,52

    VRN9 - Ostatní náklady 212 847,11

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 229 970,63

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 229 970,63

D VRN2 Vedlejší náklady 17 123,52
1 K 031002000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 707,84 5 707,84

P

Poznámka k položce:

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k 

jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory 

ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště

2 K 031002001 Práce v ochranném pásmu lesa kpl 1,000 5 707,84 5 707,84

3 K 031002002 Zajištění dopravního značení k dopravním omezením ks 1,000 5 707,84 5 707,84

P

Poznámka k položce:

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení

 k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu 

nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.

D VRN9 Ostatní náklady 212 847,11

4 K 090001000
Geodetické vytýčení před zahájením realizace 

stavebních prací
kpl 1,000 45 662,73 45 662,73

5 K 091003000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 34 247,05 34 247,05

P

Poznámka k položce:

Geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení 

6 K 091003001 Geometrický plán kpl 1,000 34 247,05 34 247,05

VON - Vedlejší a ostatní náklady

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Geometrický plán 3x v písemné  (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.

7 K 09105000
Náhrada porušených drenáží 

kpl 1,000 17 068,16 17 068,16

8 K 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 9 703,33 9 703,33

P

Poznámka k položce:

Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení

(Bude požadováno pouze v případě změn).

10 K 091604001
Zpracování havarijního plánu

kpl 1,000 5 707,84 5 707,84

11 K 091604002
Zpracování povodňového plánu

kpl 1,000 11 415,68 11 415,68

12 K 091704001
Zajištění archeologického průzkumu

kpl 1,000 5 707,84 5 707,84

13 K 091705000 Zajištění slovení ryb kpl 1,000 11 415,68 11 415,68

14 K 091805000 Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů kpl 1,000 31 963,91 31 963,91

P

Poznámka k položce:

Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 

platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsaané kvality a předepsaných technických 

parametrů díla. 

15 Dodávka a instalace vodočetné latě dle požadavku ze stavebního povolení. kpl 1,000 5 707,84 5 707,84
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4.6.2018

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

117 740,60 24 725,53

15,00% 0,00 0,00

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a 

ozelenění KZ1 - Dodatek č. 1

STRABAG a.s.

117 740,60

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

142 466,13CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA142 466,13117 740,60SO-01 Hráz - Dodatek č. 1

117 740,60 142 466,13

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a 

ozelenění KZ1 - Dodatek č. 1

04.06.2018

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 117 740,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 117 740,60 21,00% 24 725,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 142 466,13

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1 - 

Dodatek č. 1

SO-01 - Hráz - Dodatek č. 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 117 740,60

HSV - Práce a dodávky HSV 11 550,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 550,56

PSV - Práce a dodávky PSV 106 190,04

    767 - Konstrukce zámečnické 106 190,04

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1 - 

Dodatek č. 1

SO-01 - Hráz - Dodatek č. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 117 740,60

D HSV Práce a dodávky HSV 11 550,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 550,56

1 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,000 1 847,23 1 847,23 CS ÚRS 2017 01

VV "branka k zábradlí B" 1,0 1,000

2 M 55399063R
Ocelová branka 0,6 x 1,0 m vč. pantů, kliky a zámku (žárově 

pozinkovaná + nátěr)
kpl 1,000 9 703,33 9 703,33

P

Poznámka k položce:

Výplň z pletiva.

Nátěr: epoxidový základ, epoxidová mezivrstva, vrchní nátěr akryl polyuretan - RAL 

6029 (odstín zelené)

D PSV Práce a dodávky PSV 106 190,04

D 767 Konstrukce zámečnické 106 190,04

3 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 1 032,650 30,82 31 826,27 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. D.1.2.27."

VV "zábradlí A" 4*89,31 357,240

VV "zábradlí B" 2*24,55 49,100

VV "zábradlí C" 1*87,92 87,920

VV "zábradlí D" 2*94,73 189,460

VV "zábradlí E" 3*95,89 287,670

VV "zábradlí F" 1*61,26 61,260

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - Poldr VHO1, Průleh PEO 10 a ozelenění KZ1 - 

Dodatek č. 1

SO-01 - Hráz - Dodatek č. 1
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

4 M 55399084
Ocelové zábradlí se svislou výplní z čtvercových trubek v. 1,1 m žárově 

pozinkované + nátěr
m 28,800 2 568,53 73 973,66

P

Poznámka k položce:

Nátěr: epoxidový základ, epoxidová mezivrstva, vrchní nátěr akryl polyuretan - RAL 

6029 (odstín zelené)

VV "viz. D.1.2.27."

VV "zábradlí A" 4*2,5 10,000

VV "zábradlí B" 2*0,6 1,200

VV "zábradlí C" 1*2,3 2,300

VV "zábradlí D" 2*2,7 5,400

VV "zábradlí E" 3*2,7 8,100

VV "zábradlí F" 1*1,8 1,800

5 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 1,084 359,88 390,11 CS ÚRS 2017 01
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4.6.2018

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 8 883 455,31

7 337 487,07 1 540 872,28

15,00% 0,00 0,00

PAT

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

STRABAG a.s.

Kros plus 2015/02

7 342 583,03

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

VON309 900,30256 115,95VON Vedlejší a ostatní náklady

7 342 583,03 8 883 455,31

1 140 474,09942 540,57SO-104 PC C6

76 671,2164 249,06SO-901 Výsadby IP2

792 392,30654 869,67SO-103 PC C5

4 263 489,973 523 545,43SO-101B PC C4

158 419,72130 925,39SO-101C PC C4 - příkop

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

2 142 107,721 770 336,96SO-101A PC C4

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 770 336,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 770 336,96 21,00% 371 770,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 142 107,72

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

SO-101A - PC C4
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 770 336,96

HSV - Práce a dodávky HSV 1 770 336,96

    1 - Zemní práce 181 788,27

    2 - Zakládání 128 399,76

    5 - Komunikace pozemní 1 401 669,00

    8 - Trubní vedení 31 868,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 693,50

    998 - Přesun hmot 25 918,15

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

SO-101A - PC C4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 770 336,96

D HSV Práce a dodávky HSV 1 770 336,96

D 1 Zemní práce 181 788,27
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 221,600 23,40 5 185,44 CS ÚRS 2015 02

VV "cesta - viz. V.V. C.1.2.14." 995,0*0,2 199,000

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14." 113,0*0,2 22,600

2 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 715,650 22,69 16 238,10 CS ÚRS 2015 02

VV "cesta - viz. V.V. C.1.2.14." 489,0 489,000

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14." 24,0 24,000

VV "navážka (cesta) - viz. V.V. C.1.2.14. " 1351,0*0,15 202,650

3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 101,280 207,38 21 003,45 CS ÚRS 2015 02

VV "drenáž - viz. V.V. C.1.2.14. " 89,4 89,400

VV "opěrný práh (sjezdy) - viz. C.1.1.a. +V.V. C.1.2.14. " 2*8,0*0,6*0,6+17,0*0,6*0,6 11,880

4 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 778,800 35,98 28 021,22 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná humózní zemina" 184,4 184,400

VV "přebytečná zemina" 489,0+24,0+95,4-14,0 594,400

5 K 162701104 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 202,700 83,22 16 868,69 CS ÚRS 2015 02

VV "navážka " 202,7 202,700

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 95,400 18,27 1 742,96 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná zemina" 101,3-5,9 95,400

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 184,400 17,12 3 156,93 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná humózní zemina" 221,6-372,0*0,1 184,400

8 K 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 14,000 62,13 869,82 CS ÚRS 2015 02

VV "cesta - viz. V.V. C.1.2.14. " 14,0 14,000

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 981,500 12,37 12 141,16 CS ÚRS 2015 02

VV "navážka " 202,7 202,700

VV "přebytečná humózní zemina" 184,4 184,400

VV "přebytečná zemina" 594,4 594,400

10 K 171209022 Skládkovné t 364,860 91,33 33 322,66

VV "navážka " 202,7*1,8 364,860

11 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,940 113,91 676,63 CS ÚRS 2015 02

SO-101A - PC C4

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV "opěrný práh (sjezdy) " 2*8,0*0,3*0,6+17,0*0,3*0,6 5,940

12 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 372,000 3,42 1 272,24 CS ÚRS 2015 02

VV "cesta" 372,0 372,000

13 M 00599001 Travní směs kg 7,663 91,33 699,86

VV 372*0,02*1,03 7,663

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 400,200 9,93 23 833,99 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.14. " 2297,0 2 297,000

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14. " 103,2 103,200

15 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 54,000 46,64 2 518,56 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.14. " 54,0 54,000

16 K 182201101 Svahování násypů m2 84,000 24,89 2 090,76 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.14. " 84,0 84,000

17 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 372,000 32,65 12 145,80 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.14. " 372,0 372,000

D 2 Zakládání 128 399,76
18 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm m3 89,400 990,51 88 551,59 CS ÚRS 2015 02

VV "drenáž - viz. V.V. C.1.2.14. " 89,4 89,400

19 K 274322511 Základové pasy ze ŽB odolného proti agresívnímu prostředí tř. C 25/30 XA1 m3 5,940 3 350,24 19 900,43 CS ÚRS 2015 02

VV "opěrný práh (sjezdy) - viz. C.1.1.a. +V.V. C.1.2.14. " 2*8,0*0,3*0,6+17,0*0,3*0,6 5,940

20 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 40,680 260,85 10 611,38 CS ÚRS 2015 02

VV "opěrný práh (sjezdy) - viz. C.1.2.1." 2*(8,0+0,3)*2*0,6+(17,0+0,3)*2*0,6 40,680

21 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 40,680 77,63 3 157,99 CS ÚRS 2015 02

22 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,207 29 847,18 6 178,37 CS ÚRS 2015 02

VV "opěrný práh (sjezdy) - viz. V.V. C.1.2.14. " 46,7*4,43*0,001 0,207

D 5 Komunikace pozemní 1 401 669,00
23 K 561081121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 5000 m2 m2 2 047,215 39,09 80 025,63 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. C.1.2.1.+2." 446,9*4,35 1 944,015

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14." 103,2 103,200

24 M 585301620 vápno CL 80-Q JM nehašené VL t 54,251 2 094,01 113 602,14 CS ÚRS 2015 02

VV 2047,2*26,5*0,001 54,251

25 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 2 153,200 111,43 239 931,08 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.14." 2050,0 2 050,000

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14. " 103,2 103,200

26 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 808,200 125,41 352 176,36 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

ŠDb fr. 0-63 mm

VV "viz. V.V. C.1.2.14." 541,0/0,2 2 705,000

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 103,2 103,200

27 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 1 781,200 171,71 305 849,85 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.14." 1678,0 1 678,000

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14. " 103,2 103,200

28 K 569931131 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm m2 446,900 24,49 10 944,58 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. C.1.2.1." 446,9*0,5*2 446,900

29 K 573999001 Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,2 kg/m2 m2 1 750,200 8,27 14 474,15

VV "viz. V.V. C.1.2.14." 1647,0 1 647,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14. " 103,2 103,200

30 K 573999002 Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,45 kg/m2 m2 1 815,200 13,69 24 850,09

VV "viz. V.V. C.1.2.14." 1712,0 1 712,000

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14. " 103,2 103,200

31 K 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 725,200 150,60 259 815,12 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.14." 1622,0 1 622,000

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.14. " 103,2 103,200

D 8 Trubní vedení 31 868,28
32 K 871218113 Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru 125 mm m 447,000 19,41 8 676,27 CS ÚRS 2015 02

VV "drenáž - viz. V.V. C.1.2.14. " 447,0 447,000

33 M 286112240 trubka drenážní flexibilní D 125 mm m 451,470 51,37 23 192,01 CS ÚRS 2015 02

VV 447*1,01 451,470

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 693,50
34 K 960 99 9001 Odstranění ocelové svodnice vč. likvidace ks 1,000 693,50 693,50

D 998 Přesun hmot 25 918,15
35 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 2 540,996 6,32 16 059,09 CS ÚRS 2015 02

36 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 2 540,996 3,88 9 859,06 CS ÚRS 2015 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 523 545,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 523 545,43 21,00% 739 944,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 263 489,97

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

SO-101B - PC C4
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 523 545,43

HSV - Práce a dodávky HSV 3 523 545,43

    1 - Zemní práce 374 434,48

    2 - Zakládání 93 996,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 721,55

    4 - Vodorovné konstrukce 48 011,40

    5 - Komunikace pozemní 2 870 575,91

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 899,40

    8 - Trubní vedení 33 262,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 784,79

    997 - Přesun sutě 19,94

    998 - Přesun hmot 50 839,56

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

SO-101B - PC C4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 3 523 545,43

D HSV Práce a dodávky HSV 3 523 545,43

D 1 Zemní práce 374 434,48
1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 240,000 13,50 3 240,00 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. A.11.3. " 240,0 240,000

2 K 111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 8,400 802,73 6 742,93 CS ÚRS 2015 02

VV "keře" 240*0,02 4,800

VV "větve" 12*0,3 3,600

3 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 12,000 553,40 6 640,80 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. A.11.3. " 12,0 12,000

4 K 112251221 Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním do hloubky 0,5 m m2 2,355 2 886,26 6 797,14 CS ÚRS 2015 02

VV 12*3,14*0,25*0,25 2,355

5 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 491,400 23,40 11 498,76 CS ÚRS 2015 02

VV "cesta - viz. V.V. C.1.2.15." 2316,0*0,2 463,200

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15." 141,0*0,2 28,200

6 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 1 064,770 22,69 24 159,63 CS ÚRS 2015 02

VV "cesta - viz. V.V. C.1.2.15." 660,0 660,000

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15." 40,0 40,000

VV "navážka (cesta) - viz. V.V. C.1.2.15. - 70%" 2544,0*0,2*0,7 356,160

VV "navážka (výhybny, sjezdy) - viz. V.V. C.1.2.15. - 70%" 61,5*0,2*0,7 8,610

7 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 156,330 31,11 4 863,43 CS ÚRS 2015 02

VV "navážka cesta - viz. V.V. C.1.2.15. - 30%" 2544,0*0,2*0,3 152,640

VV "navážka (výhybny, sjezdy) - viz. V.V. C.1.2.15. - 30%" 61,5*0,2*0,3 3,690

8 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 22,030 207,38 4 568,58 CS ÚRS 2015 02

VV "opevnění výustě drenáže - viz. C.1.1.a. " 1,5*0,5 0,750

VV "předpolí stávaj. TP - viz. C.1.1.a.+C.1.2.15. " 16,0 16,000

VV "předpolí s čelem TP - viz. C.1.2.9. " 3,3*2,0*0,4*2 5,280

9 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 87,000 207,38 18 042,06 CS ÚRS 2015 02

VV "drenáž - viz. V.V. C.1.2.15. " 87,0 87,000

10 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,656 155,54 1 657,43 CS ÚRS 2015 02

VV "trubky TP - viz. C.1.2.9. " 10,1*1,6*0,6 9,696

SO-101B - PC C4

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV "základ čela TP - viz. C.1.2.9. " 2,0*1,2*0,2*2 0,960

11 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 432,700 35,98 15 568,55 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná humózní zemina" 432,7 432,700

12 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 639,600 42,40 27 119,04 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná zemina" 660,0+40,0+111,6-172,0 639,600

13 K 162701104 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 521,100 83,22 43 365,94 CS ÚRS 2015 02

VV "navážka " 356,16+8,61+156,33 521,100

14 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 111,600 18,27 2 038,93 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná zemina" 22,0+87,0+10,7-(9,3-1,2) 111,600

15 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 432,700 17,12 7 407,82 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná humózní zemina" 491,4-(185+383)*0,1 434,600

VV "prosypání záhozu" -9,5*0,2 -1,900

16 K 171101131 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných m3 172,000 62,13 10 686,36 CS ÚRS 2015 02

VV "cesta - viz. V.V. C.1.2.15. " 152,0 152,000

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 20,0 20,000

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 593,400 12,37 19 710,36 CS ÚRS 2015 02

VV "navážka " 521,1 521,100

VV "přebytečná humózní zemina" 432,7 432,700

VV "přebytečná zemina" 639,6 639,600

18 K 171209022 Skládkovné t 938,142 91,33 85 680,51

VV "navážka " 521,1*1,8 937,980

VV "suť ze spár" 0,162 0,162

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,292 113,91 1 058,45 CS ÚRS 2015 02

VV "zásyp jam po pařezech (ŠD) " 2,36*0,5 1,180

VV "trubky TP - viz. C.1.2.9. " 10,1*(1,6*1,1-(1,0*0,6+3,14*0,5*0,5/2)) 7,752

VV "základ čela TP - viz. C.1.2.9. " 2,0*0,3*0,3*2 0,360

20 M 583441980 štěrkodrť frakce 0-63 t 2,006 223,98 449,30 CS ÚRS 2015 02

VV "zásyp jam po pařezech " 2,36*0,5*1,7 2,006

21 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 185,000 12,44 2 301,40 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.15. " 185,0 185,000

22 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 185,000 3,42 632,70 CS ÚRS 2015 02

23 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 392,500 3,42 1 342,35 CS ÚRS 2015 02

VV "cesta" 383,0 383,000

VV "předpolí TP" 9,5 9,500

24 M 00599001 Travní směs kg 11,897 91,33 1 086,55

VV (185+392,5)*0,02*1,03 11,897

25 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5 170,400 9,93 51 342,07 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.15. " 4912,0 4 912,000

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 202,5 202,500

VV "rozšíření v oblouku - viz. V.V. C.1.2.15. " 55,9 55,900

26 K 182201101 Svahování násypů m2 142,000 24,89 3 534,38 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.15. " 142,0 142,000

27 K 182301121 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 383,000 32,65 12 504,95 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.15. " 383,0 383,000

28 K 182301123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 9,500 41,48 394,06 CS ÚRS 2015 02

VV "prosypání záhozu (předpolí TP) - viz. C.1.2.9. " 3,8/0,4 9,500

D 2 Zakládání 93 996,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

29 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm m3 87,000 990,51 86 174,37 CS ÚRS 2015 02

VV "drenáž - viz. V.V. C.1.2.15. " 87,0 87,000

30 K 274311127 Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 m3 1,680 3 350,24 5 628,40 CS ÚRS 2015 02

VV "základ čela TP - viz. C.1.2.9. " 2,0*0,7*0,6*2 1,680

31 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 6,480 260,85 1 690,31 CS ÚRS 2015 02

VV "základ čela TP " (2,0+0,7)*2*0,6*2 6,480

32 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 6,480 77,63 503,04 CS ÚRS 2015 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 721,55
33 K 321212345 Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 obkladního m3 0,100 17 215,49 1 721,55 CS ÚRS 2015 02

VV "doplnění kamene - čela stávaj. TP - viz. C.1.1.a. " 0,1 0,100

D 4 Vodorovné konstrukce 48 011,40
34 K 451311541 Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného C 12/15 X0 vrstva tl nad 200 do 250 mm m2 5,900 691,59 4 080,38 CS ÚRS 2015 02

VV "opevnění výustě drenáže - viz. C.1.1.a. " 1,5 1,500

VV "čela TP - viz. C.1.2.9. " 2,0*1,1*2 4,400

35 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 3,808 1 379,87 5 254,54 CS ÚRS 2015 02

VV "předpolí TP - viz. C.1.2.9. " 2,8*1,7*0,4*2 3,808

36 K 462511370 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 16,000 1 605,33 25 685,28 CS ÚRS 2015 02

VV "předpolí stávaj. TP - viz. C.1.1.a.+C.1.2.15. " 16,0 16,000

37 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 9,500 116,44 1 106,18 CS ÚRS 2015 02

VV 3,8/0,4 9,500

38 K 462519003 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg m2 26,667 112,25 2 993,37 CS ÚRS 2015 02

VV 16/0,6 26,667

39 K 465513227 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace m2 5,900 1 507,06 8 891,65 CS ÚRS 2015 02

VV "opevnění výustě drenáže - viz. C.1.1.a. " 1,5 1,500

VV "čela TP - viz. C.1.2.9. " 2,0*1,1*2 4,400

D 5 Komunikace pozemní 2 870 575,91
40 K 561041121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 5000 m2 m2 4 482,480 33,88 151 866,42 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. C.1.2.1.+2." 446,3*5,3+431,4*4,35 4 241,980

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 202,5-17,9 184,600

VV "rozšíření v oblouku - viz. V.V. C.1.2.15. " 55,9 55,900

41 K 561081111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 1000 m2 m2 562,740 39,09 21 997,51 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. C.1.2.1.+2." 102,8*5,3 544,840

VV "sjezd - viz. C.1.2.1." 17,9 17,900

42 M 585301620 vápno CL 80-Q JM nehašené VL t 82,360 2 094,01 172 462,66 CS ÚRS 2015 02

VV "KM 0,500-0,602" 562,74*26,5*0,001 14,913

VV "KM 0,6028-1,4805" 4241,98*15,9*0,001 67,447

43 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 4 720,400 111,43 525 994,17 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.15." 4462,0 4 462,000

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 202,5 202,500

VV "rozšíření v oblouku - viz. V.V. C.1.2.15. " 55,9 55,900

44 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 5 028,400 125,41 630 611,64 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

ŠDb fr. 0-63 mm

VV "viz. V.V. C.1.2.15." 4770,0 4 770,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 202,5 202,500

VV "rozšíření v oblouku - viz. V.V. C.1.2.15. " 55,9 55,900

45 K 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 3 951,400 171,71 678 494,89 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.15." 3693,0 3 693,000

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 202,5 202,500

VV "rozšíření v oblouku - viz. V.V. C.1.2.15. " 55,9 55,900

46 K 569931131 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm m2 980,500 24,49 24 012,45 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. C.1.2.1.+.2." 980,5*0,5*2 980,500

47 K 573999001 Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,2 kg/m2 m2 3 888,400 8,27 32 157,07

VV "viz. V.V. C.1.2.15." 3630,0 3 630,000

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 202,5 202,500

VV "rozšíření v oblouku - viz. V.V. C.1.2.15. " 55,9 55,900

48 K 573999002 Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,45 kg/m2 m2 4 022,400 13,69 55 066,66

VV "viz. V.V. C.1.2.15." 3764,0 3 764,000

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 202,5 202,500

VV "rozšíření v oblouku - viz. V.V. C.1.2.15. " 55,9 55,900

49 K 577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3 837,400 150,60 577 912,44 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.15." 3579,0 3 579,000

VV "výhybny, sjezdy - viz. V.V. C.1.2.15. " 202,5 202,500

VV "rozšíření v oblouku - viz. V.V. C.1.2.15. " 55,9 55,900

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 899,40
50 K 628635552 Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl nad 70 do 120 mm s vyspárováním m2 6,000 596,01 3 576,06 CS ÚRS 2015 02

VV "čela stávaj. TP - viz. C.1.1.a. " 6,0 6,000

51 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 6,000 53,89 323,34 CS ÚRS 2015 02

D 8 Trubní vedení 33 262,28
52 K 871218113 Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru 125 mm m 431,400 19,41 8 373,47 CS ÚRS 2015 02

VV "drenáž - viz. C.1.2.2. " 431,4 431,400

53 M 286112240 trubka drenážní flexibilní D 125 mm m 435,714 51,37 22 382,63 CS ÚRS 2015 02

VV 431,4*1,01 435,714

54 K 899 99 9016 Řezání trub DN 600 0°- 60° kus 2,000 1 253,09 2 506,18

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 784,79
55 K 919521015 Zřízení propustků z trub betonových DN 600 m 11,500 1 157,90 13 315,85 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. C.1.2.9. " 11,5 11,500

56 M 592231190 trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 60/250 D 60x250 cm kus 5,100 6 242,89 31 838,74 CS ÚRS 2015 02

VV 5*1,02 5,100

57 K 938902132 Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu m2 6,000 77,63 465,78 CS ÚRS 2015 02

VV "čela stávaj. TP - viz. C.1.1.a. " 6,0 6,000

58 K 938903211 Vysekání spár hl nad 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene, řádkovém nebo kyklopském m2 6,000 194,07 1 164,42 CS ÚRS 2015 02

VV "čela stávaj. TP - viz. C.1.1.a. " 6,0 6,000

D 997 Přesun sutě 19,94
59 K 997321511 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km t 0,162 77,43 12,54 CS ÚRS 2015 02

60 K 997321519 Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu t 1,296 5,71 7,40 CS ÚRS 2015 02

VV 8*0,162 1,296
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 50 839,56
61 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 4 984,270 6,32 31 500,59 CS ÚRS 2015 02

62 K 998225192 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m t 4 984,270 3,88 19 338,97 CS ÚRS 2015 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 925,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 130 925,39 21,00% 27 494,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 158 419,72

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

SO-101C - PC C4 - příkop
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 130 925,39

HSV - Práce a dodávky HSV 130 925,39

    1 - Zemní práce 130 925,39

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

SO-101C - PC C4 - příkop
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 130 925,39

D HSV Práce a dodávky HSV 130 925,39

D 1 Zemní práce 130 925,39
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 212,600 23,40 4 974,84 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.16." 1063,0*0,2 212,600

2 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 437,000 22,69 9 915,53 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.16." 437,0 437,000

3 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 70,300 35,98 2 529,39 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná humózní zemina" 212,6-1423,0*0,1 70,300

4 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 437,000 42,40 18 528,80 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná zemina" 437,0 437,000

5 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 70,300 18,27 1 284,38 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná humózní zemina" 212,6-1423,0*0,1 70,300

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 507,300 12,37 6 275,30 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná humózní zemina" 70,3 70,300

VV "přebytečná zemina" 437,0 437,000

7 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 1 423,000 3,42 4 866,66 CS ÚRS 2015 02

8 M 00599001 Travní směs kg 29,314 91,33 2 677,25

VV 1423*0,02*1,03 29,314

9 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 1 333,000 46,64 62 171,12 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.16." 1333,0 1 333,000

10 K 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 1 423,000 12,44 17 702,12 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.16." 1423,0 1 423,000

SO-101C - PC C4 - příkop

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 654 869,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 654 869,67 21,00% 137 522,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 792 392,30

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

SO-103 - PC C5
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 654 869,67

HSV - Práce a dodávky HSV 654 869,67

    1 - Zemní práce 105 015,43

    5 - Komunikace pozemní 538 367,89

    998 - Přesun hmot 11 486,35

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

SO-103 - PC C5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 654 869,67

D HSV Práce a dodávky HSV 654 869,67

D 1 Zemní práce 105 015,43
1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 321,100 23,40 7 513,74 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.17." 1515,8*0,2 303,160

VV "oblouky, napojení - viz. V.V. C.1.2.17." 5,1 5,100

VV "v místě napojení průlehu - viz. C.1.2.1.+V.V. C.1.2.17." 64,2*0,2 12,840

2 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 60,460 31,11 1 880,91 CS ÚRS 2015 02

VV "navážka (cesta) - viz. V.V. C.1.2.17." 257,3*0,2 51,460

VV "navážka (napojení) - viz. V.V. C.1.2.17." 9,0 9,000

3 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 233,020 22,69 5 287,22 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.17." 218,6 218,600

VV "napojení - viz. V.V. C.1.2.17." 8,0 8,000

VV "v místě napojení průlehu - viz. C.1.2.1.+V.V. C.1.2.17." 64,2*0,1 6,420

4 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 233,000 35,98 8 383,34 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná zemina " 233,0 233,000

5 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 225,200 42,40 9 548,48 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná humózní zemina" 225,2 225,200

6 K 162701104 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 60,500 83,22 5 034,81 CS ÚRS 2015 02

VV "navážka" 60,5 60,500

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 225,155 17,12 3 854,65 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná humózní zemina" 321,1-1918,9*0,05 225,155

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 518,700 12,37 6 416,32 CS ÚRS 2015 02

VV "navážka" 60,5 60,500

VV "přebytečná zemina" 233,0 233,000

VV "přebytečná humózní zemina" 225,2 225,200

9 K 171209022 Skládkovné t 108,900 91,33 9 945,84

VV "navážka" 60,5*1,8 108,900

10 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 918,900 9,34 17 922,53 CS ÚRS 2015 02

VV "zatravňovací vrstva - viz. V.V. C.1.2.17." 1773,1 1 773,100

VV "oblouky, napojení - viz. C.1.2.3." 31,6+29,5+6,6+4,4+9,5 81,600

SO-103 - PC C5

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

Strana 20 z 36



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

VV "v místě napojení průlehu - viz. C.1.2.1.+V.V. C.1.2.17." 64,2 64,200

11 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 918,900 3,42 6 562,64 CS ÚRS 2015 02

12 M 00599001 Travní směs kg 39,530 91,33 3 610,27

VV (1773,1+81,6)*0,02*1,03 38,207

VV "v místě napojení průlehu" 64,2*0,02*1,03 1,323

13 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 918,900 9,93 19 054,68 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.17." 1773,1 1 773,100

VV "oblouky, napojení - viz. C.1.2.3." 31,6+29,5+6,6+4,4+9,5 81,600

VV "v místě napojení průlehu - viz. C.1.2.1.+V.V. C.1.2.17." 64,2 64,200

D 5 Komunikace pozemní 538 367,89
14 K 561041121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 5000 m2 m2 1 206,650 33,88 40 881,30 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. C.1.2.1." 338,9*3,5 1 186,150

VV "oblouky, napojení - viz. C.1.2.3." 6,6+4,4+9,5 20,500

15 K 561081111 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 1000 m2 m2 712,100 39,09 27 835,99 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. C.1.2.1." 186,0*3,5 651,000

VV "oblouky, napojení - viz. C.1.2.3." 31,6+29,5 61,100

16 M 585301620 vápno CL 80-Q JM nehašené VL t 38,057 2 094,01 79 691,74 CS ÚRS 2015 02

VV (1206,7*15,9+712,1*26,5)*0,001 38,057

17 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 1 918,900 203,22 389 958,86 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

ŠDb 0-63 mm

VV "viz. V.V. C.1.2.17." 1773,1 1 773,100

VV "oblouky, napojení - viz. C.1.2.3." 31,6+29,5+6,6+4,4+9,5 81,600

VV "v místě napojení průlehu - viz. C.1.2.1.+V.V. C.1.2.17." 64,2 64,200

D 998 Přesun hmot 11 486,35
18 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 126,113 6,32 7 117,03 CS ÚRS 2015 02

19 K 998225192 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m t 1 126,113 3,88 4 369,32 CS ÚRS 2015 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 942 540,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 942 540,57 21,00% 197 933,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 140 474,09

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

SO-104 - PC C6
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 942 540,57

HSV - Práce a dodávky HSV 942 540,57

    1 - Zemní práce 149 430,63

    5 - Komunikace pozemní 765 919,48

    8 - Trubní vedení 10 345,79

    998 - Přesun hmot 16 844,67

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

SO-104 - PC C6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 942 540,57

D HSV Práce a dodávky HSV 942 540,57

D 1 Zemní práce 149 430,63
1 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 7,000 216,28 1 513,96 CS ÚRS 2015 02

2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 565,120 23,40 13 223,81 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.18." 2825,6*0,2 565,120

3 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 387,800 22,69 8 799,18 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.18." 387,8 387,800

4 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 7,700 388,13 2 988,60 CS ÚRS 2015 02

VV "chránička" 7,0*1,1*1,0 7,700

5 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 7,700 155,54 1 197,66 CS ÚRS 2015 02

VV "chránička" 7,0*1,1*1,0 7,700

6 K 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 819,000 42,40 34 725,60 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná humózní zemina" 423,5 423,500

VV "přebytečná zemina" 387,8+7,7 395,500

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 423,470 17,12 7 249,81 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná humózní zemina" 565,1-2832,6*0,05 423,470

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 819,000 12,37 10 131,03 CS ÚRS 2015 02

VV "přebytečná zemina" 395,5 395,500

VV "přebytečná humózní zemina" 423,5 423,500

9 K 181301111 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2 832,600 9,34 26 456,48 CS ÚRS 2015 02

VV "zatravňovací vrstva - viz. V.V. C.1.2.18." 2825,6 2 825,600

VV "rozšíření - viz. C.1.2.3." 7,0 7,000

10 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 2 832,600 3,42 9 687,49 CS ÚRS 2015 02

11 M 00599001 Travní směs kg 58,352 91,33 5 329,29

VV 2832,6*0,02*1,03 58,352

12 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 832,600 9,93 28 127,72 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.18." 2825,6 2 825,600

VV "rozšíření - viz. C.1.2.3." 7,0 7,000

D 5 Komunikace pozemní 765 919,48

SO-104 - PC C6

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

13 K 561041121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 5000 m2 m2 2 832,600 33,88 95 968,49 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. V.V. C.1.2.18." 2825,6 2 825,600

VV "rozšíření - viz. C.1.2.3." 7,0 7,000

14 M 585301620 vápno CL 80-Q JM nehašené VL t 45,038 2 094,01 94 310,02 CS ÚRS 2015 02

VV 2832,6*15,9*0,001 45,038

15 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 2 832,600 203,22 575 640,97 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

ŠDb 0-63 mm

VV "viz. V.V. C.1.2.18." 2825,6 2 825,600

VV "rozšíření - viz. C.1.2.3." 7,0 7,000

D 8 Trubní vedení 10 345,79
16 K 899 99 9003 M+D dělené kabelové chráničky PVC DN 100 vč. obsypu kamenivem m 7,000 850,11 5 950,77

VV "kabel" 7,0 7,000

17 K 899 99 9005 Rezervní trubka PE D 110 mm m 7,000 627,86 4 395,02

D 998 Přesun hmot 16 844,67
18 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 651,439 6,32 10 437,09 CS ÚRS 2015 02

19 K 998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m t 1 651,439 3,88 6 407,58 CS ÚRS 2015 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 249,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 59 153,10 21,00% 12 422,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 76 671,21

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

SO-901 - Výsadby IP2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 64 249,06

HSV - Práce a dodávky HSV 64 249,06

    1 - Zemní práce 62 914,01

    998 - Přesun hmot 1 335,05

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

SO-901 - Výsadby IP2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 64 249,06

D HSV Práce a dodávky HSV 64 249,06

D 1 Zemní práce 62 914,01
1 K 183101114 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 72,000 17,12 1 232,64 CS ÚRS 2015 02

VV "stromy - viz. zpráva C.9."  72,0 72,000

2 K 184102112 Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 72,000 22,83 1 643,76 CS ÚRS 2015 02

3 M 02699006 Dodávka zapěstovaných sazenic stromků krytokořenných v. min. 120 cm kus 72,000 285,39 20 548,08

P
Poznámka k položce:

jabloň - 23 ks, švestka domácí - 24 ks, jeřáb ptačí - 25 ks

4 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus 72,000 22,83 1 643,76 CS ÚRS 2015 02

VV "stromy"  72,0 72,000

5 M 605912530 kůl vyvazovací dřevěný frézovaný s impregnovanou špicí délka 200 cm průměr 8 cm kus 218,160 114,16 24 905,15 CS ÚRS 2015 02

VV 72*3*1,01 218,160

6 M 60599001 Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm kus 218,160 17,12 3 734,90

7 M 00599004 Úvazek pružný m 72,000 11,42 822,24

VV "1 m/strom"  72,0*1,0 72,000

8 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 72,000 22,83 1 643,76 CS ÚRS 2015 02

9 K 184813121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 72,000 22,83 1 643,76 CS ÚRS 2015 02

P
Poznámka k položce:

pletivo 160/16/30 kolem kůlů 

10 K 184851213 Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky přes 60 cm ar 0,720 5 707,84 1 643,76 CS ÚRS 2015 02

72*0,01

11 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20m2 m3 1,440 228,31 1 643,76 CS ÚRS 2015 02

72*0,01*2

12 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 1,440 114,16 1 643,76 CS ÚRS 2015 02

13 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro záluvku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 1,440 114,16 1 643,76 CS ÚRS 2015 02

14 K 082113210 Voda pitná pro ostatní odběratele m3 1,440 228,31 1 643,76 CS ÚRS 2015 02

D 998 Přesun hmot 1 335,05
15 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 2,339 570,78 1 335,05 CS ÚRS 2015 02

SO-901 - Výsadby IP2

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 256 115,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 256 115,95 21,00% 53 784,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 309 900,30

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 256 115,95

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 256 115,95

    VRN2 - Vedlejší náklady 32 534,69

    VRN9 - Ostatní náklady 223 581,26

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 256 115,95

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 256 115,95

D VRN2 Vedlejší náklady 32 534,69
1 K 031002000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 707,84 5 707,84

P

Poznámka k položce:

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k 

jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory 

ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. 

2 K 031002001 Zřízení dočasné deponie kpl 1,000 23 402,15 23 402,15

P

Poznámka k položce:

Zřízení dočasné deponie pro uložení humózní zeminy a zeminy z výkopů - 1200 m2.

3 K 031004000
Dopravní značení na staveništi

kpl 1,000 3 424,70 3 424,70

P

Poznámka k položce:

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení

 k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu 

nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.

D VRN9 Ostatní náklady 223 581,26

4 K 090001000
Geodetické vytýčení před zahájením realizace 

stavebních prací
kpl 1,000 57 078,41 57 078,41

P
Poznámka k položce:

dl. cesty: C4=1481 m, C5=525 m, C6=807 m, výsadba v dl. 427 m

5 K 090002000
Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí 

ks 2,000 4 566,27 9 132,54

VON - Vedlejší a ostatní náklady

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - PC C4 a IP2, PC C5 (část), PC C6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové 

části projektu (vodovod, optický kabel Cetin)

6 K 091003000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 57 078,41 57 078,41

P

Poznámka k položce:

Geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení 

7 K 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 5 707,84 5 707,84

P

Poznámka k položce:

Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení

(Bude požadováno pouze v případě změn).

8 K 091400000
Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

kpl 1,000 5 707,84 5 707,84

9 K 091404000
Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů

kpl 1,000 31 963,91 31 963,91

P

Poznámka k položce:

Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 

předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsaané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla 

10 K 091405000 Náhrada porušených drenáží kpl 1,000 51 204,47 51 204,47

12 K 091407000
Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

kpl 1,000 5 707,84 5 707,84

P

Poznámka k položce:

- archeologický průzkum
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4.6.2018

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

PAT

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11

STRABAG a.s.

Kros plus 2015/02

625 240,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 625 240,00 131 300,40

15,00% 0,00 0,00

CZK 756 540,40
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

VON

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11

04.06.2018

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

400 098,77330 660,14SO-01 Výsadby LBK 4-11

625 240,00 756 540,40

34 532,4328 539,20VON Vedlejší a ostatní náklady

321 909,20266 040,66SO-02 Následná péče 1. rok

Kód
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 330 660,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 330 660,14 21,00% 69 438,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 400 098,77

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11

SO-01 - Výsadby LBK 4-11
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 330 660,14

HSV - Práce a dodávky HSV 330 660,14

    1 - Zemní práce 196 400,24

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 108 791,70

    998 - Přesun hmot 25 468,20

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11

SO-01 - Výsadby LBK 4-11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 330 660,14

D HSV Práce a dodávky HSV 330 660,14

D 1 Zemní práce 196 400,24
1 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 804,000 3,42 2 749,68 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. zpráva D.1.2.1."  804,0 804,000

2 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 3 204,000 3,42 10 957,68 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. zpráva D.1.2.1."  3204,0 3 204,000

3 M 00599002 Luční květnatá travní směs kg 8,256 114,16 942,50

P
Poznámka k položce:

výsevek: 0,1-0,2 kg/100 m2

VV (804+3204)*0,002*1,03 8,256

4 K 183101113 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 234,000 11,42 2 672,28 CS ÚRS 2015 02

VV "keře - viz. zpráva D.1.2.1."  234,0 234,000

5 K 183101114 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 1 083,000 11,42 12 367,86 CS ÚRS 2015 02

VV "stromy - viz. zpráva D.1.2.1."  1083,0 1 083,000

6 K 183403112 Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 m2 4 008,000 3,42 13 707,36 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. zpráva D.1.2.1."  4008,0 4 008,000

7 K 183403151 Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5 m2 4 008,000 2,28 9 138,24 CS ÚRS 2015 02

8 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 4 008,000 2,28 9 138,24 CS ÚRS 2015 02

9 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 8 016,000 2,28 18 276,48 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. zpráva D.1.2.1." 2*4008,0 8 016,000

10 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1 083,000 11,42 12 367,86 CS ÚRS 2015 02

11 M 02699007 Dodávka zapěstovaných sazenic krytokořenných poloodrostků v. 51-80 cm kus 1 083,000 17,12 18 540,96

12 K 184102211 Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 234,000 17,12 4 006,08 CS ÚRS 2015 02

13 M 02699001 Dodávka keřů prostokořenných v. 40 cm ks 234,000 28,54 6 678,36

P
Poznámka k položce:

2-3 - leté sazenice

14 K 184215112 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m kus 234,000 11,42 2 672,28 CS ÚRS 2015 02

VV "keře - viz. zpráva D.1.2.1."  234,0 234,000

15 M 605912510 kůl vyvazovací dřevěný frézovaný s impregnovanou špicí délka 150 cm průměr 8 cm kus 236,340 114,16 26 980,57 CS ÚRS 2015 02

VV 234*1,01 236,340

SO-01 - Výsadby LBK 4-11

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

16 M 00599004 Úvazek pružný m 117,000 11,42 1 336,14

VV "0,5 m/keř"  234*0,5 117,000

17 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 1 317,000 11,42 15 040,14 CS ÚRS 2015 02

VV 234+1083 1 317,000

18 K 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 4 008,000 4,57 18 316,56 CS ÚRS 2015 02

VV "viz. zpráva D.1.2.1."  4008,0 4 008,000

19 M 252340010 herbicid totální litr 2,405 570,78 1 372,73 CS ÚRS 2015 02

VV "6 l/ha" 6,0*0,4008 2,405

20 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 4 008,000 2,28 9 138,24 CS ÚRS 2015 02

VV "kosení před výsadbou - viz. D.1.2.1." 4008,0 4 008,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 108 791,70
21 K 348999001 Oplocení z lesnického pletiva 160/16/30 m 595,000 159,82 95 092,90

P

Poznámka k položce:

Lesnické pletivo 160/16/30, kůly D do 20 cm frézované, impregnované dl. 2 m (po 3 m), vzpěry D do 15 cm v rozích a na 

každém 3. kůlu

VV "viz. D.1.2.1." 136+459 595,000

22 K 348999002 Branka 1 x 1,6 m z lesnického pletiva 160/16/30 ks 8,000 1 712,35 13 698,80

P
Poznámka k položce:

Lesnické pletivo 160/16/30, kůly D do 15 cm frézované, impregnované 

D 998 Přesun hmot 25 468,20
23 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 44,620 570,78 25 468,20 CS ÚRS 2015 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 2 CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 266 040,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 266 040,66 21,00% 55 868,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 321 909,20

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11

SO-02 - Následná péče 1. rok
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 266 040,66

HSV - Práce a dodávky HSV 266 040,66

    1 - Zemní práce 265 965,89

    998 - Přesun hmot 74,77

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11

SO-02 - Následná péče 1. rok
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 266 040,66

D HSV Práce a dodávky HSV 266 040,66

D 1 Zemní práce 265 965,89
1 K 111151131 Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 2 476,000 2,85 7 056,60 CS ÚRS 2015 02

VV "2 m po obvodu oplocenky - viz. D.1.2.1." (136+459)*2,0*2 2 380,000

VV "v místě vodovodu - viz. C.3.a." 16,0*3,0*2 96,000

2 K 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m kus 650,000 5,71 3 711,50 CS ÚRS 2015 02

VV "stromy - viz. zpráva D.1.2.1. - 60%"  650,0 650,000

3 K 184 99 9001 Oprava oplocení a úvazků kpl 1,000 3 424,70 3 424,70

4 K 184 99 9002 Náhradní výsadba uhynulých sazenic ks 131,000 114,16 14 954,96

VV "předpoklad 10%"   23,0+108,0 131,000

5 K 184851212 Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky od 30 do 60 cm ar 4,680 5 707,84 26 712,69 CS ÚRS 2015 02

VV "keře - 1 m2/ks"   234*1,0*2*0,01 4,680

6 K 184851213 Ožínání sazenic celoplošné křovinořezem sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky přes 60 cm ar 32,490 5 707,84 185 447,72 CS ÚRS 2015 02

VV "stromy - 1,5 m2/ks"   1083*1,5*2*0,01 32,490

7 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 24,000 228,31 5 479,44 CS ÚRS 2015 02

VV "keře"   234*0,005*2 2,340

VV "stromy"   1083*0,010*2 21,660

8 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 24,000 114,16 2 739,84 CS ÚRS 2015 02

9 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 24,000 114,16 2 739,84 CS ÚRS 2015 02

10 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 60,000 228,31 13 698,60 CS ÚRS 2015 02

D 998 Přesun hmot 74,77

11 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,131 570,78 74,77 CS ÚRS 2015 02

SO-02 - Následná péče 1. rok

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744

STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 539,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 28 539,20 21,00% 5 993,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 532,43

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 539,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 28 539,20

    VRN2 - Vedlejší náklady 5 707,84

    VRN9 - Ostatní náklady 22 831,36

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí Projektant: Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 28 539,20

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 539,20

D VRN2 Vedlejší náklady 5 707,84
1 K 031002000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 707,84 5 707,84

P

Poznámka k položce:

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k 

jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory 

ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště

D VRN9 Ostatní náklady 22 831,36
2 K 090001000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 11 415,68 11 415,68

3 K 090002000
Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci

kpl 1,000 11 415,68 11 415,68

P
Poznámka k položce:

- vodovod

VON - Vedlejší a ostatní náklady

PD-Společná zařízení v k.ú. Sázava u Lanškrouna - LBK 4-11
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