
Příloha č. 2 k SOD -  KoPÚ Sedlec u Lanžova a navazující části k.ú. Velký Vřešťov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ 

bez
DPH v Kč

Cena bez 
DPH

celkem v Kč 

Termín 
ukončení

 1)

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 3

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu ha 212 xx.xx.xxxx

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 212 xx.xx.xxxx

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 
na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 
upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 114 xx.xx.xxxx

3.1.5.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 
včetně potřebných geometrických plánů na hranici 
mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 14 xx.xx.xxxx

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 212 xx.xx.xxxx

xx.xx.xxxx

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 212   xx.xx.xxxx

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
opatření sloužící k zpřístupnění pozemků 100 bm 45   xx.xx.xxxx

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření  ha 15

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  2) ha 212

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  2) 100 bm 45

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  2) 100 bm 10

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 212 xx.xx.xxxx

3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového 
uspořádání pozemků ks 4 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

xx.xx.xxxx

3.3 Mapové dílo ha 212 do 3 měsíců 
nabytí PM 1.R 

3.4.
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 
souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 40

nejpozději do 
konce roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

xx.xx.xxxx3.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

xx.xx.xxxx



    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. Jolana Miškářová, pověřena vedením Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj statutární orgán  zhotovitele

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………………………………

 V ............................ dne ............................

……………………………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne ………………………...            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

2) Jedná se o položky u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet 
MJ kvalifikovaným odhadem a případnou potřebu nárůstu počtu MJ, která vyplyne až během realizace díla, bude zadavatel řešit formou 
opčního práva 

1) Termíny plnění stanoví zhotovitel s přihlédnutím k očekávané složitosti a náročnosti zpracovávaného díla a dle předpokládaného 
termínu zahájení a ukončení.
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