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[bookmark: bookmark3]stavba:
Místo:
Objednatel:
Zhotovitel:
[bookmark: bookmark4]REKAPITULACE ROZPOČTU
[bookmark: bookmark5]Výměna žlabů a svodů na BD čp. 149, Radouňka
Datum:
Projektant:
Zpracovatel;
Kód - Popis
[bookmark: bookmark6]1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
997 - Přesun sutě
PSV - Práce a dodávky PSV 
764 - Konstrukce klempířské 
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN4 - Inženýrská činnost 
VRN6 - Územní vlivy
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark7]67 091,37
4 847,32 3 500,00 1 347,32
53 644,05 53 644,05 
8 600,00 
5 500,00 
3 100,00
[bookmark: bookmark8]2) Ostatní náklady
[bookmark: bookmark9]0,00
[bookmark: bookmark10]Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
[bookmark: bookmark11]67 091,37
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[bookmark: bookmark13]Výměna žlabů a svodů na BD čp. 149, Radouňkastavba:
Místo:
Objednatel:
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Datum:
Projektant:
Zpracovatel:


PČ Typ
Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark14]Náklady z rozpočtu
[bookmark: bookmark15]HSV - Práce a dodávky HSV

3 500,00

1 347,32
386,28
551,78
409,26
[bookmark: bookmark16]67 091,37
[bookmark: bookmark17]4 847,32
3 500,00
[bookmark: bookmark18]PSV - Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark19]53 644,05
53 644,05




              9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání
1
K
952905241
Úklid staveniště
kpl
1,000
3 500,00

997 - Přesun sutě
z
K
997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
t
0,348
1 110,00

; 3
K
997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
t
10,411
53,00

I ^
K
997013831
Poplatek za uložení na skládce' (skiáďkovňe) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t
0,359
1 140,00










             764 – Konstrukce klempířské
5
K
764004801
Demontáž podokapního žlabu do suti
m
67,000
73,00
4 891,00
6
K
764004861
Demontáž svodu do suti
m
44,000
61,00
2 684,00
7
K
764511404
Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu li 330 mm
m
67,000
325,00
21 775,00
8
K
764511444
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm
kus
4,000
352,00
1 408,00
9
K
764511445
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/120 mm
kus
4,000
477,00
1 908,00
10
K
764518422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm
m
12,000
419,00
5 028,00
11
K
764518423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm
m
32,000
479,00
15 328,00
12
K
998764102
Přesun hmot tonážní pro konstmkce klempířské v objektech v do 12 m
t
0,377
1 650,00
622,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady



8 600,00

VRN4 - Inženýrská činnost



5 500,00
13
K
045002000
Kompletační a koordinační činnost
kpl
1,000
1 000,00
1 000,00
14
K
045002000.A
Pronájem pracovní plošiny vč. dopravy
kpl
1,000
4 500,00
4 500,00

VRN6 - Územní vlivy



3 100,00
15
K
065002000
Mimostaveništní doprava materiálů
kpl {	1,000
3 100,00
3 100,00
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