SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Jiří Veselý, ředitel 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kusovský, Pobočka Nymburk 
Adresa:	nám. Winstona Churchilla 1800/2
                                                                          130 00 Praha 3	
Tel.:  	xxxx		 
E-mail:	j.kusovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 					Ing. Petr Bareš
zastoupený: 					Ing. Petr Bareš
tel./fax: 					xxxx
[bookmark: _GoBack]e-mail: 					xxxx
ID DS:						h2sqkrw
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Petr Bareš
tel./fax: 					xxxx
e-mail:						xxxx
bankovní spojení:				xxxx
číslo účtu:					xxxx
IČO:						41705483
DIČ:						xxxx
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.


Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.
Podklady pro uzavření smlouvy:
Nabídka zhotovitele ze dne: 11.11.2018
Zadávací dokumentace ze dne: 17.10.2018
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 19.11.2018
Stavební povolení ze dne: 13.11.2017

Čl.I  Předmět a účel smlouvy
1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Choťovice dle zákona č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).  
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby polní cesty HPC49 Choťovice včetně záchytného příkopu a doprovodné zeleně v k.ú. Choťovice (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky. 
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy
1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:
Název díla: Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení.
Místo stavby:        k.ú. Choťovice, okres Kolín, Středočeský kraj 
(dále jen  “stavba”)
Rozsah díla a jeho kvalita včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválených projektových dokumentací, zpracovaných dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností  Agroprojekce Litomyšl s.r.o., IČ: 64255611, číslo zakázky 095 30/15.
Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně. 
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.)  
c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla. 
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci); 
e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky. Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz.
g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 
i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy. 
k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.
q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektových dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Kolín, odborem dopravy dne 13.11.2017 č.j. MUKOLIN/OD 103378/17-vol,  které nabylo právní moci dne 15. 12. 2017.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.
Čl. III  Cena díla
1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 11.11.2018.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, 
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                          6 156 340,- Kč
DPH 21 % činí		                                                 1 292 831,- Kč	
vč. DPH činí                                                                           7 449 171,- Kč
U všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých.
 
	Polní cesta
	cena v Kč bez DPH 
	DPH
	cena v Kč včetně DPH

	HPC49 Choťovice
	6 156 340,-
	1 292 831,-
	7 449 171,-



Čl. IV  Platební podmínky
1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.  
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zádržné
Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů. 
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí  díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 
14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
a. vad a nedodělků díla, 
b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, 
c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli, 
d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli, 
e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla, 
f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou nebo 
g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. 
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. [bookmark: _Ref376434140]Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí: 
a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace  PRV 2014-2020.
b. [bookmark: _Ref376434141]Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014-2020.
c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.
Čl.V  Doba plnění
1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Dílo bude dokončeno nejpozději do 8.11.2019
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: do 19.6.2019  	
b. Termín zahájení stavebních prací:      do   1.7.2019 
c. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací:   do   8.11.2019
d. Termín předání a převzetí díla:            do 15.11.2019
[bookmark: _Ref376426040]                           ( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl.VI  Povinnosti objednatele
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem. 
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.  
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu. 
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: 
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy 
b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany. 
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací, si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.  
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů o rozhodujících materiálech užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 3 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.




[bookmark: _Ref376426659]Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla  
Staveniště
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.)
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. 
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací
6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby. 
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v  přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.
Kontrolní dny
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za čtrnáct dní. 
13. Při předání staveniště budou dohodnuty termíny kontrolních dnů při provádění díla
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. 
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla 
20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk 
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
i. [bookmark: _Ref376427298]Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují) či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady 
(prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
iii. [bookmark: _Ref376427534]Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
iv. Objednateli byly předány následující doklady:
1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb. 
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí, 
6. certifikáty použitých materiálů,
7. doklady o výsledcích zhutnění,
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek, 
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, 
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
11. jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad. 
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. 
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace
1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště. 
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění. 
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI  Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. 
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 (slovy šedesát) měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění. 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla, zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. [bookmark: _Ref376379662]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. [bookmark: _Ref376379668]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy. 
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků. 
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinnosti stanovené v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, 
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvya není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII   Ukončení smlouvy
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy. 
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, 
v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  

[bookmark: _Ref376798291]Čl. XV   Licenční ujednání
1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. 
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI   Zvláštní ujednání
1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok nebo na přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ 
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena. 
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. [bookmark: _Ref376434278]V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

1. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele, BROKEŠ – ZÁZVORKA zeměměřická kancelář s.r.o., IČ: 274 20 345, v rozsahu geodetických činností. 
Čl. XVII  Dodatečné práce
1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s.. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ. 
2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a  které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech. 
3. O jakýchkoli dodatečných pracech musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla, a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu. 
7. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě. 

Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.  
6. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
7. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 
a. závazný harmonogram postupu prací. 
b. nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
a. zadávací dokumentaci;
b. nabídce zhotovitele 
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
11. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
12. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 



 
	V Nymburce dne 
	V Praze dne

	
	

	
	

	objednatel
	zhotovitel
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	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	PAT
	
	 

	
	 
	
	Stavba:
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	 

	
	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	11.11.2018
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	41705483
	
	
	 

	
	 
	
	
	Ing. Petr Bareš
	DIČ:
	
	CZ6807170832
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	KROS plus 2015/02
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 156 340,13
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	
	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	6 156 340,13
	
	
	
	
	
	1 292 831,43
	
	 

	
	 
	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 449 171,56
	 
	 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	PAT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	11.11.2018
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
	
	 

	
	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	Ing. Petr Bareš
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Kód
	 
	Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 156 340,13
	7 449 171,56
	
	 

	
	 
	
	SO-101
	
	HPC49
	4 564 960,97
	5 523 602,77
	STA
	 

	
	 
	
	SO-301
	
	Záchytný příkop
	232 831,00
	281 725,51
	STA
	 

	
	 
	
	SO-302
	
	Podélný záchytný příkop
	1 235 264,41
	1 494 669,94
	STA
	 

	
	 
	
	SO-901
	
	Ozelenění
	83 583,75
	101 136,34
	STA
	 

	
	 
	
	VON
	
	Vedlejší a ostatní náklady
	39 700,00
	48 037,00
	VON
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	
	 

	
	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	SO-101 - HPC49
	
	
	 

	
	 
	
	KSO:
	822 2
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	
	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	11.11.2018
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	 
	
	
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	41705483
	 

	
	 
	
	
	Ing. Petr Bareš
	
	
	DIČ:
	CZ6807170832
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	
	 
	
	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	4 564 960,97
	 

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	
	 
	
	DPH
	základní
	4 564 960,97
	
	
	21,00%
	958 641,80
	 

	
	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	5 523 602,77
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	
	 
	

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	SO-101 - HPC49
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11.11.2018
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
	 
	

	
	 
	Uchazeč:
	Ing. Petr Bareš
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	4 564 960,97
	 
	

	
	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	4 546 163,49
	 
	

	
	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	181 565,78
	 
	

	
	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	41 698,05
	 
	

	
	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	24 835,20
	 
	

	
	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	3 896 109,72
	 
	

	
	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	5 440,00
	 
	

	
	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	83 631,20
	 
	

	
	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	312 883,54
	 
	

	
	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	18 797,48
	 
	

	
	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	18 797,48
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	
	
	 

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	SO-101 - HPC49
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11.11.2018
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
	 

	
	 
	Uchazeč:
	Ing. Petr Bareš
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	[bookmark: RANGE!C85:K259]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	
	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	4 564 60,97
	
	 

	
	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	4 546 163,49
	
	 

	
	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	181 565,78
	
	 

	
	 
	1
	K
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	16,000
	210,00
	3 360,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"křížení s kabelem ČEZ - viz. C.1.2.1."  16,0
	
	16,000
	
	
	
	 

	
	 
	2
	K
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	1 949,940
	8,50
	16 574,49
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"cesta - viz. C.1.2.13." 5750,0*0,3
	
	1 725,000
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"sjezdy, rozšíření - viz. C.1.2.13." 674,8*0,3
	
	202,440
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"průleh (s drenáží) - viz. C.1.2.1." 50,0*1,5*0,3
	
	22,500
	
	
	
	 

	
	 
	3
	K
	122302202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4
	m3
	296,500
	34,00
	10 081,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"cesta - viz. C.1.2.13." 221,5
	
	221,500
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"sjezdy - viz. C.1.2.13." 75,0
	
	75,000
	
	
	
	 

	
	 
	4
	K
	130001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	17,600
	75,00
	1 320,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"křížení s kabelem ČEZ - viz. C.1.2.1."  16,0*1,1*1,0
	
	17,600
	
	
	
	 

	
	 
	5
	K
	131301101
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	35,224
	42,00
	1 479,41
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"opevnění výustě žlabu - viz. C.1.2.5. "  0,5
	
	0,500
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"předpolí TP KM 0,495 - viz. C.1.2.4. " 2,2*4,8*0,4+0,8*0,6*0,25+3,2*3,0*0,4+0,8*0,9*0,25
	
	8,364
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"předpolí TP KM 0,991 - viz. C.1.2.4. " 6,2*7,0*0,4+2,0*2,0*1,5+2,0*3,0*0,5
	
	26,360
	
	
	
	 

	
	 
	6
	K
	132301101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	17,360
	42,00
	729,12
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"drenáž - viz. C.1.2.1.+C.1.1.a." 50,0*0,6*0,4
	
	12,000
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"prahy TP KM 0,991" 6,7*0,5*0,8*2
	
	5,360
	
	
	
	 

	
	 
	7
	K
	132301201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	58,821
	40,00
	2 352,84
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"křížení s kabelem ČEZ - viz. C.1.2.1."  16,0*1,1*1,0
	
	17,600
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"žlab - viz. C.1.2.5."  5,0*1,35*0,1
	
	0,675
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"čela TP KM 0,495 - viz. C.1.2.4. " 3,0*1,2*1,45+3,0*1,2*1,4
	
	10,260
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"čela TP KM 0,991 - viz. C.1.2.4. " 3,0*1,2*1,1*2
	
	7,920
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"trubky TP KM 0,495 " 5,1*1,9*1,4
	
	13,566
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"trubky TP KM 0,991 " 5,0*1,6*1,1
	
	8,800
	
	
	
	 

	
	 
	8
	K
	162301101
	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	516,100
	10,00
	5 161,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"zemina na násyp" 516,1
	
	516,100
	
	
	
	 

	
	 
	9
	K
	162701101
	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	1 879,500
	16,50
	31 011,75
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přebytečná humózní zemina"  1879,5
	
	1 879,500
	
	
	
	 

	
	 
	10
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	92,300
	12,50
	1 153,75
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 35,2+17,4+58,8-19,1
	
	92,300
	
	
	
	 

	
	 
	11
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	1 879,450
	13,50
	25 372,58
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přebytečná humózní zemina"  1949,9-(75,0+483,1)*0,1
	
	1 894,090
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"prosypání záhozu" -73,2*0,2
	
	-14,640
	
	
	
	 

	
	 
	12
	K
	171101131
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných
	m3
	527,100
	12,50
	6 588,75
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"cesta - viz. C.1.2.13." 516,1
	
	516,100
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"sjezdy - viz. C.1.2.13." 11,0
	
	11,000
	
	
	
	 

	
	 
	13
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	1 879,500
	12,50
	23 493,75
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přebytečná humózní zemina na dočasnou deponii"  1879,5
	
	1 879,500
	
	
	
	 

	
	 
	14
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	19,120
	16,00
	305,92
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"žlab"  5,0*0,6*0,1
	
	0,300
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"čela TP KM 0,495 " 3,0*(0,6*0,8+0,7*0,65)+3,0*(0,6*0,8+0,7*0,6)
	
	5,505
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"čela TP KM 0,991 " 3,0*(0,6*0,6+0,7*0,5)*2
	
	4,260
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"trubky TP KM 0,495 " 5,1*(1,9*1,4-(1,3*0,78+3,14*0,63*0,63/2))
	
	5,217
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"trubky TP KM 0,991 " 5,0*(1,6*1,1-(1,0*0,6+3,14*0,5*0,5/2))
	
	3,838
	
	
	
	 

	
	 
	15
	K
	181301101
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	75,000
	22,50
	1 687,50
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"průleh (s drenáží) - viz. C.1.2.1." 50,0*1,5
	
	75,000
	
	
	
	 

	
	 
	16
	K
	181411121
	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	75,000
	5,00
	375,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	17
	K
	181411123
	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1
	m2
	556,300
	6,00
	3 337,80
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	483,1+73,2
	
	556,300
	
	
	
	 

	
	 
	18
	M
	00599001
	Travní směs
	kg
	13,005
	106,00
	1 378,53
	 
	 

	
	 
	
	VV
	
	(75,0+556,3)*0,02*1,03
	
	13,005
	
	
	
	 

	
	 
	19
	K
	181951101
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
	m2
	75,000
	4,50
	337,50
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"průleh (s drenáží) - viz. C.1.2.1." 50,0*1,5
	
	75,000
	
	
	
	 

	
	 
	20
	K
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	7 289,500
	4,50
	32 802,75
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"cesta - viz. C.1.2.13." 6614,7
	
	6 614,700
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přípočty - viz. C.1.2.1." 35+118+57,6+20,6+1,9+20+1,7+10,5+0,4+46,2+283,4+16,8+1,7+61
	
	674,800
	
	
	
	 

	
	 
	21
	K
	182101101
	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	m2
	10,300
	22,00
	226,60
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"cesta - viz. C.1.2.13." 10,3
	
	10,300
	
	
	
	 

	
	 
	22
	K
	182201101
	Svahování násypů
	m2
	483,100
	15,00
	7 246,50
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"cesta - viz. C.1.2.13." 483,1
	
	483,100
	
	
	
	 

	
	 
	23
	K
	182301121
	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm
	m2
	483,100
	9,00
	4 347,90
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"cesta - viz. C.1.2.13." 483,1
	
	483,100
	
	
	
	 

	
	 
	24
	K
	182301123
	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm
	m2
	73,160
	11,50
	841,34
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"prosypání záhozu TP KM 0,495 " 2,2*4,8+3,2*3,0
	
	20,160
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"prosypání záhozu TP KM 0,991 " 6,2*7,0+2,0*4,8
	
	53,000
	
	
	
	 

	
	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	41 698,05
	
	 

	
	 
	25
	K
	211561111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 16 mm
	m3
	12,000
	380,00
	4 560,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"drenáž - viz. C.1.2.1.+C.1.1.a." 50,0*0,6*0,4
	
	12,000
	
	
	
	 

	
	 
	26
	K
	212755215
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože
	m
	50,000
	46,00
	2 300,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"drenáž - viz. C.1.2.1." 50,0
	
	50,000
	
	
	
	 

	
	 
	27
	K
	274311127
	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30
	m3
	11,805
	2 250,00
	26 561,25
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"čela TP KM 0,495- viz. C.1.2.4. " 3,0*(0,6*0,8+0,5*1,33)+3,0*(0,6*0,8+0,5*1,18)
	
	6,645
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"čela TP KM 0,991- viz. C.1.2.4. " 3,0*(0,6*0,6+0,5*1,04)+3,0*(0,6*0,6+0,5*0,96)
	
	5,160
	
	
	
	 

	
	 
	28
	K
	274354111
	Bednění základových pasů - zřízení
	m2
	51,730
	126,00
	6 517,98
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"čela TP KM 0,495- viz. C.1.2.4. " (3,0+0,6)*2*0,8*2+(3,0+0,5)*2*1,33+(3,0+0,5)*2*1,18
	
	29,090
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"čela TP KM 0,991- viz. C.1.2.4. " (3,0+0,6)*2*0,6*2+(3,0+0,5)*2*1,04+(3,0+0,5)*2*0,96
	
	22,640
	
	
	
	 

	
	 
	29
	K
	274354211
	Bednění základových pasů - odstranění
	m2
	51,730
	34,00
	1 758,82
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	24 835,20
	
	 

	
	 
	30
	K
	451311541
	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 250 mm
	m2
	5,250
	560,00
	2 940,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
C12/15 X0Poznámka k položce:
C12/15 X0Poznámka k položce:
C12/15 X0Poznámka k položce:
C12/15 X0Poznámka k položce:
C12/15 X0Poznámka k položce:
C12/15 X0
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"předpolí TP KM 0,991  " 1,75*3,0
	
	5,250
	
	
	
	 

	
	 
	31
	K
	452368211
	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
	t
	0,015
	44 500,00
	667,50
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Podkladní deska pod žlab je započtena v položce "Osazení odvodňovacího žlabu".Poznámka k položce:
Podkladní deska pod žlab je započtena v položce "Osazení odvodňovacího žlabu".Poznámka k položce:
Podkladní deska pod žlab je započtena v položce "Osazení odvodňovacího žlabu".Poznámka k položce:
Podkladní deska pod žlab je započtena v položce "Osazení odvodňovacího žlabu".Poznámka k položce:
Podkladní deska pod žlab je započtena v položce "Osazení odvodňovacího žlabu".Poznámka k položce:
Podkladní deska pod žlab je započtena v položce "Osazení odvodňovacího žlabu".
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"žlab - viz. C.1.2.5." 14,5*0,001
	
	0,015
	
	
	
	 

	
	 
	32
	K
	462451113
	Prolití kamenného záhozu maltou MC 15
	m3
	1,608
	2 250,00
	3 618,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"prahy TP KM 0,991 - 30%" 6,7*0,5*0,8*2*0,3
	
	1,608
	
	
	
	 

	
	 
	33
	K
	462511270
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg
	m3
	33,816
	425,00
	14 371,80
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"opevnění výustě žlabu - viz. C.1.2.5. "  0,5
	
	0,500
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"předpolí TP KM 0,495 - viz. C.1.2.4. " 2,2*4,8*0,4+0,8*0,6*0,25+3,2*3,0*0,4+0,8*0,9*0,25
	
	8,364
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"předpolí TP KM 0,991 - viz. C.1.2.4. " 6,2*7,0*0,4+2,0*4,8*0,4
	
	21,200
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"prahy TP KM 0,991 - 70% " 6,7*0,5*0,8*2*0,7
	
	3,752
	
	
	
	 

	
	 
	34
	K
	462519002
	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg
	m2
	81,110
	15,00
	1 216,65
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"opevnění výustě žlabu "  0,5/0,4
	
	1,250
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"předpolí TP KM 0,495 " 2,2*4,8+3,2*3,0
	
	20,160
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"předpolí TP KM 0,991 " 6,2*7,0+2,0*4,8
	
	53,000
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"prahy TP KM 0,991" 6,7*0,5*2
	
	6,700
	
	
	
	 

	
	 
	35
	K
	465513227
	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace
	m2
	5,250
	385,00
	2 021,25
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"předpolí TP KM 0,991 - viz. C.1.2.4. " 1,75*3,0
	
	5,250
	
	
	
	 

	
	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	3 896 109,72
	
	 

	
	 
	36
	K
	561081121
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 5000 m2
	m2
	6 851,355
	44,00
	301 459,62
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"viz. C.1.2.1." 8,5*5,27+1057,2*5,8
	
	6 176,555
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přípočty - viz. C.1.2.1." 35+118+57,6+20,6+1,9+20+1,7+10,5+0,4+46,2+283,4+16,8+1,7+61
	
	674,800
	
	
	
	 

	
	 
	37
	M
	585301620
	vápno CL 80-Q JM nehašené VL
	t
	181,562
	2 150,00
	390 358,30
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	6851,4*26,5*0,001
	
	181,562
	
	
	
	 

	
	 
	38
	K
	564752111
	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm
	m2
	6 035,200
	58,00
	350 041,60
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"viz. C.1.2.13." 5360,4
	
	5 360,400
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přípočty - viz. C.1.2.1." 674,8
	
	674,800
	
	
	
	 

	
	 
	39
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	6 753,800
	68,00
	459 258,40
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

ŠDb fr. 0-63 mm
Poznámka k položce:

ŠDb fr. 0-63 mm
Poznámka k položce:

ŠDb fr. 0-63 mm
Poznámka k položce:

ŠDb fr. 0-63 mm
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"viz. C.1.2.13." 1215,8/0,2
	
	6 079,000
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přípočty - viz. C.1.2.1." 674,8
	
	674,800
	
	
	
	 

	
	 
	40
	K
	565135121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
	m2
	5 137,500
	234,00
	1 202 175,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"viz. C.1.2.13." 4462,7
	
	4 462,700
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přípočty - viz. C.1.2.1." 674,8
	
	674,800
	
	
	
	 

	
	 
	41
	K
	569931131
	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm
	m2
	1 065,700
	34,00
	36 233,80
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"viz. C.1.2.1." 1065,7*0,5*2
	
	1 065,700
	
	
	
	 

	
	 
	42
	K
	573999001
	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,2 kg/m2
	m2
	5 065,500
	9,50
	48 122,25
	 
	 

	
	 
	
	VV
	
	"viz. C.1.2.13." 4390,7
	
	4 390,700
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přípočty - viz. C.1.2.1." 674,8
	
	674,800
	
	
	
	 

	
	 
	43
	K
	573999002
	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,45 kg/m2
	m2
	5 225,300
	12,50
	65 316,25
	 
	 

	
	 
	
	VV
	
	"viz. C.1.2.13." 4550,5
	
	4 550,500
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přípočty - viz. C.1.2.1." 674,8
	
	674,800
	
	
	
	 

	
	 
	44
	K
	577134221
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	5 001,500
	208,00
	1 040 312,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"viz. C.1.2.13." 4326,7
	
	4 326,700
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přípočty - viz. C.1.2.1." 674,8
	
	674,800
	
	
	
	 

	
	 
	45
	K
	599142111
	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm
	m
	51,500
	55,00
	2 832,50
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"ZÚ+KÚ - viz. C.1.2.1." 23,0+28,5
	
	51,500
	
	
	
	 

	
	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	5 440,00
	
	 

	
	 
	46
	K
	899 99 9003
	M+D dělené kabelové chráničky HDPE DN 110 vč. obsypu kamenivem
	m
	16,000
	340,00
	5 440,00
	 
	 

	
	 
	
	VV
	
	"křížení s kabelem ČEZ - viz. C.1.2.1."  16,0
	
	16,000
	
	
	
	 

	
	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	83 631,20
	
	 

	
	 
	47
	K
	912211111
	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu
	kus
	4,000
	450,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"viz. C.1.2.1." 2+2
	
	4,000
	
	
	
	 

	
	 
	48
	M
	404451580
	sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 1200 mm
	kus
	4,000
	340,00
	1 360,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	49
	K
	914111111
	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
	kus
	6,000
	220,00
	1 320,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"viz. C.1.2.1." 6,0
	
	6,000
	
	
	
	 

	
	 
	50
	M
	404441130
	značka svislá reflexní zákazová B20a AL- 3M 700 mm
	kus
	2,000
	1 350,00
	2 700,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	51
	M
	404443340
	značka svislá reflexní E13  AL- 3M 500 x 150 mm
	kus
	2,000
	2 200,00
	4 400,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	52
	M
	404440040
	značka dopravní svislá reflexní výstražná P4   AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm
	kus
	2,000
	2 200,00
	4 400,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	53
	K
	914511111
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem
	kus
	4,000
	450,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	54
	M
	404452350
	sloupek Al 60 - 350
	kus
	4,000
	530,00
	2 120,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	55
	K
	915111111
	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělící čáry souvislé
	m
	28,500
	65,00
	1 852,50
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"KÚ - viz. C.1.2.1." 28,5
	
	28,500
	
	
	
	 

	
	 
	56
	K
	915611111
	Předznačení vodorovného liniového značení
	m
	28,500
	12,00
	342,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	57
	K
	919521015
	Zřízení propustků z trub betonových DN 600
	m
	6,000
	220,00
	1 320,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	" TP KM 0,991 - viz. C.1.2.4. " 6,0
	
	6,000
	
	
	
	 

	
	 
	58
	M
	592224100
	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm
	kus
	3,060
	3 250,00
	9 945,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	3*1,02
	
	3,060
	
	
	
	 

	
	 
	59
	K
	919521017
	Zřízení propustků z trub betonových DN 800
	m
	6,100
	850,00
	5 185,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"TP KM 0,495 " 6,1
	
	6,100
	
	
	
	 

	
	 
	60
	M
	592224120
	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm
	kus
	3,060
	6 545,00
	20 027,70
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	3*1,02
	
	3,060
	
	
	
	 

	
	 
	61
	K
	919735111
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
	m
	51,500
	106,00
	5 459,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"ZÚ+KÚ - viz. C.1.2.1." 23,0+28,5
	
	51,500
	
	
	
	 

	
	 
	62
	K
	935113212
	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm
	m
	5,000
	88,00
	440,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
V cenách jsou započteny i náklady na předepsané obetonování a lože z betonu.
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"žlab - viz. C.1.2.5."  5,0
	
	5,000
	
	
	
	 

	
	 
	63
	M
	59299006
	Betonový odvodňovací žlab TZD-Q 450 x 420 x 2000 mm (Js 250 x 320 mm)
	kus
	2,000
	4 300,00
	8 600,00
	 
	 

	
	 
	64
	M
	59299023
	Betonový odvodňovací žlab TZD-Q 450 x 420 x 1000 mm (Js 250 x 320 mm)
	kus
	1,000
	6 520,00
	6 520,00
	 
	 

	
	 
	65
	M
	55399010
	Rošt ocelový do odvodňovacího žlabu 2000x300 mm
	kus
	2,000
	1 600,00
	3 200,00
	 
	 

	
	 
	66
	M
	55399068
	Rošt ocelový do odvodňovacího žlabu 1000x300 mm
	kus
	1,000
	840,00
	840,00
	 
	 

	
	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	312 883,54
	
	 

	
	 
	67
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	6 451,207
	45,00
	290 304,32
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	68
	K
	998225191
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
	t
	6 451,207
	3,50
	22 579,22
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	18 797,48
	
	 

	
	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	18 797,48
	
	 

	
	 
	69
	K
	767995116
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg
	kg
	410,440
	12,00
	4 925,28
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"zábradlí - viz. C.1.2.4.a." 4*102,61
	
	410,440
	
	
	
	 

	
	 
	70
	M
	55299014
	Ocelové zábradlí dl. 3,0 m, v. 1,1 m se svislou výplní žárově pozink.+nátěr (základní epoxid., 1x epoxid. , 1x akryl polyuretan. )
	kpl
	4,000
	2 800,00
	11 200,00
	 
	 

	
	 
	71
	K
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	0,431
	6 200,00
	2 672,20
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	>>  skryté sloupce  <<

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	SO-301 - Záchytný příkop
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	KSO:
	831 1
	
	
	CC-CZ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	11.11.2018
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	DIČ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	41705483
	 
	
	

	
	 
	
	
	Ing. Petr Bareš
	
	
	DIČ:
	CZ6807170832
	 
	
	

	
	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	232 831,00
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 
	
	

	
	 
	
	DPH
	základní
	232 831,00
	
	
	21,00%
	48 894,51
	 
	
	

	
	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	281 725,51
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	
	 
	
	

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	SO-301 - Záchytný příkop
	
	
	 
	
	

	
	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11.11.2018
	 
	
	

	
	 
	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
	 
	
	

	
	 
	Uchazeč:
	Ing. Petr Bareš
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	[bookmark: RANGE!C54]Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	
	

	
	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	232 831,00
	 
	
	

	
	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	223 435,36
	 
	
	

	
	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	65 839,84
	 
	
	

	
	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	19 446,72
	 
	
	

	
	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	91 761,80
	 
	
	

	
	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	3 024,00
	 
	
	

	
	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	25 840,00
	 
	
	

	
	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	17 523,00
	 
	
	

	
	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	9 395,64
	 
	
	

	
	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	9 395,64
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	
	
	 

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	SO-301 - Záchytný příkop
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11.11.2018
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
	 

	
	 
	Uchazeč:
	Ing. Petr Bareš
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	[bookmark: RANGE!C84:K170]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 

	
	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	232 831,00
	
	 

	
	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	223 435,36
	
	 

	
	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	65 839,84
	
	 

	
	 
	1
	K
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	216,420
	9,50
	2 055,99
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"úsek I. - viz. C.1.2.14." 585,7*0,3
	
	175,710
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"úsek II. - viz. C.1.2.14." 135,7*0,3
	
	40,710
	
	
	
	 

	
	 
	2
	K
	125303101
	Vykopávky melioračních kanálů pro meliorace zemědělské v hornině tř. 4
	m3
	305,800
	38,00
	11 620,40
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"úsek I. - viz. C.1.2.14." 294,3
	
	294,300
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"úsek II. - viz. C.1.2.14." 11,5
	
	11,500
	
	
	
	 

	
	 
	3
	K
	131301101
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	51,456
	34,00
	1 749,50
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"pro dlažbu - viz. C.1.2.14." 88,0*0,5
	
	44,000
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"předpolí TP - viz. C.1.2.11." (2,0*4,3*0,4+0,8*0,4/2*1,8)*2
	
	7,456
	
	
	
	 

	
	 
	4
	K
	132301101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	1,500
	34,00
	51,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"prahy - viz. C.1.2.14." 1,5
	
	1,500
	
	
	
	 

	
	 
	5
	K
	132301201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	19,560
	34,00
	665,04
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"čela TP " 3,0*1,2*(1,5+1,4)
	
	10,440
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"trubky TP " 6,0*1,9*0,8
	
	9,120
	
	
	
	 

	
	 
	6
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	9,000
	220,00
	1 980,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"čelo TP " 3,0*2*1,5
	
	9,000
	
	
	
	 

	
	 
	7
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	9,000
	44,00
	396,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	8
	K
	162701101
	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	434,200
	18,00
	7 815,60
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 305,8+60,7-4,7
	
	361,800
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přebytečná humózní zemina" 72,4
	
	72,400
	
	
	
	 

	
	 
	9
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	60,700
	16,00
	971,20
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 51,5+1,5+19,6-11,9
	
	60,700
	
	
	
	 

	
	 
	10
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	72,360
	16,00
	1 157,76
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přebytečná humózní zemina" 216,4-(17,2+703,0)*0,2
	
	72,360
	
	
	
	 

	
	 
	11
	K
	171101131
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných
	m3
	4,700
	12,00
	56,40
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"úsek II. - viz. C.1.2.14." 4,7
	
	4,700
	
	
	
	 

	
	 
	12
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	434,200
	12,00
	5 210,40
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přebytečná zemina na dočasnou deponii" 361,8
	
	361,800
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"přebytečná humózní zemina na dočasnou deponii" 72,4
	
	72,400
	
	
	
	 

	
	 
	13
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	11,861
	16,00
	189,78
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"čela TP " 3,0*(0,6*0,8+0,7*0,7)+3,0*(0,6*0,8+0,7*0,6)
	
	5,610
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"trubky TP " 6,0*(1,9*1,41-(1,3*0,78+3,14*0,63*0,63/2))
	
	6,251
	
	
	
	 

	
	 
	14
	K
	181411123
	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1
	m2
	720,200
	3,50
	2 520,70
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	17,2+703,0
	
	720,200
	
	
	
	 

	
	 
	15
	M
	00599001
	Travní směs
	kg
	14,836
	102,00
	1 513,27
	 
	 

	
	 
	
	VV
	
	(17,2+703,0)*0,02*1,03
	
	14,836
	
	
	
	 

	
	 
	16
	K
	181951101
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
	m2
	7,800
	6,00
	46,80
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"úsek I. - viz. C.1.2.14." 7,8
	
	7,800
	
	
	
	 

	
	 
	17
	K
	182101101
	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	m2
	769,500
	24,00
	18 468,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"úsek I. - viz. C.1.2.14." 698,9
	
	698,900
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"úsek II. - viz. C.1.2.14." 70,6
	
	70,600
	
	
	
	 

	
	 
	18
	K
	182201101
	Svahování násypů
	m2
	65,900
	22,00
	1 449,80
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"úsek II. - viz. C.1.2.14." 65,9
	
	65,900
	
	
	
	 

	
	 
	19
	K
	182301123
	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm
	m2
	17,200
	11,00
	189,20
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"prosypání záhozu TP " 2,0*4,3*2
	
	17,200
	
	
	
	 

	
	 
	20
	K
	182301133
	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm
	m2
	703,000
	11,00
	7 733,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"úsek I. - viz. C.1.2.14." 591,0
	
	591,000
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	"úsek II. - viz. C.1.2.14."112,0
	
	112,000
	
	
	
	 

	
	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	19 446,72
	
	 

	
	 
	21
	K
	274311127
	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30
	m3
	6,288
	2 250,00
	14 148,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"čela TP " 3,0*0,6*0,8*2+3,0*0,5*(1,55+1,31)-3,14*0,53*0,53*0,5*2
	
	6,288
	
	
	
	 

	
	 
	22
	K
	274354111
	Bednění základových pasů - zřízení
	m2
	31,540
	136,00
	4 289,44
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"čela TP " (3,0+0,6)*2*0,8*2+(3,0+0,5)*2*1,55+(3,0+0,5)*2*1,31
	
	31,540
	
	
	
	 

	
	 
	23
	K
	274354211
	Bednění základových pasů - odstranění
	m2
	31,540
	32,00
	1 009,28
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	91 761,80
	
	 

	
	 
	24
	K
	451311541
	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 250 mm
	m2
	88,000
	560,00
	49 280,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
C12/15 Poznámka k položce:
C12/15 Poznámka k položce:
C12/15 
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	
	VV
	
	" viz. C.1.2.14." 88,0
	
	88,000
	
	
	
	 

	
	 
	25
	K
	452318510
	Zajišťovací práh z betonu prostého
	m3
	2,300
	2 250,00
	5 175,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"prahy - viz. C.1.2.14." 2,3
	
	2,300
	
	
	
	 

	
	 
	26
	K
	462511270
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg
	m3
	7,456
	425,00
	3 168,80
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"předpolí TP - viz. C.1.2.11." (2,0*4,3*0,4+0,8*0,4/2*1,8)*2
	
	7,456
	
	
	
	 

	
	 
	27
	K
	462519002
	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg
	m2
	17,200
	15,00
	258,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"předpolí TP " 2,0*4,3*2
	
	17,200
	
	
	
	 

	
	 
	28
	K
	465513227
	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace
	m2
	88,000
	385,00
	33 880,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	" viz. C.1.2.14." 88,0
	
	88,000
	
	
	
	 

	
	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	3 024,00
	
	 

	
	 
	29
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	42,000
	72,00
	3 024,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"TP (40 cm)" 6,0*3,5*2
	
	42,000
	
	
	
	 

	
	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	25 840,00
	
	 

	
	 
	30
	K
	919521017
	Zřízení propustků z trub betonových DN 800
	m
	7,000
	850,00
	5 950,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"viz. C.1.2.11."  7,0
	
	7,000
	
	
	
	 

	
	 
	31
	M
	592224120
	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DEHA TZH-Q 800/2500 80 x 250 x 11,5 cm
	kus
	3,060
	6 500,00
	19 890,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	3*1,02
	
	3,060
	
	
	
	 

	
	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	17 523,00
	
	 

	
	 
	32
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály
	t
	194,700
	78,00
	15 186,60
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	33
	K
	998332091
	Příplatek k přesunu hmot pro úpravy vodních toků za zvětšený přesun do 1000 m
	t
	194,700
	12,00
	2 336,40
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	9 395,64
	
	 

	
	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	9 395,64
	
	 

	
	 
	34
	K
	767995116
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg
	kg
	205,220
	12,00
	2 462,64
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	
	VV
	
	"zábradlí - viz. C.1.2.4.a."  2*102,61
	
	205,220
	
	
	
	 

	
	 
	35
	M
	55299014
	Ocelové zábradlí dl. 3,0 m, v. 1,1 m se svislou výplní žárově pozink.+nátěr (základní epoxid., 1x epoxid. , 1x akryl polyuretan. )
	kpl
	2,000
	2 800,00
	5 600,00
	 
	 

	
	 
	36
	K
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	0,215
	6 200,00
	1 333,00
	CS ÚRS 2015 02
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	>>  skryté sloupce  <<

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	SO-302 - Podélný záchytný příkop
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	KSO:
	822 2
	
	
	CC-CZ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	11.11.2018
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	DIČ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	41705483
	 
	
	

	
	 
	
	
	Ing. Petr Bareš
	
	
	DIČ:
	CZ6807170832
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	1 235 264,41
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 
	
	

	
	 
	
	DPH
	základní
	1 235 264,41
	
	
	21,00%
	259 405,53
	 
	
	

	
	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	1 494 669,94
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	
	 
	
	

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	SO-302 - Podélný záchytný příkop
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11.11.2018
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
	 
	
	

	
	 
	Uchazeč:
	Ing. Petr Bareš
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 235 264,41
	 
	
	

	
	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 235 264,41
	 
	
	

	
	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	271 756,19
	 
	
	

	
	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	101 327,70
	 
	
	

	
	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	117 198,00
	 
	
	

	
	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	315 998,25
	 
	
	

	
	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	38 847,58
	 
	
	

	
	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	310 878,90
	 
	
	

	
	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	79 257,79
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	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	
	
	 
	

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	SO-302 - Podélný záchytný příkop
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	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
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	Ing. Petr Bareš
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	[bookmark: RANGE!C83:K214][bookmark: RANGE!C83]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 
	

	
	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 235 264,41
	
	 
	

	
	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 235 264,41
	
	 
	

	
	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	271 756,19
	
	 
	

	
	 
	1
	K
	111251111
	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km
	m3
	0,150
	440,00
	66,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	2
	K
	112101101
	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm
	kus
	1,000
	165,00
	165,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"na ZÚ (= propojovací potrubí)" 1,0
	
	1,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	3
	K
	112201101
	Odstranění pařezů D do 300 mm
	kus
	1,000
	1 250,00
	1 250,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	4
	K
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	909,030
	22,00
	19 998,66
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"příkop - viz. C.1.2.15." 2888,1*0,3
	
	866,430
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"sjezdy - viz. C.1.2.15." 120,0*0,3
	
	36,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"propojovací potrubí - viz. C.1.2.1." 30,0*1,1*0,2
	
	6,600
	
	
	
	 
	

	
	 
	5
	K
	122302203
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4
	m3
	1 154,100
	26,00
	30 006,60
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"příkop - viz. C.1.2.15." 1080,8
	
	1 080,800
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"sjezdy - viz. C.1.2.15." 63,0
	
	63,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"zasakovací jímka - viz. C.1.2.15." 46,0-(27,3+8,4)
	
	10,300
	
	
	
	 
	

	
	 
	6
	K
	131301101
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	136,480
	54,00
	7 369,92
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"revizní šachta - viz. C.1.2.1." 1,6*1,6*1,0
	
	2,560
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"předpolí TP s čelem - viz. C.1.2.12." 12*3,1*4,5*0,4*2
	
	133,920
	
	
	
	 
	

	
	 
	7
	K
	132301201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	229,208
	44,00
	10 085,15
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"zasakovací jímka - viz. C.1.2.15." 27,3+8,4
	
	35,700
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"propojovací potrubí - viz. C.1.2.1." 13,0*1,1*0,36+30,0*1,1*0,6
	
	24,948
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"základ čela TP " 12*3,0*1,3*0,6*2
	
	56,160
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"trubky TP " (3*11,6+4*11,7+11,5+12,0+3*11,8)*1,6*0,5
	
	112,400
	
	
	
	 
	

	
	 
	8
	K
	162301411
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm
	kus
	1,000
	280,00
	280,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	9
	K
	162301421
	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm
	kus
	1,000
	250,00
	250,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	10
	K
	162301911
	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km
	kus
	1,000
	35,00
	35,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	11
	K
	162301921
	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km
	kus
	1,000
	35,00
	35,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	12
	K
	162701101
	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	1 686,100
	18,00
	30 349,80
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 1154,1+235,7-56,5
	
	1 333,300
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"odpočet zeminy potřebné na cestu SO-101" -138,3
	
	-138,300
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"přebytečná humózní zemina" 491,1
	
	491,100
	
	
	
	 
	

	
	 
	13
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	235,700
	26,00
	6 128,20
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"přebytečná zemina" 136,5+229,2-130,0
	
	235,700
	
	
	
	 
	

	
	 
	14
	K
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	491,080
	26,00
	12 768,08
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"přebytečná humózní zemina" 909,0-(33,0+280,8)*0,2-3551,6*0,1
	
	491,080
	
	
	
	 
	

	
	 
	15
	K
	171101131
	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných
	m3
	56,500
	12,00
	678,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"příkop - viz. C.1.2.15." 51,5
	
	51,500
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"sjezdy - viz. C.1.2.15." 5,0
	
	5,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	16
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	1 686,100
	12,00
	20 233,20
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"přebytečná zemina na dočasnou deponii" 1333,3-138,3
	
	1 195,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"přebytečná humózní zemina na dočasnou deponii" 491,1
	
	491,100
	
	
	
	 
	

	
	 
	17
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	130,003
	16,00
	2 080,05
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"revizní šachta - viz. C.1.2.1." 1,6*1,6*1,0-3,14*0,5*0,5*1,0
	
	1,775
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"základ čela TP " 12*3,0*0,6*0,6*2
	
	25,920
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"trubky TP " (3*11,0+4*11,1+10,9+11,4+3*11,2)*(1,6*1,1-(1,0*0,6+3,14*0,5*0,5/2))
	
	102,308
	
	
	
	 
	

	
	 
	18
	K
	175151101
	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	20,218
	25,00
	505,45
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"propojovací potrubí " 13,0*1,1*0,26+30,0*1,1*0,5
	
	20,218
	
	
	
	 
	

	
	 
	19
	M
	583312000
	štěrkopísek netříděný zásypový materiál
	t
	34,105
	185,00
	6 309,43
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	20,22*1,67*1,01
	
	34,105
	
	
	
	 
	

	
	 
	20
	K
	181301103
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	33,000
	11,50
	379,50
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"propojovací potrubí - viz. C.1.2.1." 30,0*1,1
	
	33,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	21
	K
	181411121
	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	33,000
	2,50
	82,50
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	22
	K
	181411123
	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1
	m2
	3 832,400
	3,00
	11 497,20
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	280,8+3551,6
	
	3 832,400
	
	
	
	 
	

	
	 
	23
	M
	00599001
	Travní směs
	kg
	79,627
	102,00
	8 121,95
	 
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	(33,0+3832,4)*0,02*1,03
	
	79,627
	
	
	
	 
	

	
	 
	24
	K
	182101101
	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	m2
	2 431,200
	18,00
	43 761,60
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"příkop - viz. C.1.2.15." 2118,2+313,0
	
	2 431,200
	
	
	
	 
	

	
	 
	25
	K
	182201101
	Svahování násypů
	m2
	1 176,600
	15,50
	18 237,30
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"příkop - viz. C.1.2.15." 1176,6
	
	1 176,600
	
	
	
	 
	

	
	 
	26
	K
	182301123
	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm
	m2
	280,800
	13,50
	3 790,80
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"prosypání záhozu TP " 12*2,6*4,5*2
	
	280,800
	
	
	
	 
	

	
	 
	27
	K
	182301131
	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm
	m2
	3 551,600
	10,50
	37 291,80
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"příkop - viz. C.1.2.15." 3273,2+278,4
	
	3 551,600
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	101 327,70
	
	 
	

	
	 
	28
	K
	211521111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm
	m3
	27,300
	445,00
	12 148,50
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"zasakovací jímka - viz. C.1.2.15." 27,3
	
	27,300
	
	
	
	 
	

	
	 
	29
	K
	211571111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem tříděným
	m3
	8,400
	360,00
	3 024,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"zasakovací jímka - viz. C.1.2.15." 8,4
	
	8,400
	
	
	
	 
	

	
	 
	30
	K
	274311127
	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30
	m3
	30,240
	2 250,00
	68 040,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"základ čela TP - viz. C.1.2.12. " 12*3,0*0,7*0,6*2
	
	30,240
	
	
	
	 
	

	
	 
	31
	K
	274354111
	Bednění základových pasů - zřízení
	m2
	106,560
	136,00
	14 492,16
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"základ čela TP " 12*(3,0+0,7)*2*0,6*2
	
	106,560
	
	
	
	 
	

	
	 
	32
	K
	274354211
	Bednění základových pasů - odstranění
	m2
	106,560
	34,00
	3 623,04
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	117 198,00
	
	 
	

	
	 
	33
	K
	451311541
	Podklad pro dlažbu z betonu prostého vodostavebného V4 tř. B 20 vrstva tl nad 200 do 250 mm
	m2
	72,000
	560,00
	40 320,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
C12/15 X0Poznámka k položce:
C12/15 X0Poznámka k položce:
C12/15 X0Poznámka k položce:
C12/15 X0Poznámka k položce:
C12/15 X0
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"čela TP - viz. C.1.2.12." 12*3,0*1,0*2
	
	72,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	34
	K
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	4,730
	360,00
	1 702,80
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"propojovací potrubí " 43,0*1,1*0,1
	
	4,730
	
	
	
	 
	

	
	 
	35
	K
	462511270
	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg
	m3
	112,320
	385,00
	43 243,20
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"předpolí TP - viz. C.1.2.12." 12*2,6*4,5*0,4*2
	
	112,320
	
	
	
	 
	

	
	 
	36
	K
	462519002
	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg
	m2
	280,800
	15,00
	4 212,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"předpolí TP - viz. C.1.2.12." 12*2,6*4,5*2
	
	280,800
	
	
	
	 
	

	
	 
	37
	K
	465513227
	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace
	m2
	72,000
	385,00
	27 720,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"čela TP - viz. C.1.2.12." 12*3,0*1,0*2
	
	72,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	315 998,25
	
	 
	

	
	 
	38
	K
	561081111
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 500 mm plochy do 1000 m2
	m2
	452,700
	44,00
	19 918,80
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"sjezdy - viz. C.1.2.1." 41,7+41+40+38+36+35+34+33+35+40+40+39
	
	452,700
	
	
	
	 
	

	
	 
	39
	M
	585301620
	vápno CL 80-Q JM nehašené VL
	t
	11,997
	2 250,00
	26 993,25
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	452,7*26,5*0,001
	
	11,997
	
	
	
	 
	

	
	 
	40
	K
	564752111
	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm
	m2
	452,700
	58,00
	26 256,60
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"sjezdy - viz. C.1.2.1." 452,7
	
	452,700
	
	
	
	 
	

	
	 
	41
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	452,700
	68,00
	30 783,60
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"sjezdy - viz. C.1.2.1." 452,7
	
	452,700
	
	
	
	 
	

	
	 
	42
	K
	565135121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m
	m2
	452,700
	234,00
	105 931,80
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"sjezdy - viz. C.1.2.1." 452,7
	
	452,700
	
	
	
	 
	

	
	 
	43
	K
	569931131
	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm
	m2
	45,300
	44,00
	1 993,20
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"sjezdy - viz. C.1.2.1." (4,2+4,1+4,0+3,8+3,6+3,5+3,4+3,3+3,5+4,0+4,0+3,9)*0,5*2
	
	45,300
	
	
	
	 
	

	
	 
	44
	K
	573999001
	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,2 kg/m2
	m2
	452,700
	9,50
	4 300,65
	 
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"sjezdy - viz. C.1.2.1." 452,7
	
	452,700
	
	
	
	 
	

	
	 
	45
	K
	573999002
	Postřik spojovací z kationaktivní asfalt. emulze 0,45 kg/m2
	m2
	452,700
	12,50
	5 658,75
	 
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"sjezdy - viz. C.1.2.1." 452,7
	
	452,700
	
	
	
	 
	

	
	 
	46
	K
	577134221
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
	m2
	452,700
	208,00
	94 161,60
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"sjezdy - viz. C.1.2.1." 452,7
	
	452,700
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	38 847,58
	
	 
	

	
	 
	47
	K
	871350410
	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10  z polypropylenu DN 200
	m
	43,000
	12,00
	516,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"propojovací potrubí " 43,0
	
	43,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	48
	M
	286147210
	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 200mm, dl. 3m
	kus
	1,015
	1 550,00
	1 573,25
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	49
	M
	286147220
	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 200mm, dl. 5m
	kus
	8,120
	3 580,00
	29 069,60
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	8*1,015
	
	8,120
	
	
	
	 
	

	
	 
	50
	M
	286154140
	koleno PP 200/45°
	kus
	1,015
	915,00
	928,73
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: UF353300WPoznámka k položce:
WAVIN, kód výrobku: UF353300W
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	51
	K
	894812415
	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 1000/200 šachtové dno průtočné 15°, 30°, 45°, 90°
	kus
	1,000
	2 250,00
	2 250,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	52
	K
	894812434
	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 500 mm
	kus
	1,000
	1 560,00
	1 560,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	53
	K
	894812454
	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 poklop litinový s konusem a betonovým prstencem do 40 t
	kus
	1,000
	1 800,00
	1 800,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	54
	K
	899999026
	Napojení potrubí PP DN 200 na stávající šachtu
	ks
	1,000
	1 150,00
	1 150,00
	 
	 
	

	
	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	310 878,90
	
	 
	

	
	 
	55
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	168,000
	44,00
	7 392,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"sjezdy - viz. C.1.2.1. + C.1.2.15." 168,0
	
	168,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	56
	M
	592175040
	obrubník  100x15/12x25 cm, přírodní
	kus
	168,000
	106,00
	17 808,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	57
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého
	m3
	3,780
	2 250,00
	8 505,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
C 12/15 X0Poznámka k položce:
C 12/15 X0
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"lože nad 10 cm"  168,0*0,45*0,05
	
	3,780
	
	
	
	 
	

	
	 
	58
	K
	919521015
	Zřízení propustků z trub betonových DN 600
	m
	157,300
	135,00
	21 235,50
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"podélné TP - viz. C.1.2.12. " 3*13,0+4*13,1+12,9+13,4+3*13,2
	
	157,300
	
	
	
	 
	

	
	 
	59
	M
	592224100
	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm
	kus
	73,440
	3 485,00
	255 938,40
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	12*6*1,02
	
	73,440
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	79 257,79
	
	 
	

	
	 
	60
	K
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	1 354,834
	55,00
	74 515,87
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	61
	K
	998225191
	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
	t
	1 354,834
	3,50
	4 741,92
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	>>  skryté sloupce  <<

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	SO-901 - Ozelenění
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	KSO:
	823 2
	
	
	CC-CZ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	11.11.2018
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	DIČ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	41705483
	 
	
	

	
	 
	
	
	Ing. Petr Bareš
	
	
	DIČ:
	CZ6807170832
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	83 583,75
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 
	
	

	
	 
	
	DPH
	základní
	83 583,75
	
	
	21,00%
	17 552,59
	 
	
	

	
	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	101 136,34
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	
	 
	
	

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	SO-901 - Ozelenění
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11.11.2018
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
	 
	
	

	
	 
	Uchazeč:
	Ing. Petr Bareš
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	83 583,75
	 
	
	

	
	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	83 583,75
	 
	
	

	
	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	82 560,07
	 
	
	

	
	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	1 023,68
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	
	
	 
	

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	SO-901 - Ozelenění
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11.11.2018
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
	 
	

	
	 
	Uchazeč:
	Ing. Petr Bareš
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	[bookmark: RANGE!C78:K131][bookmark: RANGE!C78]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 
	

	
	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	83 583,75
	
	 
	

	
	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	83 583,75
	
	 
	

	
	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	82 560,07
	
	 
	

	
	 
	1
	K
	181451121
	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	4 330,000
	3,50
	15 155,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"viz. zpráva C.9.1."  4330,0
	
	4 330,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	2
	M
	00599002
	Luční květnatá travní směs
	kg
	8,920
	102,00
	909,84
	 
	 
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
výsevek: 0,1-0,2 kg/100 m2Poznámka k položce:
výsevek: 0,1-0,2 kg/100 m2Poznámka k položce:
výsevek: 0,1-0,2 kg/100 m2Poznámka k položce:
výsevek: 0,1-0,2 kg/100 m2
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	4330,0*0,002*1,03
	
	8,920
	
	
	
	 
	

	
	 
	3
	K
	183101113
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5
	kus
	76,000
	25,00
	1 900,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"keře - viz. zpráva C.9.1."  76,0
	
	76,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	4
	K
	183101114
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5
	kus
	35,000
	32,00
	1 120,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"stromy - viz. zpráva C.9.1."  35,0
	
	35,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	5
	K
	183403112
	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5
	m2
	4 330,000
	1,20
	5 196,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"viz. zpráva C.9.1."  4330,0
	
	4 330,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	6
	K
	183403151
	Obdělání půdy smykováním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	4 330,000
	0,80
	3 464,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	7
	K
	183403152
	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5
	m2
	4 330,000
	0,65
	2 814,50
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	8
	K
	183403161
	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5
	m2
	8 660,000
	0,65
	5 629,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"viz. zpráva C.9.1." 2*4330,0
	
	8 660,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	9
	K
	184102111
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	kus
	76,000
	22,00
	1 672,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"keře - viz. zpráva C.9.1."  76,0
	
	76,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	10
	M
	02699002
	Dodávka keřů s balem v. 40-60 cm
	ks
	76,000
	26,00
	1 976,00
	 
	 
	

	
	 
	11
	K
	184102112
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	kus
	35,000
	38,00
	1 330,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"stromy - viz. zpráva C.9.1."  35,0
	
	35,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	12
	M
	02699006
	Dodávka zapěstovaných sazenic stromků krytokořenných v. min. 120 cm
	kus
	35,000
	260,00
	9 100,00
	 
	 
	

	
	 
	13
	K
	184215112
	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m
	kus
	76,000
	15,00
	1 140,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"keře - viz. zpráva C.9.1." 76*1
	
	76,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	14
	M
	605912510
	kůl vyvazovací dřevěný frézovaný s impregnovanou špicí délka 100 cm průměr 8 cm
	kus
	76,760
	45,00
	3 454,20
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	76*1,01
	
	76,760
	
	
	
	 
	

	
	 
	15
	K
	184215132
	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m
	kus
	35,000
	42,00
	1 470,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"stromy - viz. zpráva C.9.1."  35,0
	
	35,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	16
	M
	605912530
	kůl vyvazovací dřevěný frézovaný s impregnovanou špicí délka 200 cm průměr 8 cm
	kus
	106,050
	78,00
	8 271,90
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	35*3*1,01
	
	106,050
	
	
	
	 
	

	
	 
	17
	M
	60599001
	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm
	kus
	106,050
	15,00
	1 590,75
	 
	 
	

	
	 
	18
	M
	00599004
	Úvazek pružný
	m
	73,000
	6,00
	438,00
	 
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"0,5 m/keř"  76*0,5
	
	38,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"1,0 m/strom"  35*1,0
	
	35,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	19
	K
	184801121
	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5
	kus
	111,000
	10,00
	1 110,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	76+35
	
	111,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	20
	K
	184802111
	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
	m2
	4 330,000
	0,75
	3 247,50
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"viz. zpráva C.9.1."  4330,0
	
	4 330,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	21
	M
	252340010
	herbicid totální
	litr
	2,598
	560,00
	1 454,88
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"6 l/ha" 6,0*0,4330
	
	2,598
	
	
	
	 
	

	
	 
	22
	K
	184808221
	Ochrana sazenic proti škodám zvěří ovázáním rákosem
	kus
	35,000
	12,00
	420,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
stromy = dvojí ochranaPoznámka k položce:
stromy = dvojí ochrana
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"kmínek stromů" 35,0
	
	35,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	23
	K
	184813121
	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5
	kus
	111,000
	62,00
	6 882,00
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
lesnické 

pletivo 160/16/30 kolem kůlů
Poznámka k položce:
lesnické 

pletivo 160/16/30 kolem kůlů
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"keře" 76,0
	
	76,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"stromy" 35,0
	
	35,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	24
	K
	185803111
	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5
	m2
	4 330,000
	0,65
	2 814,50
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	
	VV
	
	"kosení před výsadbou - viz. C.9.1." 4330,0
	
	4 330,000
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	1 023,68
	
	 
	

	
	 
	25
	K
	998231311
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m
	t
	1,828
	560,00
	1 023,68
	CS ÚRS 2015 02
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	>>  skryté sloupce  <<

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	VON - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	11.11.2018
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	DIČ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	41705483
	 
	
	

	
	 
	
	
	Ing. Petr Bareš
	
	
	DIČ:
	CZ6807170832
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	39 700,00
	 
	
	

	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 
	
	

	
	 
	
	DPH
	základní
	39 700,00
	
	
	21,00%
	8 337,00
	 
	
	

	
	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	48 037,00
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	




























	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	
	 
	
	

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	VON - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11.11.2018
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
	 
	
	

	
	 
	Uchazeč:
	Ing. Petr Bareš
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	39 700,00
	 
	
	

	
	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	39 700,00
	 
	
	

	
	 
	
	    VRN2 - Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	6 350,00
	 
	
	

	
	 
	
	    VRN9 - Ostatní náklady
	 
	 
	 
	33 350,00
	 
	
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	Polní cesta HPC49 Choťovice se záchytným příkopem a doprovodnou zelení
	
	
	
	 
	

	
	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	VON - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	11.11.2018
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	Zadavatel:
	ČR-SPÚ, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.
	 
	

	
	 
	Uchazeč:
	Ing. Petr Bareš
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	[bookmark: RANGE!C78:K102]PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava
	 
	

	
	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	39 700,00
	
	 
	

	
	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	39 700,00
	
	 
	

	
	 
	
	D
	VRN2
	Vedlejší náklady
	
	
	
	6 350,00
	
	 
	

	
	 
	1
	K
	031002000
	Zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	 
	 
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Poznámka k položce:
Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	2
	K
	031004000
	Dopravní značení na staveništi_x000D_
Dopravní značení na staveništi_x000D_
	kpl
	1,000
	2 850,00
	2 850,00
	 
	 
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení
 k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. (částečná uzavírka silnice)
Poznámka k položce:

Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení
 k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. (částečná uzavírka silnice)
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	3
	K
	031005000
	Práce v ochranném pásmu 
	kpl
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 
	 
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
nadzemní vedení VN, sloupy ČEZ, TSPoznámka k položce:
nadzemní vedení VN, sloupy ČEZ, TS
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	33 350,00
	
	 
	

	
	 
	4
	K
	090001000
	Geodetické vytýčení před zahájením realizace 
stavebních pracíGeodetické vytýčení před zahájením realizace 
stavebních prací
	kpl
	1,000
	6 500,00
	6 500,00
	 
	 
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
dl. cesty s podélným příkopem HPC49=1066 m, záchytný příkop=144+31 m, liniová výsadbaPoznámka k položce:
dl. cesty s podélným příkopem HPC49=1066 m, záchytný příkop=144+31 m, liniová výsadba
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	5
	K
	090002000
	Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí 
	kpl
	1,000
	3 400,00
	3 400,00
	 
	 
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:


Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. podzemní vedení NN)Poznámka k položce:


Zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci dle podmínek z dokladové části projektu (např. podzemní vedení NN)
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	6
	K
	091003000
	Geodetické práce po výstavbě 
	kpl
	1,000
	6 000,00
	6 000,00
	 
	 
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení 
Poznámka k položce:

Geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	7
	K
	091204000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	ks
	1,000
	2 250,00
	2 250,00
	 
	 
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení
(Bude požadováno pouze v případě změn).
Poznámka k položce:

Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení
(Bude požadováno pouze v případě změn).
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	8
	K
	091400000
	Vypracování Plánu opatření pro případ havárie
	kpl
	1,000
	2 200,00
	2 200,00
	 
	 
	

	
	 
	9
	K
	091404000
	Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů
	kpl
	1,000
	8 600,00
	8 600,00
	 
	 
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsaané kvality a předepsaných technických parametrů díla 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	10
	K
	091405000
	Náhrada porušených drenáží 
	kpl
	1,000
	1 400,00
	1 400,00
	 
	 
	

	
	 
	11
	K
	091406000
	Prezentační cedule_x000D_
	kpl
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	 
	 
	

	
	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Zhotovení a instalace prezentační cedule 
nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby.
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






