SPECIFIKACE PREDMETU DIiLA
Polni cesta HPC 2 v k. 0. Stranky

Rekonstrukce stavajici polni cesty HPC 2 na parcele KN 868 v k. U Stranky v délce 399 m,
v kategorii P 5,0/30, s vyhybnami a sjezdy na pozemky, s povrchem z asfaltobetonu. Polni
cesty HPC 1 v k. u. Holede¢ a HPC 2 v k. 0. Stranky tvofi jednu polni cestu vedouci pfes dvé
katastralni uzemi. Cesta je umisténa v lokalité Na Piskach.

Realizaéni projektovou dokumentaci zpracoval XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX.

UPRESNENiI ROZSAHU CINNOSTI ZHOTOVITELE A PREDMETU SMLOUVY
Soucasti pfedmétu smlouvy pro Ucely této smlouvy se rovnéz rozumi:

a)zpracovani a prubézna aktualizace detailniho €asového harmonogramu postupu
provadéni a financovani dila podle poZzadavkul a potfeb objednatele;

b)odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vE¢. poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. o odpadech, v platném
zZnéni;

¢) dodrzovani podminek spravcu siti, k jejichz dotéeni béhem stavby dojde (zejména
voda, kanalizace, el. energie a telefony); vyty€eni v8ech stavajicich inZenyrskych siti
a jejich zpétné predani spravcum, resp. viastnikim, po ukon&eni stavby; zhotovitel
zajisti povinné zkouSky rozvodl a zafizeni technického vybaveni, vyhotoveni
potfebnych protokoll a reviznich zprav; pokud to bude nutné, zajisti kontrolu,
odsouhlaseni a prevzeti dila spravci siti.

d) zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum, tj. zajisti oznameni
zahgjeni vykopovych praci organizaci povéfené archeologickym vyzkumem a ke
kolaudaci pfedlozi zpravu organizace o vysledku odborného dozoru archeologa.
Naklady spojené s predbéznym priazkumem hradi zhotovitel a jsou zapocitany
do celkové ceny dila (Regionaini_muzeum K. A. Polanka v Zatci - povéfeno
Ministerstvem kultury CR vykonem archeologické pamatkové péce v regionu Zatecka,
cca zapadni polovina byvalého okresu Louny, sleduje agendu stavebnich a uzemnich
fizeni z pfislugnych stavebnich dfadu Zatec a Podborany).




