

Naše značka: SPU 067798/2019
Spisová zn.: SZ SPU 600888/2017

Vyřizuje.: Pavel Vilím
Tel.: 729 922 411
ID DS: z49per3
E-mail: p.vilim@spucr.cz

Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.
Dyjákovice 313
671 26 Dyjákovice

Objednávka

Datum vystavení: 22. 02. 2019

Bankovní spojení objednatele: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
Objednatel není plátcem DPH.

Předmět objednávky:

V souladu se Smlouvou o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků č. 0009-D1-18-206 uzavřenou dne 26. 06. 2018, která nabyla účinnosti dne 26. 06. 2018, týkající se zajištění provozu a údržby závlahové soustavy „Kanál Krhovice-Hevlín“, u Vás objednáváme Služby ad hoc – oprava přelivu na Nátoku N1 v k.ú. Hrabětice v km 24,072.

Místo plnění:

KANÁL KRHOVICE-HEVLÍN + NÁHON N1, NÁHON N1 KM 18,300 – 24,072, ID: 5150000204-11201000

Požadovaný termín poskytnutí Služeb ad hoc: do 30. 03. 2019

Služby ad hoc musí být provedeny v obvyklé kvalitě odpovídající předmětu plnění a stanoveným podmínkám.

Předpokládaný rozsah objednaných Služeb ad hoc:

- Oprava opevnění koryta - betonové (17,50 m²) – položka AD HOC č. 31, **cena 52 500,00 Kč bez DPH**
- Sanace kaverny, průsaku v zemní hrázi (6 m³) – položka AD HOC č. 33, **cena 30 000,00 Kč bez DPH**
- Silniční doprava nákladním vozidlem nad 3,5 t (204 km) – položka AD HOC č. 52, **cena 6 120,00 Kč bez DPH**

Celková předpokládaná cena: 88 620,00 Kč bez DPH
107 230,00 Kč vč. DPH

Způsob úhrady: převodem na základě faktury

Splatnost faktury: 30 dnů

Kontaktní osoby objednatele odpovědné za provedení objednávky:

Ing. Jaroslav Dočkal, tel: xxxxxx, e-mail: j.dockal@spucr.cz

Peter Krojer, DiS., tel: xxxxxx, e-mail: p.krojer@spucr.cz

Kontaktní osoby poskytovatele odpovědné za provedení objednávky:

xxxxxxx

Příloha:

- kalkulace ceny

.....
Ing. Milan Rybka

ředitel Odboru vodohospodářských staveb
ČR - Státní pozemkový úřad

V souladu s čl. 4.2.2 VOP osoba oprávněná jednat za poskytovatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky, která je vystavena v souladu s VOP a souhlasí s provedením objednaných Služeb ad hoc.

V Dyjákovících dne: 26. 2. 2019

.....
Ing. Jaroslav Benda

jednatel
Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.

Tato objednávka byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

Příloha k protokolu č. 01/19

Kalkulace ceny

Odstranění závažného stavu - oprava přelivu na Náhonu N1 v k.ú. Hrabětice v km 24,072

Kanál Krhovice-Hevlín

NÁHON N 1 KM 18.300 - 24,072

ID: 5150000204-11201000

č.	položka	Soupis a popis položky	m.j.	množství	cena	celkem
1.	33. AD HOC	Sanace kaverny, průsaku v zemní hrázi	m ³	6,00	5000,00	30 000,00
2.	31. AD HOC	Oprava opevnění koryta-betonové (5 x 3,5 m)	m ²	17,50	3000,00	52 500,00
3.	52. AD HOC	Silniční doprava nákladním vozidlem nad 3,5 t (2x Dyjákovice - Hrabětice a zpět - včetně dovozu betonu, Hrabětice - Hevlín a zpět - dovoz jílu, Hrabětice - Oblekovice - Dyjákovice - odvoz suti)	km	204,00	30,00	6 120,00
		Součet položek bez DPH	Kč			88 620,00
		DPH 21%	Kč			18 610,20
		Celkem odstranění závažného stavu vč. DPH	Kč			107 230,20
		Zaokrouhleně	Kč			107 230,00

V Dyjákovících dne 7. 2. 2019

Zpracoval: xxxxxx

Převzal: SPÚ, OVHS, oddělení VHS Brno

Peter Krojer, DiS.

Přílohy: fotodokumentace