

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Troskotovice
Sp. značka / č.j.	2VZ6989/2018-523101 / SPU 113768/2019
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. b) zákona, otevřené řízení

V souladu s ust. § 99 zákona zadavatel uveřejňuje změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

- 1) Zadavatel informuje uchazeče o změně počtu měrných jednotek u položky č. **3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** uvedené v položkovém výkazu činností v příloze č. 3 zadávací dokumentace:

Původní počet MJ 243 - se mění na 30 MJ.

Zadavatel sděluje, že na základě výše uvedené skutečnosti **došlo ke změně Přílohy č. 3 – Položkový výkaz činností. Zadavatel předkládá novou přílohu/výkaz činností, který nahrazuje v plném rozsahu výkaz původní. Nabídka uchazeče musí být zpracována do opraveného soupisu nazvaného Položkový výkaz činností – aktualizace 2019-03-19.**

- 2) V souvislosti se změnou počtu měrných jednotek se mění výše předpokládané hodnoty uvedené v čl. 2.3. zadávací dokumentace:

„Předpokládaná hodnota zakázky:

**Původní: 9 600 000 Kč bez DPH – nová 9 080 000 Kč bez DPH
(slovy: devět milionů osmdesát tisíc korun českých).“**

Ostatní body zadávací dokumentace se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha: Příloha č. 3a – Položkový výkaz činností_aktualizace 2019-03-19

V Brně dne 19. 3. 2018

Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj