

Naše značka: SPU 127306/2019
Spisová zn.: SZ SPU 600888/2017

Vyřizuje.: Ing. Diana Frančáková
Tel.: 729 922 392
ID DS: z49per3
E-mail: d.francakova@spucr.cz

Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.
Dyjákovice 313
671 26 Dyjákovice

Objednávka

Datum vystavení: 27. 3. 2019

Bankovní spojení objednatele: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
Objednatel není plátcem DPH.

Předmět objednávky:

V souladu se Smlouvou o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků č. 0009-D1-18-206 ze dne 26. 06. 2018, týkající se zajištění provozu a údržby závlahové soustavy „Kanal Krhovice-Hevlín“, u Vás objednáme Služby ad hoc – Odstranění nánosů ze shybky na K K-H v k.ú. Valtrovice v km 4,015.

Místo plnění:

KANAL K-H KM 0.00 – 12.20, ID: 5150000197-11201000

Požadovaný termín poskytnutí Služeb ad hoc: do 10. 4. 2019

Služby ad hoc musí být provedeny v obvyklé kvalitě odpovídající předmětu plnění a stanoveným podmínkám.

Předpokládaný rozsah objednaných Služeb ad hoc:

- Náhradní čerpání vody k zajištění sanačního průtoku včetně hrázkování (24 hod.) – položka AD HOC č. 34, **cena 12 000,00 Kč bez DPH**
- Jiné mimořádné zemní práce související s provozem HZZ a ostatních objektů – uzavřené (14m3) – položka AD HOC č. 28, **cena 70 000,00 Kč bez DPH**
- Silniční doprava nákladním vozidlem nad 3,5 t (40 km) – položka AD HOC č. 52, **cena 1 200,00 Kč bez DPH**

Celková předpokládaná cena: **83 200,00 Kč bez DPH**
100 672,00 Kč vč. DPH

Způsob úhrady: převodem na základě faktury

Splatnost faktury: 30 dnů

Kontaktní osoby objednatele odpovědné za provedení objednávky:

Ing. Jaroslav Dočkal, tel: xxxxxxxx, e-mail: j.dockal@spucr.cz

Peter Krojer, DiS., tel: xxxxxxxx, e-mail: p.krojer@spucr.cz

Kontaktní osoby poskytovatele odpovědné za provedení objednávky:

XXXXXXXXXXXXXX

Příloha:

- kalkulace ceny

.....

Ing. Milan Rybka

ředitel Odboru vodohospodářských staveb

ČR - Státní pozemkový úřad

V souladu s čl. 4.2.2 Přílohy č. 4 ke Smlouvě o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků (VOP) osoba oprávněná jednat za poskytovatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky, která je vystavena v souladu s VOP a souhlasí s provedením objednaných Služeb ad hoc.

V Dyjákovících dne: 1. 4. 2019

.....
Ing. Jaroslav Benda

jednatel

Závlahy Dyjákovice, spol. s.r.o.

Tato objednávka byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

v Praze dne

.....

podpis odpovědného zaměstnance

Příloha k protokolu č. 05/19

Kalkulace ceny

Odstranění závažného stavu - odstranění nánosů ze shybky na K K-H v k.ú. Valtrovice v km 4,015

Kanál Krhovice-Hevlín

KANÁL K-H KM 0.00 - 12.2

ID: 5150000197-11201000

č.	položka	Soupis a popis položky	m.j.	množství	cena	celkem
1.	34. AD HOC	Náhradní čerpání vody k zajištění sanačního průtoku včetně hrázkování	hod	24,00	500,00	12 000,00
2.	28. AD HOC	Jiné mimořádné zemní práce související s provozem HZZ a ostatních objektů - uzavřené	m ³	14,00	5000,00	70 000,00
3.	52. AD HOC	Silniční doprava nákladním vozidlem nad 3,5 t (2x Dyjákovice - Valtrovice a zpět - dovoz a odvoz čerpací soupravy)	km	40,00	30,00	1 200,00
		Součet položek bez DPH	Kč			83 200,00
		DPH 21%	Kč			17 472,00
		Celkem odstranění závažného stavu vč. DPH	Kč			100 672,00
		Zaokrouhleně	Kč			100 672,00

V Dyjákovících dne 7. 2. 2019

Zpracoval: xxxxxxxx

Převzal: SPÚ, OVHS, oddělení VHS Brno
Peter Krojer, DiS.

Přílohy: fotodokumentace