PRIKAZNI SMLOUVA
€. 277-2019-571101
o obstarani zalezitosti pfikazce
Koordinator BOZP pro stavbu ,,Realizace Il. etapy SZ navrzenych v KoPU Bolatice*

uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik")
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy ufad,
Krajsky pozemkovy urad pro Moravskoslezsky kraj
zastoupeny: Mgr. Danou Liskovou,

feditelkou KPU pro Moravskoslezsky kraj
ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Mgr. Dana LiSkova,

Feditelka KPU pro Moravskoslezsky kraj
v technickych zalezitostech opravnén jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3
Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

IC: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,pfikazce”)

Prikaznik:

JS Property, a.s.

Sidlo: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava
Zastoupeny: Janem Schmejkalem — ¢lenem pfedstavenstva
ICO: 278 14 742

DIC: CZ274814742

Zapis v zivnostenském rejstriku: ev.€. 380701-748710 z 15. 10. 2007
Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Telefon:

e-mail:

ID DS: jumepm6

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil B,
vloZka 3328.

(dale jen ,pFikaznik®)
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CL 1
Ugel a predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, Zze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho ucet a jeho jménem vykona a provede c¢innost koordinatora
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP“ dle zakona
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajidténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni (dale jen ,zakon €. 309/2006 Sb.“),
a dle provadécich predpisu k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich (dale jen ,nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy pro
stavbu ,Realizace Il. etapy SZ navrzenych v KoPU Bolatice*.

Pfikazce se zavazuje, ze za provedeni Cinnosti koordinatora BOZP zaplati pfikaznikovi
odmeénu ve vySi ujednané v této smlouvé, pficemz naklady ucelné vynaloZzené pfi pfedmétu
pInéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je Fadné zajisténi a provedeni ginnosti koordinatora BOZP ve vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v&as, a to v souladu
s pozadavky pfikazce a veskerymi pfislusSnymi pravnimi predpisy.

Pfikaznik prohlasuje, ze je k datu podpisu této smlouvy odborné zpulsobily pro vykon
¢innosti koordinatora BOZP na stavenisti na zakladé osvédCeni vydaného Zbynku
Novakovi, ¢islo osvédéeni ROVS/1022/KO0O/2017

CL
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Rozsah zakladni €innosti koordinatora BOZP je stanoven v § 18 zakona €. 309/2006 Sb.,
av §7 ag§ 8 nafizeni vliady &. 591/2006 Sb.

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé koordinatora BOZP, pfiCemz
zejména je povinen:

seznamit se s projektovymi dokumentacemi stavby a s obsahem a podminkami stavebnich
povoleni, kontrolou dodrzovani podminek vztahujicich se k BOZP po dobu realizace stavby
zUCastnit se odevzdani staveni§té zhotoviteli a zabezpedit zapis o skuteCnostech,
vztahujicich se k BOZP do stavebniho deniku

pripravit dokumentaci podle pozadavku zakona ¢. 309/2006 Sb., a provadécich predpisl
zpracovat prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé a informaci o rizicich, ktera
se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvy3enému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi

zpracovat daldi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci

vypracovat plan bezpecnosti prace na stavenisti. Plan BOZP na stavbu ,Realizace Il. etapy
SZ navrzenych v KoPU Bolatice* bude obsahovat udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a bude
odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby. Plan bude pfedan pfikazci nejpozdéji pfi
predani stavenisté zhotoviteli.

vypracovat oznameni o zahdjeni stavebnich praci a zaslat pfisluSnému oblastnimu
inspektoratu prace (OIP) ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1 zakona €. 309/2006 Sb.,
— predani pfikazci nejpozdéji v terminu 14 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli
informovat zhotovitele stavby a vSechny dotéené subdodavatele o bezpecnostnich
a zdravotnich rizicich, ktera jsou koordinatorovi BOZP znama, a ktera vzniknou
na stavenisti béhem postupu jednotlivych praci
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spolupracovat se zhotovitelem stavby pfi tvorbé harmonogramu jednotlivych praci,
pfi stanoveni Casu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych €innosti, pfi tvorbé
povinné dokumentace pro zafizeni stavenisté a stavbu v oblasti BOZP; koordinator dba,
aby jim doporuCené feSeni bylo technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi
a ostatnimi predpisy k zajisténi BOZP a aby bylo, s pfihlédnutim k Ucelu stanovenému
zadavatelem stavby, ekonomicky pfimérené

kontrolovat zplsob zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vjezdu na stavenisté, s cilem
zamezit vstupu nepovolanym osobam

spolupracovat s technickym dozorem stavebnika pfi organizovani kontrolnich dnd stavby,
pokud mozno spole¢né s kontrolnimi dny k dodrzovani planu BOZP, G¢ast na téchto dnech
sledovat dodrzovani planu BOZP vSemi zhotoviteli, provadét zapisy z kontrolnich dnu
0 zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti a navrzich opatfeni, vedoucich k odstranéni
nedostatkl

provadét kontroly stavenisté se zfetelem na dodrzovani pravidel BOZP i mimo kontrolni dny
stavby; koordinator upozorfiuje zhotovitele na zjisténé nedostatky, provadi o nich zapisy,
pozaduje bezodkladné zjednani napravy a zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zpusobem
byly tyto nedostatky odstranény

aktualizovat plan BOZP na zakladé novych skute€nosti zjisténych pfi kontrolnich dnech
stavby a pfi kontrolach mimo harmonogram kontrolnich dnu

bezodkladné upozornit pfikazce na nedostatky v uplatiovani pozadavku na BOZP, zjisténé
na stavenisti, a vyZzadovat zjednani napravy; k tomu je koordinator opravnén navrhovat
pfiméfena opatieni, kontroovat uc¢innost pfijatych opatfeni

vypracovat zpravy pro pfikazce (informace o kontrolni ¢innosti a zjisténych skuteénostech,
ohrozujicich bezpec&ny pribéh stavby nebo terminy dokoncéeni)

spoluucastnit se pfi vySetfovani pracovnich Urazl a vypracovani pozadované dokumentace
Uucastnit se pfi jednani s organy statnino odborného dozoru nad BOZP, se stavebnim
urfadem a ostatnimi dotéenymi organy, u¢ast na kontrolnich prohlidkach stavby, vyvolanych
témito organy

pripravit podklady pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby, u€ast na zavérecné
kontrolni prohlidce stavby a soucinnost s pfikazcem pfi zajisténi kolaudaéniho souhlasu
zpracovat pozadavky na BOZP pfi udrzovacich pracich.

Zajisténi povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dale jen
,PRV*) 2014-2020. Pf¥ikaznik prohladuje, Ze byl s timto zavazkem pfikazcem seznamen a
jsou mu znamy jeho podminky Udaje povinné publicity stanovi Pfirugka pro publicitu PRV
2014-2020 na internetovych strankach www.eagri,cz/prv a www.szif.cz.

Pfedpokladana doba realizace stavby je od duben 2019 do 30.10.2019. Zména terminu,
ktera mUZe nastat z objektivnich divodu (napf. neziskani dotace z EU) bude feSena v
souladu s CI. IX. a CI. X. této smlouvy.

CL. 1.
Rozsah a obsah predmétu pInéni

PFi provadéni &innosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje dodrzovat vSeobecné
zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje Fidit se
vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny
pfikazce

a vyjadrenimi vefejnopravnich organt a organizaci, jednajicich v souladu se zajmy
pfikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat
stanovisko pfikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni €innosti koordinatora BOZP tfeti osobé,
odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni tfeti osobé
provedeno
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s pisemnym svolenim pfikazce &i nezbytné nutné. Smiuvni strany se vyslovné dohodly
na vylouceni aplikace § 2434 ob&anského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik maze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce a v prfipadé, Zze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonim
¢i dobrym mraviim a nemuze-li véas obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za $kodu.
Koordinatora BOZP je pfikaznik povinen zabezpeCovat s nalezitou odbornou péci
a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v pribéhu provadeéni ¢innosti koordinatora BOZP nastanou skute¢nosti, které budou
mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin plnéni
dodatkem k této smlouvé ve vazbé na zménu pfedmétu pinéni.

Pfedmét pInéni, sjednany v této smlouvé, je splnén Fadnym vykonanim koordinatora BOZP
dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonu koordinatora BOZP.

_CLIv.
Cas pInéni

Pfikaznik se zavazuje, ze pro pfikazce vykona ¢&innosti koordinatora BOZP do vydani
kolauda¢niho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélkl
zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a vCasném poskytovani soucinnosti ze
strany pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim soucinnosti
neni pfikaznik v prodleni s poskytovanim pinéni.

CL V.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét Cinnosti koordinatora BOZP predevsim dle nasledujicich
podkladu prikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);
Pfikazce se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na
vyzvani soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladd, doplfujicich udajl, upfesnéni,
vyjadieni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto
soucinnost poskytne pfikazce prikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani.
Zvlastni lhatu, jez nebude krat$i nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé,
kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze prikazce zabezpedit viastnimi silami.
Pokud pfikazce neposkytne prikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve Ih(té tam
uvedené, je prikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucinnosti
v pfiméfené dodate¢né |huté, jez v8ak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé
marného uplynuti této Ihuty je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.
Pfikazce poskytne pfFikaznikovi pro provedeni koordinatora BOZP pro vypocet ceny udaje
0 nakladech stavby.
Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou a poskytuji si je
zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.
Kontaktni osobou pfikazce, jez je souCasné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Jméno:
Telefon:
E-mail:
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Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:
Jméno:

Telefon:

E-mail:

CL. V1.
Odmeéna priikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni Cinnosti koordinatora BOZP je stanovena dohodou smluvnich stran
a Cini 180.000.- K€ bez DPH, tj. 217.800.- KE v€etné DPH. Tato odména zahrnuje
veskeré naklady spojené s provedenimjeho ¢innosti, a to ihotové vydaje ucelné
vynalozené.

Prikaznik je platcem DPH, ktera bude uctovana podle pfedpisl platnych v dobé uctovani.
Podkladem pro uhradu odmény za provedeni cinnosti koordinatora BOZP bude faktura
vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na
30 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy tfad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00

Konecny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, PoboCka Opava, Krnovska 2861/69, 746 01
Opava. V pripadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok
z prodleni ve vysi 0,015 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany drok z prodleni
ve vysi 0,015 % z fakturované &astky za kazdy den prodleni, ledaze pfikazce neni za
prodleni odpovédny. Toto pravo pfikaznikovi nepfislusi, pokud Ffadné neplnil zakonné a
smluvni povinnosti.

PFi nedodrzeni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 0,2% z odmény pfikaznika v€etné DPH dle odst. 6.1 za kazdy i
zapocCaty den prodleni. Toto ustanoveni o smluvni pokuté neruSi pravo prikazce na
nahradu skody v plném rozsahu, které mu vznikne porudenim povinnosti pfikaznika.
Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organizaéni slozkou statu a jeho stav uctu
zavisi na prevodu finan¢nich prostfedku ze statniho rozpodctu. Pfikaznik souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedk( na Uctu pFikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnl. Prikazce se zavazuje, ze
v pfipadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi
nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3
pracovnich dnu od okamziku, kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li
ve lhuté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél,
jakoz i Cast odmeény dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku pfiméfenou vynaloZzené namaze pfikaznika
pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

Zména celkové ceny za dilo dle odst. 6.1 je mozna pouze v pfipadé, ze v prabéhu
realizace pfedmétu dila dojde ke zménam sazeb DPH. V takovém pfipadé bude celkova
nabidkova cena upravena podle vySe sazeb DPH, platnych v dobé vzniku zdanitelného
pinéni.

cL v
Prava z vadného pInéni a zaruka

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni a vykon €innosti v rozsahu dle této smlouvy.
Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladu ¢&i informaci
pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani
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pfi vynalozeni veskeré pé€e nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce,
ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady &i nedostatky pfedanych
podkladl a dokladii nebo nespravné vydanych pokynu pfikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky &i vady poskytnuté ¢&innosti nejpozdéji
do doby skonc&eni zaru¢ni lhaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
pfikaznika, a to vzdy bez zbytec¢ného odkladu poté, co vadu zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku &i vady pInéni.

CL. v
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou pfikaznikem treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vysi nejméné 10 mil. K&. Pfikaznik se zavazuje,
Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni
a Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod Castku uvedenou v pfedchozi vété.

CLIX
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatkd k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve |lhaté 5 dnu
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana,
ktera ho podala.

O jakeékoliv zméné rozsahu Cinnosti pfikaznika musi byt mezi pfikazcem a pFikaznikem
uzaviena samostatna pismena smlouva (dodatek k této smlouvé€) s dohodnutim ceny a
vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani dodate¢né prace musi byt v souladu
se ZVLZ.

CL. X
Ujednani vSeobecna a zavérecna

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc ke vSem pravnim ukondm,
které bude pfikaznik jménem a na ucCet pfikazce vykonavat na zakladé této smlouvy.
Vyzaduje-li zakon zvlastni formu plné moci, pfipadné pokud k tomu pfikaznik pfikazce
vyzve, zavazuje se prikazce vystavit pfikaznikovi pisemnou plnou moc zvlastni listinou.
Pfikaznik je povinen zachovavat micenlivost o vSech skute¢nostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s vykonem c¢innosti koordinatora BOZP. Ukonceni ucinnosti této smlouvy
z jakéhokoliv duvodu se nedotkne tohoto wustanoveni a jeho ucinnost pretrva
i po ukoncCeni ucinnosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.
Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zruSit pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Smlouva nabyva ucinnosti
dnem zaregistrovani zadosti o dotaci na Statnim zemédélském intervenénim fondu.
Ukonc€enim ucinnosti této smlouvy nejsou dot€ena ustanoveni smlouvy tykajici se prevodu
vlastnického prava, naroku z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokl( z
odpovédnosti za §kodu a narokd ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti
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a ochrané informaci, ani dalSi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, ze maji trvat i
po zaniku této smlouvy.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi obéanského
zakoniku.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po jejim
podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.

V Ostravé dne 17.4.2019 V Ostravé dne 17.4.2019

Za prikazce: Za prikaznika:

Mgr Dana L|§kova ................... Jan SChmeJkal .........................
feditelka KPU pro MSK ¢len predstavenstva



