

SMLOUVA O DÍLO NA PÉČI O POROST**(dále jen „smlouva“)**

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Chromčáková, vedoucí Oddělení
správy majetku státu
Jaroslav Köhler, Oddělení správy majetku
státu
Ing. Jan Jílek, Oddělení pozemkových úprav
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Adresa: xxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxx /
Tel.: xxxxxxxxxxxx

E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ivan Tyl**

Sídlo: xxxxxxxxxxxx, 798 51 Přemyslovice
zastoupený: Ivanem Tylem

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: ---

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IČO: 47420120

DIČ:

XXXXXXXXXXXX

OSVČ je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Prostějov, MŽU Prostějov, č. 433/954/Ko.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **9. 4. 2019**

Zadávací dokumentace ze dne: **1. 4. 2019**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **15. 4. 2019**

ČI.I Předmět a účel smlouvy

1. Na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav byly v rámci stavby společných zařízení s názvem „Realizace PSZ - I. etapa v k.ú. Paseka u Šternberka“ zrealizovány meliorační příkopy Mp3 a Mp4, jejichž součástí bylo provedení výsadby zeleně. Zeleň byla vysazena na podzim roku 2018.
2. Účelem smlouvy je zajištění provedení péče o porost vysazený na pozemcích p.č. 3083 a p.č. 3059 v katastrálním území Paseka u Šternberka, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“). Pozemky jsou ve vlastnictví státu a příslušnost hospodařit s nimi má Státní pozemkový úřad.
3. Předmětem smlouvy je „**Provedení péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka**“, a to v letech 2019 - 2024 (dále jen „**dílo**“), zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: **Provedení péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka**

Místo plnění: katastrální území Paseka u Šternberka, obec Paseka, okres Olomouc, kraj Olomoucký

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, č. zakázky 10/15. Uvedená projektová dokumentace, resp. část týkající se provedení péče o porost, bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

Čl. III Cena díla

1. Cena za dílo v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **9. 4. 2019**.
2. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za dílo:

bez DPH činí	461 791,38 Kč
DPH 21 % činí	96 976,19 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	558 767,57 Kč
5. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy a musí minimálně obsahovat následující specifikaci (sloupce excelovské tabulky) – kód položky, jednotkovou cenu, popis položky, měrnou jednotku a množství, nebo může být přímo exportován z programu KROS (ÚRS Praha) s využitím standardní funkcionality tohoto programu pro exporty „Excel VZ“.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Platba ceny za dílo, jejíž celková výše je uvedena v čl. III. této smlouvy, bude provedena v šesti ročních splátkách v letech 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024 dle skutečně provedených prací na základě faktury zhotovitele, která bude vystavena po provedení kontrol a odsouhlasení provedené péče o porost za každý kalendářní rok nejpozději do 31. 10. daného roku. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky a budou vystaveny do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací potvrzených objednatelem. Součástí faktur budou objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného roku. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli.
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadovaného zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dnů před původním termínem splatnosti faktury.
9. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
10. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31. 10. 2024**.
2. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí místa plnění: **23. 4. 2019**
 - b. Termín zahájení prací: **6. 5. 2019**

- c. Péče o porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

Rok 2019 - 1. rok péče o porost: **31. 10. 2019**

Rok 2020 - 2. rok péče o porost: **30. 10. 2020**

Rok 2021 - 3. rok péče o porost: **29. 10. 2021**

Rok 2022 - 4. rok péče o porost: **31. 10. 2022**

Rok 2023 - 5. rok péče o porost: **31. 10. 2023**

Rok 2024 - 6. rok péče o porost: **31. 10. 2024**

- d. Termín dokončení díla (provedení péče) a předání a převzetí díla po ukončení 6leté péče o porost: **31. 10. 2024**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje na místě plnění - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na místě plnění dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
3. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **750 tis. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn

ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn po celou dobu trvání péče o porosty a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.

2. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Místo plnění

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany.
3. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

4. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.

Kontrola prováděných prací

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

Kontrolní dny

6. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
7. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.

8. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolní dny vede objednatel.
9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
10. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

Předání a převzetí díla

11. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
12. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 779 00 Olomouc.
13. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla.

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

 - iii. Místo plnění bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
 - iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 2. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 3. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

14. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel zodpovídá za vady zjištěné po celou dobu péče o porosty.
2. V případě, že v průběhu péče o porosty dřeviny uhynou z důvodu zanedbání povinností zhotovitele dle této smlouvy, má zhotovitel povinnost náhrady novými sazenicemi (nové výsadby) na vlastní náklady s tím, že dosazované dřeviny budou mít velikostní parametry odpovídající velikosti původně vysazených dřevin zapěstovaných na stanovišti od doby výsadby do doby, kdy dojde k náhradní dosadbě.
3. Na dřeviny prokazatelně poškozené či zničené vandaly nebo přírodními živly se nevztahuje povinnost nové výsadby na vlastní náklady.
4. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
7. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.

8. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
9. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
10. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - iv. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - v. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

4. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIII Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k informacím Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

Státní pozemkový úřad jako správce dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje příkazníka jako subjekt údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této dohody. Zhotovitel si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu svých osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Státní pozemkový úřad se zavazuje, že při správě a zpracování osobních údajů bude dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Státní pozemkový úřad zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XIV Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ .
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XV Dodatečné práce

1. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ.
2. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

3. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.
5. Součástí veškerých případných dodatečných prací bude položkový nabídkový rozpočet a to i v elektronické podobě, s náležitostmi dle čl. III odst. 5 této smlouvy.

Čl. XVI Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne 18. 4. 2019

V Přemyslovicích dne 18. 4. 2019

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

.....
Ivan Tyl

Příloha č. 1

Specifikace díla

Na základě schváleného návrhu komplexních pozemkových úprav byly v rámci stavby společných zařízení s názvem „Realizace PSZ - I. etapa v k.ú. Paseka u Šternberka“ zrealizovány meliorační příkopy Mp3 a Mp4, jejichž součástí bylo provedení výsadby zeleně. Zeleň byla vysazena na podzim roku 2018.

Předmětem smlouvy je zajištění provedení péče o porost vysazený na pozemcích p.č. 3083 a p.č. 3059 v katastrálním území Paseka u Šternberka. Pozemky jsou ve vlastnictví státu a příslušnost hospodařit s nimi má Státní pozemkový úřad.

Péče bude provedena v letech 2019 – 2024.

Provedení péče o porost je v projektové dokumentaci součástí stavby SO 04 Meliorační příkopy. Ostatní dodávky, služby a stavební práce uvedené v projektové dokumentaci, které se netýkají provedení péče o porost, nejsou součástí předmětu plnění této veřejné zakázky.

Oproti projektové dokumentaci objednatel navýšil dobu provádění péče o porost z původních 3 na 6 let.

Rekapitulaci následné péče uvedenou v technické zprávě objednatel upravuje a stanovuje takto:

1. ROK: kontrola stavu porostů, 5x kosení travnatých porostů, 2x chemický nátěr dřevin proti okusu, 3x zalití vodou, chemické odplevelení mulče
2. ROK: kontrola stavu porostů, 5x kosení travnatých porostů, 2x chemický nátěr dřevin proti okusu, 3x zalití vodou, chemické odplevelení mulče
3. ROK: kontrola stavu porostů, 5x kosení travnatých porostů, 2x chemický nátěr dřevin proti okusu, 3x zalití vodou, chemické odplevelení mulče, výchovný a zdravotní řez dřevin
4. ROK: kontrola stavu porostů, 5x kosení travnatých porostů, 2x chemický nátěr dřevin proti okusu, 3x zalití vodou, chemické odplevelení mulče
5. ROK: kontrola stavu porostů, 5x kosení travnatých porostů, 2x chemický nátěr dřevin proti okusu, 3x zalití vodou, chemické odplevelení mulče
6. ROK: kontrola stavu porostů, 5x kosení travnatých porostů, 2x chemický nátěr dřevin proti okusu, 3x zalití vodou, chemické odplevelení mulče, odváznání dřevin od kůlu s ponecháním plastové chráničky na kmeni

Rekapitulace ceny	Provedené péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka		
--------------------------	---	--	--

	cena bez DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	cena s DPH (v Kč)
1. rok následné péče - r. 2019	76 928,48	16 154,98	93 083,46
2. rok následné péče - r. 2020	76 928,48	16 154,98	93 083,46
3. rok následné péče - r. 2021	77 148,98	16 201,29	93 350,27
4. rok následné péče - r. 2022	76 928,48	16 154,98	93 083,46
5. rok následné péče - r. 2023	76 928,48	16 154,98	93 083,46
6. rok následné péče - r. 2024	76 928,48	16 154,98	93 083,46
Celkem za provedení díla	461 791,38	96 976,19	558 767,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Provedení péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka	JKSO	
Název objektu	1. rok následné péče - r. 2019	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj	IČ	DIČ
Projektant	Hanousek s.r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 135,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	74 793,48	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		76 928,48	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady		
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		76 928,48	
				24	15 %	0,00	DPH	0,00
Objednatel				25	21 %	76 928,48	DPH	16 155,00
				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		93 083,48	
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty		
				27	Dodávky objednatele		0,00	
Zhotovitel				28	Klouzavá doložka		0,00	
				29	Zvýhodnění + -		0,00	
Datum a podpis		Razítko						

ROZPOČET

Stavba: Provedení péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka

Objekt: 1. rok následné péče - r. 2019

Část: 0

JKSO:

Objednatel: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				76 928,48	
		D	1	Zemní práce				76 922,98	
1	K	001	111103202	2 x Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého v rovině	ha	8,729	6 000,00	52 374,00	21,0
2	K	231	1845122	Kontrola stavu porostů, se znovu uvázáním a znovu zatlučením kůlu	ks	441,000	20,00	8 820,00	21,0
3	K	231	184802613	Chemické odplevelení na mulč po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	330,750	1,00	330,75	21,0
4	K	231	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	8,820	1,00	8,82	21,0
5	K	231	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	4,410	1,00	4,41	21,0
6	K	231	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	26,500	500,00	13 250,00	21,0
7	M	MAT	252252340011	Roundup klasik na mulčované plochy	l	0,050	300,00	15,00	21,0
8	M	MAT	252252340041	Přípravek proti okusu Lentacol	kg	10,600	200,00	2 120,00	21,0
		D	998	Přesun hmot				5,50	
9	K	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,011	500,00	5,50	21,0
				Celkem				76 928,48	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Provedení péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka	JKSO	
Název objektu	2. rok následné péče - r. 2020	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj	IČ	DIČ
Projektant	Hanousek s.r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 135,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	74 793,48	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		76 928,48	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant			D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	76 928,48
Objednatel			24	15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko		25	21 % 76 928,48 DPH	16 155,00
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	93 083,48
Datum a podpis	Razítko		E Přípočty a odpočty		
			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Provedení péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka

Objekt: 2. rok následné péče - r. 2020

Část: 0

JKSO:

Objednatel: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				76 928,48	
	D		1	Zemní práce				76 922,98	
1	K	001	111103202	2 x Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	8,729	6 000,00	52 374,00	21,0
2	K	231	1845122	Kontrola stavu porostů, se znovu uvázáním a znovu zatlučením kůlu	ks	441,000	20,00	8 820,00	21,0
3	K	231	184802613	Chemické odplevelení na mulč po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	330,750	1,00	330,75	21,0
4	K	231	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	8,820	1,00	8,82	21,0
5	K	231	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	4,410	1,00	4,41	21,0
6	K	231	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	26,500	500,00	13 250,00	21,0
7	M	MAT	252252340011	Roundup klasik na mulčované plochy	l	0,050	300,00	15,00	21,0
8	M	MAT	252252340041	Přípravek proti okusu Lentacol	kg	10,600	200,00	2 120,00	21,0
	D		998	Přesun hmot				5,50	
9	K	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,011	500,00	5,50	21,0
				Celkem				76 928,48	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Provedení péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka	JKSO	
Název objektu	3. rok následné péče - r. 2021	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj	IČ	DIČ
Projektant	Hanousek s.r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 135,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení stavenišť		0,00
2		Montáž	75 013,98	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		77 148,98	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 77 148,98 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis	Razítko		93 350,28
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

ROZPOČET

Stavba: Provedení péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka

Objekt: 3. rok následné péče - r. 2021

Část: 0

JKSO:

Objednatel: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				77 148,98	
		D	1	Zemní práce				76 922,98	
1	K	001	111103202	2 x Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	8,729	6 000,00	52 374,00	21,0
2	K	231	184802613	Chemické odplevelení na mulč po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	330,750	1,00	330,75	21,0
3	K	231	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	8,820	1,00	8,82	21,0
4	K	231	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	4,410	1,00	4,41	21,0
5	K	232	184818111	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin v do 3 m s odnesením odpadu do 200 m a spálením	kus	441,000	20,00	8 820,00	21,0
6	K	231	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	26,500	500,00	13 250,00	21,0
7	M	MAT	252252340011	Roundup klasik na mulčované plochy	l	0,050	300,00	15,00	21,0
8	M	MAT	252252340041	Přípravek proti okusu Lentacol	kg	10,600	200,00	2 120,00	21,0
		D	998	Přesun hmot				226,00	
9	K	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,452	500,00	226,00	21,0
				Celkem				77 148,98	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Provedení péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka	JKSO	
Název objektu	4. rok následné péče - r. 2022	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj	IČ	DIČ
Projektant	Hanousek s.r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 135,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	74 793,48	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		76 928,48	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			76 928,48
Datum a podpis	Razítko	24	15 % 0,00 DPH
Zhotovitel			0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 76 928,48 DPH
			16 155,00
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			93 083,48
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

ROZPOČET

Stavba: Provedení péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka

Objekt: 4. rok následné péče - r. 2022

Část: 0

JKSO:

Objednatel: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				76 928,48	
	D		1	Zemní práce				76 922,98	
1	K	001	111103202	2 x Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	8,729	6 000,00	52 374,00	21,0
2	K	231	1845122	Kontrola stavu porostů, se znovu uvázáním a znovu zatlučením kůlu	ks	441,000	20,00	8 820,00	21,0
3	K	231	184802613	Chemické odplevelení na mulč po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	330,750	1,00	330,75	21,0
4	K	231	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	8,820	1,00	8,82	21,0
5	K	231	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	4,410	1,00	4,41	21,0
6	K	231	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	26,500	500,00	13 250,00	21,0
7	M	MAT	252252340011	Roundup klasik na mulčované plochy	l	0,050	300,00	15,00	21,0
8	M	MAT	252252340041	Přípravek proti okusu Lentacol	kg	10,600	200,00	2 120,00	21,0
	D		998	Přesun hmot				5,50	
9	K	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,011	500,00	5,50	21,0
				Celkem				76 928,48	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Provedení péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka	JKSO	
Název objektu	5. rok následné péče - r. 2023	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj	IČ	DIČ
Projektant	Hanousek s.r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 135,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	74 793,48	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		76 928,48	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			76 928,48
Datum a podpis	Razítko	24	15 % 0,00 DPH
Zhotovitel			0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 76 928,48 DPH
			16 155,00
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			93 083,48
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

ROZPOČET

Stavba: Provedení péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka

Objekt: 5. rok následné péče - r. 2023

Část: 0

JKSO:

Objednatel: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				76 928,48	
	D		1	Zemní práce				76 922,98	
1	K	001	111103202	2 x Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	8,729	6 000,00	52 374,00	21,0
2	K	231	1845122	Kontrola stavu porostů, se znovu uvázáním a znovu zatlučením kůlu	ks	441,000	20,00	8 820,00	21,0
3	K	231	184802613	Chemické odplevelení na mulč po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	330,750	1,00	330,75	21,0
4	K	231	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	8,820	1,00	8,82	21,0
5	K	231	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	4,410	1,00	4,41	21,0
6	K	231	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	26,500	500,00	13 250,00	21,0
7	M	MAT	252252340011	Roundup klasik na mulčované plochy	l	0,050	300,00	15,00	21,0
8	M	MAT	252252340041	Přípravek proti okusu Lentacol	kg	10,600	200,00	2 120,00	21,0
	D		998	Přesun hmot				5,50	
9	K	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,011	500,00	5,50	21,0
				Celkem				76 928,48	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Provedení péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka	JKSO	
Název objektu	6. rok následné péče - r. 2024	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj	IČ	DIČ
Projektant	Hanousek s.r.o.		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 135,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	74 793,48	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		76 928,48	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			76 928,48
Datum a podpis	Razítko	24	15 % 0,00 DPH
Zhotovitel		25	21 % 76 928,48 DPH
Datum a podpis	Razítko	26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			93 083,48
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

ROZPOČET

Stavba: Provedení péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka

Objekt: 6. rok následné péče - r. 2024

Část: 0

JKSO:

Objednatel: SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				76 928,48	
		D	1	Zemní práce				76 922,98	
1	K	001	111103202	2 x Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého	ha	8,729	6 000,00	52 374,00	21,0
2	K	231	184215152	Odstranění ukotvení kmene dřevin jedním kúlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	441,000	20,00	8 820,00	21,0
3	K	231	184802613	Chemické odplevelení na mulč po založení kultury postřikem hnízdově v rovině a svahu do 1:5	m2	330,750	1,00	330,75	21,0
4	K	231	184813133	Ochrana listnatých dřevin do 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	8,820	1,00	8,82	21,0
5	K	231	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	4,410	1,00	4,41	21,0
6	K	231	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	26,500	500,00	13 250,00	21,0
7	M	MAT	252252340011	Roundup klasik na mulčované plochy	l	0,050	300,00	15,00	21,0
8	M	MAT	252252340041	Přípravek proti okusu Lentacol	kg	10,600	200,00	2 120,00	21,0
		D	998	Přesun hmot				5,50	
9	K	231	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,011	500,00	5,50	21,0
				Celkem				76 928,48	