Cislo smlouvy objednatele: 6/2019/504203
C.j.: SPU 172306/2019

Prikazni smlouva
o obstarani zalezitosti prikazce

€. 6/2019/504203
uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik*)
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy ufad,

Krajsky pozemkovy ufad pro Plzensky kraj

Pobocka Klatovy

zastoupeny: Ing. Zbynkem Weberem, vedoucim Pobocky Klatovy

ve smluvnich zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Zbynék Weber, vedouci Pobocky Klatovy
v technickych zalezitostech opravnén jednat: Ing. Oldfich Kovafik; Bc. Milan Vaclavik, DiS.

Tel.: +420 721 406 682; +420 602 436 252
E-mail: o.kovarik@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz
Adresa: Capkova 127/V, 339 01 Klatovy
ID DS: z49per3
Bankovni spojeni: CNB
Cislo ugtu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,pfikazce®)

a

Prikaznik: Ing. Jifi Fencl
Sidlo: XxXxxxx 326 00 Plzen
Zastoupeny: Ing. Jifim Fenclem
ICO: 114 15 011

DIC: XXXXXX

Zapis v Zivnostenském rejstfiku:

Bankovni spojeni:

Zivnostenské opravnéné vydané Magistratem mésta
Plzné dne 12.11.2012, pod ¢&.j. MMP/254222/12

XXXXXX

Cislo Ggtu: XXXXXX

Telefon/fax: XXXXXX

e-mail: XXXXXX

ID DS: udynqgbg

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u ---- soudu v ---- oddil ---- vlozka ----.

(dale jen ,pFikaznik®)
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CL 1
Ucel a predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho u€et a jeho jménem vykona a provede c&innost koordinatora
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP“ dle zakona
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni (dale jen ,zakon €. 309/2006 Sb.“),
a dle provadécich predpislti k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
(dale jen ,nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy pro stavbu
»Vystavba — rekonstrukce polni cesty C1 v k.u. Nyrsko“.

Pfikazce se zavazuje, ze za provedeni Cinnosti koordinatora BOZP zaplati pfikaznikovi
odmeénu ve vySi ujednané v této smlouvé, pficemz naklady ucelné vynaloZzené pfi pfedmétu
pInéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je Fadné zajisténi a provedeni ginnosti koordinatora BOZP ve vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v€as, a to v souladu
s pozadavky pfikazce a veSkerymi pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Pfikaznik prohlaSuje, Ze je k datu podpisu této smlouvy odborné zpUsobily pro vykon &innosti
koordinatora BOZP na stavenisti na zakladé osvéd¢eni vydaného KARO EXPORT-IMPORT,
spol. sr.o., TéSinska 147/467, 717 00 Ostrava — Bartovice, IC 253 68 397, &islo osvédéeni
KARO/001/KOO/2017.

CL 1
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Rozsah zakladni ¢innosti koordinatora BOZP je stanoven v § 18 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
av §7 a § 8 nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb.

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé koordinatora BOZP, pfiCemz
zejména je povinen:

seznamit se s projektovymi dokumentacemi stavby a s obsahem a podminkami stavebnich
povoleni, kontrolou dodrzovani podminek vztahujicich se k BOZP po dobu realizace stavby
zuCastnit se odevzdani stavenisté zhotoviteli a zabezpedit zapis o skuteCnostech,
vztahujicich se k BOZP do stavebniho deniku

pripravit dokumentaci podle pozadavkul zakona €. 309/2006 Sb., a provadécich piedpist
zpracovat prehled pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé a informaci o rizicich, ktera
se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zietelem na prace a €innosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poSkozeni zdravi

zpracovat dalSi podklady nutné pro zajiSténi bezpecného a zdravi neohroZzujiciho pracovniho
prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci

aktualizovat plan bezpecCnosti prace na stavenisti, zpracovany vroce 2017, ktery
je soucasti projektové dokumentace na stavbu ,Vystavba — rekonstrukce polni cesty C1
v k.U. Nyrsko“. Aktualizovany plan BOZP na vystavbu — rekonstrukci polni cesty C1 v k.U.
Nyrsko bude obsahovat uUdaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajisténi bezpené a zdravi neohroZujici prace, a bude odsouhlasen a
podepsan v8emi zhotoviteli stavby. Plan bude pfedan pfikazci nejpozdéji pfi pfedani
stavenisté zhotoviteli.
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vypracovat oznameni o zahajeni stavebnich praci a zaslat pfislusnému oblastnimu
inspektoratu prace (OIP) ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
— predani pfikazci nejpozdéji v terminu 14 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli
informovat zhotovitele stavby a vSechny dotfené subdodavatele o bezpecnostnich
a zdravotnich rizicich, ktera jsou koordinatorovi BOZP znama, a ktera vzniknou na stavenisti
béhem postupu jednotlivych praci

spolupracovat se zhotovitelem stavby pfi tvorbé harmonogramu jednotlivych praci,
pfi stanoveni Casu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych €innosti, pfi tvorbé
povinné dokumentace pro zafizeni stavenisté a stavbu v oblasti BOZP; koordinator dba, aby
jim doporuéené feSeni bylo technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi
a ostatnimi predpisy k zajisténi BOZP a aby bylo, s pfihlédnutim k ucéelu stanovenému
zadavatelem stavby, ekonomicky pfimérené

kontrolovat zplsob zabezpecéeni obvodu stavenisté, véetné vjezdu na stavenisté, s cilem
zamezit vstupu nepovolanym osobam

spolupracovat s technickym dozorem stavebnika pfi organizovani kontrolnich dna stavby,
pokud mozno spole¢né s kontrolnimi dny k dodrzovani planu BOZP, G¢ast na téchto dnech
sledovat dodrzovani planu BOZP vSemi zhotoviteli, provadét zapisy z kontrolnich dnu
o0 zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti a navrzich opatfeni, vedoucich k odstranéni
nedostatku

provadét kontroly stavenisté se zfetelem na dodrzovani pravidel BOZP i mimo kontrolni dny
stavby; koordinator upozorfiuje zhotovitele na zjisténé nedostatky, provadi o nich zapisy,
pozaduje bezodkladné zjednani napravy a zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zpuisobem byly
tyto nedostatky odstranény

aktualizovat plan BOZP na zakladé novych skute€nosti zjisténych pfi kontrolnich dnech
stavby a pfi kontrolach mimo harmonogram kontrolnich dnu

bezodkladné upozornit pfikazce na nedostatky v uplatiovani pozadavku na BOZP, zjisténé
na stavenisti, a vyZzadovat zjednani napravy; k tomu je koordinator opravnén navrhovat
pfiméfena opatieni, kontroovat uc¢innost pfijatych opatfeni

vypracovat zpravy pro pfikazce (informace o kontrolni ¢innosti a zjisténych skuteénostech,
ohrozujicich bezpec&ny pribéh stavby nebo terminy dokoncéeni)

spoluucastnit se pfi vySetfovani pracovnich urazl a vypracovani pozadované dokumentace
ucastnit se pfijednani s organy statniho odborného dozoru nad BOZP, se stavebnim ufadem
a ostatnimi dotéenymi organy, ucast na kontrolnich prohlidkach stavby, vyvolanych témito
organy

pfipravit podklady pro odevzdani a pfevzeti dokoncené stavby, u€ast na zavérecné kontrolni
prohlidce stavby a soucinnost s pfikazcem pfi zajisténi kolaudaéniho souhlasuzpracovat
pozadavky na BOZP pfi udrZzovacich pracich.

Pfedpokladana doba realizace stavby je Ceven 2019 — zafi 2019. Zména terminu, kterd muze
nastat z objektivnich duvodu (napf. neziskani dotace z EU) bude feSena v souladu s CI. VIII.
a Cl. IX. této smlouvy.

CL. I11.
Rozsah a obsah predmétu plnéni

PFi provadéni cinnosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje dodrzovat vSeobecné
zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje Fidit se
vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny
prikazce a vyjadrenimi vefejnopravnich organl a organizaci, jednajicich v souladu se zajmy
pfikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyZzadat
stanovisko pfikazce.
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Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni Cinnosti koordinatora BOZP treti osobég,
odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni tfeti osobé provedeno
s pisemnym svolenim pfikazce &i nezbytné nutné. Smiuvni strany se vyslovné dohodly
na vylouceni aplikace § 2434 ob&anského zakoniku.

Od pokynu prikazce se prikaznik mize odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce a v pripadé, Zze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonim
¢i dobrym mravim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.
Koordinatora BOZP je pfikaznik povinen zabezpeCovat s nalezitou odbornou péci
a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v pribéhu provadeéni ¢innosti koordinatora BOZP nastanou skute¢nosti, které budou
mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin plnéni dodatkem
k této smlouveé ve vazbé na zménu pfedmétu plnéni.

Pfedmét pInéni, sjednany v této smlouvé, je splnén Fadnym vykonanim koordinatora BOZP
dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonu koordinatora BOZP.

CLIV.

Cas pInéni

Pfikaznik se zavazuje, ze pro pfikazce vykona ¢&innosti koordinatora BOZP do vydani
kolaudacniho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélki zjisténych
pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti ze strany
pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim soucinnosti neni
pfikaznik v prodleni s poskytovanim plnéni.

CLV.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét Cinnosti koordinatora BOZP predevSim dle nasledujicich
podkladu prikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);

Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na vyzvani
soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladd, doplfiujicich udaju, upfesnéni, vyjadfeni
a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto soucinnost
poskytne prikazce prikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani. Zvlastni lhatu, jez
nebude kratSi nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat
o soucinnost, kterou nemuze pfikazce zabezpedit vlastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne prikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve Ih(té tam
uvedené, je prikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucCinnosti
v pfiméfené dodate¢né |haté, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé
marného uplynuti této Ihlty je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni koordinatora BOZP pro vypocet ceny udaje
o nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou a poskytu;ji si je
zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.

Kontaktni osobou pfikazce, jeZ je sou¢asné pracovnikem pfikazce uréenym pro poskytovani
soucinnosti v béZném rozsahu, je:
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Jméno: Ing. Oldfich Kovafik Bc. Milan Vaclavik, DiS.
Telefon: +420 721 406 682 +420 602 436 252
E-mail: o.kovarik@spucr.cz m.vaclavik@spucr.cz

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno:  XXXXxXX
Telefon:  XXXXxx
E-mail: XXXXXX

ClL VL
Odmeéna piikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni ¢innosti koordinatora BOZP je stanovena dohodou smluvnich stran a
¢ini 38.740,-- K€ bez DPH, tj. 46.875,40 v€etné DPH. Tato odména zahrnuje veskeré
naklady spojené s provedenimjeho €innosti, a to i hotové vydaje ucelné vynalozené.

Cena vCetné
0,
Cena bez DPH DPH 21% DPH
Vykon koordinatora BOZP 38.740,- 8.135,40 46.875,40

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni Cinnosti koordinatora BOZP bude faktura
vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na
30 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok z prodleni
ve vysi 0,015 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni, ledaze pfikazce neni za prodleni
odpovédny. Toto pravo pfikaznikovi nepfislusi, pokud Fadné neplnil zakonné a smluvni
povinnosti.

PFi nedodrzeni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 0,2% z odmény pfikaznika v€etné DPH dle odst. 6.1 za kazdy i
zapocCaty den prodleni. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo pfikazce na nahradu
Skody v pIném rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti pfikaznika.

Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organizaéni slozkou statu a jeho stav uctu
zavisi na prevodu financnich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Pfikaznik souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedku na uctu prikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnua. Pfikazce se zavazuje, ze
v pfipadé, zZe tato skute€nost nastane, oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi nejpozdéji
do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dni
od okamziku, kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li ve Ih(ité kratSi
nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél, jakoz
i ¢ast odmény dle odst. 6.1 tohoto Clanku pfiméfenou vynaloZzené namaze prikaznika
pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

Zména celkové ceny za dilo dle odst. 6.1 je mozna pouze v pfipadé, ze v prabéhu realizace
pfedmétu dila dojde ke zménam sazeb DPH. V takovém pfipadé bude celkova nabidkova
cena upravena podle vySe sazeb DPH, platnych v dobé vzniku zdanitelného pinéni.
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CL VII
Prava z vadného plnéni a zaruka

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni a vykon innosti v rozsahu dle této smlouvy.
Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladi &i informaci
pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani
pfi vynalozeni veskeré péCe nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce,
ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady &i nedostatky pfedanych
podklad( a doklad nebo nespravné vydanych pokyn( pfikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky ¢i vady poskytnuté E&innosti nejpozdéji
do doby skonceni zarucni Ihaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
pfikaznika, a to vzdy bez zbytec¢ného odkladu poté, co vadu zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku €i vady pInéni.

CL VIII
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavreni
smlouvy zmeéni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatkd k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve Ihdté 5 dnu
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana,
ktera ho podala.

O jakeékoliv zméné rozsahu Cinnosti pfikaznika musi byt mezi pfikazcem a pfFikaznikem
uzaviena samostatna pismena smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu
na termin doby plnéni dle této smlouvy. Zadani dodate¢né prace musi byt v souladu
s pfisluSnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

CLIX
Ujednani vSeobecna a zavérecna

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc ke vSem pravnim ukondm,
které bude pfikaznik jménem a na ucCet pfikazce vykonavat na zakladé této smlouvy.
Vyzaduje-li zakon zvlastni formu plné moci, pfipadné pokud k tomu pfikaznik pfikazce vyzve,
zavazuje se pfikazce vystavit pfikaznikovi pisemnou plnou moc zvlastni listinou.

Pfikaznik je povinen zachovavat miCenlivost o vSech skuteénostech, o nichZz se dozvédél
v souvislosti s vykonem c¢innosti koordinatora BOZP. Ukonceni ucinnosti této smlouvy
z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho ucCinnost pretrva
i po ukonc€eni ucinnosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.
Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uverfejnit dle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu v&etné v8ech pfipadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim
registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Zze tuto smlouvu za$le spravci registru smluv
k uvefejnéni prostrednictvim registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u€innosti dnem jejiho uvefejnéni
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zédkona &. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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9.6 Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zruSit pouze pisemnou formou —dodatku
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

9.7 Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi obéanského
zakoniku.

9.8 Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po jejim
podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.

V Klatovech dne 02. 05. 2019 V Plzni dne 30. 04. 2019

Ing. Zbynék Weber

vedouci Pobocky Klatovy Ing. Jifi Fencl
Statni pozemkovy Ufad
(pFikazce) (pFikaznik)



