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Technická specifikace předmětu plnění  
 

1. Předmět zadání 
 

Státní pozemkový úřad ČR (dále jen „SPÚČR“) požaduje provedení upgrade (technologický a aplikační přechod 

na vyšší verzi) ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV, který aktuálně používá ve verzi 

2009, na verzi 2018. Předmětem tohoto zadání jsou výhradně veškeré implementační služby popsané dále v této 

zadávací dokumentaci a případně specializované hotové nebo upravené softwarové moduly dodavatele, pakliže 

naplňují funkční požadavky SPÚČR. Licence standardního software Microsoft Dynamics NAV nejsou předmětem 

dodávky a SPÚČR prohlašuje, že těmito licencemi v potřebné verzi a v potřebném rozsahu disponuje. 

SPÚČR výslovně požaduje, aby součástí ceny služeb byl i převod takových veškerých práv k předanému dílu, aby 

SPÚČR mohl sám případně s jím vybranými třetími stranami do díla po ukončení implementačního projektu 

zasahovat, dílo upravovat a pro svoje potřeby dílo dále rozvíjet. Za tímto účelem musí dodavatel zajistit, aby 

zdrojové kódy specializovaných úprav jím dodaných nad rámec standardního Microsoft Dynamics NAV, byly pro 

SPÚČR vždy přístupné v aktuální verzi a to po celou dobu implementačního projektu a kdykoliv později během 

testování, provozování a rozšiřování, pakliže dodavatel bude poskytovatelem těchto služeb. Náklady na zajištění 

dostupnosti zdrojových kódů musí být taktéž součástí nabídnuté ceny. Pakliže dodavatel dodá některá řešení 

v jiné platformě než MS Dynamics NAV (například Reporting Services, MS SQL, Sharepoint nebo jiná rovnocenná 

řešení) vztahuje se převod práv a povinnost poskytnout zdrojové kódy na všechna taková dodaná řešení. 

SPÚČR požaduje u každého požadavku zvážit, zda je možné realizovat předmětnou funkčnost nebo vlastnost 

standardními prostředky již dostupnými v aktuální verzi Microsoft Dynamics NAV nebo je nutné ji realizovat 

dodatečnou programovou úpravou. Důvodem pro tento požadavek je úspora nákladů při pořízení, údržbě a 

rozvoji dané části díla. SPÚČR si vyhrazuje právo nadbytečné úpravy (takové které nejsou nezbytně nutné pro 

zajištění požadované funkčnosti) standardního softwarového vybavení Microsoft Dynamics NAV neakceptovat 

a nepřevzít. 

Předmětem tohoto zadání je také dodávka systémové a softwarové podpory realizovaného řešení po dobu 4 

(čtyř) let. SPÚČR požaduje, aby dodavatel ve své nabídce uvedl cenu této podpory v rozsahu, která je definována 

v kapitole Rozsah řešení a implementačních služeb. 

2. Definice implementačních služeb 
 

SPÚČR výslovně požaduje, aby dodavatel realizoval dílo závaznými kroky vyjmenovanými dále v této kapitole a 

aby přitom postupoval podle mezinárodně uznávané projektové metodiky. 

2.1. Řízení projektu 
Dodavatel zajistí metodické řízení projektu podle mezinárodně uznávané projektové metodiky po celou dobu 

realizace díla a zajistí dokumentaci veškerých kroků v rámci implementačních prací, a to jmenovitě zápisy 

z projektového výboru, veškerých projektových schůzek, platnou verzi harmonogramu projektu, platnou verzi 

seznamu rizik, pravidelné měsíční zprávy o stavu projektu a dokumentaci vzájemně odsouhlasených projektových 

pravidel a postupů. Dále dodavatel zajistí řízení úkolů na své straně a pravidelnou komunikaci projektových týmů 

a odsouhlasení plánu a plnění úkolů obou stran. 

2.2. Rozdílová analytická dokumentace 
Dodavatel zajistí projednání všech požadavků dle této zadávací dokumentace s SPÚČR a zajistí vytvoření 

jednoznačné písemné specifikace řešení jak pro pokrytí požadavku standardními funkcemi produktu MS 

Dynamics NAV tak pro všechny předpokládané úpravy standardního produktu MS Dynamics NAV, které je nutné 



provést pro dosažení souladu programového vybavení s požadavky. Rozdílová analytická dokumentace bude 

před zahájením vývoje ze strany SPÚČR připomínkována a schválena. 

2.3. Vytvoření a integrace programových úprav 
Dodavatel zajistí vytvoření všech nezbytných programových úprav, a to jak Microsoft Dynamics NAV tak i 

případných dalších platforem, které se rozhodne pro realizaci zadání využít (např. Reporting Services, MS SQL, 

SharePoint nebo jiné rovnocenné řešení kompatibilní s MS Dynamics NAV). Dodavatel zajistí pečlivé a komplexní 

beta testování celého řešení na své straně před samotnou dodávkou úprav do prostředí SPÚČR. Součástí dodání 

do testovacího prostředí SPÚČR bude vždy aktuální sada testovacích protokolů z testování na straně dodavatele.  

2.4. Vytvoření a nastavení testovacího prostředí 
Dodavatel zajistí instalaci testovacího prostředí nové verze MS Dynamics NAV, jakož i dalších softwarových 

komponent, které pro realizaci řešení doporučí, v prostředí SPÚČR a v konfiguraci jakou sám doporučí jako 

nejvhodnější pro realizaci testování. Dodavatel provede parametrizaci testovacího prostředí, a to do míry, která 

co nejvěrněji simuluje zvolenou budoucí konfiguraci produkčního prostředí. Následně dodavatel zajistí dodání a 

integraci vytvořených softwarových úprav do testovacího prostředí na straně SPÚČR. Ihned po akceptaci 

vytvoření a nastavení testovacího prostředí a jeho protokolárním převzetí se správcem a provozovatelem 

testovacího prostředí stane SPÚČR. 

2.5. Testovací migrace dat 
Dodavatel připraví data pro testovací migraci exportem ze stávající verze Microsoft Dynamics NAV. Dodavatel 

provede testovací migraci dat v rozsahu potřebném pro otestování celé budoucí migraci dat a provede o tom 

testovací protokol. V případě neúspěchu testovací migrace dat, tj. více než 5% migrovaných dat se nepodaří 

naimportovat nebo se naimportují chybně, provede dodavatel na své náklady opakování testovací migrace dat a 

to až do splnění požadované podmínky. 

2.6. Podpora testování 
Dodavatel navrhne testovací postupy pro otestování připraveného řešení uživateli systému na straně SPÚČR. 

Dodavatel připraví plán testování pro obě úrovně testu, tj. Unit test i Integrační test. Dodavatel zajistí fyzickou 

přítomnost a podporu testujících uživatelů nejméně jedním pracovníkem – Senior konzultantem obeznámeným 

s vlastnostmi systému po celou dobu testování na místě.  

2.7. Vytvoření a nastavení produkčního prostředí 
Dodavatel navrhne SPÚČR konfiguraci produkčního prostředí a SPÚČR zajistí na své náklady přípravu základní 

infrastruktury, tj. fungující hardware, síťové prvky a základní operační a databázové systémy podle navržené 

konfigurace. Dodavatel zajistí instalaci předmětné verze Microsoft Dynamics NAV a ostatních jím navržených 

komponent řešení do produkčního prostředí. Ihned po akceptaci vytvoření a nastavení testovacího prostředí a 

jeho protokolárním převzetí se správcem a provozovatelem testovacího prostředí stane SPÚČR. 

2.8. Migrace dat 
Dodavatel připraví data pro migraci exportem ze stávající verze Microsoft Dynamics NAV. Dodavatel provede 

kompletní migraci dat do dodaného produkčního prostření a zajistí dokumentaci a opravu případných chyb 

migrace. 

2.9. Rozdílové školení uživatelů 
Dodavatel provede zaškolení koncových uživatelů a to ve formě prezenčního školení v počítačové učebně 

s možností vyzkoušet si nové dodané softwarové prvky přímo uživatelem, případně ve vybraných případe 

provede školení formou individuální konzultace na pracovišti uživatele/ů. 

2.10. Podpora spuštění rutinního provozu 
Dodavatel zajistí podporu spuštění rutinního provozu nejméně jedním dedikovaným pracovníkem – Senior 

konzultantem obeznámeným s vlastnostmi systému přímo v prostorách SPÚČR. 



2.11. Předání dokumentace 
SPÚČR požaduje předání dokumentace programových úprav ve formě popisu každé programové úpravy ve vazbě 

na jednotlivé požadavky SPÚČR. SPÚČR dále požaduje předání administrátorské dokumentace, která přesně 

dokumentuje požadovanou konfiguraci a postup instalace testovacího a produkčního prostředí a popíše 

metodiku a jednotlivé kroky jejich pravidelné administrace a údržby. 

3. Rozsah řešení a implementačních služeb 

3.1. Systémové architektura z pohledu požadovaného upgrade ekonomického 

informačního systému SPÚČR 
SPÚČR provozuje kromě ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics NAV řadu dalších 

produkčních systémů, ve kterých vykonává své činnosti podle zákona. SPÚ provozuje jeden rozsáhlejší 

integrovaný systém pod názvem CIS a dále celou řadu drobných aplikací, které byly vytvořeny na půdě SPUČR či 

dodané třetími stranami. Schéma prostředí SPÚČR a jeho aplikací je v příloze č. 1 Architektura informačního 

systému SPÚČR  tohoto dokumentu. Ekonomický informační systém Microsoft Dynamics NAV je znázorněn pod 

zkratkou MDNAV (zkratka využita dále pro Microsoft Dynamics NAV). 

Dodavatel je povinen navrhnout a připravit své řešení tak, aby bylo schopné integrace do produkčního prostředí 

SPÚČR. SPÚČR také nově disponuje integrační platformou typu EBS (Enterprise service bus), jejíž využití 

dodavatelem při integraci dodaného řešení požaduje. Vzhledem ke komplexnosti prostředí SPÚČR však nelze 

garantovat a) schopnost všech zdrojových systémů (aplikací) komunikovat s touto integrační platformou a b) 

úplnost dat určených pro import do MDNAV. Dodavatel je povinen dodat s funkčním ekonomickým systémem 

také integrační a validační rozhraní, které bude zajišťovat oboustrannou komunikaci ekonomického systému 

s produkčními systémy, a to přes integrační platformu nebo přímo přes komunikačním rozhraní těchto systémů. 

Toto rozhraní bude sloužit také k validaci úplnosti dat před jejich importem do MDNAV. 

Schéma architektury požadované řešení je v příloze č. 1 Architektura informačního systému SPUČR  tohoto 

dokumentu. Popis požadovaných datových toků a definice struktury současných datových entit je v příloze č. 2 

Integrační rozhraní MD NAV tohoto dokumentu. SPÚČR požaduje realizace datového rozhraní nejméně 

v rozsahu, popsaném v příloze č. 3 Požadavky na integraci MD NAV. 

3.2. Funkční uživatelské požadavky 
SPÚČR závazně požaduje realizaci řešení v MDNAV nejméně v rozsahu popsaném v příloze č. 4 Tabulka 

požadovaných funkčností MD NAV tohoto dokumentu. Dodavatel navrhne použití dalších softwarových 

komponent např. SQL Server Reporting Services, Sharepoint nebo jiných rovnocenných řešení tam, kde bude 

takové využití výhodné a ze strany SPÚČR technicky a licenčně možné. SPÚČR požaduje transformaci stávajících 

reportů MD NAV do SQL Server Reporting Services nebo jiných rovnocenných řešení za účelem zvýšení výkonnosti 

a snížení zátěže produkčního systému. Dodávka řešení, která nebude zajišťovat pokrytí všech požadavků 

definovaných v příloze č. 4 Tabulka požadovaných funkčností MD NAV, nebude ze strany SPUČR akceptována. 

3.3. Definice rozsahu migrace dat 
Požadovaný rozsah migrace dat je v příloze č. 5 Požadavky na migraci dat MD NAV tohoto dokumentu.  

3.4. Rozsah školení uživatelů 
Plánovaný rozsah školení uživatelů je s ohledem na schopnosti uživatelů pracovat se stávajícím řešením MD NAV 

maximálně celkem 150 hodin. 

3.5. Rozsah podpory spuštění rutinního provozu 
Rozsah podpory spuštění rutinního provozu na místě se předpokládá 140 hodin.  

3.6. Definice kvality služeb podpory 
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby podpory provozu dodaného řešení v rozsahu a kvalitě, který je 

popsán v příslušné příloze smlouvy o dílo. Doba poskytování služeb podpory provozu, které zadavatel požaduje 

zahrnout do ceny je 48 měsíců od dokončení a převzetí řešení zadavatelem.  



3.7. Služby dalšího rozvoje 
Předmětem této veřejné zakázky jsou také služby dalšího rozvoje dodaného řešení ve formě využití kapacit 

dodavatele na ad-hoc požadavky zadavatele a implementace případných nových verzí základního programového 

vybavení na vyžádání, jejichž charakter je definován taktéž v příslušné příloze smlouvy o dílo a které zadavatel 

limitoval celkovým rozsahem po dobu jejich poskytování na maximálně 4000 člověkohodin.   

 

4) Server a hardware infrastruktura 
 

a) EIS bude provozován v jedné provozní a v jedné testovací instanci na infrastruktuře Zadavatele umístěné v 

jeho datovém centru. Testovací a provozní prostředí musí být zřetelně uživatelsky rozlišeno proti nechtěné 

záměně těchto prostředí. 

b) Dodavatel ve své nabídce předloží technické specifikace nezbytné pro kompletní nastavení všech serverů, 

které jsou třeba pro běh aplikace. 

c) Systém je schopen pracovat jak na fyzickém serveru (platforma Intel), tak na platformě HyperV - v obou 

případech je aplikace schopna provozu s operačním systémem Microsoft Windows server 2016 a vyšší a 

předpokládá se využití databáze SQL. 

d) Hardware a operační systémy Microsoft, virtualizační SW HyperV a licence pro databázový systém SQL nejsou 

poptávány a zadavatel neočekává, že budou součástí nabídky. 

e) Dodavatel může dodat rovnocenné řešení, v případě, že dodavatel nevyužije licenci platformy Microsoft, musí 

být licence použitého systému předmětem dodávky v potřebném rozsahu včetně maintanance a podpory 

provozu. 

f) Pokud EIS využívá produktů třetích stran, pro jejichž používání je třeba pořízení licence, musí být tyto licence 

součástí nabídky v počtu a rozsahu nezbytném pro provozování aplikace na obou prostředích (testovacím a 

produkčním). 

g) Dodavatel musí disponovat vlastním vývojovým prostředím  

  



4.1. Zadavatel disponuje následujícími prostředky ICT a platformami pro běh EIS: 
 

Servery: 

Požadavky na provozování PMS v technické infrastruktuře SPÚ. 

Platforma PMS musí být provozována v technické infrastruktuře SPÚ, která je pro potřeby provozu PMS tvořena 
následujícími komponentami. 

Předpokládané provozní prostředí SPÚ bude tvořeno: 

internetové prohlížeče: Microsoft Internet Explorer 11 a Microsoft Edge 

 

Aplikačními servery s následujícími parametry: 

virtuální servery spravované prostředky Microsoft Hyper-V provozované ve vysoce dostupné konfiguraci řízené 
pomocí Microsoft Failover Cluster 

operační systém virtuálních serverů: Microsoft Windows Server 2016 

HW konfigurace jednotlivých uzlů clusteru minimálně: 2 x 8core@2.2GHz, 128GB RAM 

 

Databázovými servery s následujícími parametry: 

Microsoft SQL Server 2014 SP2 provozované ve vysoce dostupné konfiguraci řízené pomocí Microsoft Failover 
Cluster 

operační systém virtuálních serverů: Microsoft Windows Server 2016 

HW konfigurace jednotlivých uzlů clusteru minimálně: 2 x 10core@2.3GHz, 128GB RAM 

Sdílenými diskovými prostory připojenými k operačnímu prostředí aplikačních a databázových serverů pomocí 
SAN technologie 

 

Předpokládané testovací prostředí pro projekt PMS bude tvořeno: 

Koncovými stanicemi uživatelů, kde jsou provozovány: 2 x 

operační systém: MS Windows 7 a vyšší 

HW konfigurace minimálně: CPU s výkonem 5000 bodů v benchmarku Passmark CPU Mark, 4GB RAM 

 

Operační systém virtuálních serverů: Microsoft Windows Server 2016 

HW konfigurace jednotlivých uzlů clusteru minimálně: 2 x 10core@2.3GHz, 128GB RAM 

Sdílenými diskovými prostory připojenými k operačnímu prostředí aplikačních a databázových serverů pomocí 
SAN technologie 

Provozní a testovací prostředí PMS bude provozováno fyzicky na různém HW. 

 

Konfigurace pracovních systémů zadavatele:  

OS: Windows 7,8,10 Pro 32/64bit Aplikace: Balík kancelářských programů MS Office 2016 a vyšší, MS Internet 

Explorer 11 a EDGE 

 

mailto:8core@2.2GHz
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Topologie počítačové sítě SPÚ, kde bude PMS provozován: 

Topologie sítě má uspořádání hvězdy. Hvězdu tvoří 71 pracovišť a ústředí SPÚ (Praha), které je v centru hvězdy. 
Celí síť je ověřována 802.1x. 

Pracoviště jsou spojeny sítí WAN. Síť je nečleněná s jednou VLAN.  

Na ústředí je síť členěna do několika VLAN. Je zde jediný vstup do internetu pro celou sít SPÚ, který je chráněn 
firewallem a IPS. 

 

Rychlost linek na jednotlivých pracovištích je uvedena v následující tabulce: 

 

Pracoviště Rychlost linky (Mbps) 

Středočeský kraj 100 

Pardubický kraj 16 

Ústecký kraj 16 

Liberecký kraj 16 

Moravskoslezský kraj 16 

Olomoucký kraj 16 

Královéhradecký kraj 16 

Jihomoravský kraj 16 

Kraj Vysočina 16 

Jihočeský kraj 32 

Zlínský kraj 16 

Plzeňský kraj 16 

Karlovarský kraj 16 

Pobočka Benešov 8 

Pobočka Blansko 8 

Pobočka Česká Lípa 8 

Pobočka Děčín 8 

Pobočka Frýdek-Místek 8 

Pobočka Havlíčkův Brod 8 

Pobočka Hodonín 8 

Pobočka Hradec Králové 8 

Pobočka Cheb 8 

Pobočka Chrudim 8 



Pobočka Jeseník 8 

Pobočka Jičín 8 

Pobočka Karlovy Vary 8 

Pobočka Kolín 8 

Pobočka Kroměříž 8 

Pobočka Mělník 8 

Pobočka Náchod 8 

Pobočka Nový Jičín 8 

Pobočka Nymburk 8 

Pobočka Opava 8 

Pobočka Pelhřimov 8 

Pobočka Písek 8 

Pobočka Prachatice 8 

Pobočka Prostějov 8 

Pobočka Přerov 8 

Pobočka Příbram 8 

Pobočka Rakovník 8 

Pobočka Rychnov nad Kněžnou 8 

Pobočka Semily 8 

Pobočka Strakonice 8 

Pobočka Šumperk 8 

Pobočka Tábor 8 

Pobočka Teplice 8 

Pobočka Trutnov 8 

Pobočka Třebíč 8 

Pobočka Uherské Hradiště 8 

Pobočka Ústí nad Orlicí 8 

Pobočka Vsetín 8 

Pobočka Vyškov 8 

Pobočka Žďár nad Sázavou 8 

Pobočka Kladno 8 



Pobočka Beroun 8 

Pobočka Bruntál 8 

Pobočka Břeclav 8 

Pobočka Český Krumlov 8 

Pobočka Domažlice 8 

Pobočka Chomutov 8 

Pobočka Jindřichův Hradec  8 

Pobočka Klatovy 8 

Pobočka Kutná Hora 8 

Pobočka Litoměřice 8 

Pobočka Louny 8 

Pobočka Mladá Boleslav 8 

Pobočka Plzeň 8 

Pobočka Svitavy 8 

Pobočka Tachov 8 

Pobočka Znojmo 8 

Pobočka Brno 16 

 

  

4.2. Bezpečnostní požadavky  
 

Systém musí splňovat stanovená bezpečnostní opatření ve vazbě na požadavky zákona  

č. 181/2014 Sb. a jeho prováděcího předpisu (zákon a vyhláška o kybernetické bezpečnosti), Obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů (GDPR), včetně prováděcího zákonného předpisu ČR a provozních interních předpisů, 

zejména: 

a) každý uživatelský účet bude přiřazen konkrétní osobě s přiděleným jedinečným číselným identifikátore 

(osobní číslo zaměstnance ), s ověřením uživatele vůči doméně SPÚ; 

b) zajistit nastavení přístupových práv tak, aby změny nemohl provádět neoprávněný uživatel, umožnit 

detailní nastavení a rozlišení na uživatele, administrátory a auditory; 

c) být schopen se napojit na centrální adresářovou službu, ať už přímo nebo prostřednictvím služeb 

aplikačního serveru; 

d) být schopen se napojit na adresářovou službu prostřednictvím technického účtu s minimálními 

potřebnými oprávněními;  



e) umět pracovat s “change logem” adresářové služby tak, aby se synchronizovaly pouze změny a 

nedocházelo k velkým zatížením adresářové služby (pokud je vyžadována synchronizace atributů 

uživatelských účtů do aplikačního datového modelu;  

f) zaznamenávat auditní („logovací“) záznamy.  

g) umožnit oprávněným uživatelům-auditorům nahlížet do auditních záznamů s možností selekcí dat, 

vytváření uživatelských pohledů a jejich generování do exportních souborů;   

h) umožnit (volitelné nastavení) šifrování síťové komunikace a šifrování uložených dat;  

i) provádět pomocí vlastního nástroje anonymizaci dat pro vývojové a testovací prostředí; 

j) provádět vstupní a výstupní kontroly validity a integrity ukládaných dat s upozorněním uživatelům; 

k) provádět bezpečné uložení zdrojových kódů a jejich ochranu; 

l) nastavit proces zálohování a obnovy dat celého systému (včetně podrobného Plánu obnovy PMS při 

úplném zničení ICT prostředků a participaci na obnově systému). 

 

5. Přílohy 
 

5.1. Příloha 1. SPU - Architektura informačního systému SPÚČR 

5.2. Příloha 2. SPU - Integrační rozhraní MDNAV 

5.3. Příloha 3. SPÚ – Požadavky na integraci MDNAV 

5.4. Příloha 4. SPÚ - Tabulka požadovaných funkčností MDNAV 

5.5. Příloha 5. SPÚ – Požadavky na integraci dat MDNAV 
 

 

 

 

 

 

 



MDNAV - předmět dodávky stávajícího systému

Transformační vrstva SPÚ (samostatné db, importní a exportní skripty a procedury)

CISxNAV ISUxNAV

SPUxNAV MDNAV_PS_FINAL

ZVHSxNAV Ekonomika

...

CISxNAV ISUxNAV

SPUxNAV MDNAV_PS_FINAL

ZVHSxNAV Ekonomika

...

Transformační vrstva SPÚ (samostatné db, importní a exportní skripty a procedury)

CISxNAV ISUxNAV

SPUxNAV MDNAV_PS_FINAL

ZVHSxNAV Ekonomika

...

Aplikace využívané SPÚ

Externí systémy mimo SPÚ

E-ZAK

Portál farmáře SZIF

...

E-ZAK

Portál farmáře SZIF

...

Externí systémy mimo SPÚ

E-ZAK

Portál farmáře SZIF

...

Reporting services

Produkční systémy SPÚ

Původní produkční systémy

Klienti

Restituce

OstatnÍ pohledávky

Registr

Prodej půdy

Trvalé porosty

Ostatní převody

Faktury

...

databáze předpisů

databáze plnění

databáze CRN

Číselníky

Klienti

Restituce

OstatnÍ pohledávky

Registr

Prodej půdy

Trvalé porosty

Ostatní převody

Faktury

...

databáze předpisů

databáze plnění

databáze CRN

Číselníky

Původní produkční systémy

Klienti

Restituce

OstatnÍ pohledávky

Registr

Prodej půdy

Trvalé porosty

Ostatní převody

Faktury

...

databáze předpisů

databáze plnění

databáze CRN

Číselníky

CIS

Klienti

Věcná břemena

Nemovité věci – Majetek (budovy)

Nemovité věci – Pozemky

Číselníky

Klienti

Věcná břemena

Nemovité věci – Majetek (budovy)

Nemovité věci – Pozemky

Číselníky

CIS

Klienti

Věcná břemena

Nemovité věci – Majetek (budovy)

Nemovité věci – Pozemky

Číselníky

Původní produkční systémy

Klienti

Restituce

OstatnÍ pohledávky

Registr

Prodej půdy

Trvalé porosty

Ostatní převody

Faktury

...

databáze předpisů

databáze plnění

databáze CRN

Číselníky

CIS

Klienti

Věcná břemena

Nemovité věci – Majetek (budovy)

Nemovité věci – Pozemky

Číselníky

Produkční systémy SPÚ

Původní produkční systémy

Klienti

Restituce

OstatnÍ pohledávky

Registr

Prodej půdy

Trvalé porosty

Ostatní převody

Faktury

...

databáze předpisů

databáze plnění

databáze CRN

Číselníky

CIS

Klienti

Věcná břemena

Nemovité věci – Majetek (budovy)

Nemovité věci – Pozemky

Číselníky

Externí systémy mimo SPÚ

E-ZAK

Portál farmáře SZIF

...

Reporting services

Produkční systémy SPÚ

Původní produkční systémy

Klienti

Restituce

OstatnÍ pohledávky

Registr

Prodej půdy

Trvalé porosty

Ostatní převody

Faktury

...

databáze předpisů

databáze plnění

databáze CRN

Číselníky

CIS

Klienti

Věcná břemena

Nemovité věci – Majetek (budovy)

Nemovité věci – Pozemky

Číselníky

Aplikace využívané SPÚ

Externí systémy mimo SPÚ

E-ZAK

Portál farmáře SZIF

...

Reporting services

Produkční systémy SPÚ

Původní produkční systémy

Klienti

Restituce

OstatnÍ pohledávky

Registr

Prodej půdy

Trvalé porosty

Ostatní převody

Faktury

...

databáze předpisů

databáze plnění

databáze CRN

Číselníky

CIS

Klienti

Věcná břemena

Nemovité věci – Majetek (budovy)

Nemovité věci – Pozemky

Číselníky

Integrační rozhraní MDNAV – SPUSTAGE001

import export

MDNAV – SPU001

databáze MDNAV

MDNAV – SPU001

databáze MDNAV

Tr
an

fo
rm

ač
n

í v
rs

tv
a 

CI
S

Ostatní aplikace SPÚ

MČFPPÚ (pozemkové úpravy)

...

Centrální dlužník

MČFPPÚ (pozemkové úpravy)

...

Centrální dlužník

Ostatní aplikace SPÚ

MČFPPÚ (pozemkové úpravy)

...

Centrální dlužník

5.1. Příloha 1. SPU - Architektura informačního systému SPÚČR 



Integrační rozhraní MDNAV – SPUSTAGE001

Import

Klienti Předpisy Návrhy 
vypořádání

Majetek 
(budovy)

Pozemky Veřejné 
zakázky

Číselník
KÚ

Vazba 
VSxKlient

KauceKlienti Předpisy Návrhy 
vypořádání

Majetek 
(budovy)

Pozemky Veřejné 
zakázky

Číselník
KÚ

Vazba 
VSxKlient

Kauce

Import

Klienti Předpisy Návrhy 
vypořádání

Majetek 
(budovy)

Pozemky Veřejné 
zakázky

Číselník
KÚ

Vazba 
VSxKlient

Kauce

Integrační rozhraní MDNAV – SPUSTAGE001

Import

Klienti Předpisy Návrhy 
vypořádání

Majetek 
(budovy)

Pozemky Veřejné 
zakázky

Číselník
KÚ

Vazba 
VSxKlient

Kauce

Aplikace využívané SPÚ

Produkční systémy SPÚ

Původní produkční systémy

Klienti

Restituce

OstatnÍ pohledávky

Registr

Prodej půdy

Trvalé porosty

Ostatní převody

db Ekonomika

Klienti

Restituce

OstatnÍ pohledávky

Registr

Prodej půdy

Trvalé porosty

Ostatní převody

db Ekonomika

Původní produkční systémy

Klienti

Restituce

OstatnÍ pohledávky

Registr

Prodej půdy

Trvalé porosty

Ostatní převody

db Ekonomika

CIS

Klienti

Věcná břemena

Nemovité věci – Majetek (budovy)

Nemovité věci – Pozemky

Číselníky

Klienti

Věcná břemena

Nemovité věci – Majetek (budovy)

Nemovité věci – Pozemky

Číselníky

CIS

Klienti

Věcná břemena

Nemovité věci – Majetek (budovy)

Nemovité věci – Pozemky

Číselníky

Původní produkční systémy

Klienti

Restituce

OstatnÍ pohledávky

Registr

Prodej půdy

Trvalé porosty

Ostatní převody

db Ekonomika

CIS

Klienti

Věcná břemena

Nemovité věci – Majetek (budovy)

Nemovité věci – Pozemky

Číselníky

Produkční systémy SPÚ

Původní produkční systémy

Klienti

Restituce

OstatnÍ pohledávky

Registr

Prodej půdy

Trvalé porosty

Ostatní převody

db Ekonomika

CIS

Klienti

Věcná břemena

Nemovité věci – Majetek (budovy)

Nemovité věci – Pozemky

Číselníky

Produkční systémy SPÚ

Původní produkční systémy

Klienti

Restituce

OstatnÍ pohledávky

Registr

Prodej půdy

Trvalé porosty

Ostatní převody

db Ekonomika

CIS

Klienti

Věcná břemena

Nemovité věci – Majetek (budovy)

Nemovité věci – Pozemky

Číselníky

Aplikace využívané SPÚ

Produkční systémy SPÚ

Původní produkční systémy

Klienti

Restituce

OstatnÍ pohledávky

Registr

Prodej půdy

Trvalé porosty

Ostatní převody

db Ekonomika

CIS

Klienti

Věcná břemena

Nemovité věci – Majetek (budovy)

Nemovité věci – Pozemky

Číselníky

Transformační vrstva SPÚ (veškerá data z původních produkčních systémů jsou integrována přes tuto transfrormační vrstvu; pro názornost vazeb původních systémů 
jsou tyto přímo propojeny s jednotlivými částmi integračního rozhraní MDNAV)

Transformační vrstva CIS (řešena 
dodavatelem systému)

5.2. Příloha 2. SPU - Integrační rozhraní MDNAV



5.3. Příloha 3. SPÚ – Požadavky na integraci MDNAV

Rozhraní Stávající rozhraní Minimální rozsah struktury rozhraní (v 

rámci předimplementačních analýz může být 

požadováno rozšíření či úprava)

Typy zasílaných / publikovaných dat Vybrané části IS SPÚ využívající dané rozhraní

Import - všeobené [import].[Prescript] [Account No.] Karty a položky pohledávkových VS Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy z produkčních systémů

[Amount] Karty a položky závazkových VS (Restituce)

[Description] Karty VS kaucí

[Document Date]

[Document No.]

[Document Type]

[Due Date]

[External ID]

[External Source ID]

[Origin Application Date]

[Origin SS]

[PAPD3DimensionCode]

[PAPD4DimensionCode]

[Posting Date]

[Posting Group]

[Reason Code]

[RegPartnerNo-AssLiab]

[RegPartnerNo-Transaction]

[Shortcut Dimension 1 Code]

[Shortcut Dimension 2 Code]

[Variable Symbol]

[import].[Handle] [Account No.] Návrhy vypořádání kaucí Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy z produkčních systémů

[Account No.], Návrhy vypořádání restitucí

[Address]

[Amount]

[City (Part)]

[City]

[Customer Entry No.]

[Due Date]

[External ID]

[External Source ID]

[House No.]

[Name]

[Payment Method Code]

[Post Code]

[Posting Date]

[Posting Group]

[Shortcut Dimension 1 Code]

[Shortcut Dimension 2 Code]

[import].[FixedAsset] [Acquisition Cost] Majetek CIS

[Depreciation Starting Date]

[Depreciation Table Code]

[Depreciation]

[Description 2]

[Description]

[External ID]

[External Source ID]
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5.3. Příloha 3. SPÚ – Požadavky na integraci MDNAV

Rozhraní Stávající rozhraní Minimální rozsah struktury rozhraní (v 

rámci předimplementačních analýz může být 

požadováno rozšíření či úprava)

Typy zasílaných / publikovaných dat Vybrané části IS SPÚ využívající dané rozhraní

[FA Category Code]

[FA Class Code]

[FA Posting Group]

[FA Subclass Code]

[First User-Defined Depr. Date]

[No.]

[Origin No_]

[Posting Date]

[Production Classification (FA) Code]

[Production Classification (FA) Type]

[RegPartnerNo-Transaction]

[Search Description]

[Shortcut Dimension 1 Code]

[import].[Client] [Address] Klienti Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy z produkčních systémů

[City]

[Contact]

[Country/Region Code]

[Global Dimension 1 Code]

[Identifier]

[Identifier2]

[Name]

[No.]

[Operation]

[Post Code]

[Registration No.]

[RegPartnerNo-AssLiab]

[RegPartnerNo-Transaction]

[import].[VariableSymbolRelation] [Client No.] Vazba VS a Klient Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy z produkčních systémů

[Default]

[Global Dimension 1 Code]

[Operation]

[Variable Symbol]

[import].[PublicContract] [Blocked] Veřejné zakázky Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy z produkčních systémů

[Contract Date]

[Description]

[Ending Date]

[Ending Year]

[Global Dimension 1 Code]

[Global Dimension 2 Code]

[No_]

[Person Responsible]

[Public Contract Job Type]

[Starting Date]

[Starting Year]

[Status]

[Type for Statement]

[Vendor No_]
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5.3. Příloha 3. SPÚ – Požadavky na integraci MDNAV

Rozhraní Stávající rozhraní Minimální rozsah struktury rozhraní (v 

rámci předimplementačních analýz může být 

požadováno rozšíření či úprava)

Typy zasílaných / publikovaných dat Vybrané části IS SPÚ využívající dané rozhraní

[history].[Prescript] totožné s [import].[Prescript] výše Položky domigrace historických 

pohledávkových VS (bez ovlivnění účtů 

pohledávek)

Individuální importy

[import].[ClientBankAccount] Klienti - účty (nepoužito)

Import - pozemky [lots].[StornoOperation] [No_] Storno poslední účetní operace CIS

[External ID]

[Posting Date]

[lots].[Register] [External ID] Správa číselníku katastru CIS

[Name]

[No_]

[Operation]

[lots].[FixedAssetStage] [Amount] Pozemky CIS

[Area]

[Description]

[External ID]

[FA Posting Group]

[FA Posting Type]

[ID ISKN]

[Journal Description]

[No_]

[Origin No_]

[Ownership ID]

[PAP01 Dimension Code]

[PAP06 Dimension Code]

[Posting Date]

[Reason Code]

[Register No_]

[RegPartnerNo-Transaction]

[Shortcut Dimension 1 Code]

[lots].[ProjectType] [Blocked] Import dimenze projektů CIS

[Code]

[Name]

[Operation]

[Type]

Monitoring integračního

rozhraní

[monitor].[Setup] Bude součástí analýzy systému Zabbix

[monitor].[Trace] Bude součástí analýzy systému

Export - všeobené [export].[AllCustomerLedgerEntry] [Entry No_] Položky VS (všechny) Centrální dlužník

[Customer No_]

[Posting Date]

[Document Type]

[Document No_]

[Customer Posting Group]

[Global Dimension 1 Code]

[User ID]

[Reason Code]

[Origin Application Date]
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5.3. Příloha 3. SPÚ – Požadavky na integraci MDNAV

Rozhraní Stávající rozhraní Minimální rozsah struktury rozhraní (v 

rámci předimplementačních analýz může být 

požadováno rozšíření či úprava)

Typy zasílaných / publikovaných dat Vybrané části IS SPÚ využívající dané rozhraní

[Document Date]

[Open]

[Specific Symbol]

[Origin VS No_]

[Variable Symbol]

[External ID]

[External Source ID]

[Stage ID]

[Amount]

[export].[AllPAPVS] [No_] Přehled VS (PAP) Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy (validace dat)

[Card Type]

[VS Type]

[Global Dimension 1 Code]

[export].[AllPrescriptExternalID] [ID] Přehled všech unikátních záznamů položek VS Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy (validace dat)

[Shortcut Dimension 1 Code]

[External ID]

[External Source ID]

[Schema]

[export].[AllVS] [No_] Přehled VS (všechny)

[Card Type]

[VS Type]

[Global Dimension 1 Code]

[Blocked]

[export].[Client] [No_] Klienti Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy (validace dat)

[Global Dimension 1 Code]

[Name]

[Stage ID]

[Stage Datetime]

[Reg_ Partner No_ (Transaction)]

[Reg_ Partner No_ (Ass_Liab)]

[export].[CustLedgEntryHistory] [Entry No_] Změny položek zákazníka

[Origin Application Date]

[User ID]

[Insertion Date]

[Insertion Time]

[ID]

[export].[CustomerLedgerEntry] [Entry No_] Položky VS (vzniklé v MDNAV) Transformační vrstva SPÚ zajišťující exporty do produkčních systémů

[Customer No_] Centrální dlužník

[Posting Date]

[Document Type]

[Document No_]

[Customer Posting Group]

[Global Dimension 1 Code]

[User ID]

[Reason Code]

[Origin Application Date]

[Document Date]

4/8



5.3. Příloha 3. SPÚ – Požadavky na integraci MDNAV

Rozhraní Stávající rozhraní Minimální rozsah struktury rozhraní (v 

rámci předimplementačních analýz může být 

požadováno rozšíření či úprava)

Typy zasílaných / publikovaných dat Vybrané části IS SPÚ využívající dané rozhraní

[Open]

[Specific Symbol]

[Origin VS No_]

[Variable Symbol]

[External ID]

[External Source ID]

[Stage ID]

[Amount]

[export].[FALedgerEntry] [Entry No_] Položky majetku CIS

[FA No_]

[Posting Date]

[Document No_]

[Description]

[Depreciation Book Code]

[FA Posting Type]

[Amount]

[Global Dimension 1 Code]

[Reason Code]

[External Source ID]

[External ID]

[Disposal Type]

[Disposal Reason]

[Stage ID]

[GetRegPartnerNoTransaction]

[export].[FixedAsset] [Card Type] Přřehled spravovaného majetku CIS

[No_]

[Description]

[Description 2]

[Classification Type]

[Classification Code]

[Sale]

[Depreciation Table Code]

[Disposal Date]

[Depreciation Starting Date]

[FA Posting Group]

[Acquisition Date]

[Depreciation Date]

[export].[InitBailCustomerLedgerEntry] [Entry No_] Položky zákazníka (vybrané externí zdroje)

[Customer No_]

[Posting Date]

[Document Type]

[Document No_]

[Customer Posting Group]

[Global Dimension 1 Code]

[User ID]

[Reason Code]

[Origin Application Date]
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5.3. Příloha 3. SPÚ – Požadavky na integraci MDNAV

Rozhraní Stávající rozhraní Minimální rozsah struktury rozhraní (v 

rámci předimplementačních analýz může být 

požadováno rozšíření či úprava)

Typy zasílaných / publikovaných dat Vybrané části IS SPÚ využívající dané rozhraní

[Document Date]

[Open]

[Specific Symbol]

[Origin VS No_]

[Variable Symbol]

[External ID]

[External Source ID]

[Stage ID]

[Amount]

[export].[MaitenanceLedgerEntry] [Entry No_] Položky údržby majetku vzniklé v MDNAV CIS

[FA No_]

[Posting Date]

[Document No_]

[Description]

[Depreciation Book Code]

[Amount]

[Global Dimension 1 Code]

[Maintenance Code]

[G_L Account No_]

[Stage ID]

[External Source ID]

[External ID]

[export].[PFOriginValue] [New Customer No_] Převodový můstek mezi MDNAV PFČR a SPÚ Transformační vrstva SPÚ zajišťující exporty do produkčních systémů

[New Customer Entry No_]

[Stage ID]

[Old Customer No_]

[Old Customer Entry No_]

[export].[PrescriptVS] [No_] Přehled karet VS typu předpis Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy (validace dat)

[Card Type]

[VS Type]

[Global Dimension 1 Code]

[export].[ProductionClassificationFA] [Classification Type] Číselník kódů klasifikace CIS

[Code]

[Description]

[Depr_ Table Header Description]

[Depreciation Table Code]

[No_ Of Depreciation Years]

[Depreciation Group]

[export].[SpecificSymbolHistory] [Entry No_] Historie změn Spec. symbolu u položek VS

[Cust_ Ledg_ Entry Entry No_]

[Insertion Date]

[Insertion Time]

[User ID]

[Specific Symbol]

[export].[UserSetup] [User ID] Nastavení rozsahu data autom. účtování Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy (validace dat)

[Allow Posting From]

[Allow Posting To]
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5.3. Příloha 3. SPÚ – Požadavky na integraci MDNAV

Rozhraní Stávající rozhraní Minimální rozsah struktury rozhraní (v 

rámci předimplementačních analýz může být 

požadováno rozšíření či úprava)

Typy zasílaných / publikovaných dat Vybrané části IS SPÚ využívající dané rozhraní

[export].[VariableSymbolRelation] [Variable Symbol] Vazba VS a Klient Transformační vrstva SPÚ zajišťující importy (validace dat)

[Client No_]

[Global Dimension 1 Code]

[Stage ID]

[Stage Datetime]

[Default]

[export].[Vendor] [No_] Číselník dodavatelů Transformační vrstva SPÚ zajišťující exporty do produkčních systémů

[Name]

[Registration No_]

[VAT Registration No_]

[Address]

[Address 2]

[Post Code]

[City]

[history].[UserSetup] [User ID] Nastavení rozsahu data autom. účtování Individuální importy

[Allow Posting From]

[Allow Posting To]

Export - pozemky [lots].[FixedAsset] [No_] Přehled pozemků CIS

[Description]

[Description 2]

[FA Posting Group]

[Card Type]

[Land Register No_]

[Area]

[Ownership ID]

[Origin No_]

[Sale]

[Disposal Date

[lots].[FixedAssetAcquisitionValue] [No_] Přehled pozemků a poř. cen CIS

[AcquisitionValue]

[lots].[ImportResultFixedAsset] [ID] Protokol importu pozemků CIS

[Process Type]

[Error Text]

[Process Date]

[External ID]

[No_]

[Description]

[Register No_]

[Comment]

[Comment Code]

[Area]

[Ownership ID]

[Origin No_]

[Posting Date]

[FA Posting Type]

[Reason Code]

[Journal Description]
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5.3. Příloha 3. SPÚ – Požadavky na integraci MDNAV

Rozhraní Stávající rozhraní Minimální rozsah struktury rozhraní (v 

rámci předimplementačních analýz může být 

požadováno rozšíření či úprava)

Typy zasílaných / publikovaných dat Vybrané části IS SPÚ využívající dané rozhraní

[PAP01 Dimension Code]

[Shortcut Dimension 1 Code]

[FA Posting Group]

[Amount]

[RegPartnerNo-Transaction]

[Create Date]

[lots].[ImportResultStornoOperation] [ID] Protokol storna importu CIS

[Process Type]

[Error Text]

[Process Date]

[External ID]

[No_]

[Create Date]

[lots].[UserSetup] [User ID] Nastavení rozsahu data autom. účtování CIS

[Allow Posting From]

[Allow Posting To]

Export - číselníky [export].[Activity] Číselníkové hodnoty Typ činnosti Validace zasílaných dat

[export].[BudgetUnit] Číselníkové hodnoty 2. globální dimenze Validace zasílaných dat

[export].[CountryRegion] Číselníkové hodnoty Stát Validace zasílaných dat

[export].[CustomerPostingGroup] Číselníkové hodnoty Účtoskupina Validace zasílaných dat

[export].[Departments] Číselníkové hodnoty Středisko Validace zasílaných dat

[export].[FACategoryCode] Číselníkové hodnoty Kategorie DM Validace zasílaných dat

[export].[FAClass] Číselníkové hodnoty Třída DM Validace zasílaných dat

[export].[FAPostingGroup] Číselníkové hodnoty Účtoskupina DM Validace zasílaných dat

[export].[FASubclass] Číselníkové hodnoty Podtřída DM Validace zasílaných dat

[export].[GLAccountActiveAndDirect] Číselníkové hodnoty Finanční účty (aktivní) Validace zasílaných dat

[export].[PAP03] Číselníkové hodnoty PAP03 Validace zasílaných dat

[export].[PAP04] Číselníkové hodnoty PAP04 Validace zasílaných dat

[export].[PaymentMethod] Číselníkové hodnoty Způsob platby Validace zasílaných dat

[export].[PostCode] Číselníkové hodnoty PSČ Validace zasílaných dat

[export].[Project] Číselníkové hodnoty Projekt Validace zasílaných dat

[export].[PublicContract] Číselníkové hodnoty Veřejné zakázky Transformační vrstva SPÚ zajišťující exporty do produkčních systémů

[export].[PublicContractProjectType] Číselníkové hodnoty Typ veřejné zakázky Validace zasílaných dat

[export].[ReasonCode] Číselníkové hodnoty Kód příčiny Validace zasílaných dat

[lots].[Departments] Číselníkové hodnoty Středisko Validace zasílaných dat

[lots].[FAPostingGroup] Číselníkové hodnoty Účtoskupina DM Validace zasílaných dat

[lots].[ImportResultRegister] Číselníkové hodnoty Protokol importu pozemků Validace zasílaných dat

[lots].[LandRegister] Číselníkové hodnoty Katastrální území Validace zasílaných dat

[lots].[PAP01] Číselníkové hodnoty PAP01 Validace zasílaných dat

[lots].[PAP06] Číselníkové hodnoty PAP06 Validace zasílaných dat

[lots].[Project] Číselníkové hodnoty Projekt Validace zasílaných dat
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5.4. Příloha 4. SPÚ - Tabulka požadovaných funkčností MDNAV 1_Obecné

Číslo Oblast Skupina funkčností Funkčnost Detailní funkčnost Poznámka/popis

Požadováno v 

upgrade

Pořadována 

změna

Charakter 

změny

Popis požadované 

směny Poznámka

1. Obecné

1.1. Integrace

Zpracování automaticky 

nezpracovaných záznamů

Umožnení zpracování importovaných 

záznamů, které nebyly automaticky 

zpracovány

Např. z důvodu 

výpadku apl. 

serveru apod. ano ano rozšíření

při ručním 

zpracování 

validovat zúčtovací 

datum, u záznamů, 

které nevyhoví 

umožnit jejich 

změnu
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Číslo Oblast Skupina funkčností Funkčnost Detailní funkčnost Poznámka/popis

Požadováno v 

upgrade

Pořadována 

změna

Charakter 

změny Popis požadované směny Poznámka

2. Finance

2.1. Finance Obecně

2.1.1. Finance Obecně Účetní období

Současné zpracování více účetních období 

(minulý, současný budoucí měsíc) a více 

fiskálních období.

Kontrola data platnosti použití číselné řady pro 

všechny doklady podle pracovního data. 

Nastavení pracovního data uživatelem ano ne

2.1.2. Finance Obecně Parametrizace

Globální parametrizace financí je řízena dle 

Nastavení financí

Uživatelská parametrizace je řízena dle 

Nastavení uživatelů

Nastavení povolení účtování uživatelům 

za konkrétní časové období (Od, Do). 

Nastavení zobrazení „Menu pracoviště“ 

konkrétnímu uživateli 

Nastavení RJ pro rozpočty SP 

Nastavení cest pro export poukázek 

typu B 

Nastavení logického úložiště a otisk 

certifikátu pro podepisování platebních 

příkazů ČNB

Nastavení skupiny práv

Přeúčtovat platby mezi VS

Přeúčtovat platby mezi středisky ano ne

menu pracoviště - zatím se zachová i když se 

nepoužívá. Nová verze NAV pracuje s centry rolí, 

každému uživateli je přiřazená jedna role

2.2. Finance Účetní osnova

2.2.1. Finance Účetní osnova Správa účetní osnovy

V přehledu účtů viditelná všechna důležitá pole

Blokace účtu ano ne

Libovolná číselná struktura

Blokování použití účtu

2.2.2. Finance Účetní osnova Karta finančního účtu

Časová platnost finančních účtů (Platnost od, 

Platnost do) 

Nastavení a kontroly do výkaznictví PAP 

Odkazy do operativních výkazů

Možnost přímého účtování na účty 

Možnost saldokontního účtování pomocí Účto 

skupin ano ano rozšíření

možnost zamykání účetní osnovy nad 

rámec nastavení práv

2.2.3. Finance Účetní osnova

Účto skupina zákazníka - 

rozšíření funkčností

Definice pro předpisy VS (definice protiúčtu)

Závazková účto skupina zákazníka

Definice výchozího kódu příčíny pro účto 

skupinu zákazníka

Rozdělení účto skupiny zákazníka dle Typu VS 

(Předpis, Kauce, Restituce) 

Označení pro Prodej půdy

Možnost uzavření konkrétní účto skupiny 

zákazníka

Definování účtoskupiny pro přenos přes 

integrační rozhraní ano ano rozšíření

účtové předpisy, které přicházejí do 

NAV se účtují pod technickým 

uživatelem EKOSERVIS. Je zapotřebí 

doplnit identifikaci zodpovědné osoby 

za zaúčtování (zaměstnanci KPÚ)

2.2.4. Finance Účetní osnova Kód příčiny

Označení Kódů příčin pro použití v oblasti DM 

a VS ano ne

2.3. Finance Finanční deník

K účtování interních, bankovních, 

zákaznických, dodavatelských, 

majetkových a dalších interních 

účetních transakcí slouží v aplikaci MD 

NAV finanční deníky

Bankovní transakce se budou účtovat v deníku 

plateb

2.3.1. Finance Finanční deník

Šablony a listy finančních 

deníků

Vytvořen seznam listů finančního deníku dle 

aktuálních uživatelů, kteří účtují o interních 

dokladech. Tzn., každý uživatel má svůj list 

finančního deníku ano ne
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2.3.2. Finance Finanční deník

Listy pro zaúčtování mezd

- závazky za ZAM

- závazek SOC a ZDR 

pojištění

- závazek FIN správa

Vytvořena šablona finančního deníku pro 

Mzdy s listy finančního deníku pro účtování 

předpisů mezd ano ano změna logiky

Bude zajištěna integrace na systém 

mezd 

2.3.3. Finance Finanční deník

Listy pro uzávěrkové 

operace

- uzavření výsledovky

- uzavření a otevření 

rozvahy

Vytvořena jedna šablona finančního deníku a 

tři listy finančního deníku pro zpracování 

uzávěrkových operací (uzavření výsledovky, 

uzavření rozvahy, otevření rozvahy)

Možnost hromadné změny strany účtování 

MD/DAL ano ano rozšíření

možnost uzávěrkových operací podle 

dimenzí

2.3.4. Finance Finanční deník Migrace dat 

Vytvořena šablona finančního deníku pro 

účtování PS ano ne

2.3.5. Finance Finanční deník Import dat Podpora formátu CSV ano ano Rozšíření o pole rozpočtové skladby

2.3.6. Finance Finanční deník

Hromadné doplnění/změna 

dimenzí

Možnost hromadné změny řádků dimenzí 

pomocí funkce (např. PAP) ano ne

2.3.7. Finance Finanční deník

Rozdělení dokladu dle 

zvoleného klíče ne ne

2.3.8. Finance Finanční deník

Návrh interního dokladu 

restituce ano ano

2.3.9. Finance Finanční deník

Možnost účtování 

“červeným zápisem“ – 

povolení smíšeného 

dokladu

Použijeme pro opravný doklad, jímž 

provedeme storno původního dokladu. ano ano

2.4. Finance Deník plateb

K účtování plateb slouží Deník plateb. 

Jedná se o finanční deník, pomocí 

kterého se z přijatých bankovních 

výpisů generují řádky deníku plateb.

Dvojí použití, pro úhradu závazků vůči 

dodavatelům a zaměstnancům a pro zaúčtování 

bankovního výpisu

2.4.1. Finance Deník plateb Bankovní příkaz

Návrh plateb do deníku s možností filtrování 

dle různých kritérií

Platby bude možné zadat i ručně

Vytvořena jedna šablona a tolik listů, 

kolik má SPÚ bankovních účtů ano ne

2.4.2. Finance Deník plateb Bankovní výpis

Přenos bankovního výpisu de deníku plateb a 

jeho zaúčtování

Odsouhlasení salda bankovního účtu s výpisem

2.5. Finance Finanční doklady

Jedná se o finanční deníky, které mají 

hlavičku a řádky.

2.5.1. Finance Finanční doklady

Zpracování variabilního 

symbolu (VS ) ano ne

2.5.2. Finance Finanční doklady

Zamezení mazání řádků 

dokladu Uzamčení a odemční dokladu ano ne

2.5.3. Finance Finanční doklady Rozdělení řádku dokladu ano ne

2.6. Finance Věcné položky

Ve věcných položkách jsou uloženy veškeré 

transakce, které proběhly na finančních účtech

2.6.1. Finance Věcné položky

Automatické vyrovnání 

věcných položek

Vyrovnání se týká nesaldokontních 

účtů, k nimž se nevytváří analytická 

evidence, tj. nemají označené pole 

Účet k odsouhlasení ano ne

2.6.2. Finance Věcné položky

Ruční vyrovnání věcných 

položek ano ne

2.7. Finance Uzávěrkové operace

Účetní uzávěrka roku je účtována ve 

finančním deníku s Ultimo datem s 

potlačením dotahování rozpočtové 

skladby a bez kontroly na vyplnění 

rezervací rozpočtu IISSP. důležité je potlačení rozpočtové skladby
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2.7.1. Finance Uzávěrkové operace Uzavření výsledovky

Uzavření probíhá pouze za dvě globální 

dimenze (STR, RJ)

Uzavření probíhá sumárně jednou částkou. 

Účtováno tzv. Fondovým účtováním – veškeré 

nákladové účty jsou účtovány na stranu MD a 

veškeré výnosové účty na stranu DAL ano ne

2.7.2. Finance Uzávěrkové operace Uzavření rozvahy

Uzavření probíhá pouze za dvě globální 

dimenze (STR, RJ), Uzavření probíhá bez 

sumarizace položek

Možnost uzavření bankovních účtů s Ultimo 

datem ano ne

2.7.3. Finance Uzávěrkové operace Otevření rozvahy

Uzavření probíhá pouze za dvě globální 

dimenze (STR, RJ) 

Uzavření probíhá bez sumarizace položek ano ne

2.8. Finance Bankovní správa

Pro každý bankovní účet je vytvořena 

jedna karta bankovního účtu a zároveň 

jedna účto skupina bankovního účtu

2.8.1. Finance Bankovní správa

Kontrola formátu čísla 

bankovního účtu Podpora plného a krátkého formátu ano ne

2.8.2. Finance Bankovní správa

Nastavení VS 

neidentifikovaných plateb ano ne

2.8.3. Finance Bankovní správa

Nastavení Čísla rezervace 

rozpočtu k dané bance ano ne

2.8.4. Finance Bankovní správa

Nastavení Čísla rezervace 

rozpočtu k dané bance pro 

restituční VS ano ne

2.9. Finance Bankovní výpis

Import do NAV, párování a zaúčtování 

BV

2.9.1. Finance Bankovní výpis

Podpora zpracování vícero 

bankovních účtů ano ne

2.9.2. Finance Bankovní výpis

Import bankovního výpisu 

(BV) ČNB, KB, GE, ČS, ING, VUB, LBBW ano ano zjednodušení pouze ČNB a KB

2.9.3. Finance Bankovní výpis

Možnost zpracovat BV 

ručně ano ne

2.9.4. Finance Bankovní výpis

Automatické vyrovnání 

dokladů dle nastavených 

pravidel proti předpisům VS ano ne

2.9.5. Finance Bankovní výpis

Import poštovních 

poukázek typu A Česká pošta ano ne

2.9.6. Finance Bankovní výpis

Rozpad řádků bankovního 

výpisu dle souboru ČP typu 

A ano ne

2.9.7. Finance Bankovní výpis

Import nevyplacených 

poukázek typu B ano ne

2.10. Finance Bankovní příkaz

Návrh plateb, podepsání příkazu a 

export z NAV

2.10.1. Finance Bankovní příkaz

Možnost nastavení příznaku 

„Vyčkat“ pro bankovní 

příkazy – nenavrhování 

stejných položek k platbě ano ne

2.10.2. Finance Bankovní příkaz

Možnost Automatického 

odmazání pole „Vyčkat“ při 

vyrovnání položky ano ne

2.10.3. Finance Bankovní příkaz

Ruční zpracování 

bankovních příkazů ano ne
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2.10.4. Finance Bankovní příkaz

Automatické navrhování 

řádků bankovních příkazů – 

navržení plateb dle 

zadaných kritérií ano ne

2.10.5. Finance Bankovní příkaz Podpora SEPA plateb ano ne

2.10.6. Finance Bankovní příkaz

Vytvoření bankovních 

příkazů kaucí dle tabulky 

Vypořádání VS – KB ano ne

2.10.7. Finance Bankovní příkaz

Vytvoření bankovních 

příkazů restitucí dle tabulky 

Vypořádání VS ano ne

2.10.8. Finance Bankovní příkaz

Automatické doplnění 

výchozí hodnoty druhé 

globální dimenze RJ pro 

restituční VS ano ne

2.10.9. Finance Bankovní příkaz

Vytváření digitálního 

podepisování bankovních 

příkazů – lokálně, vzdáleně ano ne

2.10.10. Finance Bankovní příkaz

Export poukázek typu B 

(komunikace s ČP). Vazba 

na tvorbu bankovního 

příkazu ano ne

2.10.11. Finance Bankovní příkaz

Zadání rozpočtové skladby 

do řádků platebních příkazů 

včetně rezervací rozpočtu ano ne

2.10.12. Finance Bankovní příkaz

Převod příjmů na 

rozpočtové účty ano ne

2.10.13. Finance Bankovní příkaz

Schvalovací proces 

(Workflow) ano ne

2.10.14. Finance Bankovní příkaz

Import řádků bankovních 

příkazů pro Honitby

2.10.15. Finance Bankovní příkaz

Možnost zpracování 

bankovních příkazů v cizí 

měně ano ne

2.3. Finance Správa pokladny Zaúčtování výdeje a příjmu hotovosti

2.3.1. Finance Správa pokladny

Vazba pokladny na Účto 

skupinu banky ano ne

2.3.2. Finance Správa pokladny

Každý pokladní doklad je 

účtován samostatně ano ne

2.3.3. Finance Správa pokladny

Možnost evidence pokladny 

v cizí měně (valutová 

pokladna) ano ne

2.3.4. Finance Správa pokladny

Nastavení limitů pro příjem 

a výdej

Finanční limity na jeden doklad na 

pokladně ano ne

2.3.5. Finance Správa pokladny

Nastavení maximálního a 

minimálního salda pokladny

Určuje, jaké může být maximální a 

minimální saldo pokladny ano ne
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2.3.6. Finance Správa pokladny Nastaveny pokladní případů

Jedná se o předdefinované šablony pro 

účtování konkrétních pokladních 

případů (cestovné, spotřeba 

kancelářského materiálu, atd.)

Možnost nadefinování Kódu 

bankovního účtu

Možnost používání pokladního případu 

pouze pro ÚP (ústřední pracoviště)

Uzpůsobeno pro používání VS ano ano zjednodušení viz poznámka

Možnost používání pokladního případu pouze 

pro ústřední pracoviště.

2.3.7. Finance Správa pokladny

Víceúrovňové účtování 

pokladny (vydání, účtování) ano ne

2.3.8. Finance Správa pokladny

Možnost vyloučení funkce 

Vydání pokladního dokladu ano ne

2.3.9. Finance Správa pokladny Inventura pokladny ano ne

2.3.10. Finance Správa pokladny Pokladní kniha ano ne

2.4. Finance Pokladní doklad

2.4.1. Finance Pokladní doklad

Rozpočtová skladba na 

řádku pokladního dokladu ano ne

2.4.2. Finance Pokladní doklad

Rezervace rozpočtu na 

řádku pokladního dokladu ano ne

2.4.3. Finance Pokladní doklad

Omezení výběru karet VS 

dle klienta VS v řádku 

pokladního dokladu ano ne

2.4.4. Finance Pokladní doklad

Možnost účtování 

červeným zápisem – oprava ano ne

2.4.5. Finance Pokladní doklad

Pole pro výkaz PAP (IČ 

partnerů) ano ne

2.4.6. Finance Pokladní doklad

Kontrola na přečerpání 

aktuálního rozpočtu u 

připojené rezervace při účtování dokladu ano ne

2.5. Finance Opravné položky

Přenos dimenzí z nákupní zálohy do 

řádku finančního deníku (platby)

2.5.1. Finance Opravné položky

Zařazení položek VS do 

opravných položek ano ne natáhnout do NAV CSV pomocí funkce NAV

2.5.2. Finance Opravné položky

Výpočet opravných položek 

k datu Možnost řešit SQL dotazem ano ne nastavení podmínek opravných položek

2.5.3. Finance Opravné položky

Účtování OP k pohledávkám 

za IČ partnera (dle VS) ano ne Účtování OP k pohledávkám dle VS
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Číslo Oblast Skupina funkčností Funkčnost Detailní funkčnost Poznámka/popis

Požadováno 

v upgrade

Pořadována 

změna

Charakter 

změny Popis požadované směny Poznámka

3. Nákup

3.1. Nákup Dodavatel

3.1.1. Nákup Dodavatel Evidence dodavatelů ano ne

3.1.2. Nákup Dodavatel Evidence zaměstnanců

Budeme moci účtovat závazek za ZAM a 

tento následně uhradit buď bankou nebo 

pokladnou. Využít kartu DOD ano ne

3.1.3. Nákup Dodavatel Kontrola spolehlivost plátce DPH

V okamžiku zadání bankovního účtu 

došlé faktury, který nebyl dosud ověřen a 

splnění podmínky plátce DPH se ověří 

spolehlivost plátce DPH ano ne

3.1.4. Nákup Dodavatelé Napojení na ARES

Při validaci pole IČ na kartě dodavatele 

se spustí služba ARES, která aktualizuje 

nebo doplní údaje z obchodního rejstříku ano ne

3.2. Nákup Nákupní košilka

3.2.1. Nákup Nákupní košilka

Z košilky bude možné vytvořit 

doklady : nákupní faktura, nákupní 

dobropis a nákupní záloha ano ne

3.2.2. Nákup Nákupní košilka

Na košilce bude m.j. zobrazeno : 

částka celkem, částka k úhradě do 

banky ano ne

3.2.3. Nákup Nákupní košilka

Do košilky bude možné zadat Kód 

veřejné zakázky ano ne číselník VZ řešen v 9.1.11.1

3.2.4. Nákup Nákupní košilka

Připojení rozpočtové skladby na 

úrovni řádků košilky ano ne

3.2.5. Nákup Nákupní košilka

Připojení ́rezervace rozpočtu IISSP k 

řádku košilky

Rezervace rozpočtu IISSP je možné 

ručně přiřazovat do řádků dokladu

Rezervace rozpočtu IISSP je možné 

vytvářet pomocí funkce Vytvořit 

rezervaci rozpočtu

Kontrola čerpání rozpočtu připojené 

rezervace ano ne

3.2.6. Nákup Nákupní košilka

Kontrola přečerpání rozpočtu 

připojené rezervace během 

vytváření košilky ano ne

3.2.7. Nákup Nákupní košilka

Storno košilky automaticky odpojí 

rezervaci rozpočtu ano ne

3.2.8. Nákup Nákupní košilka Připojení Workflow ke košilce ano ne

3.2.9. Nákup Nákupní košilka Statistika košilky i v cizí měně ano ne

3.3. Nákup Nákupní faktura

3.3.1. Nákup Nákupní faktura

Nákupní fakturu (NF) bude možné 

vytvořit pouze z košilky NF nelze založit ručně. ano ne

3.3.2. Nákup Nákupní faktura

Na NF bude m.j. zobrazeno : číslo 

košilky, celková částka košilky ano ne Vazba na košilku

3.3.3. Nákup Nákupní faktura

Při validaci bankovního účtu se 

provede Kontrola spolehlivost plátce 

DPH

Musí být napojení na ověřování 

bankovního účtu DOD ano ne

3.3.4. Nákup Nákupní faktura

Do NF bude možné vložit Kód 

veřejné zakázky ano ne

3.3.5. Nákup Nákupní faktura

NF obsahuje pole pro výkaz PAP (IČ 

partnera) ano ne
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3.3.6. Nákup Nákupní faktura

Řádek NF bude možné rozdělit dle 

zvoleného klíče ano ne nepoužívá se, ale možnost zůstane

3.3.7. Nákup Nákupní faktura

Zamykání NF pro uživatele nemající 

oprávnění k úpravám NF ano ne

Definovat přes Role Center,např. 

účetní a hlavní účetní budou 

moci editovat, ostatní role pouze 

číst

3.3.8. Nákup Nákupní faktura

Protokolování změn v polích 

NF(bankovní účet a částka na řádku) ano ne

3.3.9. Nákup Nákupní faktura

Do řádku NF bude možné připojit 

rozpočtovou skladbu a rezervovat 

rozpočet ano ne

3.3.10. Nákup Nákupní faktura

Pro NF bude možné spustit dávkové 

účtování ano ne

3.3.11. Nákup Nákupní faktura Připojení Workflow k NF

Pokud je schválena nákupní košilka a 

následně je z ní vytvořena nákupní 

faktura, na které neproběhnou žádné 

změny, tak je faktura automaticky 

schválena

V opačném případě musí dojít k zaslání 

dokladu ke schvalování ano ne

3.3.12. Nákup Nákupní faktura

Do řádku NF bude možné vložit účet 

a částku pro stravenky ano ne

3.3.13. Nákup Nákupní faktura

Během účtování NF se provede 

kontrola vyplnění bankovního účtu 

DOD ano ne

3.3.14. Nákup Nákupní faktura

Účto skupina DOD se pro NF získá z 

nastavení číselných řad faktur

Číselná řada bude rozšířena o účto 

skupinu DOD ano ne

3.4. Nákup Nákupní dobropis

3.2.3.1. Nákup Nákupní dobropis

Nákupní fakturu (ND) bude možné 

vytvořit pouze z košilky Nelze založit ručně ano ne

3.2.3.2. Nákup Nákupní dobropis

Na ND bude m.j. zobrazeno : číslo 

košilky, celková částka košilky ano ne

3.2.3.3. Nákup Nákupní dobropis

Do řádku ND bude možné připojit 

rozpočtovou skladbu ne ne

3.2.3.4. Nákup Nákupní dobropis

ND obsahuje pole pro výkaz PAP (IČ 

partnera) ano ne

3.2.3.5. Nákup Nákupní dobropis Připojení Workflow k ND

Pokud je schválena nákupní košilka a 

následně je z ní vytvořen nákupní 

dobropis, na kterém neproběhnou 

žádné změny, tak je dobropis 

automaticky schválen

V opačném případě musí dojít k zaslání 

dokladu ke schvalování ano ne

3.2.4. Nákup Nákupní záloha

3.2.4.1. Nákup Nákupní záloha

Nákupní zálohu (NZ) bude možné 

vytvořit pouze z košilky Nelze založit ručně ano ne

3.2.4.2. Nákup Nákupní záloha

Do řádku NZ bude možné připojit 

rozpočtovou skladbu a rezervovat 

rozpočet ano ne
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3.2.4.3. Nákup Nákupní záloha Připojení Workflow k NZ

Pokud je schválena nákupní košilka a 

následně je z ní vytvořena nákupní 

záloha, na které neproběhnou žádné 

změny, tak je záloha automaticky 

schválena

V opačném případě musí dojít k zaslání 

dokladu ke schvalování ano ne

3.2.4.4. Nákup Nákupní záloha

Možnost zadání Kódu veřejné 

zakázky do NZ ano ne
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Číslo Oblast Skupina funkčností Funkčnost Detailní funkčnost Poznámka/popis

Požadováno 

v upgrade

Pořadována 

změna

Charakter 

změny Popis požadované směny Poznámka

4. Workflow

4.1. Workflow Druh dokladu

4.1.1. Workflow Druh dokladu Nákupní košilka

Možnost zobrazit eDoklad

Určení schvalovatele

Notifikace

Možnost zapsat poznámku

Navigace

eDoklad - přijatá faktura spolu s přílohami ve 

formátu PDF uložený ve spisové službě ano

4.1.2. Workflow Druh dokladu Nákupní faktura Možnost zobrazit eFakturu ano

Verifikace účetních náležitostí 

(účtárna)

4.1.3. Workflow Druh dokladu Nákupní dobropis Možnost zobrazit eDobropis ano

4.1.4. Workflow Druh dokladu Nákupní záloha Možnost zobrazit eZálohu ano

4.1.5. Workflow Druh dokladu Bankovní příkaz Dohledatelnost důvodu odchozí platby ano

Pokud jdou veškeré platby přes 

NAV, má smysl schvalovat bankovní 

příkaz v NAV

4.1.6. Workflow Druh dokladu Platební poukaz Dohledatelnost důvodu odchozí platby ano Stejné jako u BP

4.1.7. Workflow Druh dokladu Přeúčtování skutečnosti ano

4.1.8. Workflow Druh dokladu Rezervace rozpočtu ano

4.1.9. Workflow Druh dokladu Rozpočtová opatření SP ano

4.1.10. Workflow Druh dokladu Rozpočet SP ano

4.1.11. Workflow Druh dokladu Nákupní objednávky

Jednorázová objednávka

Rámcová objednávka (datum platnosti) ano rozšíření Rezervace rozpočtu na objednávku

4.2. Workflow Obecně Při upgrade zvážit možnost implementace STD řešení

4.2.1. Workflow Obecně

Možnost přiřadit uživatle do 

skupin pro schválení ano

4.2.2. Workflow Obecně

Možnost vytvořit šǎblony 

schvalování ano

4.2.3. Workflow Obecně

Možnost nastavení 

podmínek schvalování ano

4.2.4. Workflow Obecně

Zobrazit detail schvalovacího 

procesu ano

4.2.5. Workflow Obecně

Nastavit zástupce 

schvalovatele ano

4.2.6. Workflow Obecně

Rozšířit workflow nákupních 

dokladů nákupních operací 

na celý SPÚ ano ano rozšíření

správní kontrola 

doporučuje/vyžaduje v této 

oblasti plně elektronický 

oběh dokumentů

4.2.7. Workflow Obecně

Napojit workflow na 

Rozpočty ano ano rozšíření

4.2.8. Workflow Obecně

Možnost připojit 

elektronický podpis uživatele 

při každém kroku schválení ano ano rozšíření

4.3. Workflow Vlastní DM Převody DM Předání převzetí atd. ano ano rozšíření
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Číslo Oblast Skupina funkčností Funkčnost Detailní funkčnost Poznámka/popis

Požadováno 

v upgrade

Pořadována 

změna

Charakter 

změny Popis požadované směny Poznámka

5. Správa pohledávek a závazků

5.1. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol (VS)

5.1.1. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol Import karty VS (z produkčních systémů)

Vytváření karet importem z produkčního 

systému ano ano rozšíření možnost uzavření karty

zajistit, aby data byla data o 

VS před importem do MDNAV 

validní

5.1.2. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol Import klientů

Na kartě VS zobrazena účtoskupina ZAK

Typy karet VS rozděleny na:

 - Předpis

 - Restituce

 - Kauce ano ne

zajistit, aby data byla data o 

VS před importem do MDNAV 

validní

5.1.3. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol Import vazby VS x klient

Propojení karty VS s klientem

možnost definice výchozího klienta

možnost smazat klienta ano ne

5.1.4. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol

Import položek předpisů VS (faktury, 

dobropisy) a jejich automatické účtování Vč. validace existence vazby Vsxklient

případná změna 

dle způsobu 

řešení 2.2.3 ano ne

5.1.5. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol

Systém respektuje stranové účtování závazků a 

pohledávek – např. tzn. předpisy pohledávek a 

případná jejich storna, jsou vždy účtovány na 

straně MD účtu 311xxx. ano ne

5.1.6. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol

Data Karet VS a jejich předpisů umožňují 

evidovat data potřebná pro sestavení výkazu 

PAP (tzn evidenci IČ partnerů Transakce a IČ 

partnerů aktiva/ pasiva). ano ne

5.1.7. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol

Evidence Univerzálních VS, které jsou použity 

např. pro účtování nepřiřazených plateb ano ne

5.1.8. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol

Funkce pro párování Předpisů VS na jejich 

úhrady – zejména v oblasti bankovních výpisů. ano ne

5.1.9. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol Párování položek VS

Vyrovnání

Zrušení ́vyrovnání ano ne

5.1.10. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol Export plateb VS na integrační rozhraní ano ne

5.1.11. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol

Export předpisů i plateb VS  na integrační 

rozhraní ano ne

5.1.12. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol Možnost změnit původní datum platby

Dostupnaost z Položky VS

Historie Původního data platby ano ne

Když se převádějí peníze mezi 

variabilními symboly, je nutné 

aby se člověk nestal dlužníkem

5.1.13. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol Inventura pohledávek k datu

Sestava, která vygeneruje podklad pro 

odsouhlasení pohledávek pro jednotlivá 

střediska (inventura pohledávek k datu). ano ne

sestavy přenést do MS 

Reporting services

5.1.13. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol Hromadná inventura pohledávek k datu

Hromadné vygenerování sestav za 

uživatelem definovanou kombinaci 

účtoskupin a středisek k datu. ano ne

5.1.14. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol

Funkce na položce VS (po transformaci 

nevyužívané) ne ne

jedná s o automaty, má to 

vazbu na státní rozpočet, musí 

se dělat ručně
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5.1.14.1. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol

Funkce na položce VS (po transformaci 

nevyužívané) Převod mezi VS ne ne

jedná s o automaty, má to 

vazbu na státní rozpočet, musí 

se dělat ručně

5.1.14.2. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol

Funkce na položce VS (po transformaci 

nevyužívané) Přeúčtovat mezi VS ne ne

jedná s o automaty, má to 

vazbu na státní rozpočet, musí 

se dělat ručně

5.1.14.3. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol

Funkce na položce VS (po transformaci 

nevyužívané) Přeúčtovat mezi středisky ne ne

jedná s o automaty, má to 

vazbu na státní rozpočet, musí 

se dělat ručně

5.1.13.4. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol

Funkce na položce VS (po transformaci 

nevyužívané) Přeúčtovat mezi účto skupinami ne ne

jedná s o automaty, má to 

vazbu na státní rozpočet, musí 

se dělat ručně

5.2. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - závazek

5.2.1. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - závazek

Systém umožní evidovat závazkové VS pro 

evidenci předpisů a úhrad Kaučních a 

Restitučních VS ano ne

5.2.2. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - závazek

 Účtování předpisu Kauce a Restituce

 Účtování úhrady Kauce a Restituce

Zvýšení závazku je účtováno na straně 

Dal a snížení závazku na straně –Dal ano ne

5.3. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - kauce

5.3.1. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - kauce Karty VS kauce

Založení importem z produkčního 

systému (viz 5.1.1) ano ne

kauce jsou nyní 

minimalizované, ale mohou se 

vyskytnout

5.3.2. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - kauce Předpis kauce Import z produkčního systému ano ne

5.3.3. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - kauce Úhrada kauce Export platby do integračního rozhraní ano ne

5.3.4. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - kauce

Import návrhů vypořádání z produkčního 

systému ano ne

5.3.5. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - kauce Úprava Specifického symbolu Evidence historie změn ano ne

5.3.6. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - kauce

Funkce pro započtení VS kauce vs VS prodeje 

půdy ano ne

5.3.7. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - kauce Vypořádání kaucí (vrácené platby) ano ne

5.3.8. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - kauce Propadlé kauce – plnění do zprávy pro příjemce ano ne

5.3.9. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - kauce Formuláře Výběr kaucí, Kontrola kaucí ano ne

5.3.10. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - kauce Report Kontrola vypořádání kaucí ano ne

5.4. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - restituce

5.4.1. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - restituce Import karty VS (z produkčních systémů)

Vytváření karet importem z produkčního 

systému ano ne

5.4.2. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - restituce Import klientů

Na kartě VS zobrazena účtoskupina ZAK

Typy karet VS rozděleny na:

 - Předpis

 - Restituce

 - Kauce ano ne

5.4.3. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - restituce Import vazby VS x klient

Propojení karty VS s klientem

možnost definice výchozího klienta

možnost smazat klienta ano ne

5.4.4. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - restituce

Import položek předpisů VS (faktury, 

dobropisy) a jejich automatické účtování Vč. validace existence vazby Vsxklient ano ne
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5.4.5. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - restituce

Import návrhů vypořádání z produkčního 

systému ano ne

přes rozhraní se objeví v 

systému návrh vypořádání a 

čeká se na doklady, potom se 

účtuje ručně

5.4.6. Správa pohledávek a závazků Variabilní symbol - restituce

Vypořádání restitucí (export do produkčního 

systému) ano ne

5.5. Správa pohledávek a závazků

Variabilní symboly – domigrace a 

párování dat

5.5.1. Správa pohledávek a závazků

Variabilní symboly – domigrace a 

párování dat

Nástroj pro hromadné párování a rozpárování 

dat položek VS dle algoritmu určeného ze 

strany SPÚ. ano ne

5.5.2. Správa pohledávek a závazků

Variabilní symboly – domigrace a 

párování dat

Nástroj pro domigraci dat VS – včetně 

integrační vazby na produkční systém ne ne

v době zadání projektu budou 

data domigrována (podmínak 

vypuštění těchto funkcí)

5.5.2.1. Správa pohledávek a závazků

Variabilní symboly – domigrace a 

párování dat

Nástroj pro domigraci dat VS – včetně 

integrační vazby na produkční systém Rozhraní pro domigraci dat ne ne

v době zadání projektu budou 

data domigrována (podmínak 

vypuštění těchto funkcí)

5.5.2.2. Správa pohledávek a závazků

Variabilní symboly – domigrace a 

párování dat

Nástroj pro domigraci dat VS – včetně 

integrační vazby na produkční systém

Kontrol unikátnosti záznamů položek VS 

na integračních rozhraních ne ne

v době zadání projektu budou 

data domigrována (podmínak 

vypuštění těchto funkcí)

5.5.2.3. Správa pohledávek a závazků

Variabilní symboly – domigrace a 

párování dat

Nástroj pro domigraci dat VS – včetně 

integrační vazby na produkční systém

Nastavení financí – pole na záložce 

Domigrace ne ne

v době zadání projektu budou 

data domigrována (podmínak 

vypuštění těchto funkcí)

5.5.2.4. Správa pohledávek a závazků

Variabilní symboly – domigrace a 

párování dat

Nástroj pro domigraci dat VS – včetně 

integrační vazby na produkční systém Tabulka domigrace dat ne ne

v době zadání projektu budou 

data domigrována (podmínak 

vypuštění těchto funkcí)

5.5.2.5. Správa pohledávek a závazků

Variabilní symboly – domigrace a 

párování dat

Nástroj pro domigraci dat VS – včetně 

integrační vazby na produkční systém Tabulka Ty importu ne ne

v době zadání projektu budou 

data domigrována (podmínak 

vypuštění těchto funkcí)

5.5.2.6. Správa pohledávek a závazků

Variabilní symboly – domigrace a 

párování dat

Nástroj pro domigraci dat VS – včetně 

integrační vazby na produkční systém Kontrolní sestava – Statistika domigrace ne ne

v době zadání projektu budou 

data domigrována (podmínak 

vypuštění těchto funkcí)

5.5.2.7. Správa pohledávek a závazků

Variabilní symboly – domigrace a 

párování dat

Nástroj pro domigraci dat VS – včetně 

integrační vazby na produkční systém

Nástroj pro účtování a vyrovnání položek 

VS (VS, Účto skupina zákazníka a 

Středisko – 1. globální dimenze) ne ne

v době zadání projektu budou 

data domigrována (podmínak 

vypuštění těchto funkcí)

5.5.2.8. Správa pohledávek a závazků

Variabilní symboly – domigrace a 

párování dat

Nástroj pro domigraci dat VS – včetně 

integrační vazby na produkční systém

Možnost opakovaného použití nástroje 

pro domigraci dat ne ne

v době zadání projektu budou 

data domigrována (podmínak 

vypuštění těchto funkcí)
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Číslo Oblast Skupina funkčností Funkčnost Detailní funkčnost Poznámka/popis

Požadováno 

v upgrade

Pořadována 

změna

Charakter 

změny Popis požadované směny

6. Majetek

6.1. Majetek Vlastní majetek

6.1.1. Majetek Vlastní majetek

Možnost zadat pořízení DM do řádku 

nákupního dokladu

Do nákupního řádku bude možné zadat DM a 

po zaúčtování tohoto řádku se částka zaúčtuje 

jako typ Pořízení DM ano ne

6.1.2. Majetek Vlastní majetek

Účtovat o zařazení a zhodnocení DM ve fin. 

deníku MAJ

Bude jednoduše možné přeúčtovat z účtu 

pořízení DM zařazení nebo zhodnocení DM

NAV dle historie pohybů rozpozná, kdy se jedná 

o zhodnocení ano ne

6.1.3. Majetek Vlastní majetek

Možnost zadat ú́držbu DM do řádku nákupního 

dokladu

Již na košilce bude možné zadat, že se jedná o 

údržbu. Zaúčtování faktury vytvoří položku 

údržby ano ne

6.1.4. Majetek Vlastní majetek Odpis DM

Pouze účetní odpisy

Návrh odpisů

Plán odpisů

Zaúčtování odpisů ano ano rozšíření

6.1.5. Majetek Vlastní majetek Vyřazení DM

Návrh na vyřazení DM

Schválení vyřazení DM

Zaúčtování vyřazení DM ano ne

6.1.6. Majetek Vlastní majetek Karta DM

Rozlišení vlastního a spravovaného MAJ

Nové záložky

 - historie odpisů

 - odpisový plán ano ano rozšíření

přidat na kartu přehled plán a historie po 

letech

6.1.7. Majetek Vlastní majetek Převody DM Budou se provádět v deníku převodu DM ano ne

6.2. Majetek Spravovaný majetek

6.2.1. Majetek Spravovaný majetek Zařazení DM ano ne

6.2.2. Majetek Spravovaný majetek Údržba DM Export položek údržby (interface na CIS) ano ne

6.2.3. Majetek Spravovaný majetek Odpis DM

Pouze účetní odpisy

Návrh odpisů

Plán odpisů

Zaúčtování odpisů ano ne

6.2.4. Majetek Spravovaný majetek Vyřazení DM ano ne

6.2.5. Majetek Spravovaný majetek Evidence pozemků ano ne

6.2.6. Majetek Spravovaný majetek Katastry pozemků

Číselník katastrů, vazba karty pozemku na tento 

číselník ano ne

6.2.7. Majetek Spravovaný majetek Rozhraní na produkční systémy SPÚ ano ne

6.2.6.1. Majetek Spravovaný majetek Rozhraní na produkční systémy SPÚ

Zakládání a aktualizace Karet Pozemků a 

Budov/Staveb ano ne
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6.2.6.2. Majetek Spravovaný majetek Rozhraní na produkční systémy SPÚ

Importy účetních pohybů Pozemků a Budov/ 

Staveb ano ano rozšíření viz 2.2.3

6.2.6.3. Majetek Spravovaný majetek Rozhraní na produkční systémy SPÚ

Exporty zaúčtovaných položek Pozemků a 

Budov/ Staveb ano ne

6.2.8. Majetek Spravovaný majetek

Přecenění majetku na reálnou hodnotu, včetně 

komunikace s produkčním systémem SPÚ

6.2.8.1. Majetek Spravovaný majetek

Přecenění majetku na reálnou hodnotu, včetně 

komunikace s produkčnímu systému SPÚ

Prodej pozemku s přeceněním na reálnou 

hodnotu ano ano rozšíření viz 2.2.3

6.2.8.2. Majetek Spravovaný majetek

Přecenění majetku na reálnou hodnotu, včetně 

komunikace s produkčnímu systému SPÚ

Přecenění pozemku na reálnou hodnotu a 

následný zánik povinnosti přecenění ano ano rozšíření viz 2.2.3

6.2.8.3. Majetek Spravovaný majetek

Přecenění majetku na reálnou hodnotu, včetně 

komunikace s produkčnímu systému SPÚ

Prodej budovy s přeceněním na reálnou 

hodnotu ano ano rozšíření viz 2.2.3

6.2.8.4. Majetek Spravovaný majetek

Přecenění majetku na reálnou hodnotu, včetně 

komunikace s produkčnímu systému SPÚ

Přecenění budovy na reálnou hodnotu a 

následný zánik povinnosti přecenění ano ano rozšíření viz 2.2.3

6.3. Majetek Inventarizace DM

6.3.1. Majetek Inventarizace DM Inventurní seznam majetku ano ne

6.3.2. Majetek Inventarizace DM Inventurní seznam majetku II ano ne

6.3.3. Majetek Inventarizace DM Inventurní soupis nedokončeného majetku ano ne

6.3.4. Majetek Inventarizace DM Inventurní seznam majetku (pozemky) ano ne

6.3.5. Majetek Inventarizace DM Průběh inventur DM ano ne

6.3.6. Majetek Inventarizace DM Výsledek Inventarizace DM

Výsledek inventury zapsán do karty 

inventarizace ano ne
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Číslo Oblast Skupina funkčností Funkčnost Detailní funkčnost Poznámka/popis

Požadováno 

v upgrade

Pořadována 

 změna

Charakter 

změny Popis požadované směny Poznámka

7. Rozpočty

7.1. Rozpočty Rozpočtová skladba

7.1.1. Rozpočty Rozpočtová skladba Definice struktury (Paragraf, Položka, Nástroj, apod.)

V systému je možné přidávat další 

části rozpočtové skladby dle platných 

pravidel IISSP. V systému je možné 

určit pořadí (úroveň) jednotlivých 

částí RS. ano ne

7.1.2. Rozpočty Rozpočtová skladba

Definice hodnot, včetně možnosti definovat časovou 

platnost.

Je možné tuto skladbu udržovat v 

souladu s platnou rozpočtovou 

skladbou OSS. ano ne

7.1.3. Rozpočty Rozpočtová skladba

Možnost přiřazení k řádku dokladu – např. nákupní košilka, 

nákupní faktura, řádek pokladního dokladu ano ne

7.1.4. Rozpočty Rozpočtová skladba

Možnost předdefinování kombinace rozpočtové skladby k 

účtu účetní osnovy (výchozí hodnota) a tuto hodnotu 

dotáhnout na řádek dokladu (např. nákupní košilka) při 

výběru uvedeného účtu. ano ne

předvyplnění pložky rozpočtu 

podle účtu do košilky - kontrola

7.1.5. Rozpočty Rozpočtová skladba

Účto skupina zákazníka – výchozí hodnoty rozpočtové 

skladby (použití u Převodu příjmů) ano ne

7.1.6. Rozpočty Rozpočtová skladba

Možnost definice kombinace hodnot rozpočtové skladby, 

pro kterou není nutné používat rezervace rozpočtu, včetně 

data platnosti této kombinace. ano ne

7.2. Rozpočty Rozpočet SP

7.2.1. Rozpočty Rozpočet SP Systém umožňuje definovat Rozpočet SP dle pravidel OSS.

Je možné pro daný rok evidovat 

příjmový, výdajový rozpočet, případně 

rozpočet financování, včetně určení 

bankovního účtu ČNB, pro který se 

rozpočet vztahuje ano ne

7.2.2. Rozpočty Rozpočet SP

Možnost importu platného rozpočtu z IISSP (oblast RISPR) 

dle platných struktur IISSP ano ne

7.2.3. Rozpočty Rozpočet SP

Možnost rozepsat rozpočet v členění dle středisek a 

rozpočtových jednotek SPÚ ano ne

7.2.4. Rozpočty Rozpočet SP

Na aktuální řádce rozpočtu je možné sledovat kalkulovaná 

pole - Žádosti o rezervaci rozpočtu, rezervovanou, 

blokovanou a disponibilní částku rozpočtu a Částku 

skutečnosti, včetně možnosti rozkliknutí na primární doklad.

Pomocí rozkliknutí je možné sledovat i 

související rozpočtové opatření. ano ne

7.2.5. Rozpočty Rozpočet SP

Systém umožňuje definovat nastavení aktuálního rozpočtu 

k datu pro výdajový, příjmový rozpočet a rozpočet 

financování. ano ne

7.2.6. Rozpočty Rozpočet SP

Karta Rozpočtu SP pro RJ – nový formulář, menu Rozpočty, 

Nastavení uživatelů pro Rozpočty Rj. ano ne

7.2.7. Rozpočty Rozpočet SP Kontrola duplicitních řádků ano rozšíření kontrola duplicitních řádků

7.3. Rozpočty Rozpočtová opatření

7.3.1. Rozpočty Rozpočtová opatření

V systému je možné evidovat a zpracovávat rozpočtová 

opatření, která ovlivňují podobu rozpočtu organizace.

Rozpočtové opatření komunikuje s 

IISSP. Systém umožňuje definovat 

Druh rozpočtu a Druh nároku 

rozpočtu IISSP použité při tvorbě 

rozpočtového opatření. V systému je 

možné evidovat jednotlivé druhy 

rozpočtových opatření, včetně 

možnosti určení A hlavičky pro RO. Po 

schválení RO v IISSP je možné pomocí 

funkce zapsat korekce do aktuální 

rozpočtu organizace. ano ne

7.3.2. Rozpočty Rozpočtová opatření

Možnost použít funkci pro import nároků 

nespotřebovaných výdajů minulých let do rozpočtového 

opatření. ano ne

7.4. Rozpočty Rezervace rozpočtů
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7.4.1. Rozpočty Rezervace rozpočtů

Systém umožňuje evidenci Karet rezervací rozpočtu, včetně 

jejich řádků.

Systém umožňuje komunikaci 

Rezervací rozpočtu s IISSP, nutnou pro 

schvalování rezervací v IISSP. 

Struktura Karty rezervace rozpočtu je 

v souladu s definicí IISSP. ano ne

rezervace se odesílá do státní 

pokladny (pomocí tlačítka 

podepsání certifikátem)

7.4.2. Rozpočty Rezervace rozpočtů

Systém umožňuje zakládat rezervace rozpočtu ručně, 

případně je vsystému automaticky generovat – např. pro 

pokrytí plateb poplatků bance za složenky typu B na řádku 

bankovního příkazu. ano ne

7.4.3. Rozpočty Rezervace rozpočtů

Možnost dávkového uzavření Rezervací rozpočtu, které 

nebyly v minulém rozpočtovém období dokončeny ano ne

7.4.4. Rozpočty Rezervace rozpočtů Formulář přehled rezervací aktuálního roku ano ne

7.4.5. Rozpočty Rezervace rozpočtů

Částka na vydaných bankovních příkazech v řádku 

rezervace se sníží o stornované řádky bankovního příkazu. ano ne

7.4.6. Rozpočty Rezervace rozpočtů

Aktualizace řádku rezervace rozpočtu  s následným 

přenosem do státní pokladny ano rozšíření

aktualizace rezervace v MD 

NAV a přenos do státní 

pokladny + pole poznámky o 

důvodu změny

7.5. Rozpočty

Přeúčtování 

skutečnosti - PSK

7.5.1. Rozpočty

Přeúčtování 

skutečnosti - PSK

Systém umožňuje evidovat doklady pro dokladové 

Přeúčtování skutečnosti. Doklady PSK komunikují se 

systémem IISSP.

Komunikace je nutná pro schválení 

dokladů PSK v IISSP. Systém umožňuje 

zaúčtovat doklady PSK, tak aby se 

promítly na daném bankovním účtu. ano ne

7.5.2. Rozpočty

Přeúčtování 

skutečnosti - PSK

Funkce pro návrh řádků dokladu PSK pro odvod hotovosti z 

pokladny do IISSP.

Uvedená funkce byla rozšířena i pro 

Karty pokladen v cizí měně ano ne

7.5.3. Rozpočty

Přeúčtování 

skutečnosti - PSK

Funkce Navrhnout řádky přeúčtování příjmů pro příjmové 

účty ČNB ano ne

7.6. Rozpočty Platební poukazy

7.6.1. Rozpočty Platební poukazy Systém umožňuje evidovat doklady Platebních poukazů.

Uvedené doklady je možné spojit s 

rezervací rozpočtu. Doklad Platebního 

poukazu je možné vložit do řádku 

Bankovního příkazu, včetně 

souvisejícího odkazu na rezervaci 

rozpočtu. ano ne

7.6.2. Rozpočty Platební poukazy Funkce Storno řádku poukazu (archivovaného) ano ne

7.6.2.1. Rozpočty Platební poukazy Funkce Storno řádku poukazu (archivovaného)

Sníží hodnotu v Řádku rezervace rozpočtu -poli 

Částka na archiv. Platebních poukazech ano ne

7.6.2.2. Rozpočty Platební poukazy Funkce Storno řádku poukazu (archivovaného)

Stornovaný řádek poukazu se nenavrhuje so řádku 

Platebního příkazu ano ne

7.7. Rozpočty

Analytické nástroje 

Rozpočtů SP

7.7.1. Rozpočty

Analytické nástroje 

Rozpočtů SP

Analýzy dle RS - možnost využití analytických nástrojů pro 

sledování vývoje rozpočtu – analýzy dle RS ano ne

7.7.2. Rozpočty

Analytické nástroje 

Rozpočtů SP Rozpočtová schémata ano ne

7.7.3. Rozpočty

Analytické nástroje 

Rozpočtů SP

Možnost použití Karty rozpočtu pro sledování aktuálního 

stavu rozpočtu (blokace, čerpání, rezervace, skutečnost 

apod.). ano ne

7.7.4. Rozpočty

Analytické nástroje 

Rozpočtů SP

Funkce nahlížení do rozpočtu včetně Akcí, Požadavků, 

Rozpočtu SP, Rezervací a čerpání ano ano rozšíření

nastavit práva nebo filtry 

trvale podle osob

7.7. Rozpočty

Víceletá rozpočtová 

evidence

7.7.1. Rozpočty

Víceletá rozpočtová 

evidence Evidence Akcí - víceleté transakce s vazbou na rozpočet ano rozšíření

7.7.2. Rozpočty

Víceletá rozpočtová 

evidence Evidence Požadavků na rozpočet s vazbou na Akci ano rozšíření
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7.7.3. Rozpočty

Víceletá rozpočtová 

evidence

Párování požadavků s Rozpočtem SP a možností evidovat a 

nalyzovat rozdíly ano rozšíření

7.7.4. Rozpočty

Víceletá rozpočtová 

evidence Propojení rezervací a platebních poukazů s Akcemi ano rozšíření

7.7.5. Rozpočty

Víceletá rozpočtová 

evidence

Vytvoření workflow a propojení s workflow schvalování 

dokladů ano rozšíření
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Číslo Oblast Skupina funkčností Funkčnost Detailní funkčnost Poznámka/popis

Požadováno 

 v upgrade

Pořadována 

změna

Charakter 

změny Popis požadované směny Poznámka

8. Výkaznictví

V této oblasti jsou popsány 

funkčnost MD NAV ve vztahu k 

výkaznictví státu – CSUIS (Centrální 

informační systém státní pokladny)

8.1. Výkaznictví

Správa Komunikace s 

CSUIS

8.1.1. Výkaznictví

Správa Komunikace s 

CSUIS On-line komunikace s CSUIS.

Zabezpečení certifikátem

Přiřazení certifikátu oprávněným uživatelům ano ne

8.1.2. Výkaznictví

Správa Komunikace s 

CSUIS Přenos předepsaných výkazů do CSUIS

Definice, vytvoření a odeslání výkazu

(účetní, operativní výkazy) ano ne

8.2. Výkaznictví Výkazy ano ne

8.2.1. Výkaznictví Výkazy Rozvaha ano ne

8.2.2. Výkaznictví Výkazy Výkaz zisku a ztrát ano ne

8.2.3. Výkaznictví Výkazy Příloha č. 5 účetní závěrky ano ne

8.2.4. Výkaznictví Výkazy Schvalování účetní závěrky ano ne

8.2.5. Výkaznictví Výkazy Výkaz PAP (části I až XVII) ano ne

8.2.6. Výkaznictví Výkazy

Operativní výkazy (Soupis peněžních 

prostředků, Soupis disponibilního majetku) ano ne

8.2.7. Výkaznictví Výkazy Žádanka PKP ano ne

8.3. Výkaznictví Obecně

8.3.1. Výkaznictví Obecně

Systém umožňuje exportovat data výkazů ve 

formátu XLS, TXT a XML ano ne

8.3.2. Výkaznictví Obecně

Systém umožňuje pravidelně aktualizovat 

funkčnost CSUIS podle aktuálně platných 

požadavků ze strany CSUIS. Zejména 

aktualizace funkčnost podle aktuálně 

platného balíčku CSUIS. ano ne

8.3.3. Výkaznictví Obecně

Systém umožňuje evidovat (importovat), 

upravovat a exportovat výkaz Žádanka PKZ. ano ne

8.3.4. Výkaznictví Obecně Mapování účtů pro operativní výkazy ne

8.3.5. Výkaznictví Obecně

Vykazování výkazu PAP dle údajů IČ partnera 

transakce a IČ partnera aktiva/pasiva z 

věcných položek ano ne

8.3.6. Výkaznictví Obecně

Optimalizace funkcí pro načítání dat 

operativních výkazů (Seznamy pohledávek a 

závazků a Disponibilních pohledávek a 

závazků) ne ne státem zrušeno

8.4. Výkaznictví Veřejné zakázky

8.4.1. Výkaznictví Veřejné zakázky

Rozhraní pro import dat Veřejných zakázek z 

produkčního systému ano ano rozšíření

rozšíření validace importů 

a výkazů o NEN

8.4.2. Výkaznictví Veřejné zakázky

Správa karet a hodnot dimenzí veřejných 

zakázek, včetně kontroly na správnost 

formátu čísla VZ ano ne

8.4.3. Výkaznictví Veřejné zakázky Zamezení editace Karet VZ ano ne

8.4.4. Výkaznictví Veřejné zakázky

Přehled hodnot dimenzí – filtr na pole 

Uzavřeno = Ne ano ne



9_Pracoviště

Číslo Oblast Skupina funkčností Funkčnost Detailní funkčnost Poznámka/popis

Požadováno v 

upgrade

Pořadována 

změna

Charakter 

změny Popis požadované směny Poznámka

9. Pracoviště

Uvedená oblast obsahuje seznam funkčností MD 

NAV, které v minulosti využíval PF ČR pro práci 

pracovištích (krajských, odloučených). Funkčnosti 

nebyly nasazeny po transformaci PF ČR do SPÚ.

9.1. Pracoviště

Agendy na pracovištích 

(bankovní výpisy, výdeje 

kolků, pokladní doklady) ne ne zatím organizačně zrušeno

9.2. Pracoviště

Oddělení dokladů pomocí 

Center odpovědnosti – dle 

jednotlivých pracovišť ano ano rozšíření

zajistit nahlížení středisek do 

účetních dat

detail nahlížení a forma 

(reporty pomocí MS 

Reporting sorvices nebo 

pomocí oken a přehledů MD 

NAV bude řešeno v rámci 

implementace systému 

Pomocí center odpovědnosti 

se odděluje, kdo kam může 

případně nahlížet (praje, 

pracoviště atd.



5.5. Příloha 5. SPÚ – Požadavky na integraci dat MDNAV

Kategorie Typ Moduly
Požadavek SPÚ na 

migraci dat

Karty variabilních symbolů pohledávek vše vč. historie

Položky variabilních symbolů pohledávek vše vč. historie

Karty variabilních symbolů závazků (Restituce) vše vč. historie

Položky variabilních symbolů závazků (Restituce) vše vč. historie

Karty klientů vše vč. historie

Vazby karty variabilních symbolů x klienti vše vč. historie

Karty kaucí vše vč. historie

Položky kaucí vše vč. historie

Karty pozemků vše vč. historie

Položky pozemů vše vč. historie

Veřejné zakázky vše vč. historie

Účetní osnova vše vč. historie

Rozpočty vše vč. historie

Bankovní účty vše vč. historie

Přijaté bankovní výpisy vše vč. historie

Žurnály vše vč. historie

Karty pokladen vše vč. historie

Položky pokladen vše vč. historie

Zaúčtované pokladní doklady vše vč. historie

Karty DM vše vč. historie

Položky DM vše vč. historie

Žurnály DM vše vč. historie

Karty dodavatelů vše vč. historie

Položky dodavatelů vše vč. historie

Faktury vše vč. historie

Dobropisy vše vč. historie

Košilky vše vč. historie

Účtované faktury vše vč. historie

Účtované dobropisy vše vč. historie

Účtované košilky vše vč. historie

Karty rozpočtu SP vše vč. historie

Položky rozpočtu SP vše vč. historie

Karty rezervace rozpočtu vše vč. historie

Položky rezervace rozpočtu vše vč. historie

PSK Zaúčtovaný doklad PSK vše vč. historie

CSUIS výkazy vše vč. historie

Čísleníky a dimenze vše vč. historie

Vyrovnání položek vše vč. historie

N
ák

u
p
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RezervaceV
SS
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Finance
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Řízení 
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Dlouhodobý 

majetek (DM)
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Příloha č. 2 

Specifikace služeb Údržby a podpory a Ad hoc služeb 

 

A. Údržba a podpora 
 
ID: EIS/PP 

OZNAČENÍ SLUŽBY EIS/PP TYP KL: PAUŠÁLNÍ 

Název služby Podpora provozu EIS (Ekonomický informační systém)  

Zkrácený popis služby 

Podpora provozu EIS. Ekonomický systém je klíčovou agendou pro 

zabezpečení vedení účetnictví, rozpočetnictví a výkaznictví dle 

příslušných zákonů, a to zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, a dalších právních předpisů. 

Kategorie služby Paušální kontinuálně poskytovaná 

PROVOZNÍ SLUŽBY 
Aplikačně specifické služby 
 

1. Zajištění dostupnosti (tzn. zajištění dostupnosti všech funkcí uživatelům) ekonomického 

informačního systému dle kapitoly definice kvality služby. 
 

2. Reakce a řešení incidentů souvisejících s podporou provozu EIS zadaných prostřednictvím 

ServiceDesku v kvalitě a časech definovaných v kapitole Definice kvality služby. 
 

ROZHRANÍ SLUŽBY 
Zajištění podpory provozu EIS včetně všech rozhraní, která jsou součástí systému EIS. 

 
Definice kvality služby 
 
Definice pojmů: 

 Vyhodnocované období – je jeden kalendářní měsíc. 

 Základní cena, je cena za služby údržby a podpory za 48 měsíců bez DPH před uplatněním sankcí a slev. 

 Incident je událost, kdy systém nebo jeho část není dostupná vůbec nebo nejsou splněny některé 

předem definované parametry či vlastnosti. 

 Požadavek je potřeba uživatele služeb podpory na podporu, novou vlastnost nebo funkčnost, konzultaci 

a není zároveň incidentem. 

 Výpadek je případ, kdy služba není po měřitelný čas dostupná. 

 Testovací scénář metoda ověření funkčnosti systému. 

 
 



Strana 2 / 10 

 

MATICE PRIORIT INCIDENTŮ/POŽADAVKŮ 

Naléhavost Dopad 

Plošný Skupinový Individuální 

Některé nebo všechny části EIS selhaly a jsou zcela 

nedostupné, jsou nefunkční nebo je jejich funkčnost 

omezena tak, že je kritickým způsobem ovlivněna 

činnost EIS.  

Priorita 1 
(Havárie) 

Priorita 1 
(Havárie) 

Priorita 3 
(Normální) 

EIS je funkční pouze částečně, EIS je ovlivněn selháním 

nebo omezením některé ze systémových funkcí 

podporujících činnosti EIS. Některá ze služeb vykazuje 

funkční vady, pouze některé funkce nejsou plně funkční.  

Priorita 1 
(Havárie) 

Priorita 2 
(Vysoká) 

Priorita 3 
(Normální) 

EIS je funkční, závada nemá vliv na činnost EIS. 

Vyskytují se nedostatky nepodstatné povahy, které 

způsobují například nekomfort obsluhy nebo zvyšující 

se pracnost činností nad rámec pracnosti obvyklé v 

běžném provozu. 
Priorita zároveň zahrnuje situace, kdy některé funkce 

selhaly, ale nejsou v daný moment využívány nebo 

nemají žádný vliv na řádný chod EIS nebo je mírně 

zvýšena odezva EIS. 

Priorita 3 
(Normální) 

Priorita 3 
(Normální) 

Priorita 3 
(Normální) 

Požadavky vznesené uživateli. Požadavkem je žádost o 

součinnost anebo podání informace (dotaz, vysvětlení). 
Priorita 3 

(Normální) 
Priorita 3 

(Normální) 
Priorita 3 

(Normální) 

Obsluhou incidentů/požadavků se rozumí dodržování níže uvedených časů pro odpověď (Response 
time) a vyřešení (Fix time).  
V případech, kdy je níže užíván pojem „incident“, je tímto myšlen i „požadavek“ popsaný výše, tzn. pro 

požadavky se uplatní obdobné povinnosti jako pro incidenty. 

SMLUVNÍ PARAMETRY 
Dostupnost Provozní doba 

podpory 
Smluvní dostupnost (SD) (%) 

Produkční prostředí 5 x 9 (8 – 17 h) 95,0 
Maximální měsíční počty incidentů 

(MI) 
Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 

 2 5 10 
Reakční doba na incidenty (v 

hodinách) 
Priorita 1 Priorita 2 Priorita 3 

Produkční prostředí – odpověď 
(Response time) 

2 2 2 

Produkční prostředí – vyřešení (Fix 
time) 

36 48 240* 

* V případě požadavku/incidentu priority 3 je čas vyřešení určen dohodou Objednatele a Zhotovitele 
formou zápisu do ServiceDesku. Pokud nedojde k dohodě, tak je čas vyřešení určen na 240 hodin 
v provozní době. 

Časy a lhůty se započítají vždy pouze v provozní době. 

Čas odpovědi (Response time) je určen prokazatelným potvrzením převzetí incidentu k řešení 

Zhotovitelem. 

Čas vyřešení (Fix time) je určen prokazatelným vyřešením incidentu, přičemž za čas vyřešení se 
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považuje čas dosažení stavu, kdy Zhotovitel prokazatelně Objednateli na testovacím či jiném 

adekvátním prostředí prokáže vyřešení incidentu. Časem vyřešení se chápe i stav, kdy Zhotovitel 
poskytne Objednateli jiné pro Objednatele přijatelné náhradní řešení (workaround). Objednatel je 

povinen neprodleně, na výzvu Zhotovitele, toto řešení ověřit a neprodleně sdělit svoje stanovisko. 
 
Časy se počítají od předání incidentu hlášeného v systému ServiceDesk Zhotovitele. V případě 

nahlášení incidentů mimo provozní doby začíná běh časů zahájením provozní doby.  
 
Parametr Maximální měsíční počty incidentů (MI) se vztahuje (počet incidentů je určován ve 

vztahu) k části EIS spravované příslušným provozním katalogovým listem. 
 
Parametr Dostupnost (D) je určen (vyhodnocován) vždy pro část EIS spravovanou příslušným 

provozním katalogovým listem. 
 
Způsob vyhodnocení: Přehled incidentů z ServiceDesku s uvedením, Priority, data a času odpovědi 

a data a času vyřešení. 
Měřící body a výpočet ukazatelů pro služby 

Dostupnost (D) 
 

Z ServiceDesku budou na konci vyhodnocovaného období vybrány všechny 

incidenty Priority 1, odkazující službu nebo rozhraní jako ovlivněnou 

komponentu EIS, a spočítáno sjednocení výpadků způsobených incidenty 

v rámci Provozní doby podpory.  

Monitoring systém Objednatele bude monitorovat služby. Testovací scénář 

bude navržen tak, aby prověřil dostupnost služby a všech funkcionalit. 

V případě selhání jakéhokoli kroku Testovacího scénáře bude vykonání 

Testovacího scénáře prohlášeno za neúspěšné. Čas nedostupnosti služby je 
definován jako časový úsek mezi prvním neúspěšným vykonáním Testovacích 

scénářů a následným prvním úspěšným vykonáním Testovacích scénářů. 

Dostupnost (D) dosažená v rámci vyhodnocovacího období bude vypočtena 

podle vzorce uvedeného níže a aritmeticky zaokrouhlena na 1 desetinné místo: 
𝐷 =   (𝑇𝑆 − 𝑇𝑉 )/𝑇𝑆 × 100  

D Dosažená dostupnost služby v % aritmeticky zaokrouhlena na 1 desetinné 

místo  
TS Souhrnný provozní čas služby v minutách v rámci vyhodnocovaného 

období. Celkový čas, po který by služba měla být dostupná dle Provozní 

doby rozhraní a podpory. 
TV Souhrnný čas nedostupností služby v rámci Provozní doby rozhraní a 

podpory v minutách. Čas je vypočten jako sjednocení intervalů výpadků 

způsobených incidenty informujícími o nedostupnosti rozhraní 

v ServiceDesku s Prioritou 1 a všech případů nedostupnosti služby 
zachycených monitoring systémem. 

Způsob dokladování 
Konsolidovaný měsíční report o dostupnosti (D) z ServiceDesku a monitoringu Objednatele 
s minutovou granularitou, přehled incidentů z ServiceDesku s uvedením Úrovně služby, ovlivněné 

služby, Priority, data a času zahájení výpadku, data a času konce výpadku a report měření 

dostupnosti z monitoringu Objednatele. 
Způsob vyhodnocení 
V případě porušení parametru Smluvní dostupnost (SD) uplatní Objednatel Smluvní pokutu ve výši 

dle vzorce:  
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𝑆𝑃𝐷 = (𝑆𝐷 − 𝐷) × 𝑍𝐶 × 𝑆𝐾𝐷  
SPD Smluvní pokuta za nedodržení smluvního parametru dostupnosti (SD) za vyhodnocované 

období zaokrouhlená na celé Kč směrem nahoru 
SD Smluvní dostupnost služby v % s přesností na 1 desetinné místo 
D Dosažená dostupnost služby v % s přesností na 1 desetinné místo 
ZC Základní cena 
SKD Sankční koeficient dostupnosti ve výši 7% 
 
V případě porušení smluvního parametru Maximálního měsíčního počtu incidentů (MI) uplatní 

Objednatel Smluvní pokutu za každý incident nad rámec smluvního maximálního počtu dle vzorce: 

𝑆𝐿𝑀𝐼 =  
𝑆𝐾𝐼 × 𝑍𝐶

𝑃𝑅𝐼𝑂
 

𝑆𝐿𝑀𝐼 Smluvní pokuta za jeden incident nad rámec smluvního parametru MI 
PRIO Priorita incidentu 
ZC Základní cena 
SKI Sankční koeficient incidentů ve výši 1% 
Do počtu incidentů nejsou započítávány incidenty evidované jako požadavky vznesené uživateli, kdy 

požadavkem je žádost o součinnost nebo podání informace (dotaz, vysvětlení). 
Celková Smluvní pokuta za porušení Maximálního měsíčního počtu incidentů (MI) se stanoví jako 

suma všech sankcí za jednotlivé incidenty nad rámec (MI) dle vzorce: 

𝐶𝑆𝑃𝑀𝐼 = ∑ 𝑆𝐿𝑀𝐼𝑥 

CSPMI Celková Smluvní pokuta za nesplnění parametru Maximálního počtu incidentů (MI) 
SPMIx Dílčí Smluvní pokuty kalkulované pro jednotlivé incidenty nad rámec (MI) 
 
V případě nedodržení smluvních parametrů obsluhy (dodržování časů pro odpověď - Response 
time a/nebo vyřešení - Fix time) incidentu priority 1 bude pro každý jednotlivý případ uplatňována 

Smluvní pokuta vypočtená dle následujícího vzorce: 
𝑆𝑃𝑆𝑈𝑃 = 𝑃𝑀𝐼𝑁 × 𝑆𝐾𝑂 × 𝑍𝐶 

SPSUP Smluvní pokuta za jeden případ nesplnění smluvních parametrů obsluhy incidentů priority 1 

zaokrouhlená na celé Kč směrem nahoru 
PMIN Počet minut prodlení s obsluhou jednoho případu incidentu priority 1 
SKO Sankční koeficient obsluhy ve výši 0,005% 
ZC Základní cena 
Celková smluvní pokuta za porušení smluvních parametrů obsluhy incidentů priority 1 dle tohoto 

katalogového listu za vyhodnocované období se stanoví jako suma všech smluvních pokut za 
jednotlivé případy prodlení dle vzorce: 

𝐶𝑆𝑃𝑆𝑈𝑃 = ∑ 𝑆𝑃𝑆𝑈𝑃𝑥 

CSPSUP  Celková smluvní pokuta za vyhodnocované období za všechny případy prodlení vyplývající 

z tohoto katalogového listu 
SPSUPx Dílčí smluvní pokuty za jednotlivé případy prodlení 
 
Celková výše Smluvní pokuty za vyhodnocované období a katalogový list bude vypočtena jako 

součet Smluvních pokut za nesplnění parametru Dostupnosti (SD), nesplnění parametru maximálního 

počtu Incidentů a nedodržení smluvních parametrů obsluhy incidentu priority 1 dle vzorce: 
𝑆𝑃 = 𝑆𝑃𝐷 + 𝐶𝑆𝑃𝑀𝐼 +  CSPSUP  

SP Celková Smluvní pokuta za vyhodnocované období 
SPD Souhrnná Smluvní pokuta za porušení smluvního parametru Dostupnosti (SD) 
CSPMI Celková smluvní pokuta za nesplnění parametru Maximálního počtu incidentů (MI) 
CSPSUP Celková smluvní pokuta za nedodržení smluvních parametrů obsluhy incidentu priority 1  
V případě nedodržení smluvních parametrů obsluhy (dodržování časů pro odpověď - Response 
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time a/nebo vyřešení - Fix time) incidentu priority 2 a 3 bude pro každý jednotlivý případ uplatňována 

Sleva z ceny vypočtená dle následujícího vzorce: 
 
𝑆𝐿𝑆𝑈𝑃 =

𝑃𝑀𝐼𝑁

𝑃𝑅𝐼𝑂
× 𝑆𝐾𝑂 × 𝑍𝐶  

SLSUP Sleva z ceny za jeden případ nesplnění smluvních parametrů obsluhy incidentů priority 2 nebo 

3 zaokrouhlená na celé Kč směrem nahoru 
PMIN Počet minut prodlení s obsluhou jednoho případu incidentu priority 2 nebo 3 
PRIO Priorita incidentu 
SKO Sankční koeficient obsluhy ve výši 0,005% 
ZC Základní cena 
 
Celková sleva z ceny za porušení smluvních parametrů obsluhy incidentů priority 2 a 3 dle tohoto 

katalogového listu za vyhodnocované období se stanoví jako suma všech Slev z ceny za jednotlivé 

případy prodlení dle vzorce: 

𝐶𝑆𝐿𝑆𝑈𝑃 = ∑ 𝑆𝐿𝑆𝑈𝑃𝑥 

CSLSUP  Celková Sleva z ceny za vyhodnocované období za všechny případy prodlení vyplývající 

z tohoto katalogového listu 
SLSUPx Dílčí Slevy z ceny za jednotlivé případy prodlení 
 

 
 
 

B. Ad hoc služby 

1. ID: EIS/IMP 

 OZNAČENÍ 

SLUŽBY 
EKO/IMP TYP 

KL: 
AD 

HOC 

Název služby Implementace uvolněných nových verzí a aktualizací 

Zkrácený popis 
služby 

Služba Implementace uvolněných nových verzí a aktualizací se stanovenou 

standardní pracností. 

Kategorie služby Ad hoc poskytovaná na základě požadavku Objednatele 

ROZSAH POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ 

Aplikačně specifické služby 

Služba implementace uvolněných nových verzí a aktualizací EIS v rámci rozvoje IS. Služba může být 
opakovaně využívána na základě zadání Objednatele k provádění úprav aplikací a systémů v 

požadovaném rozsahu, kvalitě, ceně a času. 
Služba zahrnuje zejména následující činnosti: 
 

a. Převzetí nových verzí aplikačního programového vybavení a jejich přenos do prostředí 

Objednatele 
b. Instalace a konfigurace v testovacím prostředí 
c. Instalace a konfigurace v produkčním prostředí 
d. Ověření a otestování funkčnosti nové verze 
e. Zvýšenou podporu produkčního prostředí 24h po nasazení 
f. Zaškolení uživatelů na novou verzi 
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Účtováno bude dle skutečného čerpání. 
V rámci této služby je možné objednat více implementací produktů současně. 
 
Výstup služby:  Nasazená verze aplikace v testovacím i produkčním prostředí 
Provedení služby bude potvrzeno Protokolem o nasazení verze. 
 
VYHODNOCENÍ SLUŽBY 

Služba bude vyhodnocována na základě akceptačního protokolu. 

Na základě vzájemného odsouhlasení Zhotovitele a Objednatele mohou být stanoveny na konkrétní 

řešení další kvalitativní ukazatele. 
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2. ID: EIS/ADH 

OZNAČENÍ SLUŽBY EIS/ADH TYP KL: AD HOC 

Název služby Služba nákupu ad-hoc kapacit na základě Požadavku  

Zkrácený popis 

služby 
Služba nákupu ad-hoc kapacit dodavatele na základě Požadavku 

Objednatele 

Kategorie služby Ad hoc poskytovaná na základě požadavku Objednatele 

ROZSAH POŽADOVANÝCH ČINNOSTÍ 

Služba nákupu ad-hoc kapacit Zhotovitele na základě Požadavku Objednatele. Služba bude 

využívána na základě zadání Objednatele k provádění úprav aplikací a systémů v požadovaném 

rozsahu, kvalitě, ceně a času dle KL (systémů, a dalších aplikací). Služba umožňuje využívat kapacity 

Zhotovitele zejména na následující činnosti:  
 

a. Detailní analýza požadavků. 
b. Návrh řešení Zhotovitelem 
c. Vývoj nebo nasazení řešení na vývojovém prostředí Zhotovitele včetně důkladného 

otestování. 
d. Nasazení řešení na testovací prostředí SPU. 
e. Součinnost při testování a akceptaci. 
f. Nasazení řešení na produkční prostředí SPU. 
g. Aktualizace dokumentace.  
h. Koordinace s ostatními dodavateli při nasazování úprav. 
i. Řízení aplikačně specifické služby 

 
Účtováno bude dle skutečného čerpání. 
Provedení služby bude potvrzeno akceptačním protokolem. 
 
VYHODNOCENÍ SLUŽBY 

Služba bude vyhodnocována na základě akceptačního protokolu.  

Na základě vzájemného odsouhlasení Zhotovitele a Objednatele mohou být stanoveny na konkrétní 

řešení další kvalitativní ukazatele. 
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Příloha č. 3  

Rozpočet a platební milníky 

1. Rozpočet 

 

 

Tabulka B: Ad hoc služby 

Položka  Cena v Kč 

bez DPH 
Výše DPH 

(v %) 
Výše DPH 

(v Kč) 
Cena v Kč 

včetně DPH 

Cena za 1 člověkohodinu 1 450 21 304,50 1 754,50 

Cena za 4000 člověkohodin 5 800 000 21 1 218 000 7 018 000 

 

Tabulka A: Upgrade EIS 

Položka  Cena v Kč 

bez DPH 
Sazba DPH 

(v %) 
Výše DPH (v 

Kč)   
Cena v Kč 

včetně DPH 

Řízení projektu 2 678 400,00 21 562 464,00 3 240 864,00 

Rozdílová analytická dokumentace 
(Detailní specifikace) 2 018 500,00 21 423 885,00 2 442 385,00 

Vytvoření a integrace programových 

úprav 6 760 700,00 21 1 419 747,00 8 180 447,00 

Vytvoření a nastavení testovacího 

prostředí 186 000,00 21 39 060,00 225 060,00 

Testovací migrace dat 620 000,00 21 130 200,00 750 200,00 

Podpora testování 232 500,00 21 48 825,00 281 325,00 

Vytvoření a nastavení produkčního 

prostředí 310 000,00 21 65 100,00 375 100,00 

Migrace dat 2 907 800,00 21 610 638,00 3 518 438,00 

Rozdílové školení uživatelů 233 100,00 21 48 951,00 282 051,00 

Podpora spuštění rutinního provozu 217 000,00 21 45 570,00 262 570,00 

Dokumentace 1 116 000,00 21 234 360,00 1 350 360,00 

Celková cena za Upgrade EIS  17 280 000,00 21 3 628 800,00 20 908 800,00 
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Tabulka D: Celková maximální cena (celková nabídková cena)* 

Cena v Kč bez DPH Výše DPH (v %) Výše DPH (v Kč) Cena v Kč včetně 

DPH 

31 955 008 21 6 710 551,68 38 665 559,68 

 

* pozn.: účastník doplní součet následujících cen: (i) Celková cena za Upgrade EIS (tabulka A), (ii) Cena 
za 4000 člověkohodin (tabulka B), (iii) Cena za služby údržby a podpory za 48 měsíců (tabulka C). 

 

2. Platební milníky pro část Díla Upgrade EIS 

 

Platební milníky 
Splněný milník Vyúčtované položky rozpočtu Limitní část ceny Upgrade 

EIS k proplacení v milníku  
Akceptace rozdílové analytické 

dokumentace (Detailního 

konceptu) 

Rozdílová analytická 

dokumentace (Detailní 

specifikace) 

Pokud cena vyúčtované 

položky rozpočtu bude 

vyšší než 20% z celkové 

ceny Upgrade EIS, bude 
fakturováno a zaplaceno 

20% ceny upgrade EIS 
Akceptace vytvoření a nastavení 

testovacího prostředí 

Vytvoření a integrace 

programových úprav 
Vytvoření a nastavení 

testovacího prostředí 

Pokud celková cena 

položek rozpočtu 

vyúčtovaných v rámci 

tohoto platebního milníku 

bude vyšší než 30% 

z celkové ceny Upgrade 

EIS, bude fakturováno a 

zaplaceno 30% ceny 
upgrade EIS  

Akceptace vytvoření a nastavení 

produkčního prostředí 
Testovací migrace dat 

Podpora testování 
Vytvoření a nastavení 

produkčního prostředí 

Pokud celková cena 

položek rozpočtu 

vyúčtovaných v rámci 

tohoto platebního milníku 

Tabulka C:  Údržba a podpora 

Položka  Cena v Kč 

bez DPH 
Výše DPH 

(v %) 
Výše DPH 

(v Kč) 
Cena v Kč 

včetně DPH 

Cena za služby údržby a podpory za 1 

měsíc 184 896 21 38 828,16 223 724,16 

Cena za služby údržby a podpory za 48 
měsíců 8 875 008 21 1 863 751,68 10 738 759,68 
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bude vyšší než 20% 

z celkové ceny Upgrade 

EIS, bude fakturováno a 

zaplaceno 20% ceny 
upgrade EIS 

Akceptace Upgrade EIS 

Migrace dat 
 Rozdílové školení uživatelů 
Podpora spuštění rutinního 

provozu 
Dokumentace 

Řízení projektu 

K celkové ceně položek 

dle tohoto platebního 

milníku bude připočten a 

zaplacen také případný 

součet doplatků, pokud 

došlo k procentuálním 

limitacím dle předchozích 

řádků této tabulky 

platebních milníků. 
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Příloha č. 4 

Harmonogram plnění 

 

  

Harmonogram Upgrade EIS 
(T = datum účinnosti Smlouvy) 

Položka Termín DO 
Rozdílová analytická dokumentace 

(Detailní specifikace) T + 90 kalendářních dnů  

Vytvoření a integrace programových 

úprav T + 150 kalendářních dnů 

Vytvoření a nastavení testovacího 

prostředí T + 180 kalendářních dnů 

Testovací migrace dat T + 210 kalendářních dnů 

Podpora testování T + 270 kalendářních dnů  

Vytvoření a nastavení produkčního 

prostředí T + 270 kalendářních dnů  

Migrace dat T + 300 kalendářních dnů  

Rozdílové školení uživatelů T + 300 kalendářních dnů 

Podpora spuštění rutinního provozu T + 330 kalendářních dnů 

Dokumentace T + 330 kalendářních dnů  

Dokončení a předání Upgrade EIS  T + 330 kalendářních dnů 
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Milník Termín OD Termín DO 

Údržba a podpora Dokončení a předání 
Upgrade EIS  

48 měsíců 

 

Milník Termín OD Termín DO 

Ad hoc služby Nabytí účinnosti 

Smlouvy 
Ukončení účinnosti 

Smlouvy 
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Příloha č. 5 

Seznam poddodavatelů 

1/  

Název:     

Sídlo:    

Právní forma:    

Identifikační číslo:    

Rozsah (části) plnění Smlouvy:  
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby 

 

Za Objednatele: 

ve věcech smluvních: 

Jméno a příjmení Mgr. Pavel Škeřík 

Adresa Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3-Žižkov 

E-mail p.skerik@spucr.cz 

Telefon +420 729 922 416 

 

ve věcech obchodních: 

Jméno a příjmení Ing. Zdeněk Hauk 

Adresa Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3-Žižkov 

E-mail z.hauk@spucr.cz 

Telefon +420 729 922 129 

 

ve věcech technických: 

Jméno a příjmení Ing. Jindřich Suchan 

Adresa Husinecká 1024/11, 130 00 Praha 3-Žižkov 

E-mail j.suchan@spucr.cz 

Telefon +420 729 922 527 

 

Za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních:  

Jméno a příjmení Bc. Stanislav Hlobilek, MBA 

Adresa U Plynárny 1002/97, 101 00  Praha 10 

E-mail xxxxx 

Telefon xxxxx 
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ve věcech obchodních:  

Jméno a příjmení xxxxx 

Adresa U Plynárny 1002/97, 101 00  Praha 10 

E-mail xxxxx 

Telefon xxxxx 

 

ve věcech technických: 

Jméno a příjmení xxxxx 

Adresa U Plynárny 1002/97, 101 00  Praha 10 

E-mail xxxxx 

Telefon xxxxx 

 

Smluvní strany se dohodly, že: 

a. osoby oprávněné jednat v záležitostech smluvních jsou oprávněny vést s druhou smluvní 

stranou jednání obchodního charakteru a měnit či rušit tuto Smlouvu a uzavírat k ní dodatky dle 

odst. 23.1 této Smlouvy; 

b. osoby oprávněné v záležitostech obchodních jsou oprávněny vést s druhou stranou jednání 

obchodního charakteru, jednat v rámci změnového řízení, jednat v rámci akceptačních procedur 

při předávání a převzetí plnění dle čl. 7 Smlouvy, zejména podepisovat příslušné akceptační, 

předávací či jiné protokoly dle této Smlouvy a jednat jménem stran v rámci reklamace vad a při 

uplatňování záruky podle čl. 12 Smlouvy; osoby oprávněné v záležitostech obchodních však 

nejsou oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 23.1 této 

Smlouvy, 

c. osoby oprávněné jednat v záležitostech technických jsou oprávněny vést jednání technického 

charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách, jednat v rámci akceptačních 

procedur při předávání a převzetí plnění dle čl. 7 Smlouvy, zejména podepisovat příslušné 

akceptační, předávací či jiné protokoly dle této Smlouvy a jednat jménem stran v rámci 

reklamace vad a při uplatňování záruky podle čl. 12 Smlouvy; tyto osoby rovněž nejsou 

oprávněny tuto Smlouvu měnit či rušit ani k ní uzavírat dodatky dle odst. 23.1 této Smlouvy.  

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněné osoby ve věcech obchodních, technických a 

realizačních jsou oprávněné jménem stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle 

této Smlouvy, včetně schvalování Reportů Údržby a podpory a schvalování výkazů o poskytnutí Ad-hoc 
služby, a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat 

strany (statutárním orgánům), nebo jejich zplnomocněným zástupcům. 
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Příloha č. 7 
Seznam členů realizačního týmu 

 

Pozice Kontaktní údaje 

Vedoucí projektu 

Jméno a příjmení: xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

Senior konzultant 

Jméno a příjmení: xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail: xxxxx 

Junior konzultant 

Jméno a příjmení: xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail: xxxxx 
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Příloha č. 8  

Zásady zpracování osobních údajů 
 

Zhotovitel se zavazuje postupovat při zpracování osobních údajů pro Objednatele podle následujících 

zásad: 

a) Zhotovitel zavede vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování splňovalo 
požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a návazně přijaté legislativy ČR; 

b) Zhotovitel zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Objednatele, včetně 
v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto 
zpracování již neukládají právo Unie nebo členského státu, které se na Objednatele vztahuje; 
v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku před 
zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů 
veřejného zájmu;  

c) Zhotovitel zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti 
nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;  

d) Zhotovitel přijme všechna opatření požadovaná podle článku 32 GDPR;  

e) Zhotovitel bude dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v odstavcích 
2 a 4 článku 28 GDPR;  

f) Zhotovitel zohledňuje povahu zpracování, je Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných 
technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti Objednatele 
reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v kapitole III GDPR;  

g) Zhotovitel je Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 
36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici;  

h) Zhotovitel v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je 
vrátí Objednateli po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže 
existující kopie, pokud právo Unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních 
údajů;  

i) Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny 
povinnosti stanovené v tomto článku, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné 
Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel pověřil, a k těmto auditům přispěje.   
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