Cislo smlouvy objednatele: 373-2019-544204
Cislo smlouvy zhotovitele:

PRIKAZNIi SMLOUVA

o obstarani zalezitosti prikazce
uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku
(dale jen ,ob&ansky zakonik")
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce: Ceska republika - Statni pozemkovy ufad
Krajsky pozemkovy ufrad pro Pardubicky kraj
Poboc¢ka Chrudim

zastoupeny: Ing. Ivou Bosakovou, vedouci Pobocky Chrudim

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. lva Bosakova, vedouci Pobocky Chrudim

v technickych zaleZitostech opravnén jednat: Sarka Pilafova, vrchni referent Pobogky Chrudim

Adresa: Podébradova 909, 537 01 Chrudim
Tel.: XXXXX

E-mail: s.pilarova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo ugtu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,pfikazce®)

Piikaznik: JKS SUBAX s.r.o.

Sidlo: Druzby 337, 530 09 Pardubice
Zastoupeny: Ing. Janem Svobodou, jednatelem
ICO: 28831471

DIC: CZz28831471

Zapis v Zivnostenském rejstriku: Magistrat mésta Pardubic
Bankovni spojeni: FIO banka

Cislo uétu: 2000370481 / 2010
Telefon/fax: XXXXX

e-mail; XXXXX

ID DS: q22qw94

Spole€nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové oddil
C, vlozka 31755

(dale jen ,pFikaznik®)

CL 1
Uéel a predmét smlouvy

1. Prfikaznik se zavazuje, ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho ucet a jeho jménem vykona a provede cCinnost koordinatora
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP“ dle zakona
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni (dale jen ,zékon &. 309/2006 Sb.“),
a dle provadécich pFedpist k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni viady €. 591/2006 Sb.,
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o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich (dale jen ,nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy pro
stavbu ,,Realizace spole¢nych zarizeni Hrochiiv Tynec - I. etapa“.

Pfikazce se zavazuje, ze za provedeni Cinnosti koordinatora BOZP zaplati pfikaznikovi
odmeénu ve vySi ujednané v této smlouvé, pficemz naklady ucelné vynaloZzené pfi pfedmétu
pInéni této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je Fadné zajisténi a provedeni ginnosti koordinatora BOZP ve vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a vcas, a to v souladu
s pozadavky pfikazce a veSkerymi pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Pfikaznik prohlasuje, ze je k datu podpisu této smlouvy odborné zpulsobily pro vykon
¢innosti koordinatora BOZP na staveni$ti na zakladé osvédc€eni vydaného xxxxxx €islo
osvedceni XXXXXX.

CL 1o
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Rozsah zakladni ¢innosti koordinatora BOZP je stanoven v § 18 zakona €. 309/2006 Sb.,
av §7 a§ 8 nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé koordinatora BOZP, pficemz
zejména je povinen:

seznamit se s projektovymi dokumentacemi stavby a s obsahem a podminkami stavebnich
povoleni, kontrolou dodrzovani podminek vztahujicich se k BOZP po dobu realizace stavby
zuCastnit se odevzdani stavenisté zhotoviteli a zabezpedit zapis o skuteCnostech,
vztahujicich se k BOZP do stavebniho deniku

pripravit dokumentaci podle pozadavkul zakona €. 309/2006 Sb., a provadécich piedpist
zpracovat prehled pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé a informaci o rizicich, ktera
se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zietelem na prace a cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvy$Senému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi

zpracovat dalSi podklady nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci

zpracovat plan bezpecénosti prace na stavbu Realizace spoleénych zarizeni Hrochlv
Tynec — |. etapa v pfipadég, Ze tato povinnost vznika, plan BOZP bude obsahovat udaje,
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a
zdravi neohroZujici prace, a bude odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby. Plan
bude pfedan pfikazci nejpozdéji pfi pfedani stavenisté zhotoviteli.

vypracovat oznameni o zahajeni stavebnich praci a zaslat pfislusnému oblastnimu
inspektoratu prace (OIP) ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1 zakona €. 309/2006 Sb.,
— pfedani pfikazci nejpozdéji v terminu 14 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli
informovat zhotovitele stavby a vSechny dotéené subdodavatele o bezpecénostnich
a zdravotnich rizicich, ktera jsou koordinatorovi BOZP znama, a ktera vzniknou
na stavenisti béhem postupu jednotlivych praci

spolupracovat se zhotovitelem stavby pfi tvorbé& harmonogramu jednotlivych praci,
pfi stanoveni Casu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych Cinnosti, pfi tvorbé
povinné dokumentace pro zafizeni stavenis§té a stavbu v oblasti BOZP; koordinator dba,
aby jim doporuCené feSeni bylo technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi
a ostatnimi predpisy k zajisténi BOZP a aby bylo, s pfihlédnutim k Ucelu stanovenému
zadavatelem stavby, ekonomicky pfiméfené

kontrolovat zplsob zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vjezdu na stavenisté, s cilem
zamezit vstupu nepovolanym osobam

spolupracovat s technickym dozorem stavebnika pfi organizovani kontrolnich dna stavby,
pokud mozno spole¢né s kontrolnimi dny k dodrZzovani planu BOZP, u¢ast na téchto dnech
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sledovat dodrzovani planu BOZP vSemi zhotoviteli, provadét zapisy z kontrolnich dnu
0 zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti a navrzich opatfeni, vedoucich k odstranéni
nedostatkl

provadét kontroly stavenisté se zfetelem na dodrzovani pravidel BOZP i mimo kontrolni dny
stavby; koordinator upozorfiuje zhotovitele na zjisténé nedostatky, provadi o nich zapisy,
pozaduje bezodkladné zjednani napravy a zapisuje udaje o tom, zda a jakym zpusobem
byly tyto nedostatky odstranény

aktualizovat plan BOZP na zakladé novych skute€nosti zjisténych pfi kontrolnich dnech
stavby a pfi kontrolach mimo harmonogram kontrolnich dnu

bezodkladné upozornit pfikazce na nedostatky v uplatiiovani pozadavku na BOZP, zjisténé
na stavenisti, a vyzadovat zjednani napravy; k tomu je koordinator opravnén navrhovat
pfiméfrena opatieni, kontrolovat U€innost pfijatych opatfeni

vypracovat zpravy pro pfikazce (informace o kontrolni ¢innosti a zjisténych skute¢nostech,
ohrozujicich bezpecny prabéh stavby nebo terminy dokonceni)

spoluucastnit se pfi vySetfovani pracovnich uUrazl a vypracovani pozadované dokumentace
Uucastnit se pfi jednani s organy statnino odborného dozoru nad BOZP, se stavebnim
urfadem a ostatnimi dotéenymi organy, u¢ast na kontrolnich prohlidkach stavby, vyvolanych
témito organy

pfipravit podklady pro odevzdani a pfevzeti dokonCené stavby, uCast na zavérecné
kontrolni prohlidce stavby a soucinnost s pfikazcem pfi zajisténi kolaudacniho souhlasu,
zpracovat poZadavky na BOZP pfi udrzovacich pracich.

Pfedpokladana doba realizace stavby je éerven 2019 — unor 2020. Zména terminu, ktera
muze nastat z objektivnich divodud (napf. neziskani dotace z EU) bude feSena v souladu
s Cl. VIII. a Cl. IX. této smlouvy.

CL 111
Rozsah a obsah predmétu plnéni

PFi provadéni ¢innosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje dodrzovat vSeobecné
zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje fidit se
vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny
pfikazce a vyjadfenimi vefejnopravnich organl a organizaci, jednajicich v souladu se
zajmy prikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si
vyzadat stanovisko pfikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni €innosti koordinatora BOZP tfeti osobé,
odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni tfeti osobé
provedeno s pisemnym svolenim pfikazce €i nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné
dohodly na vylouc€eni aplikace § 2434 obCanského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik mize odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce a v pripadé, Zze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonim
¢i dobrym mraviim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.
Koordinatora BOZP je pfikaznik povinen zabezpeCovat s nalezitou odbornou pédi
a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v pribéhu provadéni ¢innosti koordinatora BOZP nastanou skute¢nosti, které budou
mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin plnéni
dodatkem k této smlouvé ve vazbé na zménu pfedmétu pinéni.

Pfedmét pInéni, sjednany v této smlouvé, je splnén fadnym vykonanim koordinatora BOZP
dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonu koordinatora BOZP.

CLIV.

v

Cas plnéni
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Pfikaznik se zavazuje, Ze pro pfikazce vykona Cinnosti koordinatora BOZP do vydani
kolauda¢niho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélkl
zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti ze
strany pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim soucinnosti
neni pfikaznik v prodleni s poskytovanim pinéni.

CLV.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét Cinnosti koordinatora BOZP predevSim dle nasledujicich
podkladl prikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);
Pfikazce se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na
vyzvani soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladl, doplfujicich Udajd, upfesnéni,
vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto
soucinnost poskytne pfikazce prikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho poZzadani.
Zvlastni lhatu, jez nebude kratsi nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé,
kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze prikazce zabezpedit vliastnimi silami.
Pokud pfikazce neposkytne prikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve Ih(té tam
uvedené, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucinnosti
v pfiméfené dodatecné Ih(té, jez vS8ak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé
marného uplynuti této Ihlty je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.
Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni koordinatora BOZP pro vypocet ceny udaje
0 nakladech stavby.
Smluvni strany si vedkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou a poskytu;ji si je
zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.
Kontaktni osobou pfikazce, jeZz je souCasné pracovnikem pFikazce urCenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Jméno: Sarka Pilarova
Telefon: XXXXX
E-mail: s.pilarova@spucr.cz

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno: XXXXX
Telefon: XXXXX
E-mail: XXXXX

Cl. VI.
Odména prikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni ¢innosti koordinatora BOZP je stanovena dohodou smluvnich stran
a Cini 44 000,-- K¢ bez DPH, tj. 53 240,-- v€etné DPH. Tato odména zahrnuje veskeré
naklady spojené s provedenim jeho €innosti, a to i hotové vydaje ucelné vynalozené.
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Cena vcéetné
1)
Cena bez DPH DPH 21% DPH
Ponlni cestaVC 28 s 22 000, 4 620 - 26 620 -
prulehem
Polni cesta HC 6 22 000,- 4 620,- 26 620,-
Celkova cena 44 000,- 9 240,- 53 240,-

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni cinnosti koordinatora BOZP bude faktura
vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na
30 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni.
V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok z prodleni
ve vysi 0,015 % z fakturované c&astky za kazdy den prodleni, ledaze pfikazce neni za
prodleni odpovédny. Toto pravo pfikaznikovi nepfislusi, pokud fadné neplinil zakonné a
smluvni povinnosti.
Pfi nedodrzeni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vy3i 0,2% z odmény pfikaznika véetné DPH dle odst. 6.1 za kazdy i
zapocCaty den prodleni. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo pfikazce na
nahradu Skody v plném rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti pfikaznika.
Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organizaéni sloZkou statu a jeho stav uétu
zavisi na prevodu financnich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Pfikaznik souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedkd na uétu prikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnu. Pfikazce se zavazuje, ze
v pfipadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi
nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3
pracovnich dnl od okamziku, kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li
ve lhuté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.
V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél,
jakoz i ¢ast odmény dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku pfiméfenou vynaloZzené namaze pfikaznika
pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.
Zména celkové ceny za dilo dle odst. 6.1 je mozna pouze v pfipadé, Zze v prabéhu
realizace pfedmétu dila dojde ke zménam sazeb DPH. V takovém pfipadé bude celkova
nabidkova cena upravena podle vySe sazeb DPH, platnych v dobé vzniku zdanitelného
pinéni.
CL VII
Prava z vadného pInéni a zaruka

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni a vykon ¢&innosti v rozsahu dle této smlouvy.
Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladu ¢&i informaci
pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani
pfi vynalozeni veskeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce,
ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladn& upozornit pfikazce na vady &i nedostatky pfedanych
podkladl a dokladl nebo nespravné vydanych pokynu prikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky Ci vady poskytnuté cCinnosti nejpozdéji
do doby skonceni zaruéni Ihuty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
pfikaznika, a to vzdy bez zbyte€ného odkladu poté, co vadu zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku ¢i vady plnéni.
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CL VIII
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatkt k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhaté 5 dnu
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana,
ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu cCinnosti pfikaznika musi byt mezi pfikazcem a pfikaznikem
uzaviena samostatna pismena smlouva (dodatek k této smlouvé€) s dohodnutim ceny a
vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani dodate¢né prace musi byt v souladu
s pFislusnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

CL IX
Ujednani vSeobecna a zavérec¢na

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc ke vSem pravnim ukondm,
které bude pfikaznik jménem a na ucCet pfikazce vykonavat na zakladé této smlouvy.
Vyzaduje-li zakon zvlastni formu plné moci, pfipadné pokud k tomu pfikaznik pfikazce
vyzve, zavazuje se prikazce vystavit pfikaznikovi pisemnou plnou moc zvlastni listinou.
Pfikaznik je povinen zachovavat mi€enlivost o v3ech skute¢nostech, o nichZz se dozvédél
v souvislosti s vykonem ¢innosti koordinatora BOZP. Ukon&eni ucinnosti této smlouvy
Z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho UuCinnost pretrva
i po ukoné&eni uginnosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukonéeni.
Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uverfejnit dle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu véetné vSech pfipadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim
registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Zze tuto smlouvu za$le spravci registru
smluv k uverejnéni prostfednictvim registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a G&innosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou — dodatkem,
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pFislusnymi ustanovenimi obanského
zakoniku.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po jejim
podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.

V Chrudimi dne 23. 05. 2019 V Pardubicich dne 23. 05. 2019
Ing. lva Bosakova Ing. Jan Svoboda
vedouci Pobocky Chrudim jednatel
(pfikazce) (pfikaznik)



