

**Na základě Vaší nabídky ze dne 17. 4. 2019 u Vás objednááme vyhotovení Aktualizace projektové dokumentace Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice.**

#### **Objednatel**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora**

Sídlo: **Benešova 97, 284 01 Kutná Hora**

Zastoupený: **Ing. Marianou Poborskou, vedoucí Pobočky Kutná Hora**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, e-mail: m.poborska@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, e-mail: j.vrba@spucr.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

#### **Zhotovitel**

**ATELIER FONTES, s.r.o.**

Sídlo: **Křídlovická 314/19, 603 00 Brno**

Zastoupený: **Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem společnosti**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Havlíček, e-mail: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, e-mail: xxxxxx

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 23501414/0600

IČ/DIČ: 63486466 / CZ 63486466

Předmětem veřejné zakázky je vypracování aktualizace projektové dokumentace „Zeleň s vodní komponentou v k.ú. Žehušice“ (dále jen „dílo“). Důvodem aktualizace je změna požadavků Národního památkového úřadu na projektovou dokumentaci oproti vyjádření k Plánu společných zařízení KoPÚ Žehušice.

Součástí aktualizace projektové dokumentace bude zapracování požadavků stanovených při ústním jednání a místním šetření dne 3. 5. 2018, včetně dopracování ozelenění k přístupovým komunikacím V2 a V3 v k.ú. Žehušice. Aktualizace projektové dokumentace musí být průběžně konzultovaná s pracovníky Národního památkového úřadu, součástí aktualizace bude souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Čáslav, Odboru školství, kultury a památkové péče.

Aktualizovaná projektová dokumentace bude předána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, s rozpočtem stavby a výkazem výměr ve formátu „xls“, „xlsx“.

Celková cena za aktualizaci projektové dokumentace činí **99 000,- Kč bez DPH**, tj. **119 790,- Kč s DPH**. DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Místem pro předání díla je sídlo objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami, či bez výhrad. V případě zjištění vad či nedodělků uvede tyto v protokolu s uvedením lhůty jejich odstranění.

**Cena za dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení díla po řádném převzetí díla.** Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Na faktuře uveďte: Odběratel – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO 01312774, Konečný odběratel – Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora, Benešova 97, 284 01 Kutná Hora.

Je-li zhotovitel v prodlení s předáním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý byt i jen započatý den prodlení.

**Termín provedení prací: do 31. 10. 2019.**

V Kutné Hoře dne 23. 5. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Mariana Poborská  
vedoucí pobočky

.....  
Ing. Tomáš Havlíček  
jednatel