
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
aktualizace DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

VOD

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS 2019/01. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou 
uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které 
nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀฀

Sazba daně Základ daně Výše daně
21.00%

15.00%

CZK 0.00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: VOD

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

aktualizace

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

16. 4. 2018

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

0.000.00
0.000.00

0.00 0.00

0.000.00
0.000.00
0.000.00

Kód Popis

SO-05 Hráz
SO-06 Zdrž
SO-07 Výpustné zařízení
SO-08 Bezpečnostní přeliv
VON Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 16 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

aktualizace DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

SO-05 - Hráz

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: aktualizace

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

SO-05 - Hráz

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: aktualizace

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 200.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

2 K 131101103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 493.440 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 
do 5 000 m3

VV "nevhodné zeminy - viz. Tabulka kubatur (40%)" 1233,6*0,4 493.440

3 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 502.800 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

VV "viz. Tabulka kubatur (odpočet rýhy pro patní drén)" 564,7-61,9 502.800

4 K 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 740.160 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 
000 m3

VV "nevhodné zeminy - viz. Tabulka kubatur (60%)" 1233,6*0,6 740.160

5 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 61.875 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "patní drén - viz. vzor. řez D.2.3." 99,0*1,25*0,5 61.875

6 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 305.120 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

VV "nevhodné zeminy (potřebné na ohumusování hráze) na mezideponii" (375,0+876,6)*0,1 125.160
VV "nevhodné zeminy (potřebné na prosypání záhozu bezp. přelivu) na mezideponii" 54,8 54.800
VV "nevhodné zeminy z mezideponie na ohumusování hráze" 125,16 125.160

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,618.300 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "přebytek nevhodných zemin" 493,4+740,2-(125,2+54,8) 1,053.600
VV "přebytečná zemina" 502,8+61,9 564.700

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 16,183.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

SO-05 - Hráz
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "přebytek nevhodných zemin" 10*1053,6 10,536.000
VV "přebytečná zemina" 10*564,7 5,647.000

9 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 125.160 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
VV "nevhodné zeminy z mezideponie na ohumusování hráze " 125,16 125.160

10 K 171103202 Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 50 % m3 5,762.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Uložení netříděných sypanin z hornin tř. 1 až 4 do zemních hrází  pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných vodních 
nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

VV "viz. Tabulka kubatur" 5762,0 5,762.000

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,618.300 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Uložení sypaniny  na skládky
VV "přebytek nevhodných zemin" 1053,6 1,053.600
VV "přebytečná zemina" 564,7 564.700

12 K 171209002 Skládkovné t 2,912.940 0.00

PP Skládkovné

VV "přebytek nevhodných zemin" 1053,6*1,8 1,896.480
VV "přebytečná zemina" 564,7*1,8 1,016.460

13 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 375.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

P
Poznámka k položce:฀
Ohumusování bude provedeno z vrchních vrstev výkopu.

VV "koruna hráze - viz. C.3.1. a D.2.14." 125,0*3,0 375.000

14 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 375.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu 
do 1:5

15 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 876.600 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 
1:2

VV "viz. Tabulka kubatur" 876,6 876.600

16 M 005999001 Jetelo-travní směs kg 25.783 0.00

VV (375,0++876,6)*0,02*1,03 25.783

17 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 375.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
VV "viz. Tabulka kubatur" 375,0 375.000

18 K 182201101 Svahování násypů m2 2,002.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 
hornině

VV "viz. Tabulka kubatur" 2002,0 2,002.000

19 K 182301131 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm m2 876.600 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

P
Poznámka k položce:฀
Ohumusování bude provedeno z vrchních vrstev výkopu.

VV "viz. Tabulka kubatur" 876,6 876.600

D 2 Zakládání 0.00

20 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 220.200 0.00
CS ÚRS 2019 
01
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů  bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

P

Poznámka k položce:฀
- 
kamenivo fr. 16 mm


VV "patní drén - viz. Tabulka kubatur" 220,2 220.200

21 K 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože m 99.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 160 mm
VV "patní drén - viz. TZ D.2." 99,0 99.000

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

22 K 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 420.700 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm

P
Poznámka k položce:฀
Opevnění bude provedeno z pískovce zrno 63-125 mm.

VV "viz. TZ D.2." 420,7 420.700

D 998 Přesun hmot 0.00

23 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 1,275.486 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod.  dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 833 15 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

aktualizace DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

SO-06 - Zdrž

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: aktualizace

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemní práce 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

SO-06 - Zdrž

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: aktualizace

PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 111201102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 
m2

m2 1,760.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů  průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše 
přes 1 000 do 10 000 m2

VV "viz. D.2." 1760,0 1,760.000

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 1,760.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách  průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu

3 K 111211131 Spálení listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3 kus 179.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Pálení větví stromů se snášením na hromady  listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene do 30 cm
VV "viz. D.2." 179,0 179.000

4 K 111211132 Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3 kus 147.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Pálení větví stromů se snášením na hromady  listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3, průměru kmene přes 30 cm
VV "viz. D.2." 86+42+19 147.000

5 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 210.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm
VV "viz. D.2." 179+31 210.000

6 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 103.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm
VV "viz. D.2." 86+17 103.000

7 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 44.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm
VV "viz. D.2." 42+2 44.000

8 K 112201104 Odstranění pařezů D do 900 mm kus 19.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm
VV "viz. D.2." 19,0 19.000

9 K 131101103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 m3 1,521.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 
do 5 000 m3

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

SO-06 - Zdrž
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PČ Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "nevhodné zeminy - viz. Tabulka kubatur (40%)" 3802,5*0,4 1,521.000

10 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 14.400 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
VV "opevnění nátoku do rybníka - viz. C.3.1." 14,4 14.400

11 K 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 2,281.500 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 
000 m3

VV "nevhodné zeminy - viz. Tabulka kubatur (60%)" 3802,5*0,6 2,281.500

12 K 131201104 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 m3 9,777.600 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 5 000 m3
VV "zdrž - viz. Tabulka kubatur" 9777,6 9,777.600

13 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,762.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

VV "odvodněná zemina z mezideponie na hráz SO-05" 5762,0 5,762.000

14 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,994.800 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

P

Poznámka k položce:฀
Chybějící zemina na násyp hráze SO-01:  V = 2018,9฀
                                                            N = 3251,7

                                                            ---------------              

                                                            3251,7-2018,9=1232,8 m3

VV "zemina na mezideponii k odvodnění (potřebná na hráze SO-01 a SO-05)" 1232,8+5762,0 6,994.800

15 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,232.800 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV "odvodněná zemina z mezideponie na hráz SO-01" 1232,8 1,232.800

16 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 210.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru 
přes 100 do 300 mm

17 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 103.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru 
přes 300 do 500 mm

18 K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 44.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru 
přes 500 do 700 mm

19 K 162301424 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus 19.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru 
přes 700 do 900 mm

20 K 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 630.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 
i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV 3*210 630.000

21 K 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 309.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 
i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

VV 3*103 309.000

22 K 162301923 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km kus 132.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01
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PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 
i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

VV 3*44 132.000

23 K 162301924 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km kus 57.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších 
i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

VV 3*19 57.000

24 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,599.700 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "nevhodné zeminy " 1521,0+2281,5 3,802.500
VV "přebytečná zemina " 14,4+9777,6-6994,8 2,797.200

25 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 65,997.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "nevhodné zeminy " 10*3802,5 38,025.000
VV "přebytečná zemina " 10*2797,2 27,972.000

26 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 6,994.800 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
VV "odvodněná zemina na hráze" 6994,8 6,994.800

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,599.700 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Uložení sypaniny  na skládky
VV "nevhodné zeminy " 3802,5 3,802.500
VV "přebytečná zemina " 2797,2 2,797.200

28 K 171209002 Skládkovné t 11,879.460 0.00

PP Skládkovné

VV "nevhodné zeminy " 3802,5*1,8 6,844.500
VV "přebytečná zemina " 2797,2*1,8 5,034.960

29 K 171209012 Skládkovné t 45.400 0.00

PP Skládkovné

VV "pařezy" 210*0,050+103*0,100+44*0,300+19*0,600 45.400

30 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění m2 5,507.800 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění
VV "zdrž - viz. Tabulka kubatur" 5507,8 5,507.800

31 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 3,746.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v 
hornině tř. 1 až 4

VV "zdrž - viz. Tabulka kubatur" 3746,0 3,746.000

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

32 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 14.400 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 
kg

P
Poznámka k položce:฀
- lom. kámen zrno 80 kg

VV "opevnění nátoku do rybníka - viz. C.3.1." 14,4 14.400

33 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 24.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, 
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
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VV 14,4/0,6 24.000

D 998 Přesun hmot 0.00

34 K 998331011 Přesun hmot pro nádrže t 31.128 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Přesun hmot pro nádrže  dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 34 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
aktualizace DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

SO-07 - Výpustné zařízení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: aktualizace

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    8 - Trubní vedení 0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

PSV - Práce a dodávky PSV 0.00

    767 - Konstrukce zámečnické 0.00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0.00

SO-07 - Výpustné zařízení

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: aktualizace

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 40.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 100.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

3 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 16.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "zrušení zahrázkování" 16,0 16.000

4 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 73.734 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
VV "předpolí požeráku - viz. D.2.17." 3,2*0,8*1,4 3.584
VV "požerák - viz. D.2.17." 2,9*3,2*1,3 12.064
VV "výpust. potrubí - viz. D.2.17." 17,4*2,3*0,3 12.006
VV "vývar - viz. D.2.17." 8,0*3,2*1,8 46.080

5 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 37.265 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "základ lávky - viz. D.2.17." 1,5*0,9*1,0 1.350
VV "výtok. čelo - viz. D.2.17." 5,5*1,5*2,1 17.325
VV "práh vývaru - viz. D.2.17." 6,5*1,3*2,2 18.590

6 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 51.700 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy  příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 4 m

VV "výtok. čelo " 5,5*2*2,1 23.100
VV "práh vývaru " 6,5*2*2,2 28.600

7 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 51.700 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení  s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
příložné, hloubky přes 2 do 4 m

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

SO-07 - Výpustné zařízení
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8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 74.800 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "přebytečná zemina" 74,8 74.800

9 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 748.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "přebytečná zemina" 10*74,8 748.000

10 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 74.800 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
VV "přebytečná zemina" 73,7+37,3-36,2 74.800

11 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 m3 16.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních kanálů  zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm, s přemístěním 
sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m z hornin tř. 1 až 4

VV "zahrázkování" (5,0+3,0)*2,0*1,0 16.000

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 74.800 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Uložení sypaniny  na skládky
VV "přebytečná zemina" 74,8 74.800

13 K 171209002 Skládkovné t 134.640 0.00

PP Skládkovné

VV "přebytečná zemina" 74,8*1,8 134.640

14 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 36.195 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

VV "požerák" (2,9*2+2,6)*0,3*1,2 3.024
VV "výpust. potrubí " 17,4*(2,3*0,3-1,07*0,3) 6.421
VV "základ lávky" 1,5*0,6*1,0 0.900
VV "výtok. čelo" 5,5*1,0*2,1 11.550
VV "práh vývaru" 6,5*1,0*2,2 14.300

D 2 Zakládání 0.00

15 K 274313911 Základové pásy z betonu tř. C 30/37 XC4, XF1, XA2 m3 8.112 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 XC4, XF1, XA2
VV "základ požeráku - viz. D.2.18." 2,6*2,6*1,2 8.112

16 K 274322611 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4, XF1, XA2 m3 12.003 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4, XF1, XA2
VV "výtok. čelo - viz. D.2.17." 5,5*0,5*2,7-3,14*0,35*0,35*0,5 7.233
VV "práh vývaru - viz. D.2.17." 6,5*0,3*2,6-2,5*0,3*1,0 4.320
VV "základ lávky - viz. D.2.17." 1,5*0,3*1,0 0.450

17 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 79.920 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění základů pasů rovné zřízení
VV "základ požeráku " 2,6*4*1,2 12.480
VV "výtok. čelo " (5,5+0,5)*2*2,7 32.400
VV "práh vývaru " (6,5+0,3)*2*2,6-2,5*1,0*2+1,8*0,3*2 31.440
VV "základ lávky " (1,5+0,3)*2*1,0 3.600

18 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 79.920 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění základů pasů rovné odstranění
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19 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0.275 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV "výtok. čelo + práh + základ lávky- viz. D.2.17." 62,0*4,44*0,001 0.275

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00
20 K 328999001 M+D Prefabrikovaného požeráku třídlužového vč. vystrojení m 5.210 0.00

P
Poznámka k položce:฀
Součástí požeráku je i ocelový žebřík, odtoková roura DN 500, vodící drážky vč dubových dluží tl. 4 cm.฀

VV "požerák - viz. D.2.18." 5,21 5.210

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

21 K 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop m3 2.761 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 8/10

VV "výpust. potrubí - viz. D.2.17." 17,4*1,1*0,1+0,3*0,3/2*1,1 1.964
VV "výtok. čelo - viz. D.2.17." 5,7*0,75*0,1 0.428
VV "práh vývaru - viz. D.2.17." 6,7*0,55*0,1 0.369

22 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 3.570 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a 
drobné objekty

VV "výpust. potrubí" (17,4*0,1+0,3*0,3/2)*2 3.570

23 K 452384111 Podkladní pražce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop pl do 25000 mm2 m 6.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce z prostého betonu tř. B 7,5 pod potrubí v otevřeném výkopu, 
průřezové plochy do 25000 mm2

VV "výpust. potrubí - viz. D.2.17." 10*0,6 6.000

24 K 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg m3 40.720 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 
kg

P
Poznámka k položce:฀
lom. kámen 80-120 kg

VV "vývar - viz. D.2.17." 8,0*6,8*0,6+1,2*0,8/2*2,0*2 34.560
VV "předpolí prahu - viz. D.2.17." 2*1,9*2,0*0,6+1,0*1,6*1,0 6.160

25 K 462519002 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg m2 63.900 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, 
hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "vývar" 8,0*6,8 54.400
VV "předpolí prahu" 1,9*(2*2,0+1,0) 9.500

26 K 464531112 Pohoz z hrubého drceného kamenivo zrno 63 až 125 mm z terénu m3 18.787 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky  z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm
VV "předpolí požeráku - viz. D.2.17." 3,2*0,8*1,2 3.072
VV "stabilizace potrubí na výtoku - viz. D.2.17." 7,5*1,2*1,8-1,2*1,0*1,0+0,5*1,1*1,3 15.715

27 K 467955111 Srubová stěna m2 16.820 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Srubová stěna z výřezů jehličnatých stavebních  Ø od 200 do 300 mm, s přitesáním ložných ploch přibitých na piloty Ø 250 
mm, délky 1,7 m, zaražené v osové vzdálenosti 1,0 m, se zavázáním stěny kleštinami Ø 120 mm do záhozu nebo zásypu 
za stěnou 

P
Poznámka k položce:฀
Bude použito jedlové nebo modřínové dřevo.

VV "předpolí požeráku " 2*5,8*2,9/2 16.820

D 8 Trubní vedení 0.00
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

28 K 871443121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 600 m 18.500 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
% DN 600

VV "výpust. potrubí - viz. D.2.11." 18,5 18.500

29 M 28699012 Trubka kanalizační PVC korugovaná 600 x 6 000 mm SN 8 kus 4.120 0.00

VV 4*1,03 4.120

30 K 899 99 9021 Napojení patního drénu na výtokové čelo ks 2.000 0.00

P
Poznámka k položce:฀
Cena zahrnuje vybourání otvoru ve výtok. čele (případně vynechání prostupu), zaústění drenážní trubky a její obetonování 
kolem otvoru.

31 K 899623181 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 30/37 XC4, XF1, XA2 v otevřeném výkopu m3 10.130 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37 XC4, XF1, XA2
VV "výpust. potrubí - viz. D.2.17." 18,0*(1,05*0,45+3,14*0,55*0,55/2-3,14*0,35*0,35) 10.130

32 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 25.200 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
VV "výpust. potrubí " 18,0*0,7*2 25.200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

33 K 931976112 Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky dvojité m2 1.100 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu s použitím asfaltové lepenky dvojité 
s oboustrannými asfaltovými nátěry

VV "požerák/výpust. potrubí - viz. D.2.18." 1,1*1,0 1.100

34 K 931994111 Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem m 2.229 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  profilem, spáry styčné u prefa dílců bobtnajícím
VV "požerák/výpust. potrubí - viz. D.2.18." 3,14*0,71 2.229

35 K 936501111 Limnigrafická lať m 4.910 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Limnigrafická lať  osazená v jakémkoliv sklonu

D 998 Přesun hmot 0.00

36 K 998324011 Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny t 225.252 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny  dopravní vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 0.00

D 767 Konstrukce zámečnické 0.00

37 K 767590110 Montáž podlahového roštu svařovaného kg 171.200 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž podlahových konstrukcí  podlahových roštů, podlah připevněných svařováním
VV "podlaha lávky" 5*32,0+11,2 171.200

38 M 55347057 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1000 x 1000 mm kus 5.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1000 x 1000 mm

39 M 55347052 rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 500 x 1000 mm kus 1.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 500 x 1000 mm

40 K 767590192 Příplatek k montáži podlahového roštu za úpravu roštu ( krácení ) m 1.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž podlahových konstrukcí  podlahových roštů, podlah připevněných Příplatek k cenám za úpravu roštů (krácení)
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41 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 19.050 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 10 do 20 kg
VV "česle - viz. D.2.20." 4,57+2,64+11,84 19.050

42 M 55399032 Ocelové česle 0,83 x 0,5 m žárově pozinkované + epoxidový nátěr dvouvrstvý kpl 1.000 0.00

43 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 111.128 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 20 do 50 kg
VV "poklop - viz. D.2.19." 44,0 44.000
VV "přichycení lávky k požeráku L profilem - viz. TZ D.2." 1,1*29,48 32.428
VV "branka lávky - viz. D.2.21." 34,7 34.700

44 M 55399063 Ocelová branka 0,95 x 0,91 m vč. pantů, kliky a zámku, žárově pozinkovaná + epoxidový nátěr dvouvrstvý kpl 1.000 0.00

45 M 55299038 Poklop požeráku z nerezového plechu tl. 5 mm uzamykatelný 1,2 x 0,9 m kpl 1.000 0.00

46 M 13010448 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 160x160x12mm t 0.035 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 160x160x12mm

VV 1,1*29,48*1,08*0,001 0.035

47 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 351.020 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 50 do 100 kg
VV "nosná kce lávky (2xI160) - viz. D.2.21." 191,53 191.530
VV "zábradlí lávky - viz. D.2.21. (2 ks)" 40,77+79,1+39,62 159.490

48 M 13010718 ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 t 0.207 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP ocel profilová IPN 160 jakost 11 375

VV 191,53*1,08*0,001 0.207

49 M 55399088
Ocelové zábradlí z čtvercových trubek 50/5, v. 1,1 m, dl. 5,35 m žárově pozinkované + epoxidový nátěr 
dvouvrstvý

kpl 2.000 0.00

50 K 767999003 Žárové pozinkování kg 241.874 0.00

PP Žárové pozinkování
VV "nosná kce lávky (2xI160) - viz. D.2.21." 191,53*1,08 206.852
VV "přichycení lávky k požeráku L profilem - viz. TZ D.2." 1,1*29,48*1,08 35.022

51 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0.663 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0.00

52 K 783334201 Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 6.698 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový
VV "I160 + L160" 2*5,35*0,574+1,1*0,506 6.698

53 K 783337101 Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí m2 6.698 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný epoxidový
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 832 34 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
aktualizace DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

SO-08 - Bezpečnostní přeliv

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: aktualizace

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

HSV - Práce a dodávky HSV 0.00

    1 - Zemní práce 0.00

    2 - Zakládání 0.00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00

    4 - Vodorovné konstrukce 0.00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

    998 - Přesun hmot 0.00

SO-08 - Bezpečnostní přeliv

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: aktualizace

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D HSV Práce a dodávky HSV 0.00

D 1 Zemní práce 0.00

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 348.786 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
VV "přeliv - viz. D.2.22." 17,85*5,0*1,1 98.175
VV "práh B+C - viz. D.2.22." (15,45*1,3+2*2,4*1,7+2*2,0*2,4)*1,65*2 124.889
VV "práh D - viz. D.2.22." (1,5*4,13+3,79*2,82+5,29*1,8+1,28*2,12+1,5*2,74)*1,7 56.488
VV "práh E - viz. D.2.22." (1,5*3,0+1,8*1,75+5,18*1,3+1,28*1,62+1,5*2,74)*1,7 34.965
VV "práh F - viz. D.2.22." (1,5*2,89+1,58*1,7+5,05*1,3+1,42*1,66+1,5*2,81)*1,7 34.269

2 K 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 527.870 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

VV "průleh - viz. D.2.22." 10,3*11,0*1,1+10,0*10,0*1,5+10,0*8,0*1,6+10,1*8,0*1,55 527.870

3 K 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 54.800 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m

VV "zemina z mezideponie na prosypání záhozu" 54,8 54.800

4 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 727.100 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "přebytečná zemina" 348,8+527,9-149,6 727.100

5 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 7,271.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV "přebytečná zemina" 10*727,1 7,271.000

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 54.832 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
VV "zemina z mezideponie na prosypání záhozu" 274,16*0,2 54.832

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 199.200 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
VV "přebytečná zemina" 348,8-149,6 199.200

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

SO-08 - Bezpečnostní přeliv
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8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 727.100 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Uložení sypaniny  na skládky
VV "přebytečná zemina" 727,1 727.100

9 K 171209002 Skládkovné t 1,308.780 0.00

PP Skládkovné

VV "přebytečná zemina" 727,1*1,8 1,308.780

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 149.644 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách

VV "práh B+C " (15,45*1,3+2*2,4*1,7+2*2,0*2,4)*1,0*2 75.690
VV "práh D" (1,5*4,13+3,79*2,82+5,29*1,8+1,28*2,12+1,5*2,74)*1,0 33.228
VV "práh E " (1,5*3,0+1,8*1,75+5,18*1,3+1,28*1,62+1,5*2,74)*1,0 20.568
VV "práh F " (1,5*2,89+1,58*1,7+5,05*1,3+1,42*1,66+1,5*2,81)*1,0 20.158

11 K 174109001 Třídění a prohození zeminy m3 149.600 0.00

VV "zemina na nzásyp prahů" 149,6 149.600

12 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 149.956 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 
200 mm

VV "průleh (prosypání záhozu)" 9,6*5,24+9,6*5,12+10,1*5,0 149.956

13 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 149.956 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu 
do 1:5

VV "průleh (prosypání záhozu)" 9,6*5,24+9,6*5,12+10,1*5,0 149.956

14 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 124.200 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 
1:2

VV "průleh (prosypání záhozu)" 274,16-149,96 124.200

15 M 005999001 Jetelo-travní směs kg 5.648 0.00

VV (149,96+124,2)*0,02*1,03 5.648

16 K 182301123 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 124.200 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
VV "průleh (prosypání záhozu)" 274,16-149,96 124.200

D 2 Zakládání 0.00

17 K 273313311 Základové desky z betonu tř. C 8/10 m3 8.881 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 8/10
VV "práh B+C - viz. D.2.22." (24,0+24,9)*1,0*0,1 4.890
VV "práh D - viz. D.2.22." 13,56*1,1*0,1 1.492
VV "práh E - viz. D.2.22." 11,46*1,1*0,1 1.261
VV "práh F - viz. D.2.22." 11,25*1,1*0,1 1.238

18 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 18.094 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Bednění základů desek zřízení
VV "práh B+C " (24,0+1,0)*2*0,1+(24,9+1,0)*2*0,1 10.180
VV "práh D " (13,56+1,1)*2*0,1 2.932
VV "práh E " (11,46+1,1)*2*0,1 2.512
VV "práh F " (11,25+1,1)*2*0,1 2.470

19 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 18.094 0.00
CS ÚRS 2019 
01
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PP Bednění základů desek odstranění

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0.00

20 K 321321116 Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 XC4, XF1, XA2 m3 114.471 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Konstrukce z betonu vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, 
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí 
s mrazovými cykly tř. C 30/37 XC4, XF1, XA2

VV "práh B+C - viz. D.2.22." (2,0*2,3*2+2,4*1,9*2)*0,65*2+(15,0+15,9)*0,65*1,5 53.944
VV "práh D - viz. D.2.22." (1,5*4,03+3,79*3,0+5,29*2,0+1,28*2,32+1,5*2,64)*0,7 24.447
VV "práh E - viz. D.2.22." (1,5*2,9+1,8*2,45+5,18*2,0+1,28*2,32+1,5*2,64)*0,7 18.235
VV "práh F - viz. D.2.22." (1,5*2,79+1,58*2,4+5,05*2,0+1,42*2,36+1,5*2,71)*0,7 17.845

21 K 321351020 Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení m2 346.114 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí zřízení ploch válcově zakřivených

VV "práh B+C " (2,0*2,3+2,4*1,9)*2*2*2+(15,0+15,9)*2*1,5+3*0,8*1,5*2 173.180
VV "práh D " (1,5*4,03+3,79*3,0+5,29*2,0+1,28*2,32+1,5*2,64)*2 69.849
VV "práh E " (1,5*2,9+1,8*2,45+5,18*2,0+1,28*2,32+1,5*2,64)*2 52.099
VV "práh F " (1,5*2,79+1,58*2,4+5,05*2,0+1,42*2,36+1,5*2,71)*2 50.986

22 K 321352020 Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění m2 346.114 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby 
vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních 
konstrukcí odstranění ploch válcově zakřivených

23 K 321368211 Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí t 2.016 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, 
jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty 
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí

VV "prahy - viz. D.2.22." 454,0*4,44*0,001 2.016

D 4 Vodorovné konstrukce 0.00

24 K 451311511 Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 20/25 vrstva tl do 100 mm m2 240.100 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. do 100 mm
VV "přeliv - viz. D.2.22." 15,45*6,0+2*2,5*4,0 112.700
VV "průleh - viz. D.2.22." 9,8*13,0 127.400

25 K 462512370 Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost nad 200 do 500 kg m3 216.240 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 
200 do 500 kg

VV "průleh - viz. D.2.22." (9,4*10,2+9,4*9,1+10,1*8,8)*0,8 216.240

26 K 462519003 Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg m2 274.160 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového  Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, 
hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

VV "průleh " 9,6*10,2+9,6*9,1+10,1*8,8 274.160

27 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 240.100 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného  na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 
200 mm

VV "přeliv - viz. D.2.22." 15,45*6,0+2*2,5*4,0 112.700
VV "průleh - viz. D.2.22." 9,8*13,0 127.400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0.00

28 K 931992111 Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 10 mm m2 5.850 0.00
CS ÚRS 2019 
01
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Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu  pěnového, tloušťky 10 mm
VV "práh B+C - viz. D.2.22." 3*0,65*1,5*2 5.850

29 K 931994106 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem m 9.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační
VV "práh B+C - viz. D.2.22." 3*1,5*2 9.000

30 K 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 m 21.000 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely  tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
VV "práh B+C - viz. D.2.22." 3*3,5*2 21.000

D 998 Přesun hmot 0.00

31 K 998324011 Přesun hmot pro objekty související se sypanými hrázemi a vodní elektrárny t 1,113.221 0.00
CS ÚRS 2019 
01

PP Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny  dopravní vzdálenost do 500 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Liberec DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
aktualizace DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 0.00 21.00% 0.00

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 0.00

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: aktualizace

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

    VRN2 - Vedlejší náklady 0.00

    VRN9 - Ostatní náklady 0.00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 4. 2018

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Liberec Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: aktualizace

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

D VRN2 Vedlejší náklady 0.00
1 K 031002000 Zařízení staveniště soubor 1.000 0.00

P

Poznámka k položce:฀

Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k 
jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné 
zábory ploch. Zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. 
Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

- ochrana stromů před mechanickým poškozením vypolštářovaným bedněním: 10-30 cm - 21 ks a 30-50 cm - 13 ks฀
U těchto stromů bude provedeno i částečné vyvázání větví v nižší etáži.

D VRN9 Ostatní náklady 0.00

2 K 090001000
Geodetické vytýčení před zahájením realizace 
stavebních prací vč. vytýčení hranic dotčených pozemků soubor 1.000 0.00

P
Poznámka k položce:฀
Hráz dl. 125 m + zdrž.

3 K 091003000 Geodetické práce po výstavbě vč. geometrického plánu soubor 1.000 0.00

P

Poznámka k položce:฀
Geodetické zaměření skutečného provedení díla 
v pěti vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení a geometrický plán v písemné  (tištěné) 
podobě ve 4 vyhotoveních a v jednom digitálním vyhotovení.฀

4 K 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1.000 0.00

P

Poznámka k položce:฀

Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v 
digitálním vyhotovení


5 K 091304000 Prezentační tabule ks 2.000 0.00

P

Poznámka k položce:฀
Zhotovení a instalace prezentační cedule 
nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace (dočasná) a následná instalace prezentační cedule 
po dokončení stavby (trvalá). 

Vodní nádrž č. 2 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

6 K 091404000
Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů

soubor 1.000 0.00

P

Poznámka k položce:฀
Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, např:฀

- zkouška hutnění hráze฀

- kontrolní zkouška pevnosti betonu (protokol o výsledcích zkoušek betonu)฀

- Prohlášení o shodě dle vyhlášky 307/2002 Sb. SÚJB o radiační ochraně - §96 a Přílohy 10, ve znění pozdějších 
předpisů, ČSN 72 1800 Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky

7 K 091604000
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení 
příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik฀ ks 1.000 0.00

P

Poznámka k položce:฀
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění schválení příslušnými orgány 
správy a Povodím Labe, státní podnik


8 K 091704000
Vypracování Plánu opatření pro případ havárie฀

ks 1.000 0.00

PP
Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

P

Poznámka k položce:฀
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, 
odpadní vody z těsnících clon,atd.)฀



9 K 091806000 Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla soubor 1.000 0.00

P
Poznámka k položce:฀
- V prostoru zemníku horní a dolní nádrže je třeba provést doplňující kopané sondy. Cílem sond bude upřesnění rozsahu 
zemníků a odběr vzorků zemin pro stanovení zhutnitelnosti materiálů zkouškou Proctor standart.

10 K 091806001 Geologický dozor soubor 1.000 0.00

11 K 091904000 Zpracování manipulačního řádu soubor 1.000 0.00

12 K 091904001 Zpracování provozního řádu soubor 1.000 0.00
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