

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### Objednatel:

**zastoupený:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou  
KPÚ pro Kraj Vysočina**

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.:

+420 727 956 454

E-mail:

trebic.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

**zastoupený:**

**SPH stavby s.r.o.  
Průmyslová 1414,  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem**

tel./fax:

xxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxx

ID DS:

cd4rhxq

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

tel./fax:

xxxxxxxxxx

e-mail:

xxxxxxxxxx

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

27-3948420257/0100

IČO:

26230470

DIČ:

CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708  
(dále jen „zhotovitel“)



Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **25.04.2019**

Zadávací dokumentace ze dne: 03.04.2019

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **22.05.2019**

Stavební povolení ze dne: **5. 8. 2015, č. j. ČJ/MNnO 3484/15/ŽPŽ/Such, prodloužení stavebního povolení dne 14. 8. 2017, č. j. ČJ/MNnO 3545/17/ŽPŽ/Such**

### **Čl. I Předmět a účel smlouvy**

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v Krokočíně dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Vodní nádrž Habr v k. ú. Krokočín (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatel v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

### **Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Vodní nádrž Habr**

Místo stavby: **Krokočín**

(dále jen “stavba”).

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností VZD INVEST s. r. o., Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, č. zakázky 2014/13. Uvedená PD bude objednatelům protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelům seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv) a [www.szif.cz](http://www.szif.cz).
- g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezů přerušit.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
- m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

- n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
- o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
- p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
- s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
- t. **Přeložka venkovního vedení vysokého napětí, kterou zajistí a provede firma E-ON Distribuce (ECD). Přeložku zajistí ECD vlastními kapacitami a zaměstnanci na základě jejich rozpočtované cenové nabídky, která je neměnná a byla stanovena na částku 1 034 849,- Kč bez DPH. O přeložku venkovního vedení vysokého napětí požádala Obec Krokočín. S Obcí Krokočín byla uzavřena smlouva o přeložce. Povinností obce bylo ke dni uzavření smlouvy o přeložce uhradit 156 000,- Kč, což bylo cca 15% ceny přeložky.**

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uzavřít trojdohodu mezi obcí + ECD + zhotovitelem nádrže. Na základě této trojdohody vstoupí zhotovitel do všech práv a povinností Obce Krokočín, vyplývajících z uzavřené smlouvy o přeložce. Zhotovitel převezme dosavadní plnění obce, resp. uhradí obci dosavadní náklady na přeložku. Dál bude pokračovat v plnění smlouvy místo Obce Krokočín. K převodu práv a povinností dala ECD souhlas. Po uzavření této trojdohody bude jako smluvní partner pro přeložku figurovat pro ECD pouze zhotovitel vodní nádrže. Po ukončení přeložky venkovního vedení vysokého napětí bude provedeno konečné vyúčtování veškerých nákladů, spojených s provedenou přeložkou. Zhotovitel přizpůsobí aktuální termíny provádění prací na vodní nádrži Habr termínu přeložky venkovního vedení vysokého napětí.

- 3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Náměšť nad Oslavou, dne 5. 8. 2015 č. j. ČJ/MNnO 3484/15/ŽPŽ/Such, právní moc dne 1. 9. 2015, prodloužení dne 14. 8. 2017, č. j. ČJ/MNnO 3545/17/ŽPŽ/Such, které nabylo právní moci dne 12. 9. 2017.
- 4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.



### Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **25.04.2019**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla **včetně přeložky venkovního vedení vysokého napětí**, dále vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	8.590.249,00 Kč.
DPH 21 % činí	1.803.952,30 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	10.394.201,30 Kč.
5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

### Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. **Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 15.11. příslušného roku. Zhotovitel označí každou takovou fakturu textem "dílčí". První faktura bude vystavena na úhradu nákladů za přeložku venkovního vedení VN do 15. 11. 2019. Druhá faktura bude vystavena na základě skutečně provedených prací do 15. 11. 2020. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktury vystaveny. Konečná faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.02.2021 a bude označena textem „konečná“.**
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. **Zádržné**  
Objednatel uhradí fakturu vystavenou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá

objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.

6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
9. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: SPÚ, Pobočka Třebíč, Bráfova 2/1 674 01 Třebíč.
10. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
11. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
12. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
13. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3

pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

14. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
  - a. vad a nedodělků díla,
  - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
  - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
  - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
  - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
  - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
  - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
15. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
16. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
17. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatel požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
  - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
  - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
  - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
18. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

### **Čl. V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 1. 2021.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. **Termín předání a převzetí staveniště:**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. **Termín zahájení stavebních prací:** **01. 07. 2019**
  - c. **Termín dokončení výsadby zeleně:** **31. 10. 2020**
  - d. **Termín dokončení stavebních prací:** **31. 01. 2021**
  - e. **Termín předání a převzetí díla:** **31. 01. 2021**

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
8. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
9. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

### **Čl. VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy

- b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
  - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
  4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
  5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
  6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
  7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
  8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
  9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
  10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
  11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyzoomět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
  12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

- při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
  14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
  15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
  16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
  17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit před podpisem smlouvy seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji, který bude odpovídat údajům z nabídky zhotovitele.
  18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
  19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
  20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
  21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B.1.písm. y)
  22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 15 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude

příložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

## **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude



vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýtí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení §

2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
  - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
    - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
    - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá,
    - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
    - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
  - iv. Objednateli byly předány následující doklady:
    1. stavební deník v souladu s ust. §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhl. č.62/2013 Sb.
    2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
    3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
    4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, *(případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem)*
    5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
    6. certifikáty použitých materiálů,
    7. doklady o výsledcích zhutnění,
    8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
    9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
    10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

### **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

## **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

## **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ust. čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ust. čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ust. čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ust. čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ust. čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ust. čl. VII bod 20, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
32. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
    - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
    - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
    - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a



zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je opr. vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

### **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelům projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelům projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude/nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.

#### **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelům a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelům a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatelě a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelēm, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS

nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD: celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).

8. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml. (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z PRV 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z PRV 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud

nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné SoD, platnost předmětné SoD o dílo zanikne.

8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Příloha č. 1 - specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Příloha č. 2 - nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v
  - a. zadávací dokumentaci;
  - b. nabídce zhotovitele
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

V Jihlavě dne 11.06.2019

V Bystřici nad Pernštejnem dne 10.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.

Ing. Radek Pospíšil

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina

jednatel společnosti SPH stavby s.r.o.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

**SPH** Stavíme na pevných základech  
 SPH stavby s.r.o. tel: +420 544 540 941  
 Průmyslová 1414, CZ 593 01 fax: +420 544 551 715  
 Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz

Vodní nádrž Habr v k.ú. Krokočín	2019												2020												2021																																																											
	červenec			srpen			září			říjen			listopad			prosinec			leden			únor			březen			duben			květen			červen			červenec			srpen			září			říjen			listopad			prosinec			leden																													
kalendářní týden	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4
Uzlové (kontrolní) dny stavby																																																																																				
Druhy prací	zahájení stavby: 1.7.2019																																																																																			
SO 02.1 - Zátoka nádrže Habr																																																																																				
1 - Zemní práce																																																																																				
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu																																																																																				
4 - Vodovodné konstrukce																																																																																				
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí																																																																																				
SO 02.2 - Hráz nádrže Habr																																																																																				
1 - Zemní práce																																																																																				
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu																																																																																				
2 - Zakládání																																																																																				
4 - Vodovodné konstrukce																																																																																				
5 - Komunikace pozemní																																																																																				
8 - Trubní vedení																																																																																				
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																																																																																				
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí																																																																																				
SO 02.3 - Sdružený objekt nádrže Habr																																																																																				
1 - Zemní práce																																																																																				
2 - Zakládání																																																																																				
3 - Svislé a kompletní konstrukce																																																																																				
4 - Vodovodné konstrukce																																																																																				
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazov. výplní																																																																																				
8 - Trubní vedení																																																																																				
9 - Ostatní konstrukce a práce																																																																																				
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí																																																																																				
SO 04 - Přeložka vedení společnosti E-on																																																																																				
HSV - Práce a dodávky HSV																																																																																				
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																																																																																				
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady																																																																																				
Vodní nádrž Habr v k.ú. Krokočín																																																																																				

ukončení výsadby zeleně: 31.10.2020

ukončení stavebních prací: 31.1.2021

12.6.2020 dokončení montáže potrubí výpust. zař.  
 24.6.2020 dokončení zemních prací na hrázi sítěž. sběratku.  
 25.9.2020 dokončení zemních prací na hrázi

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR	JKSO	
Název objektu	SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR	EČO	
Název části	SO 02.1 - ZÁTOPA NÁDRŽ HABR	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	SPH stavby s.r.o.	26230470	CZ26230470
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		25.04.2019	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C							
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby							
1	HSV	Dodávky	34 374,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	1 967 325,60	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.)		2 001 699,60	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D		Celkem bez DPH		2 001 700,00
							DPH		%	Základ daně	DPH celkem
							snížená		15,0	0,00	0,00
							základní		21,0	2 001 700,00	420 357,00
							Cena s DPH		2 422 057,00		
							E		Přípočty a odpočty		
							Dodá zadavatel		0,00		
							Klouzavá doložka		0,00		
							Zvýhodnění		0,00		



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR  
**Objekt:** SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR  
**Část:** SO 02.1 - ZÁTOPA NÁDRŽ HABR

Objednatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 2 001 699,60**

**1 Zemní práce 1 782 159,60**

1	R	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	165,000	55,00	9 075,00
			30+40+40+35+20		165,000		
			Součet		165,000		
2	R	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	54,000	375,00	20 250,00
			54		54,000		
			Součet		54,000		
3	R	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	41,000	1 380,00	56 580,00
			41		41,000		
			Součet		41,000		
4	R	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	19,000	2 070,00	39 330,00
			19		19,000		
			Součet		19,000		
5	R	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	54,000	280,00	15 120,00
6	R	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	41,000	500,00	20 500,00
7	R	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	19,000	750,00	14 250,00
8	R	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	2 775,000	50,00	138 750,00
			18500*0,15		2 775,000		
			Sejmutí ornice v zátopě, pod hrází a v okolí, dle situace		2 775,000		
			Součet		2 775,000		
9	R	122301404	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem přes 5000 m3	m3	4 525,000	45,00	203 625,00
			4525		4 525,000		
			vytěžená zemina ze zátopy nádrže		4 525,000		
			Součet		4 525,000		
10	R	122301409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 4	m3	1 508,300	15,00	22 624,50
			4525*(1/3)		1 508,300		
			Součet		1 508,300		
11	R	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	345,600	180,00	62 208,00
			12*40,0 * 1,2*0,6		345,600		
			odvodňovací rýhy pro odvodnění zeminy v zátopě		345,600		
			Součet		345,600		
12	R	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 600,000	35,00	161 000,00
			4525-525		4 000,000		
			přesun zemina na deponii		4 000,000		
			600		600,000		
			z mezideponie na oddělovací hrázku		600,000		
			Součet		4 600,000		
13	R	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	m3	154,000	35,00	5 390,00



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Objekt: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Část: SO 02.1 - ZÁTOPA NÁDRŽ HABR

Objednatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			77+77		154,000		
			přesun ornice na deponii a z ní		154,000		
			Součet		154,000		
14	R	162406111	Vodorovné přemístění do 2000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	2 698,000	75,00	202 350,00
			2775-77		2 698,000		
			odvoz ornice na pozemek 5530/1		2 698,000		
			Součet		2 698,000		
15	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	525,000	130,00	68 250,00
			525		525,000		
			odvoz na skládku		525,000		
			Součet		525,000		
16	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 500,000	8,00	84 000,00
			525*20		10 500,000		
			odvoz na skládku		10 500,000		
			Součet		10 500,000		
17	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	600,000	25,00	15 000,00
			600		600,000		
			nakládání zeminy z deponie		600,000		
			Součet		600,000		
18	R	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	2 852,000	25,00	71 300,00
			2775-77		2 698,000		
			nakládání ornice na odvoz na pozemek 5530/1		2 698,000		
			77+77		154,000		
			nakládání ornice na mezideponie a z ní		154,000		
			Součet		2 852,000		
19	R	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS	m3	600,000	45,00	27 000,00
			400		400,000		
			běh pravý		400,000		
			200		200,000		
			oddělovací hrázka		200,000		
			Součet		600,000		
20	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1 050,000	25,00	26 250,00
			525*2		1 050,000		
			Součet		1 050,000		
21	R	181006111	Rozprostření zemín tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	26 980,000	6,50	175 370,00
			(2775-77)/0,1		26 980,000		
			rozprostření ornice na pozemku 5530/1		26 980,000		
			Součet		26 980,000		
22	R	181301111	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 000,000	12,00	24 000,00
			2000		2 000,000		
			pravý běh		2 000,000		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Objekt: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Část: SO 02.1 - ZÁTOPA NÁDRŽ HABR

Objednatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					2 000,000		
23	R	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	11 800,000	5,00	59 000,00
					11 800,000		
					11 800,000		
Součet					11 800,000		
24	R	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	4 900,000	18,00	88 200,00
					4 900,000		
					4 900,000		
Součet					4 900,000		
25	R	182201101	Svahování násypů	m2	400,000	18,00	7 200,00
					400,000		
					400,000		
Součet					400,000		
26	R	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	1 050,000	20,00	21 000,00
					750		750,000
					levý břeh		750,000
					300		300,000
					pravý břeh		300,000
Součet					1 050,000		
27	R	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	9,000	288,00	2 592,00
					9		9,000
Součet					9,000		
28	R	183551214	Úprava půdy orbou hlubokou do 0,3 m ploch do 5 ha sklonu přes 5°	ha	2,700	11 500,00	31 050,00
							2,700
							2,700
Součet					2,700		
29	R	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	9,000	288,00	2 592,00
					9		9,000
Součet					9,000		
30		R2	Lípa srdčitá, vysokokmen, obvod kmínku 12-14cm, výška 2,5-3m, zemní bal	kus	9,000	2 070,00	18 630,00
31		052172100	tyč odkorněná délka 250 cm, tloušťka 10 cm	kus	27,000	75,00	2 025,00
					9*3		27,000
Součet					27,000		
32	R	184215133	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 3	kus	9,000	207,00	1 863,00
33	R	184813121	Ochrana dřeviny před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	9,000	75,00	675,00
34	R	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus	9,000	10,00	90,00
35	R	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	2,300	87,00	200,10
					9*(0,5*0,5)		2,300
Součet					2,300		
36		103911000	kůra mulčovací VL	m3	0,200	1 495,00	299,00
					2,3 * 0,103 "	Přepočtené koeficientem množství	0,200

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Objekt: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Část: SO 02.1 - ZÁTOPA NÁDRŽ HABR

Objednatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
37	R	185804311	Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 9*20*0,001 Součet	m3	0,200 0,200 0,200	460,00	92,00
38	R	R3	Zajištění vhodné zeminy na ohumusování levého a pravého břehu (1050+2000)*0,1 Ornice na ohumusování Součet	m3	305,000 305,000 305,000	80,00	24 400,00
39	R	R4	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5, včetně dodávky hnojiva 9*50*0,001 hnojení stromů Součet	kg	0,500 0,500 0,500	58,00	29,00
40	R	R8	Třídění zeminy na pařezy, nevhodnou zeminu a na vhodnou zeminu do hráze, včetně odstranění zbytků kořenů a jiného nevhodného materiálu z vhodných (za dozoru geologa nebo geotechnika)	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
41	R	R9	Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
<b>18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>							<b>31 770,00</b>
42	R	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 2000 pravý břeh Součet	m2	2 000,000 2 000,000 2 000,000	5,50	11 000,00
43	R	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 750 levý břeh 300 pravý břeh Součet	m2	1 050,000 750,000 750,000 300,000 300,000 1 050,000	7,00	7 350,00
44		005724720	osivo směs travní krajinná-rovinná 3050 * 0,04 " Přepočtené koeficientem množství	kg	122,000 122,000	110,00	13 420,00
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>							<b>180 000,00</b>
45	R	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 80 kg s urovnáním líce ((4+12)/2)*1,5*10 Průcezný segment Součet	m3	120,000 120,000 120,000 120,000	1 500,00	180 000,00
<b>99 Přesun hmot a manipulace se sutí</b>							<b>7 770,00</b>
46	R	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	222,000	35,00	7 770,00

**Celkem**

**2 001 699,60**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR	JKSO	
Název objektu	SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR	EČO	
Název části	SO 02.2 - HRÁZ NÁDRŽE HABR	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	SPH stavby s.r.o.	26230470	CZ26230470
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		25.04.2019	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	81 208,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 677 251,20	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		1 758 459,20	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>								<b>D</b>		<b>Celkem bez DPH 1 758 459,00</b>	
								DPH		%	
								snížená		15,0	
								základní		21,0	
								Základ daně		0,00	
								DPH celkem		369 276,40	
								<b>Cena s DPH</b>		<b>2 127 735,40</b>	
								<b>E</b>		<b>Přípočty a odpočty</b>	
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR  
**Objekt:** SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR  
**Část:** SO 02.2 - HRÁZ NÁDRŽE HABR

Objednatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV

### Práce a dodávky HSV

**1 758 459,20**

#### 1

#### Zemní práce

**715 318,00**

1	R	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	480,000	60,00	28 800,00
			40*12		480,000		
			čerpání vody z jámky při zakládání hráze		480,000		
			Součet		480,000		
2	R	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	40,000	60,00	2 400,00
3	R	119001201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	400,000	50,00	20 000,00
			4*100*1		400,000		
			Součet		400,000		
4		58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	8,000	2 250,00	18 000,00
			400 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství		8,000		
5	R	120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	18,800	1 200,00	22 560,00
			5*2,5*1,5		18,800		
			Bourání propustku		18,800		
			Součet		18,800		
6	R	122301402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	720,000	45,00	32 400,00
			5*1,2*120		720,000		
			zámek dle příčných řezů		720,000		
			Součet		720,000		
7	R	122301409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 4	m3	240,000	15,00	3 600,00
			720*1/3		240,000		
			Součet		240,000		
8	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	60,000	180,00	10 800,00
			0,6*1*(70+30)		60,000		
			výkop drén dle vzorového řezu a situace		60,000		
			Součet		60,000		
9	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	60,000	15,00	900,00
10	R	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 960,000	35,00	173 600,00
			720*2		1 440,000		
			zámek		1 440,000		
			60*2		120,000		
			drén		120,000		
			3180-720-60+1000		3 400,000		
			dovoz z mezideponie ze zátopy		3 400,000		
			Součet		4 960,000		
11	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	4 180,000	25,00	104 500,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR  
**Objekt:** SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR  
**Část:** SO 02.2 - HRÁZ NÁDRŽE HABR

Objednatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			720		720,000		
			zámek		720,000		
			60		60,000		
			drén		60,000		
			3180-720-60+1000		3 400,000		
			zeminy ze zátopy z mezideponie		3 400,000		
			Součet		4 180,000		
12	R	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	4 180,000	45,00	188 100,00
			60+720+(4525-350-150-1625)		3 180,000		
			hutnění tělesa hráze, (dren, zámek, zemina ze zátopy)		3 180,000		
			1000		1 000,000		
			napojení cesty na hráz		1 000,000		
			Součet		4 180,000		
13	R	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	2 950,000	7,00	20 650,00
			2400		2 400,000		
			zámek a plocha pod hrází dle situace a řezů příčných		2 400,000		
			5*110		550,000		
			Koruna hráze dle situace a řezů příčných		550,000		
			Součet		2 950,000		
14	R	181202301	Úprava pláně na násypch bez zhutnění	m2	1 500,000	5,00	7 500,00
			1500		1 500,000		
			okolí hráze dle situace		1 500,000		
			Součet		1 500,000		
15	R	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	330,000	18,00	5 940,00
			110*1,5*2		330,000		
			zámek dle vzorového řezu a situace		330,000		
			Součet		330,000		
16	R	182201101	Svahování násypů	m2	2 030,000	18,00	36 540,00
			70*(19+10)		2 030,000		
			hráz - návodní a vzdušní svah dle příčných řezů hráze		2 030,000		
			Součet		2 030,000		
17	R	182301131	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	770,000	20,00	15 400,00
			770		770,000		
			hráz - návodní a vzdušní svah dle vzorového a příčných		770,000		
			Součet		770,000		
<b>18</b>			<b>Zemní práce - povrchové úpravy terénu</b>				<b>23 628,00</b>
18	R	181451121	Založení lučního trávniku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 500,000	5,50	8 250,00
			1500		1 500,000		
			okolí hráze		1 500,000		
			Součet		1 500,000		
19	R	181451122	Založení lučního trávniku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	770,000	7,00	5 390,00
			770		770,000		



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR**  
**Objekt: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR**  
**Část: SO 02.2 - HRÁZ NÁDRŽE HABR**

Objednatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			hráz - návodní a vzdušní svah dle vzorového a příčných		770,000		
			Součet		770,000		
20		005724720	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	90,800	110,00	9 988,00
			2270 * 0,04 " Přepočtené koeficientem množství		90,800		
<b>2</b>			<b>Zakládání</b>				<b>57 080,00</b>
21	R	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilí v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m	m2	280,000	12,00	3 360,00
			(30+70)*(0,8+0,8+0,6+0,6)		280,000		
			Vyložení výkopu drenáže, dle vzorového řezu a situace		280,000		
			Součet		280,000		
22		693111490	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	280,000	45,00	12 600,00
23	R	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	800,000	10,00	8 000,00
			160*5		800,000		
			pod komunikaci		800,000		
			Součet		800,000		
24		693111480	geotextilie netkaná PP 400g/m2	m2	920,000	36,00	33 120,00
			800 * 1,15 " Přepočtené koeficientem množství		920,000		
<b>4</b>			<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>618 503,20</b>
25	R	451315135	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 200 mm	m2	5,900	348,00	2 053,20
			(1,4*1,4)*3		5,900		
			podkladní beton pod kontrolní šachty na drenáži		5,900		
			Součet		5,900		
26	R	457531113	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhuštění frakce 63 až 125 mm	m3	24,000	870,00	20 880,00
			100*0,6*0,4		24,000		
			drenáž dle vzorového řezu a situace		24,000		
			Součet		24,000		
27	R	457541111	Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhuštění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 mm	m3	187,000	740,00	138 380,00
			110*8,5*0,2		187,000		
			Filtrační vrstva návodního líce, dle vzorového řezu a		187,000		
			Součet		187,000		
28	R	457571211	Filtrační vrstvy z kameniva těžkého hrubého bez zhuštění frakce 16 až 32 mm	m3	24,000	840,00	20 160,00
			100*0,6*0,4		24,000		
			drenáž dle vzorového řezu a situace		24,000		
			Součet		24,000		
29	R	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	319,000	1 370,00	437 030,00
			110*2,9		319,000		
			opevnění návodního líce dle vzorového řezu a situace		319,000		
			Součet		319,000		

**5**

**Komunikace pozemní**

**231 872,00**

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR  
 Objekt: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR  
 Část: SO 02.2 - HRÁZ NÁDRŽE HABR

Objednatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
30	R	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 160*4,8 komunikace, dle vzorového řezu a řezu hrází Součet	m2	768,000 768,000 768,000 768,000	144,00	110 592,00
31	R	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm 160*0,5*2 Součet	m2	160,000 160,000 160,000	110,00	17 600,00
32	R	R5.1	(564851111) D+MPodklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm (frakce 0-32) 160*4,5 komunikace, dle vzorového řezu a řezu hrází Součet	m2	720,000 720,000 720,000 720,000	144,00	103 680,00
<b>8</b>			<b>Trubní vedení</b>				<b>35 500,00</b>
33	R	871238111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 200 mm 70+30 drén dle vzorového řezu a situace Součet	m	100,000 100,000 100,000 100,000	10,00	1 000,00
34		286112250	trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm	m	100,000	75,00	7 500,00
35	R	895211141	Drenážní šachtice kontrolní z betonových dílců ŠK-100/4 hl do 2 m 3 kontrolní šachta 3* Součet	kus	3,000 3,000 3,000 3,000	9 000,00	27 000,00
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>16 500,00</b>
36	R	R38	Vyříznutí otvorů v betonové skruži pro drenáž 2*3 dva otvory na každou šachtu 2*3 Součet	kpl	6,000 6,000 6,000 6,000	1 500,00	9 000,00
37	R	R39	Vytvarování podkladního betonu v drenážní šachtě 3 Součet	kpl	3,000 3,000 3,000	2 500,00	7 500,00
<b>99</b>			<b>Přesun hmot a manipulace se suti</b>				<b>83 686,00</b>
38	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 18,75*2,4 Vybouraná propustku Součet	t	45,000 45,000 45,000 45,000	100,00	4 500,00
39	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 45*30 Vybouraná váha materiálu Součet	t	1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000	8,00	10 800,00



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR  
Objekt: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR  
Část: SO 02.2 - HRÁZ NÁDRŽE HABR

Objednatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
40	R	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	45,000	160,00	7 200,00
			45		45,000		
			Vybouraná váha materiálu		45,000		
			Součet		45,000		
41	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,000	100,00	4 500,00
			45		45,000		
			Vybouraná váha materiálu		45,000		
			Součet		45,000		
42	R	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	1 619,600	35,00	56 686,00

**Celkem**

**1 758 459,20**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR	JKSO	
Název objektu	SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR	EČO	
Název části	SO 02.3 - SDRUŽENÝ OBJEKT NÁDRŽE HABR	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	SPH stavby s.r.o.	26230470	CZ26230470
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	25.04.2019	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 235 170,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 3 304 071,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 3 539 241,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH 3 539 241,00</b>
				DPH	% Základ daně DPH celkem
				snížená	15,0 0,00 0,00
				základní	21,0 3 539 241,00 743 240,60
				<b>Cena s DPH</b>	<b>4 282 481,60</b>
				<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
				Dodá zadavatel	0,00
				Klouzavá doložka	0,00
				Zvýhodnění	0,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Objekt: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Část: SO 02.3 - SDRUŽENÝ OBJEKT NÁDRŽE HABR

Objednatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

### HSV

### Práce a dodávky HSV

**3 539 241,00**

#### 1

#### Zemní práce

**210 345,00**

1	R	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	60,000	500,00	30 000,00
2	R	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000	40,00	28 800,00
			60*12		720,000		
			Součet		720,000		
3	R	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	60,000	50,00	3 000,00
4	R	119001201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy	m3	90,000	50,00	4 500,00
			6*30*0,5		90,000		
			základová spára pod sruženým objektem		90,000		
			Součet		90,000		
5		58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	1,800	2 250,00	4 050,00
			90 * 0,02 " Přepočtené koeficientem množství		1,800		
6	R	122301402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	571,500	45,00	25 717,50
			10*0,5*(1+2+2)		25,000		
			odtok za vývarem dle výkresu sruženého objektu		25,000		
			14*3*7,5		315,000		
			vývar dle výkresu sruženého objektu		315,000		
			1,5*15*5		112,500		
			potrubí dle výkresu sruženého objektu		112,500		
			10*7*1,7		119,000		
			sružený objekt dle výkresu sruženého objektu		119,000		
			Součet		571,500		
7	R	122301409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 4	m3	190,500	15,00	2 857,50
			571,5*1/3		190,500		
			Součet		190,500		
8	R	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 143,000	35,00	40 005,00
			571,5*2		1 143,000		
			odvoz zeminy na deponii a z ní		1 143,000		
			Součet		1 143,000		
9	R	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	571,500	25,00	14 287,50
			571,5		571,500		
			nakládání zeminy na deponii		571,500		
			Součet		571,500		
10	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	571,500	20,00	11 430,00
11	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	571,500	75,00	42 862,50
			571,5		571,500		
			zásyp okolo objektu		571,500		
			Součet		571,500		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Objekt: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Část: SO 02.3 - SDRUŽENÝ OBJEKT NÁDRŽE HABR

Objednatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	R	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	405,000	7,00	2 835,00
			35*8		280,000		
			potrubí a spádiště dle výkresu sruženého objektu		280,000		
			25*5		125,000		
			vývar a opevnění dle výkresu sruženého objektu		125,000		
			Součet		405,000		
<b>2</b>			<b>Zakládání</b>				<b>672 130,00</b>
13	R	273326231	Základové desky ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	180,100	3 100,00	558 310,00
			0,6*2,2*4,4		5,800		
			zajišťující práh dle výkresu sruženého objektu		5,800		
			2,2*5,2*0,6		6,900		
			výpustné čelo dle výkresu sruženého objektu		6,900		
			3,3*1,2*16		63,400		
			základ pod potrubí dle výkresu sruženého objektu		63,400		
			5*6*1		30,000		
			základ pod sružený objekt dle výkresu sruženého		30,000		
			2*2,5*1,2		6,000		
			základ požeráku dle výkresu sruženého objektu		6,000		
			1,8*0,6*1,2		1,300		
			základ lávka dle výkresu sruženého objektu		1,300		
			0,9*12*5,2		56,200		
			vývar základ dle výkresu sruženého objektu		56,200		
			35*0,3		10,500		
			opevnění vtoku dle výkresu sruženého objektu		10,500		
			Součet		180,100		
14	R	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení	m2	189,700	500,00	94 850,00
			3,4*4,35*2+3,4*0,6*2		33,700		
			práh dle výkresu sruženého objektu		33,700		
			(12+5,2+12+5,2)*1		34,400		
			základ vývaru dle výkresu sruženého objektu		34,400		
			2,2*5,2*2+0,75*2,2*2		26,200		
			výpustné čelo dle výkresu sruženého objektu		26,200		
			(16+16+3,3+3,3)*1,1		42,500		
			základ potrubí dle výkresu sruženého objektu		42,500		
			(2+2,5+2+2,5)*1,3		11,700		
			základ požeráku dle výkresu sruženého objektu		11,700		
			(1,8+1,8+1,6+1,6)*1,2		8,200		
			základ lávka dle výkresu sruženého objektu		8,200		
			22*0,3		6,600		
			opevnění vtoku dle výkresu sruženého objektu		6,600		
			(5+6+5+6)*1,2		26,400		
			základ sruženého objektu dle výkresu sruženého		26,400		
			Součet		189,700		
15	R	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	189,700	100,00	18 970,00



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Objekt: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Část: SO 02.3 - SDRUŽENÝ OBJEKT NÁDRŽE HABR

Objednatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>1 684 937,00</b>
16	R	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	17,700	7 200,00	127 440,00
			((3,5+2,5)/2)*12*0,25+3,7*3,5*0,25+0,75*5,2*0,25+24*0,75*0,25		17,700		
			zdi vývaru		17,700		
			Součet		17,700		
17	R	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	202,300	3 390,00	685 797,00
			0,6*1,2*4,4		3,200		
			zajišťující práh dle výkresu sruženého objektu		3,200		
			2,3*5,2*0,6		7,200		
			výpustné čelo dle výkresu sruženého objektu		7,200		
			((3*2,3)-2,2)*16		75,200		
			obetonování potrubí pod potrubí dle výkresu sruženého		75,200		
			((0,5+0,8)/2)*3,42*(6+6+4+4)		44,500		
			sružený objekt dle výkresu sruženého objektu		44,500		
			(1,85+1,85+1,4+1,4)*0,3*4,12		8,000		
			požeráku dle výkresu sruženého objektu		8,000		
			((1,4+0,5)/2)*1*(4,3+4,3+4)		12,000		
			protiprůsakové žebro dle výkresu sruženého objektu		12,000		
			((0,5+0,95)/2)*((3,5+2,5)/2)*24		52,200		
			vývar stěny dle výkresu sruženého objektu		52,200		
			Součet		202,300		
18	R	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	546,800	600,00	328 080,00
			(0,6+4,4+0,6+4,4)*1,2		12,000		
			zajišťující práh dle výkresu sruženého objektu		12,000		
			2,3*(5,2+0,6+5,2+0,6)		26,700		
			výpustné čelo dle výkresu sruženého objektu		26,700		
			(2,3+2,3+2,6)*16		115,200		
			obetonování potrubí pod potrubí dle výkresu sruženého		115,200		
			3,42*(6+6+4+4+3+3+5+5)		123,100		
			sružený objekt dle výkresu sruženého objektu		123,100		
			(1,85+1,85+1,4+1,4)*4,12+4,12*(1,25+1,25+0,8+0,8)		43,700		
			požeráku dle výkresu sruženého objektu		43,700		
			(1,4+1+1)*4,5*2+4,4*2*1,1		40,300		
			protiprůsakové žebro dle výkresu sruženého objektu		40,300		
			3,6*12+3,6*12+3,6*12+3,6*12+3,6*0,9*4		185,800		
			vývar stěny dle výkresu sruženého objektu		185,800		
			Součet		546,800		
19	R	321351020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - zřízení	m2	17,400	2 000,00	34 800,00
			1,2*(5,25+5,25+4)		17,400		
			přeliv dle výkresu bezpečnostního přelivu		17,400		
			Součet		17,400		
20	R	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	546,800	150,00	82 020,00

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Objekt: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Část: SO 02.3 - SDRUŽENÝ OBJEKT NÁDRŽE HABR

Objednatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
21	R	321352020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcově zakřivené - odstranění	m2	17,400	500,00	8 700,00
22	R	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,600	29 000,00	17 400,00
23	R	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	6,800	29 000,00	197 200,00
24	R	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	7,400	27 500,00	203 500,00

(940) \* 7,9/1000

7,400

Kari síť 8\*100\*100 mm (plocha \* váha-m2 \* převod na

7,400

Součet

7,400

**4**

**Vodorovné konstrukce**

**210 234,50**

25	R	451315111	Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu C25/30 tl 100 mm	m2	199,500	291,00	58 054,50
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

0,7\*4,4

3,100

zajišťující práh dle výkresu sruženého objektu

3,100

5,2\*0,6

3,100

výpustné čelo dle výkresu sruženého objektu

3,100

3,5\*16

56,000

základ pod potrubí dle výkresu sruženého objektu

56,000

5\*6

30,000

základ pod sružený objekt dle výkresu sruženého

30,000

2,2\*2,7

5,900

základ požeráku dle výkresu sruženého objektu

5,900

2\*0,8

1,600

základ lávka dle výkresu sruženého objektu

1,600

12\*5,4

64,800

vývar základ dle výkresu sruženého objektu

64,800

35

35,000

opevnění vtoku dle výkresu sruženého objektu

35,000

Součet

199,500

26	R	457572211	Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého se zhutněním frakce od 4 až 8 do 16 až 32 mm	m3	4,500	930,00	4 185,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

15\*1,5\*0,2

4,500

opevnění okolo vtoku dle výkresu sruženého objektu

4,500

Součet

4,500

27	R	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně	m3	6,800	1 400,00	9 520,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

15\*1,5\*0,3

6,800

opevnění okolo vtoku dle výkresu sruženého objektu

6,800

Součet

6,800

28	R	462511169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene tříděného	m2	22,500	150,00	3 375,00
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

15\*1,5

22,500

opevnění okolo opevnění vtoku dle výkresu sruženého

22,500

Součet

22,500

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Objekt: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Část: SO 02.3 - SDRUŽENÝ OBJEKT NÁDRŽE HABR

Objednatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
29	R	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	25,000	1 600,00	40 000,00
			10*(1+2+2)*0,5		25,000		
			opevnění za vývarem dle výkresu sruženého objektu		25,000		
			Součet		25,000		
30	R	465511523	Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha nad 20 m2 tl 300 mm	m2	46,200	1 500,00	69 300,00
			12*((2,9+2,3)/2)		31,200		
			vývar dle výkresu sruženého objektu		31,200		
			3*5		15,000		
			spádíště dle výkresu sruženého objektu		15,000		
			Součet		46,200		
31	R	R12	D+M Vylamovací výztuž na propojení spádíště a požeráku, tl. stěny přípojovací 0,3m	m	6,000	800,00	4 800,00
			3*2		6,000		
			Součet		6,000		
32	R	R14	Navrtání otvorů DN 150 do ŽB trub DN 1600	kus	2,000	4 500,00	9 000,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
33	R	R3.1	D+M Instalace provzdušňovacího potrubí s navázáním na vyztužení obetonování potrubí, včetně potrubí DN 200 a včetně kolen	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
<b>6</b>			<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>19 495,00</b>
34	R	620412112	Úprava povrchů betonových konstrukcí vnějších pačokováním cementovým mlékem dvojnásobné	m2	779,800	25,00	19 495,00
			233,06+546,7		779,800		
			pačokování bet. konstrukcí dle sruženého objektu		779,800		
			Součet		779,800		
<b>8</b>			<b>Trubní vedení</b>				<b>274 520,00</b>
35	R	R1	Montáž potrubí z trub železobetonových DN 1600 s těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop, např. TZP-Q 160/200	m	15,500	2 800,00	43 400,00
36		R15	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním DN 1600 např. TZP-Q 160/200	kus	8,000	28 890,00	231 120,00
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>467 579,50</b>
37	R	931994106	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnícím pásem	m	107,000	850,00	90 950,00
			12+12+6+6+5+5+((3,5+3,5+3+3)*4)+5+4		107,000		
			zdi spádíště a vývaru dle výkresu sružený objekt		107,000		
			Součet		107,000		
38	R	931994111	Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem	m	94,200	420,00	39 564,00
			12+12+15+15+6+6+5+5+((1,8+1,8++1,4+1,4)*2)		88,800		
			zdi spádíště atd dle výkresu sružený objekt		88,800		



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Objekt: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR

Část: SO 02.3 - SDRUŽENÝ OBJEKT NÁDRŽE HABR

Objednatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			2,7*2		5,400		
			protiprůsakové žebro (viz. výkres D.14 BEZPEČNOSTNÍ		5,400		
			Součet		94,200		
		<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce</b>				
			<b>pozemních staveb</b>				<b>292 080,00</b>
39	R	R10	Hák na vytahování dluží	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
40	R	R11	D+M vodočetné plastové latě délky 2m, šířky 0,1m a tloušťky min 5mm s vyznačenými údaji	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
41	R	R13	D+M potrubí DN 600 včetně vložení do bednění	m	1,100	6 500,00	7 150,00
			0,8+0,3		1,100		
			Součet		1,100		
42	R	R2	D+M Lávka s podepřením na sružený objekt, délky 10,3m, ocelová natřená, včetně zábradlí	kpl	1,000	130 000,00	130 000,00
43	R	R3	D+M Zábradlí ocelové	m	37,000	2 750,00	101 750,00
			13,5+5+13,5+2+2+1		37,000		
			zábradlí okolo vývaru a požeráku		37,000		
			Součet		37,000		
44	R	R4	D+M Dubové dluže tl. 60mm včetně háků na vytahování dluží, včetně výplně mezi dlužemi	m2	5,600	2 500,00	14 000,00
			0,9*3,1*2		5,600		
			Součet		5,600		
45	R	R5	D+M ocelová stupadla pogumovaná	kus	13,000	220,00	2 860,00
			13		13,000		
			Součet		13,000		
46	R	R6	D+M Poklop požeráku 1,41*0,98m	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
47	R	R7	D+M Česle 1,0*1,0m	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
48	R	R8	D+M - U profil 60*60 , pozinkovaný, včetně ukotvení	m	27,200	600,00	16 320,00
			6,35*4+2*0,9		27,200		
			Součet		27,200		
49	R	R9	D+M - Seřiznutí betonového potrubí DN 1600	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
		<b>99</b>	<b>Přesun hmot a manipulace se sutí</b>				<b>44 985,50</b>
50	R	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	1 285,300	35,00	44 985,50

**Celkem**

**3 539 241,00**



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR	JKSO	
Název objektu	VRN-VEDEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	SPH stavby s.r.o.	26230470	CZ26230470
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.04.2019	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	256 000,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		256 000,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 256 000,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	256 000,00	53 760,00

**Cena s DPH 309 760,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba: SO 02 - VODNÍ NÁDRŽ HABR**  
**Objekt: VRN-VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Objednatel:

Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>256 000,00</b>
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>256 000,00</b>
<b>99</b>			<b>Přesun hmot a manipulace se sutí</b>				<b>256 000,00</b>
1	R	R1	Čištění komunikace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
					1	1,000	
2	R	R12	Publikační činnost	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
					1	1,000	
3	R	R3	Příjezdové komunikace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
4	R	R7	Příplatek za ztížené práce v okolí inženýrských sítí, včetně zajištění požadavků správce sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
					1	1,000	
5	R	R6	Vyhotovení číselníku pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
6	R	R4	Biologický dozor odborně způsobilou osobou	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
7	R	R5	Geometrický plán na odbělení pozemků	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
8	R	VRN-R1	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnost v období mezi předáním staveniště a vytyčením stavby	Kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
9	R	VRN-R13	Proctorova zkouška zhutnění	kus	8,000	4 000,00	32 000,00
					8	8,000	
					Součet	8,000	
10	R	VRN-R14	Geologický dozor - odborně způsobilou osobou	Kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
11	R	VRN-R3	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	Kpl	1,000	75 000,00	75 000,00
12	R	VRN-R4	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů deponii apod.	Kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
13	R	VRN-R5	Zajištění umístění štítku a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	Kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
14	R	VRN-R7	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací - uvedení do původního stavu, jejich vlastníkům	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
15	R	VRN-R8	Zpracování a předání dok. skuteč. provedení stavby (DSP) (2 tištěné a 1 elekt.) objednavateli a zaměření skutečného provedení stavby-geodetické části dokumentace(2 tištěné a 1 elekt.) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, fotodokumentace	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
16	R	VRN-R11	Zajištění opatření vyplývajících z BOZP, havarijního a povodňového plánu	Kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem</b>							<b>256 000,00</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	SO 04 - Přeložka vedení společnosti E-on	JKSO	
Název objektu	SO 04-Přeložka vedení společnosti E-on	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		28.02.2019	CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C							
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby							
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	1 034 849,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř.)		1 034 849,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							<b>D</b>		<b>Celkem bez DPH</b>		<b>1 034 849,00</b>
							DPH		%	Základ daně	DPH celkem
							snížená		15,0	0,00	0,00
							základní		21,0	1 034 849,00	217 318,30
							<b>Cena s DPH</b>		<b>1 252 167,30</b>		
							<b>E</b>		<b>Přípočty a odpočty</b>		
							Dodá zadavatel		0,00		
							Klouzavá doložka		0,00		
							Zvýhodnění		0,00		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SO 04 - Přeložka vedení společnosti E-on

Objekt: SO 04-Přeložka vedení společnosti E-on

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28. 2. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

**1 034 849,00**

1 R		R1	Přeložka vedení společnosti E-on, realizaci bude provádět jiná firma vybraná společností E-on, společnost bude zaplacená částka 1 034 849,- Kč bez DPH	kus	1,000	1 034 849,00	1 034 849,00
-----	--	----	--	-----	-------	--------------	--------------

**Celkem**

**1 034 849,00**