

## Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon")

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupený:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Bedřichův Světec
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP8225/2019-508101 / SPU 250260/2019/508101/Kaš
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Služby

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky s názvem – **Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Bedřichův Světec**, mění a doplňuje zadávací dokumentaci (odpověď) na základě podnětu dodavatele ze dne 19.06.2019 podle § 99 odst. 1 zákona.

### Přesné znění podnětu dodavatele s odpovědí zadavatele:

#### Dotaz č. 1

ZD:

3.1.2 Požadovaný termín dokončení realizace služeb:

Protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb: 30.11.2013

#### Odpověď č. 1

Správný termín protokolárního předání a převzetí řádně dokončených služeb je 30.11.2022.

Na základě výše uvedeného dochází v zadávací dokumentaci ke změně bodu 3.1.2 Protokolární předání a převzetí řádně dokončených služeb na **30.11.2022**.

Změněná zadávací dokumentace je nedílnou součástí tohoto dokumentu a zároveň bude uveřejněna na profilu zadavatele u předmětné veřejné zakázky v části zadávací dokumentace.

Ostatní zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změn.

V Teplicích dne 19.06.2019

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

v.z.  
Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj