
Tab. Přehledné shrnutí informací o opatření ke zpřístupnění pozemků v PSZ

GEODIS BRNO, spol. s r.o.

délka povrch

povrch

odvodnění výsadby doplňující informace

náklady (Kč)

živičný MZK travnatý P Ž cesta objekty celkem

m2 bm bm bm ks ks ks ks rok kalkulace 2012

C1 P5,0/30 HPC ASF 3 2 0 ano stávající, k rekonstrukci

C2a P5,0/30 HPC ASF 1 1 0 ne stávající, k rekonstrukci

C2b P5,0/30 HPC 183,41 ASF 183,41 0 0 ne stávající, k rekonstrukci

C3 P5,0/30 HPC ASF 1 1 2 0 ano stávající, k rekonstrukci

C4 P5,0/30 HPC 680,97 ASF 680,97 0 0 ne stávající, k rekonstrukci

C5a P5,0/30 HPC ASF 1 0 ano stávající, k rekonstrukci

C5b P5,0/30 HPC 616,64 ASF 616,64 vsak do prvků ÚSES 1 0 ano stávající, k rekonstrukci

C6 P4,0/30 VPC 992,19 MZK 992,19 vsak do prvků ÚSES 2 0 ano stávající, k rekonstrukci
C7 P4,0/30 VPC 360,18 MZK 360,18 1 1 navržený příkop P1 0 0 ano stávající, k rekonstrukci

C8a P4,0/30 VPC 547,38 MZK 547,38 1 1 1 0 ne stávající, k rekonstrukci

C8b P4,0/30 VPC 526,45 ASF 526,45 vodovod 1 0 ano stávající, k rekonstrukci

C9 P4,0/30 VPC 480,36 MZK 480,36 vodovod vsak do prvků ÚSES 0 0 ano stávající, k rekonstrukci

C10 P4,0/30 VPC ASF 1 0 0 ano stávající, k rekonstrukci

C11 P4,0/30 VPC 528,33 MZK 528,33 vodovod 0 0 ano stávající, k rekonstrukci

C12 P4,0/30 VPC 623,45 MZK 623,45 vodovod 1 0 ano stávající, k rekonstrukci

C13 P4,0/30 VPC 842,98 MZK 842,98 vodovod 1 0 ne stávající, k rekonstrukci

C14 P4,0/30 VPC MZK 119,96 2 2 0 ano stávající, k rekonstrukci

C15 P3,0/30 DPC TR 20,00 2 2 0 ano

C16 P3,0/30 DPC TR 1 vsak do prvků ÚSES 3 0 ano

C17 P3,0/30 DPC 801,87 TR 801,87 1 0 ne

C18 P3,0/30 DPC 793,78 TR 793,78 vsak do prvků ÚSES 1 0 ano stávající, k rekonstrukci

C19a P3,0/30 DPC 639,58 TR 639,58 vedení ČEZ 1 0 ano stávající, k rekonstrukci

cesta 
ozn.

kategorie dle 
ČSN 73 61 09

členění z 
hlediska 
významu

plocha 
záboru

propustky (P)  
žlaby (Ž)

dotčená 
zařízení

výhybny hosp. 
sjezdy

Kč/m

m

1 955,87 15 126 1 955,87

vedení 
ČEPS 

vodovod 
Telefonica

vsak do prvků 
ÚSES, zasakovací 

silniční příkop 7 500 14 669 025 750 000 15 419 025

1 105,48 7 327 1 105,48
souběh 

vodovodu
vsak do prvků 

ÚSES, příkop P2 7 500 8 291 100 500 000 8 791 100

1 783

vedení ČEZ 
plynovod 
vodovod 

Telefonica
zasakovací silniční 

příkop 7 500 1 375 575 1 375 575

1 964,37 17 175 1 964,37 Telefonica

vsak do prvků 
ÚSES, zasakovací 

silniční příkop 7 500 14 732 775 500 000 15 232 775

5 850
ČEZ  

plynovod
zasakovací silniční 

příkop 7 500 5 107 275 250 000 5 357 275

1 499,74 10 923 1 499,74 Telefonica

vsak do prvků 
ÚSES, zasakovací 

silniční příkop 7 500 11 248 050 11 248 050

4 676 vedení ČEZ 7 500 4 624 800 4 624 800

5 804
vedení ČEZ, 

ČEPS 3 500 3 472 665 250 000 3 722 665
1 973 Telefonica 3 500 1 260 630 500 000 1 760 630

4 232 Telefonica
silniční příkop z 

příkopové tvarovky 3 500 1 915 830 500 000 2 415 830

4 213
silniční příkop z 

příkopové tvarovky 7 500 3 948 375 3 948 375

2 723 3 500 1 681 260 1 681 260

1 099,43 7 535 1 099,43
vodovod   

ČEZ

vsak do prvků 
ÚSES, zasakovací 

silniční příkop 7 500 8 245 725 250 000 8 495 725

4 207
zasakovací silniční 

příkop 3 500 1 849 155 1 849 155

4 687

vsak do prvků 
ÚSES, zasakovací 

silniční příkop 3 500 2 182 075 2 182 075

7 654

navržený silniční 
příkop, případně 
stávající vodoteč 3 500 2 950 430 2 950 430

1 119,96 9 164
zasakovací silniční 

příkop 3 500 3 919 860 500 000 4 419 860

1 020,44 6 134 1 000,44
vedení ČEZ 
meliorace

vsak do prvků 
ÚSES, zasakovací 

silniční příkop
stávající k rekonstrukci, 

částečně novostavba 1 500 1 530 660 500 000 2 030 660

2 025,02 8 162 2 025,02
vedení 
ČEPS 

stávající k rekonstrukci, 
částečně novostavba 1 500 3 037 530 250 000 3 287 530

4 414
vedení 
ČEPS 

zasakovací silniční 
příkop

stávající k rekonstrukci, 
částečně novostavba 1 500 1 202 805 1 202 805

3 367 1 500 1 190 670 1 190 670

3 242

vsak do prvků 
ÚSES, zasakovací 

silniční příkop 1 500 959 370 959 370
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C19b P3,0/30 DPC 271,99 TR 271,99 1 0 0 ne stávající, k rekonstrukci

C19c P3,0/30 DPC 194,01 953 TR 20,00 174,01 0 0 ne stávající, k rekonstrukci

C20 P3,0/30 DPC 875,95 TR 20,00 855,95 1 0 ne novostavba

C21 P3,0/30 DPC 434,34 TR 434,34 1 0 ne novostavba

C22 P4,0/30 VPC 530,31 MZK 530,31 1 1 0 ano stávající, k rekonstrukci

C23a P4,0/30 VPC 567,80 MZK 567,80 1 0 ne stávající, k rekonstrukci

C23b P4,0/30 VPC 406,97 MZK 406,97 1 vodovod 0 0 ne stávající, k rekonstrukci

C24 P3,0/30 DPC 740,70 TR 740,70 1 vodovod 1 0 ano stávající, k rekonstrukci

C25 P3,0/30 DPC 851,21 TR 851,21 vedení ČEZ 1 0 ne

C26 P3,0/30 DPC 798,56 TR 798,56 vedení ČEZ 1 0 ano novostavba

C27 P3,0/30 DPC 772,02 TR 772,02 1 0 ne novostavba

C28 P3,0/30 DPC 172,74 893 TR 172,74 1 0 0 ne stávající, k rekonstrukci
CELKEM 16 5 31 0 CENA CELKEM V KČ

1 379
zasakovací silniční 

příkop 1 500 407 985 250 000 657 985
zasakovací silniční 

příkop 1 500 291 015 250 000 541 015

4 606
vedení 
ČEPS 

zasakovací silniční 
příkop 1 500 1 313 925 1 313 925

2 079
zasakovací silniční 

příkop 1 500 651 510 651 510

3 640
vedení ČEZ 
Telefonica

zasakovací silniční 
příkop 3 500 1 856 085 250 000 2 106 085

2 700
vodovod 
plynovod

vsak do prvků 
ÚSES, zasakovací 

silniční příkop 3 500 1 987 300 250 000 2 237 300

3 092
zasakovací silniční 

příkop 3 500 1 424 395 250 000 1 674 395

4 082
zasakovací silniční 

příkop 1 500 1 111 050 250 000 1 361 050

5 353
zasakovací silniční 

příkop
stávající k rekonstrukci, 

částečně novostavba 1 500 1 276 815 1 276 815

3 975

vsak do prvků 
ÚSES, zasakovací 

silniční příkop 1 500 1 197 840 1 197 840

4 069
vedení ČEZ 

vodovod
zasakovací silniční 

příkop 1 500 1 158 030 1 158 030
zasakovací silniční 

příkop 1 500 259 110 250 000 509 110
27 024,48 177 192 118 830 700
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