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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) označení stavby, 
 

Identifikační údaje stavby: 

 Název stavby:  Vysoké Jamné – polní cesta VPC11 

 Místo stavby: okres Tachov, extravilán obce Vysoké Jamné, Lestkov 

 Katastrální území: k.ú. Vysoké Jamné 

 Kraj: Plzeňský 

 Charakter stav. objektu: liniová stavba polní cesty 

 Stupeň PD SO: dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby 

 

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání, 
 

Objednatel dokumentace  

 Objednatel (investor): Česká republika – Státní pozemkový úřad 

  Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
  pobočka Tachov 

  zastoupená: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky 

 IČ: 01312774  

 DIČ: CZ01312774 

 Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov 

 

Budoucí správce a vlastník: 

 Majitel dotč. pozemku: Obec Lestkov 

 IČ: 00259977 

Adresa: Lestkov 210 

349 54 Lestkov 

 

c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, 
údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s 
identifikačními údaji. 
 

Zpracovatel dokumentace PD:   

 Projektant SO komunikace: SUDOP Project Plzeň a.s. 
 Adresa: Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň 

 IČ: 45359148 

 DIČ: CZ45359148 

 Vypracoval: Jan Miška, 733 188 071, jan.miska@sudop-plzen.cz 

 Autorizace: ČKAIT – 0201885 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

  

a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění, 
Projektová dokumentace řeší návrh rekonstrukce vedlejší polní cesty v blízkosti obce 

Vysoké Jamné (část obce Lestkov) v katastrálním území Vysoké Jamné, okres Tachov, kraj 

Plzeňský. Navržená projektová dokumentace je v souladu se schválenou komplexní 
pozemkovou úpravou zpracovanou (KoPÚ) v k.ú. Vysoké Jamné. KoPÚ byla vyhotovena 

dnes již zaniklou firmou GEODEZIE PLZEŇ s.r.o.. s původním sídlem: Koterovská 162, 326 
00 Plzeň. Autoři návrhu KoPÚ Ing. Josef Krásný a paní Barbora Fišerová. Rok vyhotovení 
KoPÚ: 2011.  

Polní cesta (PC) VPC 11 je navržena v kategorii P  4,0/30 dle ČSN 736109 - 

jednopruhová vedlejší polní cesta od hrany dotčeného pozemku parc.č. 2059 (pozemek 

navazující polní cesty HPC 1) v k.ú. Vysoké Jamné v extravilánu obce Vysoké Jamné až 
k hraně pozemku parc.č. 1778/4 v k.ú. Vysoké Jamné v extravilánu obce.  

Konec cesty VPC 11 je navázán na stávající  účelovou komunikaci – lesní cesta, tato 

ÚK dále pokračuje ve směru na sever do lesního porostu směrem ke k.ú. Hostíčkov. Cesta 

VPC 11 je v konci úpravy (v části cca 1/3 trasy) vedena v lesním území. Ve 2/3 trasy jsou 

navazující pozemky k cestě zemědělsky obdělávané plochy. Navržená cesta VPC 11  je 

realizována ve vyhrazeném pozemku 2064 v k.ú. Vysoké Jamné a v pozemku 2059 v k.ú. 

Vysoké Jamné dle zadání PD.  

- parc.č. 2064 k.ú. Vysoké Jamné 680354 celý pozemek bude během realizace stavby 
v dočasném záboru; 

- parc.č. 2059 k.ú. Vysoké Jamné 680354 část pozemku bude během realizace stavby 
v dočasném záboru; 

Informativní výpisy z katastrů nemovitostí jsou přiloženy jako příloha č. 1 k průvodní 
zprávě. Dočasné zábory během stavby výše uvedených pozemků mají délku trvání do 1 
roku/etapa, zahrnují pozemky na nichž se stavba provádí. Přesné určení výměr bude součástí 
geometrického plánu, který bude proveden po skončení výstavby. 

Předpokládaná skladba vozidel využívající budoucí cestu jsou vozidla zemědělské a 

lesní techniky, cyklisti a pěší.  V místě navržené trasy cesty VPC 11 je ve stávajícím stavu 
vedení nezpevněné popř. částečně zpevněné (kamenité) cesty popř. uježděné lesní cesty. 

Jedná se pravděpodobně o historickou cestu. V části trasy cesty v km 0,810 – 0,880 je PC 

vedena v zalesněné ploše mimo stávající koridor polní cesty. V daném místě bude přistoupeno 
ke kácení stávajících vzrostlých stromů. 

Vozovka budoucí cesty je navržena jako zpevněná, netuhá, sklon jednostranný. Při 
návrhu výškového a směrového vedení cesty byla zohledněna konfigurace stávajícího terénu, 
součástí cesty je v malé části trasy navržen jednostranný příkop popř. ponechán stávající 
příkop. Součástí odvodnění cesty je navržen jeden nový propust Dn 400 na sjezdu k sousední 
nemovitosti. Dále bude jeden stávající propust v místě napojení na HPC 1 odstraněn pro 
nadbytečnost – propust je umístěn ve vrcholu výškového oblouku, a dva stávající propustky 
v trase budou ponechány, pročištěny, případně budou upraveny spáry ve zdivu čela propustku 
v km 0,356 58. Převážná část trasy navržené cesty je řešena s přelivem povrchové vody přes 
navrženou konstrukci cesty mimo prosto PC dle zadání vycházejícího z KoPÚ. 

K míjení vozidel v navrženém úseku budou sloužit: výhybna v napojení na MK v ZÚ, 

rozšířená místa v navrhovaných sjezdech např. výhybna 5 a 3 ks navržených samostatných 
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výhyben v trase (výhybna 2, 3 a 4). Rozměr výhybny je navržen dle normy popř. dle 
šířkových možností hranic dotčeného pozemku cesty. Součástí stavby je kácení keřů ve 
větším množství a stromů , stromy se budou kácet převážně v části vedení trasy podél lesního 
pozemku.  

Součástí stavby je navržena výsadba doprovodné zeleně podél cesty – dle zadání PD a 
dle KoPÚ („v případě dostatku plochy výsadba zeleně“). 

 

Účel opatření  :  dopravní, ekologické, rekreační 

Celková délka cesty VPC 11 : 1007,0m (985m + 22m)  

Vlastník :  (vlastník poz. parc.č. 2059 v k.ú. Vysoké Jamné,  

parc.č. 2064 v k.ú. Vysoké Jamné)  obec Vysoké Jamné 

Druh pozemku :  ostatní plocha (14) – ostatní komunikace 

Návrhové parametry cesty : 

- šířka v koruně :   4,0 m  

- návrhová rychlost : 30 km / hod  

- charakteristika zatížení :  lehké, do 100 TNV / 24 hod,  

  resp. velmi lehké do 15 TNV / 24 hod 

- třída dopravního zatížení : V (< 100 vozidel .. ČSN 736114) 

  v začátku úpravy s asf. krytem 

  resp. VI (< 15 vozidel .. ČSN 736114) 

  v části s krytem z VŠ 

- návrhová úroveň porušení vozovky:  D 2 (katalog vozovek polních cest) 

- odvodnění:  podélné s jednostranným  příkopem, popř. zcela bez příkopů, 

  vč. doplnění v části trasy o podélný trativod dn 150 

- vozovka :  netuhá, skladba vozovky dle katalogového listu PN 6-3          

- další opatření:  kácení keřů a dřevin, zatravnění části krajů, realizace sjezdů zp.  

 ŠD vč. jednoho propustku Dn 400, realizace pročištění propustků, výsadba stromů,  

   apod. 

 

Tato polní cesta je vzhledem k svému umístění podmínečně vhodná i k rekreačním a 
sportovním aktivitám – turistika, cyklistika na horském kole. Realizace budoucí cesty začíná 
v blízkosti  intravilánu obce Vysoké Jamné v navázání na HPC 1 a sil. II/201 dále trasa 
pokračuje směrem na sever do lesního pozemku k obci Hostíčkov. Podmínkou je úprava 
stávající lesní cesty v navázání KÚ u VPC 11 

PD je zpracována v rozsahu a technickém řešení podle technických podmínek 
zadaných objednatelem a dle zpracovávané KoPÚ. Stavbou je vyvolána demolice objektů – 

stávající propust v ZÚ, stavbou není předpokládaná přeložka inž. sítí – trasa cesty kopíruje 
v části trasu vodovodního řadu, avšak nevynucuje si jeho přeložení, stavbou není navržen 

návrh opěrných zdí a mostů. Návrh polní cesty počítá s jejím užíváním osobami se sníženou 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
dle 146/2008 příloha 8 

 

4 

 

schopností pohybu a orientace. Podélné i příčné sklony jsou navrženy dle platné normy se 
zajištěním přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Navržené úpravy 
jsou v souladu s následujícími normami, předpisy, Vyhláškami a Vzorovými listy: 

 

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

- ČSN 73 6109 Projektování polních cest 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- TP – Katalog vozovek polních cest – změna č.2 

- TP 65 – zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

 

b) předpokládaný průběh stavby 

- zahájení, 
předpoklad rok 2018 

- etapizace a uvádění do provozu, 
Realizace stavby bude probíhat v jedné etapě, stavba bude uvedena do provozu po 

dokončení realizace celkové stavby.  

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby není v době realizace PD přesně 
znám, realizace stavby bude možné provést až po vydání pravomocného stavebního povolení 
stavby. Stavba si nevyžádá mimořádné dopravní opatření v navazujících komunikacích.  

Po dobu výstavby v ZÚ nebude umožněn příjezd do navazujícího sjezdu u stávajícího 
objektu podzemního vodojemu popř. po dohodě s dodavatelem stavby v omezeném rozsahu. 
Příjezd pro zemědělskou techniku na zemědělské pozemky podél PC bude řešen z okolních 
napojení. Předpokládaná doba realizace je 6 měsíců dle možností zhotovitele. Dopravně 
inženýrská opatření během výstavby je součástí ZOV, dopravní značení během stavby bude 
provedeno pouze v napojení na stávající komunikaci v obci – vyznačení výjezdu ze stavby, 
ostatní stavební práce budou prováděny v nezpevněném terénu mimo stávající dopravní 
infrastrukturu.  

Stavba bude uvedena do provozu po převzetí PC do užívání správcem a uživateli, o 
čemž bude sepsán protokol. Ukončení stavby bude provedeno kolaudačním řízením, které 
svolá na základě požadavku dodavatele a investora příslušný stavební úřad.  

Projektant nedoporučuje provádět realizaci stavby v době intenzivní zemědělské 
činnosti na přilehlých polích. 

 

- dokončení stavby, 
předpoklad rok 2018-2019. 

 

c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 
územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán), 

Navržená projektová dokumentace je v souladu se schválenou komplexní pozemkovou 
úpravou zpracovanou v k.ú. Vysoké Jamné. KoPÚ byla vyhotovena dnes již zaniklou firmou 
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GEODEZIE PLZEŇ s.r.o. s původním sídlem: Koterovská 162, 326 00 Plzeň. Autoři návrhu 
KoPÚ Ing. Josef Krásný a paní Barbora Fišerová. Rok vyhotovení KoPÚ: 2011.  

Dotčené pozemky stavby jsou vedeny v katastru nemovitostí jako druh pozemku: 

ostatní plocha (14) – ostatní komunikace. Stavba nevyžaduje přednostního vydání územního 
rozhodnutí.  

Navrženou stavbu není možné posoudit zda je v souladu s územním plánem obce 

Vysoké Jamné, cesta není v  ÚP zanesena, je vedena mimo intravilán obce.  

 

d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití, 
V místě budoucí cesty VPC 11 je v současné době vedena nezpevněná pouze uježděná 

cesta v části trasy cesta se zpevněním kamenivem resp. stavební sutí v proměnné š. dle 
pojížděných vozidel zemědělské techniky. Cesta je částečně udržována v začátku úseku, 
v druhé polovině je již cesta neudržována a je zarostlá travou a jinými náletovými rostlinami, 
v koncovém úseku je cesta vedena v lesním pozemku. Stávající cesta je vedena částečně po 

shodných pozemcích dle návrhu nové cesty, vyjma úseku v lese v km 0,800 – 0,880.  

V místě napojení na HPC1 je veden příčně pod VPC11 stávající trubní propust dn 400 
beton, propust má na vtoku a výtoku betonové nízké čelo bez zábradlí. Propust je zanesen 

usazeninami listí, bahna apod. Stávající napojení VPC11 na HPC1 je vedeno na horizontu 

výškového zakružovacího oblouku, v místě napojení je dále v HPC 1 veden směrový oblouk. 
Vzhledem k uvedeným faktům, je stávající napojení na nejvhodnějším místě vzhledem 
k rozhledovým poměrům v dané lokalitě což bylo prověřeno i za účasti zástupce DI Tachov 

PČR na výrobní poradě. V místě napojení je v hraně HPC1 stávající asfaltový kryt silně 
narušen síťovými trhlinami, kryt HPC1 v trase od intravilánu obce Vysoké Jamné až k místu 
napojení VPC 11 vykazuje rovněž poruchy – výtluky, síťové trhliny apod. Lze předpokládat 
další porušení krytu komunikace HPC1 během provádění stavebních prací na VPC11, kdy 
frekvence nákladních vozidel naložených výkopkem popř. novými konstrukčními materiály 
bude mnohonásobně zvýšena oproti stávající frekvenci TNV.  

Těsně za stávajícím napojením VPC 11 na HPC1 je na VPC11 napojen sjezd 
k sousednímu pozemku parc.č. 1931. Dále VPC11 uhýbá do leva, za odbočkou jsou v těsné 
blízkosti cesty dva vzrostlé stromy – lípy (možná původní lípy u božích muk). Tyto stromy 
budou během stavby ochráněny před poškozením. Dále je cesta vedena ve stálém klesání ke 
stávajícímu propustku v km 0,35658. Před tímto propustkem je v části trasy veden stávající 
příkop po levé straně ve směru staničení v km 0,290 – 0,410. Příkop je oboustranně sveden do 

nejnižšího místa – vtokové čelo propustku v km 0,35658. Výtokové i vtokové čelo propustku 
je značně zarostlé náletovými travinami a nízkými keři.  

Od km 0,360 (od propustku) je dále stávající polní cesta více zarostlá vysokými 
travinami, což svědčí o jejím menším využití vozidly zemědělské a lesní techniky. Od km 

0,500 – 0,750 je po levé straně cesty hlubší zářez, v části úseku je cesta vedena dokonce v 

zářezu. Od km 0,700 je ukončeno vedení cesty podél zemědělsky využívaných ploch a dále je 
cesta až do konce úpravy vedena v lesním pozemku. V km 0,800 – 0,880 je stávající 
vyježděná cesta vedena mimo vybraný pozemek budoucí rekonstrukce PC. V daném úseku je 
stávající cesta vedena přes lesní pozemek parc.č. 2019 a budoucí trasa PC (v daném úseku 
vedena v pozemku parc.č. 2064) je přes zalesněnou plochu vzrostlých stromů, které bude 
nutné odstranit. 

V km 0,915 je na cestu napojena odbočka ke dvěma zemědělským pozemkům parc.č. 
2021 a 2022, tato krátká odbočka je součástí pozemku parc.č. 2064 a bude tedy řešena 

s rekonstrukcí komunikace. Od dané odbočky již je cesta oboustranně zarostlá stromy 
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případně keři. V místě odbočky je veden trubní propust beton dn 400, vtokové a výtokové 
čelo propustku se nachází na jiných pozemcích mimo pozemek 2064. Obě čela jsou v dobrém 
stavu vyžadující max. opravu vyspárování zdiva. U obou čel je nutné, aby správce - majitel 

příkopu provedl vykácení náletových křovin a stromů, které mohou narušovat konstrukci 
obou čel svými kořeny. Od odbočky v km 0,915 až do KÚ je po levé straně veden příkop, 
který je mimo pozemek parc.č. 2064. V místě KÚ dále pokračuje lesní cesta, která je však ve 
stávajícím stavu zarostlá a těžko přístupná pro vozidla. 

Stavbou nejsou dotčeny pozemky pod ochranou ZPF ani LPF. Stavba se nachází 
mimo ochranné pásmo studní – vodního zdroje. V místě stavby jsou dle poskytnutých 
podkladů správců IS vedeny funkční podzemní IS. V km 0,017 je příčně vedený pod cestou 
vodovod – dva řady, od km 0,017-0,690 je pod cestou popř. v těsné blízkosti cesty podélně 
veden vodovod - přívodní řad "Bezvěrov - Lestkov" OC 100. 

 

e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí, 
Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí, pouze při 

provádění stavby dojde k dočasnému zvýšení prašnosti a hluku v místě stavby. Vzhledem 

k umístění stavby extravilánu zvýšení hlučnosti a prašnosti v místě stavby při provádění 
nepředstavuje vyšší riziko pro obyvatele.  

Do pozemků určených k plnění funkce lesa stavba nezasahuje. Stavba nezasahuje do 

pozemků pod ochranou zemědělského půdního fondu či lesního půdního fondu, stavba 

nezasahuje do pásma ochrany VKP. Stavba se nachází mimo záplavového území. Součástí 
stavby je kácení keřů – prořezávka pro stavení manipulaci v ploše do 40 m

2
 a kácení stromů 

podél a v prostoru cesty. Stavba se nachází v prostoru 50ti m od okraje lesa. 

 

f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 
- vztahy na dosavadní využití území, 

Stavbou nevznikne negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Jedná se o úpravu 
stávající již existující PC v pozemcích vedených jako ostatní komunikace. Během realizace 
návrhu PD byl kladen důraz na výškové umístění PC ve vztahu na okolní přilehlé pozemky. 

 

- vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, 
Tato stavba vyvolává související investice. Realizace stavby vyvolá investici do 

opravy krytu polní cesty HPC1 na pozemku parc.č. 2059. Oprava krytu bude provedena dle 

rozsahu poškození způsobené těžkými nákladními vozidly při provádění stavby VPC11. 
V místě napojení je v hraně HPC1 stávající asfaltový kryt silně narušen síťovými trhlinami, 
kryt HPC1 v trase od intravilánu obce Vysoké Jamné až k místu napojení VPC 11 vykazuje 
rovněž poruchy – výtluky, síťové trhliny apod. Lze předpokládat další porušení krytu 
komunikace HPC1 během provádění stavebních prací na VPC11, kdy frekvence nákladních 
vozidel naložených výkopkem popř. novými konstrukčními materiály bude mnohonásobně 
zvýšena oproti stávající frekvenci TNV. V PD je uvažováno s úpravou krytu v HPC1 v ploše 
do 200 m

2
. 

 

- změny staveb dotčených navrhovanou stavbou. 
Není součástí stavby. 
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3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

  

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

  

a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k 
oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby, 

Viz čl. 2 odst c). 
 

b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace, 

Navrženou stavbu není možné posoudit zda je v souladu s územním plánem obce 
Vysoké Jamné, cesta není v  ÚP zanesena, je vedena mimo intravilán obce.  

 

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady, 
 Plocha v místě stavby polní cesty VPC 11 byla pro návrh stavby zaměřena 

výškopisným (Batl p.v.) a polohopisným zaměřením (S-JTSK), zaměření provedla geodetická 
kancelář GEOMA, Ing. Mazín, telefonní číslo 603 494 078.  

 

d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje), 
 V rámci stavby nebyl prováděn dopravní průzkum či studie dopravy. Charakter 

stavby komunikace tento průzkum nevyžaduje.  
 

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum, 
 Součástí stavby byl vypracován průzkum podloží v prostoru návrhu nové konstrukce 

PC. Součástí posouzení zeminy v budoucím podloží konstrukce PD je: posouzení vlastností 
zemin, zkouška Proctor standard, stanovení poměru únosnosti CBR a souhrnné vyhodnocení 
vhodností použití zemin v podloží konstrukce. 

 

f) diagnostický průzkum konstrukcí, 
Není součástí stavby, pro potřebu návrhu komunikace nebyl investorem vyžadován. 

 

g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 
vody v recipientech, 

Součástí stavby nebyl vypracován hydrotechnický či hydrogeologický průzkum. Dle 

místní prohlídky nebyl konstatován výskyt podzemních pramenů vyvěrajících na povrch 
v zemědělské ploše ani v lesním pozemku. Spodní voda nebyla zaznamenána ani při 
provádění kopaných sond do hl. cca 80cm. 

 

h) klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 
extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti), 

Není součástí stavby, pro potřebu návrhu komunikace nebyl investorem vyžadován. 
 

i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo jev památkové zóně. 
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Není součástí stavby, pro potřebu návrhu komunikace nebyl investorem vyžadován. 
Vzhledem k vedení cesty mimo stávající či historicky doloženou zástavbu nelze předpokládat 
možné nálezy vyžadující archeologický průzkum. Součástí stavby bude archeologický dohled 

při provádění odkopávky zeminy, v případě nálezů historických artefaktů bude součástí 
stavby i archeologický průzkum. 
 

 

 

 

4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) 

  

a) způsob číslování a značení, 
způsob číslování stavby je v souladu s vyhl. 146/2008 sb. 

 

b) určení jednotlivých částí stavby, 
Stavba není členěna na části. součástí stavby je jeden stavební objekt- SO komunikace 

 

c) členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory. 
Součástí stavby je jeden stavební objekt- SO komunikace 

 

 

 

5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

  

a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků, 
V době zpracování PD nejsou známy žádné související stavby jiných vlastníků. Je 

nutné respektovat všechny podmínky stanovené správci sítí uložených v dané oblasti a 

podmínky stanovené jednotlivými úřady státní správy. Tyto podmínky jsou uvedené ve 

vyjádřeních těchto subjektů. 

 

b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti, 

Stavba bude provedena dodavatelsky firmou, která bude vybrána ve výběrovém řízení 
organizovaném ve formě výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku. Termíny budou 
upřesněny investorem podle možnosti zajištění finančních prostředků.  

Stavba bude uvedena do provozu jako celek. Po dokončení celkové stavby a po 

převzetí do užívání správcem a uživateli o čemž bude sepsán protokol bude provedeno 

kolaudační řízení, které svolá na základě požadavku dodavatele a investora příslušný stavební 
úřad.  

Koordinace stavby bude řízena autorizovaným zástupcem realizační firmy – 

(stavbyvedoucím) popř. investorským dozorem ve spolupráci s autorským dozorem.   
Zařízení staveniště pro VPC 11  lze po dohodě s obcí Lestkov umístit na pozemku ve 

vlastnictví obce v těsné blízkosti stavby, možno je též použít plochu uzavřené komunikace. O 
konkrétním umístění plochy zařízení staveniště rozhodne zhotovitel stavby po dohodě 
s objednatelem a vlastníkem pozemku. Jako vhodná plocha pro umístění ZS byla doporučena 
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nezpevněná plocha u MK v těsné blízkosti ZÚ. Na ploše zařízení staveniště nebudou 
prováděny deponie stavebního materiálu s výjimkou méně rozměrných stavebních prvků např. 
lomový kámen urč. k dláždění, betonové trouby, rigolové tvárnice apod.  

Plocha zařízení staveniště musí být umístěna mimo záplavové území. 
 

c) zajištění přístupu na stavbu, 
Přístup na stavbu bude řešen ze stávající komunikace sil. II/201 a následně 

z napojující se komunikace HPC 1, která je na sil. II/201 napojena v intravilánu obce Vysoké 
Jamné cca 1,5km od začátku úpravy VPC 11. Během stavby je nutné zajistit bezpečný pohyb 
osob a cyklistů v navazujících komunikacích. DIO během výstavby je součástí celkové PD  - 
zásady a organizace výstavby. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky polní cesty VPC11. 

Ve směru od ZÚ – od sil. II/201 lze zajistit přístup/příjezd na stavbu přes stávající HPC1 

vedoucí přes náves obce Vysoké Jamné, Příjezd na stavbu je možné zajistit i po HPC1 od 
obce Hosíčkov, avšak tímto přístupem nebude zajištěna staveništní doprava odvozu 
vykopaných zemin a kameniva a doprava zavážející nové konstrukční materiály vč. dodávky 
těžších kusových materiálů – roury, žlabovnice apod. Příjezd na stavbu od obce Hostíčkov 
nebude určen pro vozidla nad 3,5t.  
 

d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy. 
Během stavby dojde k omezení - usměrnění provozu vozidel a pohybu chodců na 

veřejných komunikacích – účelová komunikace HPC1 v místě křížení s VPC11. Schéma s 
vykreslením umístění dopravních značek a inf. tabulí je vykresleno v příloze ZOV.  Dopravní 
značky, které nejsou v souladu s dočasným dopravním značením, budou zakryty, popř. 
přelepeny oranžovou páskou. 

Stavba vyžaduje dopravní omezení v místě stavby samotné PC. Stavba vyžaduje 
úplnou uzavírku polní cesty – VPC 11.  

Během provádění stavebních prací je nutno zachovat bezpečný přístup do stávajících 
objektů - vodojem. Je nutno věnovat zvýšenou pozornost zajištění bezpečnosti chodců. Vstup 
na uzavřené cesty je nutno uzavřít a označit varovnými tabulkami pro chodce. Pěší provoz je 

nutno usměrnit a převést na jiné cesty pomocí varovných pásek. 

 

 

6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 

  

a) seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 
převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 
vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické 
infrastruktury, oplocení apod.), 

Stavba polní cesty VPC 11 a ostatních navazujících zpevněných i nezpevněných ploch 

bude po dokončení předána majiteli pozemků pod cestou tj. obci Lestkov. Správce a vlastník 
výše uvedených ploch bude obec Lestkov. 
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b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby. 
Rekonstrukce polní cesty bude vedená jako veřejně přístupné účelová komunikace pro 

pěší, cyklisty a pro osobní a nákladní vozidla. 

 

 

 

7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

  

a) možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání, 
Není součástí stavby. 
 

b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby. 
Není součástí stavby. 

 

 

 

8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

  

8.1. Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, 
základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a technologické 
řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a krajiny, vliv existující 
dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické řešení stavby a 
architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké mosty), řešení 
širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a technických předpisů. 

 

Polní cesta je navržena v souladu s  ČSN 73 6109.  Volná šířka komunikace v přímém 

úseku je 4,0m, jízdní pás je 3,5m, krajnice jsou oboustranné v š. 2 x 0,25m. Šířkové 
uspořádání bylo navrženo dle schválené KoPÚ. Jízdní pás je rozšířen v oblouku o menších 
poloměrech zaoblení (menších než R=100m). Polní cesta je navržená dle návrhové kategorie 
PC jako vedlejší jednopruhová cesta doplněná výhybnami pro vzájemné vyhnutí vozidel. 
Cesta řeší napojení sousedních pozemků dle návrhu projektanta a stávajících – využívaných 
sjezdů. Návrhová rychlost je odvozena dle návrhové kategorie cesty tj. hlavní polní cesty 
s volnou šířkou 4,0m -  návrhová rychlost je 30km/h.  

Napojení polní cesty na stávající cestní infrastrukturu je provedeno v ZÚ s napojením 

na stávající zpevněnou účelovou komunikaci HPC 1 v majetku a správě obce Lestkov vedoucí 
od návsi obce Vysoké Jamné až do obce Hostíčkov, v KÚ je VPC11 napojena na stávající 
lesní cestu, která je v současné době neudržována. 

Sjezdy na sousední nemovitosti jsou navrženy celkem v počtu 9 ks. Standardní šířka 
zpevněné části sjezdu je navržena 12m dle potřeby pojezdu delších nákladních vozidel. 
V části trasy, kde je cesta vedena v lesním pozemku, jsou šířky sjezdů uzpůsobeny šířkám 

stávajících lesních cest popř. co umožňuje navazující terén. Napojení v hraně pozemku urč. 
pro cestu je vždy provedeno v souladu se stávající niveletou terénu. Nově navržené sjezdy v 
extravilánu umožňují pojezd nákladních vozidel N2 (třínápravové vozidlo dl. 10m vč. 
jednoho přívěsu dl.8m). Jeden sjezd v km 0,372 bude navržen se zatrubněním z důvodu 
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nutného umístění sjezdu na stávajícím příkopu vodoteče – otevřená meliorace sousedního – 

navazujícího pozemku. Obě čela sjezdu budou šikmá se zpevněním z lomového kamene do 
betonu. DN roury bude 400mm, materiál železobeton. Sjezdy budou zpevněny ze ŠD v min. 

tl. 200mm. Umístění sjezdu na pozemek parc.č. 1993 je z hlediska napojení toho pozemku 
jako jediný možný a to pod navrženým úhlem křížení z důvodu přiléhajícího svahu k PC. 

Tento svah odděluje cestu a výše uvedený pozemek v celé délce vedení PC podél pozemku 
1993 a v daném místě je nejméně strmý a šířka pozemku PC je rovněž v daném místě 
nejpříhodnější. Sjezdy jsou pokud možno umístěny v místech dělení dvou sousedních 
pozemků a jeden sjezd tak zajišťuje obsluhu dvou sousedních pozemků. Konstrukce sjezdů 
bude ze ŠD v min. tl. 200mm.  

V km 0,91550 je křížení os hlavní trasy VPC 11 a napojující se slepé větve 
k pozemkům parc.č. 2021 a 2022. Tato slepá komunikace je navržena v dl. 27,57m od levé 
hrany VPC 11. Umístění slepé větve je v souladu s návrhem KoPÚ.  

Ukončení cesty VPC 11  je realizováno u hrany pozemku 2064 s plynulým výškovým 
i směrovým napojením na stávající nezpevněnou lesní cestu, ukončení PC je navrženo 

v souladu s KoPÚ. 

 

 

Rozhledové poměry: 
 

V rámci návrhu stavby PC byly posouzeny rozhledy v jediném křížení polní cesty 

VPC 11 s ÚK HPC 1 v začátku úpravy. Jedná se o křížení, které zachovává stávající stykové 

napojení obou komunikací. Prověření zajištění dostatečných rozhledových poměrů bylo 
posouzeno a schváleno dotčenými orgány státní správy (zejména PČR DI) při výrobní poradě, 
konané na místě stavby dne 2.8.2017.  V rámci zpracování DSP a PDPS již nelze směrové 
napojení výše uvedených komunikací výrazně měnit z důvodu navržených koridorů pozemků 
v rámci zpracování KoPÚ. Zvažovaná varianta kolmého napojení cca o 40m níže oproti 

stávajícímu napojení ve směru na Hostíčkov byla zamítnuta na výrobní poradě ze strany 

zástupce PČR DI Tachov vzhledem k velmi nedostatečným rozhledovým poměrům ve směru 
k obci Vysoké Jamné v takto navrženém sjezdu, zhoršený výhled zapříčiňuje horizont 
v HPC1, který má vrchol přibližně v místě stávajícího křížení obou PC. Schválený návrh 

umístění dopravního napojení kopíruje tedy stávající napojení, které je dále pro snazší 
obsluhu rozšířeno a z části jsou navrženy úpravy poloměrů v napojení. Dle vyjádření zástupce 
PČR DI Tachov jsou rozhledové poměry v napojení VPC 11 na HPC 1 ve stávajícím stavu 
dostatečné a vzhledem ke směrovému a výškovému oblouku v HPC 1 v daném místě jsou 

max. dlouhé, což umožňuje napojení VPC 11 v těsné blízkosti vrcholu vypuklého výškového 
oblouku. Délky rozhledu dle zákresu do situace jsou: Xb = 105m – směr Hostíčkov (což je 
rozhled pro do směrodatnou rychlost pojezdu v hlavní komunikaci HPC 1 až 50km/h) a Xc = 

210m – směr Vysoké Jamné (což je rozhled pro do směrodatnou rychlost pojezdu v hlavní 
komunikaci HPC 1 až 90km/h). Vzhledem k šířce HPC 1 (4m),  směrovému oblouku 

v napojení o poloměru R=150m v kombinaci s vypuklým výškovým obloukem se sklony 8% 
směr Hostíčkov a 4% směr Vysoké Jamné nelze předpokládat vyšší rychlost průjezdu v HPC1 

v daném místě než je 50km/h, vzhledem k těmto skutečnostem je i rozhled v napojení Xb 
zcela dostačující. 

Dopravní značení v začátku VPC 11 v napojení na HPC 1 bude následující: budou 
osazeny dva směrové červené sloupky Z 11c/d a při hraně napojení bude osazena dopravní 
značka P 4, v HPC 1 nebude osazeno žádné nové svislé dopravní značení. 

Původně navržené napojení – sjezd na sousední lesní pozemek parc.č. 1931 v těsné 
blízkosti křižovatky VPC 11 x HPC 1 bude zrušen bez náhrady dle požadavku zástupce PČR 
DI Tachov, v místě stávajícího sjezdu bude hrana vozovky VPC 11 upravena standardním 
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způsobem s nezpevněnou krajnicí v š. 0,25m a s dosypem terénu na hranu pozemku PC 
parc.č. 2064. 
 

 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro 

    

8.2.1. Pozemní komunikace 

 

Šířkové, výškové a délkové uspořádání  
 

Šířkové a délkové uspořádání polní cesty vychází z normy ČSN 73 6109. Základní 
šířka (volná šířka polní cesty – koruna) je navržena: 4,0m, jízdní pás (zpevněná část polní 
cesty) je 3,5m. Ve směrových obloucích je šířka rozšiřována dle požadavků ČSN 73 6109. 

Celková délka zpevněné polní cesty VPC 11 je 1.007m (985 + 22m) v ose. Polní cesta 
je navržena v přímých linií se zlomy které jsou řešeny pomocí kruhových oblouků bez 
přechodnic. Celkem je navrženo 9 kruhových oblouků.  

 

 

Niveleta 

 

Niveleta vozovky je navržena s ohledem na stávající terén, v začátku i konci trasy 
bude sklon osy bude plynule navázán na stávající stav terénu. Min. poloměr zaoblení 
výškového oblouku je 50m (u napojení v ZÚ ve vypuklém výškovém oblouku), ostatní 
poloměry jsou v rozmezí 300 – 4000m.  

Niveleta polní cesty byla navržena s hlavním důrazem na zajištění odtoku 
povrchových vod. Dále bylo přihlédnuto k vymezení sjezdů pro zemědělskou techniku popř. 
k minimalizaci výkopů a k plynulému napojení v ZÚ a v KÚ.  

Výškový návrh trasy PC kopíruje stávající terén s přihlédnutím na zajištění odtoku 
povrchové vody v příčném vedení komunikace s odtokem mimo prostor komunikace na 

pravou či levou stranu cesty. Výškový návrh trasy umožňuje zvýšení nivelety nového stavu a 

to zejména v trase cesty v km 0,460 – 0,815, kde stávající trasa vyježděné cesty je vedena 
v hlubším zářezu. Zvýšením nivelety bude minimalizován výkopek zeminy a zlepší se 
možnost napojení sousedních pozemků v levé straně cesty z hlediska podélného sklonu 
sjezdu. Podélné sklony VPC 11 jsou navrženy v rozmezí od 0,50% - 9,26%.    

Niveleta polní cesty je vykreslena v příloze podélný profil. 
 

 

Technologie úpravy 

 

V rámci provedení stavby polní cesty VPC 11 bude provedena nová konstrukce 
vozovky PC. V délce trasy km -0,022 až 0,00210 bude cesta realizována s krytem 

z dvouvrstvého asfaltového betonu, v trase v km 0,00210 – 0,985 bude kryt z vibrovaného 
štěrku dle požadavku z KoPÚ.  

Nová konstrukce cesty VPC11 v  úseku  -0,022 – 0,00210  bude navržena v tl. 410mm 

s dopravním zatížením do 90 TNV / 24hod dle TP katalogu polních cest (D2, TDZ V), 
skladba : ACO 11 40mm, ACP 16+ 70mm, ŠD 150mm, ŠD 150mm. Kryt cesty z asfaltového 
betonu je navržen z důvodu napojení na HPC1 v části trasy, kde směrový oblouk těsně před 
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napojením v km -0,022 vykazuje minimální hodnotu zaoblení R=7,5m. V daném místě budou 
nákladní vozy zastavovat k přednosti v jízdě na HPC1 a následně se rozjíždět z nulové 
rychlosti do ostrého směrového oblouku. Takovéto smykové namáhání krytu by v budoucnu 

došlo k rychlému narušení a destrukci krytu dle požadované skladby s krytem z VŠ.  

Nová konstrukce cesty VPC11 v úseku 0,00210-KÚ bude navržena v tl. 410mm 

s dopravním zatížením do 15 TNV / 24hod dle TP katalogu polních cest (D2, TDZ VI), 
skladba : N DV 10mm, VŠ 200mm, 1 x vrstva ze ŠD tl. 200mm. Kryt cesty je navržen 
v souladu se schválenou KoPÚ a v souladu se zadáním PD, kryt  a konstrukce PC je navržen 
dle předpokládaného zatížení.  
 

Nová konstrukce polní cesty s asfaltovým krytem v km -0,022-0,002 10 

 

- asfaltový beton obrusný – ACO 11                tl. 40 mm ČSN 73 6121 

- spojovací postřik kationaktivní asfaltovou emulzí v množství 0,30kg/m2 

- asfaltový beton podkladní – ACP 16+                 tl. 70 mm ČSN 73 6121 

- štěrkodrť ŠD b                          tl. 150 mm  ČSN 73 6126 

- štěrkodrť ŠD b                          tl. 150 mm  ČSN 73 6126 

celkem                                                           tl. 410 mm 

 

Nová konstrukce polní cesty s krytem VŠ v km 0,002 10 – 0,985 

 

- dvouvrstvový nátěr N DV s posypem drobného kameniva  tl. 10 mm ČSN EN 12271 

- vibrovaný štěrk VŠ                 tl. 200 mm ČSN 73 6126-2 

- štěrkodrť ŠD b                          tl. 200 mm  ČSN 73 6126 

celkem                                                           tl. 410 mm 

 

V místě napojení je v hraně HPC1 stávající asfaltový kryt silně narušen síťovými 
trhlinami, kryt HPC1 v trase od intravilánu obce Vysoké Jamné až k místu napojení VPC 11 
vykazuje rovněž poruchy – výtluky, síťové trhliny apod. Lze předpokládat další porušení 
krytu komunikace HPC1 během provádění stavebních prací na VPC11, kdy frekvence 
nákladních vozidel naložených výkopkem popř. novými konstrukčními materiály bude 
mnohonásobně zvýšena oproti stávající frekvenci TNV. V PD je uvažováno s úpravou krytu 

v HPC1 v ploše do 200 m2
. Oprava krytu v HPC1 bude zahrnovat: 

- výběr poškozených lokálních míst v HPC 1 

- vyfrézování lokálních míst v š. do 2m v tl. do 50mm 

-očištění vyfrézovaných ploch 

- nástřik spojovacího postřiku  kationaktivní asfaltovou emulzí v množství 0,30kg/m2 

- strojní pokládka asf. krytu v rýze š. do 2m v tl. 50mm + 10mm vyrovnávky v profilu   

 

V místě dotčeného stavbou byly provedeny během zpracování PD geologické - 

průzkumné sondy podloží budoucí konstrukce. Dle výsledku měření lze předpokládat, že 
v úrovni zemní pláně komunikace v místě provádění nové konstrukce nebude možné 
dosáhnout požadované míry zhutnění na Edef,2 = 30 MPa tzn., že skladba zemin v aktivní 
zóně konstrukce polní cesty je nevyhovující – namrzavé popř. nebezpečně namrzavé zeminy. 

Dle doporučení projektanta bude dodavatelem stavby před zahájením stavebních prací po 
odstranění konstrukce stávající kamenité cesty popř. stávajících zemin na úroveň pláně 
provedeno posouzení únosnosti pláně min v 6 místech v celkové délce cesty pomocí zátěžové 
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desky. V případě změření únosnosti upravené pláně pod hodnotu Edef,2 = 30 MPa bude 

provedena navržená sanace podloží dle navrženého postupu výměny zemin v aktivní zóně tj. 
v tl. 400mm v celém úseku trasy cesty (návrh tl. sanace vyplývá z výsledků geologického 
průzkumu). V případě dosažení Edef,2 = 30 MPa a více lze doporučit vyjmutí navržené 
sanace s provedením navržené konstrukce na stávající upravenou pláň stávajících zemin 
v podloží.    

V PD je projektantem navržena sanace aktivní zóny konstrukce polní cesty s doplněním 
separační tkané geotextílie. Jako vhodný materiál pro sanaci podloží je vhodné použít 
štěrkodrť fr. 0-125mm ve výše uvedených tl. Při realizaci sanace v tl. 400mm bude sanace 

pokládána a hutněna ve dvou vrstvách po 200mm.  

Nadrcené a vytříděné kamenivo musí mít veškeré  patřičné certifikáty a atesty, tolerance 
rozměrů a musí být v souladu s ČSN.  

Nutný rozsah prováděných sanací bude určen až po obnažení vrstev na pláň a 
změření únosnosti pláně. 

 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby, 
Návrh PD zahrnuje realizaci nové vedlejší polní cesty ozn dle KoPÚ jako č.11. 

Kategorie vedlejší polní cesty byla stanovena v rámci zpracování KoPÚ. 
 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 
- kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání, 

- komunikace PC – účelová komunikace veřejně přístupná – vedlejší polní cesta 
kategorie dle ČSN 73 6109 

 

- parametry a zdůvodnění trasy, 
Parametry trasy situačního návrhu nových komunikací jsou dány polohopisem a 

výškopisem stávajícího stavu cesty a dle vybraných pozemků navržených v rámci zpracování  
KoPÚ – pozemků určených k realizaci polní cesty Průjezd vozidel v komunikacích 
s umožněním (povolením) pojezdu nákladních automobilů s přívěsem byl prověřen 
obalovými křivkami vozidel dle programu Auto TURN 5.1. Vzhledem ke stiženému napojení 
na HPC1 není cesta VPC11 vhodná pro nákladní vozy (traktory) s návěsem v délce 16 m. 
 

- návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací, 
Zemním pracím pro polní cestu bude předcházet odstranění stávajícího kamenitého 

krytu s odstraněním kamenitých konstrukčních vrstev v potřebné tloušťce – v části trasy, kde 
je stávající PC zpevněna. Následovat bude sejmutí ornice v předpokládané do tl. 100-300mm 

v lokálních - určených místech při okraji cesty, kde lze očekávat výskyt ornice. Ornice ze 

stavby komunikace bude deponována pro další použití pro úpravy v rámci stavby. Dále budou 
provedeny výkopy v zemině na potřebnou tloušťku konstrukce polní cesty. Po provedení 
odstranění stávající konstrukce a provedené odkopávce na úroveň zemní pláně bude 
provedeno ve vybraných místech změření únosnosti pláně (na upravenou pláň), následně bude 
provedena případná vynucená odkopávka pro sanaci podloží v aktivní zóně konstrukce 
vozovky a výkop příkopu v určených místech. Pro zajištění odvodnění zemní pláně bude ve 
vybraných úsecích proveden výkop v rýze pro uložení trativodní trubky  - podélná drenáž, 
která je navržena v km 0,002-0,92020 v dl. 940m. V případě, že nebude nutné provádět sanaci 
podloží, bude pláň pod budoucí konstrukcí upravena do požadovaného sklonu, zhutněna a 
očištěna. Pro pokládku rour v propustcích bude proveden výkop v rýze š. 1,0m. Podélný 
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trativod a pokládka separační textílie bude realizována i v případě, že se nebude provádět 
předpokládaná sanace podloží. 

Vzhledem k navržené niveletě polní cesty dojde k přebytku vykopaného materiálu – 

kamenivo, zemina. Přebytek vykopaného materiálu podkladních vrstev a  zeminy bude 

odvezen. Přebytečný vykopaný materiál z cesty bude dle dohody se zástupci obce odvezen na 

řízenou skládku popř. recyklační centrum v blízkosti stavby. V současné době nemá obec 
Lestkov možnost deponování přebytečné zeminy z výkopku na svém pozemku. Z tohoto 

důvodu starostka obce Lestkov žádá o odvoz přebytečné zeminy na řízenou skládku a to např. 
do Stříbra/Tachova na AZS 98. Ceny za skládkovné budou v rozpočtu určeny dle výše 
uvedené společnosti bez podmínky odvozu přebytečného výkopku na uvedenou skládku 
(uvedena pouze jako dostupný příklad), vzdálenost odvozu bude v rozpočtu uvedena do 25km 

viz zápis z VP. Část vykopané zeminy popř. kameniva bude použita na dosyp zemní krajnice 
komunikace + případný dosyp zbylé části. V rozpočtu stavby cesty je oceněna položka za 
skládkové - za uložení přebytečného výkopku na řízené skládce. Předpokládaná kubatura 
přebytečného výkopku z plošné odkopávky a výkopu rýh pro cestu je 2.932 m3 (odkopávka 
horniny t.t. 3-4) + 245 m3 (odkopávka v konstrukci stávající cesty t.t. 4) a odstranění ornice 
v množství 216 m3, součet = 3.393 m3. Z toho je nutné odečíst nutný dosyp v krajnicích a při 
okraji konstrukce PC ze zeminy a ornice = 752m3.   Max. odvoz zeminy bude tedy 

v množství 2.641m3 tj. cca 4.490 t.  
Veškeré nakládání s ornicí musí být v souladu se zákonem zajišťujícím její ochranu. 

Sejmutá ornice bude použita pro dosyp u krajů PC. Dle výpočtu kubatur dojde po odstranění 
ornice k jejímu celkovému využití při dosypu při okrajích PC, nedojde tak k přebytku ornice.  

Případné malé množství vybouraného materiálu (např. beton z trubních propustků 
apod.) budou v max. míře recyklovány, materiál bude odvezen k recyklaci v  recyklační lince. 
Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením 
zákona 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. Při provádění 
zemních prací je nutné dodržet normu ČSN 72 1006 (kontrola zhutnění zemin a sypanin), 
ČSN 72 1002 (klasifikace zemin pro dopravní stavby). Třídění zemin a směrné normové 
charakteristiky základové půdy byly stanoveny dle ČSN 73 1001. Hutnění zemin bude 

provedeno dle ČSN 72 1006 (kontrola zhutnění zemin a sypanin) – hutnění po vrstvách. 
Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo 
k negativním dopadům na životní prostředí. K tomu jsou níže uvedeny druhy odpadů 
vznikajících během výstavby a vlastním provozem stavby a  jejich kategorizace.  

Zemní. pláň (svršek sanační vrstvy) pod pojízdnými komunikacemi bude následně 
zhutněna. Hutnění jednotlivých vrstev bude provedeno dle ČSN 72 1006 (kontrola zhutnění 
zemin a sypanin). Na úrovni pláně stavitel doloží zátěžovou zkouškou únosnost pláně - modul 

přetvárnosti na úrovni pláně cesty je  min. Edef,2 = 30 Mpa. Na parapláni v místě nové 
konstrukce v celé šířce bude rozprostřena separační, tkaná geotextílie z materiálu PP s min. 

příčnou a podélnou pevností v tahu 60 kN/m, plošná hmotnost min. 280 g/m2. Následně 
budou provedena pokládka jednotlivých vrstev konstrukce polní cesty. 

 Odkopávka pro stavbu komunikací bude prováděna běžnou stavební technikou. Při 
provádění odkopávky bude přítomen popř. min. informován pověřený pracovník 
archeologického průzkumu – archeologický dohled, před zahájením stavebních prací bude 
investor informovat v dostatečném předstihu AV (min. 3 měsíce před zahájením prací).  

Nutný rozsah prováděných navržených sanací bude určen až po obnažení vrstev 
na pláň a změření únosnosti pláně. 
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- vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch. 
Návrh konstrukce zpevněných ploch vychází z doporučení TP pro navrhování 

konstrukcí polních cest v platném znění. Návrh sanace je proveden v souladu s doporučením 
geologického průzkumu. Návrh konstrukce byl konsultován a odsouhlasen se zástupcem SPÚ 
a obce Vysoké Jamné – viz zápis z výrobní porady. Návrh asfaltového krytu v třidě 
dopravního zatížení V. v km -0,022 – 0,00210 je zdůvodněn vyšším namáháním krytu v místě 
oblouku R1 o malém poloměru a z důvodu zastavení vozidla a jeho následným odbočení 
vpravo/vlevo. Při tomto odbočujícím manévru a malé rychlosti vozidla dochází k vyššímu 
smykovému namáhání na kryt vozovky, kdy dle TP je požadavek na zvýšení stupně třídy 
dopravního zatížení (v našem případě z TDZ VI. na TDZ V.). Kryt z VŠ dle požadavku 
KoPÚ by v daném místě byl v krátké době výrazně narušen.   

 

8.2.2. Mostní objekty a zdi 
 

a) výčet objektů a zdí, 
Součástí stavby není návrh mostů ani opěrných zdí. 

 

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména - základní údaje (rozpětí, 
délky, šířky, průjezdní a průchozí prostory)  
 

- základní technické řešení a vybavení, 
Není součástí stavby.  

 

- druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění, 
Není součástí stavby.  

 

- postup a technologie výstavby. 
Není součástí stavby.  

 

8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 

Návrh odvodnění VPC 11 je v souladu se zadání PD tj. zachování stávajícího 
odvodnění s odtokem vody mimo prostor komunikace PC tj. zajištěním odtoku v příčném a 
podélném směru mimo prostor komunikace do okolních nezpevněných ploch při hraně 
komunikace PC. V ZÚ bude v krátké části protažen stávající příkop podél HPC 1 a bude 
odstraněn nadbytečný propust pod VPC 11. Stávající propust příčně vedený pod VPC 11,  

který byl realizován ve vrcholu vypuklého oblouku bude zrušen z důvodu jeho nefunkčnosti a 
zbytečnosti vzhledem k jeho umístění ve vrcholovém oblouku. Stávající roury a čela 
propustku budou odstraněny bez náhrady, konec příkopu ve směru od Vysokého Jamné bude 
upraven s šikmým pozvolným náběhem na úroveň terénu u hrany vozovky. Konec příkopu ve 
směru od Hostíčkova bude protažen podél poloměru zaoblení hrany VPC 11 v napojení na 
HPC 1, délka prodloužení příkopu bude cca 7m, dále bude příkop ukončen rovněž pozvolným 
náběhem na úroveň terénu u hrany vozovky VPC 11.  
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Stávající příkop v trase VPC 11 v km 0,300 – 0,400 bude zachován, pouze bude 
pročištěn a bude odstraněn porost v jeho dně a v okolí. Nový propust  pod sjezdem 
k sousedním pozemkům parc.č. 1985 a 1989 v km 0,375 bude realizován z betonových trub 
DN 400, čela propustku budou šikmá zpevněná kamenem se sklonem min 1:2. Část příkopu 
před a za propustkem bude v dl. 1m rovněž zpevněn lomovým kamenem do betonu. 

Stávající propust v km 0,356 58 bude ponechán bez jeho výrazné úpravy.  Stávající 
propust vedoucí pod dopravním napojením sousedních pozemků parc.č. 2021 a 2022 v km 

0,915 50 bude ponechán rovněž bez výrazných úprav. Obě čela propustku jsou v dobrém 
stavu, obě čela propustku jsou mimo vyhrazený pozemek VPC 11 parc.č. 2064 a tudíž dle 
zadání PD není možná jejich úprava. V rámci úpravy tohoto propustku bude pouze provedeno 

pročištění rour a bude odstraněn náletový porost u v toku a výtoku, ale pouze v ploše 
v pozemku cesty 2064. Čela propustku nevyžadují stavební úpravy. 

V rámci návrhu PD byl projektantem navržen způsob odvodnění spodní pláně PC 
pomocí podélného trativodu z flexi trubky vč. osazení revizních šachet na trativodu 
v distancích cca po 50ti m.  

 

- Stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah. 
Odvodnění nové komunikace polní cesty bude řešeno pomocí podélného a příčného 

sklonu vozovky. Povrchová voda stékající po povrchu ze zpevněného krytu bude svedena 
mimo těleso komunikace v lokálních místech do navrženého příkopu ve zbylé dominantní 
části trasy PC do níže loženého terénu, kde dešťová voda bude odtékat do nezpevněného 
terénu mimo těleso polní cesty. Navržené těleso polní cesty nebude zadržovat povrchovou 
vodu v nezpevněném terénu ani v komunikaci.  

 

Propustek v hospodářském sjezdu v km 0,375 

Stávající příkop – meliorační strouha  bude v místě hospodářského sjezdu doplněna 

novým propustkem. Šířka navrženého – zpevněného sjezdu bude 12m.  

V místě sjezdu na sousední pozemek je navržený příkop PC zatrubněn. K zatrubnění 
jsou navrženy železobetonové hrdlové trouby DN 400 (dl. 2500). V začátku a konci budou 
osazeny strojně uříznuté roury od výrobce (trouby nebudou řezány na místě stavby 
kotoučovou rozbrušovačkou apod.). Trouby budou uloženy na betonové prahy. Pod prahy 
bude vybetonována deska tl. 200mm, která bude vyztužena KARI sítěmi 8/100 x 8/100. 
Deska bude provedena z betonu C25/30 XF2. Deska v propustku bude v začátku a v konci 

propustku doplněna o příčné vybetonované prahy 0,60/0,90m, výška prahu bude min. 0,7m. 
Do prahu bude ohnutá část KARI sítě. Pod deskou bude prvotně provedené lože ze ŠD v tl. 

100mm na stávající rostlý terén, který bude urovnán, očištěn a zhutněn.  
Po osazení betonových rour bude provedené jejich obetonování v lichoběžníkovém 

příčném profilu. Tl. nadbetonování nad stěnu roury bude min. 150mm. Obetonování bude 

provedeno z betonu C25/30 XF2. Sklon obetonování bude cca 1:1. Po provedení obetonování 
budou upravena obě čela trubního propustku. Čela budou šikmá ve sklonu 1:2,0. Čela okolo 
seříznuté roury budou upravena s pokládkou lomového kamene tl. 150mm do bet. lože tl. 
100mm s vyspárováním. Na závěr bude provedené zpevnění části dna a svahů příkopu před 
vtokem a za výtokem z lomového kamene uloženého do betonového lože. Dl. propustku v km 

0,375 je 15m. 

 

Úprava propustku v km 0,35658: 

V rámci stavby bude provedena pouze nejnutnější úprava propustku: odstraněn hustý 
porost v ploše okolo vtoku a výtoku, bude provedeno očištění čel tlakovou vodou, roury 
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budou zprůchodněny – bude odstraněn případný nános na dně rour, budou provedeny úpravy 
spár ve vyzděných čelech propustku s doplněním cementové malty v místech absence spárový 
výplně a bude nově vybetonována uzavírací římsa čel propustku v tl. 300mm vč. výztuže – 

viz výkres C.7. Dále bude provedeno zpevnění části příkopu u vtoku a výtoku propustku v km 

0,35658, u vtoku bude zpevněna i část svahu, dlažba bude založena na betonovém pasu viz 
příčný řez v km 0,35658. Zpevnění dna a svahů příkopu bude provedeno z dlažby z lomového 
kamene, který bude uložen do betonového lože v tl. min. 100m, spáry budou upraveny 
betonovou mazaninou. 

 

Návrh trativodu: vzhledem k návrhu skladby konstrukce a krytu z VŠ + ŠD 

(konstrukce umožňující vsak povrchové vody ve větší míře než je tomu např. u asfaltové 
vozovky) a k předpokladu výskytu spodní vody v lokálních místech trasy PC je návrh 
umístění trativodu velmi žádoucí z důvodu zajištění delší životnosti konstrukce PC. Celková 
délka trativodu je navržena 940m (v úseku km 0,002 – 0,920). V délce trativodu jsou 
započteny části v napojení na stávající zatrubnění propustku v km 0,920 a ve vyústění v km 

0,734 50.  

Drenáž bude provedena s pokládkou drenážní perforované flexi roury dn 150 

s uložením v rýze. Obě drenáže budou vyústěny do navržených propustků v km 0,100 

(oboustranně) a km 0,983. Roura bude obsypána drenážním kamenivem fr. 16-32.  

 

Trativod bude vyústěn ve třech místech:  

1) napojen na stávající zatrubnění propustku pomocí navrtávky do betonové roury 
v km 0,356 58 – v obou směrech (od ZÚ i od KÚ),  

2) napojen na stávající zatrubnění propustku pomocí navrtávky do betonové roury 
v km 0,920,  

3) vyústěn v km 0,734 50 ve svahu terénu do kamenného pohozu realizovaném v patě 
násypového svahu s následným odtokem dále do nezpevněného terénu. Kamenný pohoz ve 

svahu u vyústění drenáže bude z pohozených kamenných valounů fr. ≥ 200mm v místě 
vyústění drenáže, plocha pohozu 20 m2 

 

Revizní šachty na trativodu budou provedeny jako – plastový prefa šachtový komplet 
DN 400, napojení pro 2x160mm přímý, revizní šachta 400 neprůlezná ve složení: 

- šachtové dno přímé 400/160mm (1 vtok/1výtok, sklon dna 1,5%) 

- šachtová roura korugovaná 400/1000mm 

- poklop plastový 400 1,5t do šachtové roury 

Celkový počet revizních šachet na trativodu je 19 ks. 

 

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Není součástí. 

 

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony), 
Není součástí. 
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b) technické vybavení tunelu, 
 Není součástí. 

 

c) navržená technologie výstavby, 
Není součástí. 

 

d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti. 
 Není součástí. 

 

8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

- Navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a 
vybavení. 

Není součástí. 

  

8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 

  

a) záchytná bezpečnostní zařízení, 
 Není součástí. 

 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace 
a telematiku, 

Dopravní značení bude spočívat v označení cesty v místě napojení VPC 11 na ÚK v 

začátku úpravy oboustrannými červenými směrovými sloupky Z 11 v hraně napojení cesty. 
Sloupky vyznačují přednost v jízdě ve stávající hlavní HPC1. Dále bude doplněna ve VPC11 

u křížení dopravní značka Dej přednost v jízdě – P 4 osazená při hraně napojení polní cesty na 
HPC1. V místě KÚ nebude provedeno osazení žádného svislého dopravního značení – PC 

navazuje plynule na stávající lesní cestu. 

Trvalé dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem 361/2000 Sb. a 
s vyhláškou 30/2001 Sb. vč. jejích novelizačních vyhlášek, TP 65 – Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích ČSN 737010 a vzorovými listy VL 6 – Vybavení 
pozemních komunikací: VL 6.1 - Svislé dopravní značky a VL 6.2 – Vodorovné dopravní 
značky.   

Podrobný rozpis a umístění dopravního značení  je součástí přílohy podrobné situace. 

Dopravní značky budou osazeny na pozinkovaném sloupku průměr 60mm pomocí 
upínek pro trvalé dz s ukončením sloupku plastovým víčkem. Sloupek bude vsazen do 
hliníkové patky, která bude ukotvena kotevními šrouby. V nezpevněných místech budou 
dopravní sloupky dopravních značek usazeny do betonové patky popř. lze využít i 
prefabrikované betonové patky. Hloubka uložení, výškové a šířkové hodnoty osazení 
dopravních značek jsou uvedeny v TP 65 čl. 8. Svislé dopravní značky budou realizovány 
v základních rozměrech. Vodorovné dopravní značení nebude provedeno. 
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c) veřejné osvětlení, 
Není součástí stavby. 

 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich 
migrace přes komunikace, 

 Není součástí. 

 

e) clony a sítě proti oslnění. 
 Není součástí. 

 

8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů  

Není součástí stavby. 

  

 

 

9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

- Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby. 
V prostoru stavby byl proveden geologický průzkum zpracovaný firmou Silniční 

inženýrská společnost, s.r.o., zpracovatel Ing. Rostislav Lojda, ze kterého lze vyvodit 

následující závěry. 

V prostoru stavby VPC 11 byly provedeny kopané výkopy v počtu 3 ks, sonda č. 1 
v km 0,100, sonda č. 2 v km 0,460 a sonda č. 3 v km 0,810. Kopané sondy byly provedeny 
v hloubce na předpokládanou parapláň konstrukce budoucí PC tj. do hl. cca 0,8-1m. Následně 
byl odebrán vzorek v množství cca 50kg zeminy/sonda zemin z aktivní zóny podloží budoucí 
konstrukce PC. Vzorky byly poskytnuty následně  laboratoři firmy SIS, s.r.o.  

 

Zjištění laboratorní zkoušky odebraných zemin z kopaných sond: 

Z vyjádření závěrečné zprávy geologického průzkumu (viz příloha PD) vyplývá, že 
všechny 3 vzorky zemin sond 1-3 jsou nevhodné pro použití bez úprav v aktivní zóně 
komunikace. Důvodem je nízká hodnota poměru únosnosti CBR, resp. nebezpečná 
namrzavost zajištěných zemin z podloží..  

Na základě výše uvedených zjištění je nutno konstatovat, že zeminu aktivní zóny 
podloží je nutné upravit podle TP 94 nebo zcela vyměnit. Tloušťka upravované vrstvy by 
měla být podle ČSN 73 6133, tab. 5 min 400mm. Podrobné výsledky měření jsou popsány 
v závěrečné zprávě geologického průzkumu viz samostatná příloha PD. 

V PD je projektantem navržena sanace aktivní zóny konstrukce polní cesty 

s doplněním separační tkané geotextílie. Jako vhodný materiál pro sanaci podloží je vhodné 
použít štěrkodrť fr. 0-125mm ve výše uvedených tl. Při realizaci sanace v tl. 400mm bude 
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sanace pokládána a hutněna ve dvou vrstvách po 200mm. Nadrcené a vytříděné kamenivo 
musí mít veškeré  patřičné certifikáty a atesty, tolerance rozměrů a musí být v souladu s ČSN.  

 

Pozn. projektant byl přítomen provádění výkopu kopaných sond. Kopané sondy byly 
prováděny mimo konstrukci stávající cesty (z důvodu nenarušení stávající pojížděné trasy 
cesty) při hraně této konstrukce tj. v místech, kde bude rozšířena nově navržená konstrukce 
PC oproti stávající šířce původní PC. Přesné plochy nutné sanace budou stanoveny a 
odsouhlaseny na kontrolním dnu stavby po provedení zkušebních zátěžových sond na úrovni 
pláně konstrukce PC viz čl. 8.2.1.   
 

 

 

10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, 
KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY 

Stavba se nenachází v chráněném krajinném území, přírodním parku či národním 
parku aj. Stavba se nachází mimo památkově chráněné území či v blízkosti chráněných 
staveb. Stavba se nachází v blízkosti Přírodního parku Hadovka, Kosí potok a CHKO 
Sladkovský les, stavba se nachází mimo ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů 
lázeňského místa Konstantinovy Lázně či Mariánské Lázně. 

 

a) rozsah dotčení, 
Stávající ochranná pásma sítí technické infrastruktury zůstanou zachována. Vliv 

stavby zásahu do OP je pouze dočasný během výstavby. Stavba se nachází v OP:  

- vodovod OC 100 - Přívodní řad "Bezvěrov - Lestkov" 

 

b) podmínky pro zásah, 
Před prováděním stavebních prací je nutné vytýčit všechny inženýrské sítě. Je nutno 

respektovat požadavky správců sítí. Všechny podmínky realizace v OP jsou vypsány ve 
vyjádření k výskytu IS či k vyjádření k vypracované PD od dotčených správců. 

Stávající sítě je nutno před zahájením stavby přesně vytyčit. Je nutno dodržet 
ochranná pásma jednotlivých sítí a práce v jejich prostoru provádět v souladu 

s požadavky správců. Údaje uvedené v přiložených situací je nutné brát jako orientační.     
Je nutné respektovat všechny podmínky stanovené správci sítí uložených v dané části 

místa a podmínky stanovené jednotlivými úřady státní správy. Tyto podmínky jsou uvedené 
ve vyjádřeních těchto subjektů, které jsou uloženy v příloze Dokladová část. 

Pokud by se zemní práce prováděly v blízkosti tras funkčních inženýrských sítí, není 
možné používat stroje. Zemní a bourací práce je třeba provádět až do vyvěšení sítí ručně. 

 

c) způsob ochrany nebo úprav, 
Součástí PD je v příloze ZOV navržen zjednodušený havarijní plán. V případě 

výskytu neochráněného kabelového vedení v místě, kde bude nově realizována zpevněná 
komunikace bude kabelové vedení uloženo do dělených plastových chrániček vnitřních 
průměrech 110 mm a 150 mm. Pokud by se zemní práce prováděly v blízkosti tras funkčních 
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inženýrských sítí, není možné používat stroje. Zemní a bourací práce je třeba provádět až do 
vyvěšení sítí ručně. 

Realizace stavby bude prováděno dle návrhu dopravně inženýrských opatření, které 
jsou vykresleny v příloze ZOV. 

 

d) vliv na stavebně technické řešení stavby. 
 Vliv stavby zásahu do OP je pouze dočasný během výstavby. 

 

 

 

11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

  

- Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou 

  

a) bourací práce, 
 Na asanaci nejsou žádné požadavky. Stávající propustky v dotčeném území stavby 

budou ponechány s výjimkou propustku v ZÚ, který bude vybourán. Při bourání bude zásadně 
dodržováno třídění odpadu z demolice! Po dokončení prací odklidí dodavatel všechnu suť a 
zanechá místo čisté. 

 

b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada, 
V rámci stavby bude provedeno kácení vzrostlých stromů. Dále budou káceny keřové 

porosty při obou okrajích cesty.  

Stromy kácené ve shlucích keřů nevyžadující povolení ke kácení dle svého průměru 
kmene (nad 80cm obvod kmene – nad 25cm průměru kmene ve 130cm výšky kmene).  

Součástí stavby bude provedeno kácení keřových porostů ozn. v podrobné situaci. 
Jedná se většinou o shluk keřů. Druh keřů je ve většině případů: Hloh (Crataegus L.), nízký 
porost Topol Osika (Populus tremula), Bez černý (Sambucus nigra). Celková plocha 
kácených keřů je :  

 

Polní cesta :  

- k1 : 10m2 – kácení shluku keřů v ploše rozšíření vozovky a v místě realizace příkopu 

- k2 : 5m2 -  kácení solitérního keře 

- k3 : 10m2 – kácení shluku nízkých stromků ve shluku 

 

Celk. plocha kácených keřů je v pozem. 2059 k.ú.Vysoké Jamné 10m2, v pozemku 

2064  k.ú.Vysoké Jamné  5m2+10m2 :       25 m
2 
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Kácené stromy mimolesní zeleně jsou označeny v podrobné situaci arabskými čísly 
v rámečku. Jedná se o kácené strom č. 1. - 29. Stromy vyznačeny tučně s podtržením 

vyžadující povolení kácení.  

 

strom č. 1  : obvod kmene ve výšce 130cm je 105 cm, v km 0,707, bříza  

strom č. 2  : obvod kmene ve výšce 130cm je 163 cm, v km 0,720, borovice  

strom č. 3 : obvod kmene ve výšce 130cm je 113+124 cm, v km 0,735, smrk,  

 společný základ kmene následuje rozdvojení kmene 

strom č. 3a : obvod kmene ve výšce 130cm je 180 cm, v km 0,740, smrk  

strom č. 3b  : obvod kmene ve výšce 130cm je 134 cm, v km 0,750, smrk 

strom č. 3c  : obvod kmene ve výšce 130cm je 78 cm, v km 0,745, borovice 

strom č. 4  : obvod kmene ve výšce 130cm je 107 cm, v km 0,753, borovice  

strom č. 5  : obvod kmene ve výšce 130cm je 85 cm, v km 0,757, borovice  

strom č. 6  : obvod kmene ve výšce 130cm je 142+127 cm, v km 0,758,  

 borovice, společný základ kmene následuje rozdvojení kmene 

strom č. 7  : obvod kmene ve výšce 130cm je 137 cm, v km 0,770, smrk 

strom č. 8  : obvod kmene ve výšce 130cm je 210 cm, v km 0,846, borovice  

strom č. 9  : obvod kmene ve výšce 130cm je 130 cm, v km 0,850, borovice  

strom č. 10  : obvod kmene ve výšce 130cm je 121 cm, v km 0,855, borovice  

strom č. 11  : obvod kmene ve výšce 130cm je 183 cm, v km 0,860, smrk  

strom č. 12 : obvod kmene ve výšce 130cm je 118 cm, v km 0,862, borovice  

strom č. 13  : obvod kmene ve výšce 130cm je 134 cm, v km 0,866, borovice  

strom č. 14 : obvod kmene ve výšce 130cm je 214 cm, v km 0,868, topol šedý 

strom č. 15  : obvod kmene ve výšce 130cm je 138 cm, v km 0,870, borovice  

strom č. 16  : obvod kmene ve výšce 130cm je 150 cm, v km 0,873, bříza 

strom č. 17  : obvod kmene ve výšce 130cm je 112 cm, v km 0,880, borovice  

strom č. 18  : obvod kmene ve výšce 130cm je 208 cm, v km 0,883, smrk  

strom č. 19  : obvod kmene ve výšce 130cm je 170 cm, v km 0,893, borovice  

strom č. 20  : obvod kmene ve výšce 130cm je 115 cm, v km 0,902, borovice  

strom č. 21  : obvod kmene ve výšce 130cm je 83 cm, v km 0,905, borovice  

strom č. 22  : obvod kmene ve výšce 130cm je 106+128 cm, v km 0,925, borovice 

  společný základ kmene následuje rozdvojení kmene 

strom č. 23  : obvod kmene ve výšce 130cm je 147 cm, v km 0,936, borovice  

strom č. 24  : obvod kmene ve výšce 130cm je 156 cm, v km 0,963, bříza 

strom č. 24b  : obvod kmene ve výšce 130cm je 75 cm, v km 0,963, bříza 

strom č. 24c  : obvod kmene ve výšce 130cm je 25 cm, v km 0,963, bříza 

strom č. 25  : obvod kmene ve výšce 130cm je 89 cm, v km 0,979, smrk 

strom č. 26  : obvod kmene ve výšce 130cm je 138 cm, v km 0,982, borovice  
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strom č. 27  : obvod kmene ve výšce cca 20cm (dále je strom již rozvětven na  

 jednotlivé větve bez centrálního kmene) je do 50 cm, v km 0,295,  

 švestka nízký kmen rozvětvený 

strom č. 28  : shluk čtyř smrků s obvody kmene ve výšce 130cm je 64,68,50,75 cm,  

 v km 0,760-0,780  

strom č. 29  : dva smrky s obvodem kmene ve výšce 130cm 53 a 55 cm, v km  

 0,860-0,870  

strom č. 30 : obvod kmene ve výšce 130cm je 84 cm, v km 0,780, smrk 

 

Pro realizaci stavby bude dále nutné provést odstranění části větví stromů, které zasahují do 
průjezdného profilu dle šířky v koruně budoucí PC. Výška odstranění větví bude cca na výšku 
zvednuté korby nákladního vozidla, nutnost provedení prořezávky bude provedena hlavně z důvodu 
provádění stavby – provádění zemních prací a pokládky nových konstrukčních vrstev budoucí PC. 
Jedná se například o část spodních větví u dvou lip v začátku úpravy, dále pak některé větve stromů 
v trase PC, kde je PC vedena v zalesněné ploše u KÚ. 

Vykácené keře i stromy (větve do určeného průměru) budou štěpovány na místě stavby 
štěpkování provede místní firma (např. p. Baník tel. 602 429 199) na náklady dané firmy. Z tohoto 

důvodu nebudou do rozpočtových nákladů zahrnuty položky týkající se provedení štěpkování a 
odvozu štěpky. Kmeny a větve většího průměru určené k otopu budou nařezány a odvezeny na místo 
určení vlastníka dřevní hmoty – obec Lestkov, v rámci rozpočtových nákladů bude v rámci stavby 
odvoz kmenů a větví do 5 km.  

Pařezy s kořeny kácených stromů budou, dle požadavku zástupce obce Lestkov, odvezeny na 
řízenou skládku k tomuto účelu vhodnou tj. např. společnost EKODEPON s.r.o. Černošín. Ceny za 
skládkovné budou v rozpočtu určeny dle výše uvedené společnosti, vzdálenost odvozu bude 

v rozpočtu uvedena do 20km, název společnosti nebude v PD nikde uveden. 

V rámci PD bude navržena výsadba doprovodné zeleně podél PC dle zadání v místech, kde 
bude možnost výsadbu realizovat. Jedná se o úsek trasy v km 0,060 – 0,290,  návrh výsadby 22ks 

stromů ve stromořadí se vzájemným sponem 10m u dubů bude spon 15m. Vzhledem k užší šířce 
volného terénu podél cesty s možností výsadby (s blízkostí u konstrukce cesty) projektant navrhne 
výsadbu listnatých stromů menšího vzrůstu (k tomu vhodné vybrané kultivary) např. původní jabloň, 
švestku, jeřáb apod. Pozn. v dalším vedení cesty podél v polním úseku brání terén popř. vodovod. 
Konkrétní typ stromů bude projektant po dohodě se starostkou obce Lestkov konsultovat s vybranými 
zástupci obce Lestkov. 

Výsadba listnatých stromů 

Odrůdy budou upřesněny v rámci autorského dozoru dle aktuální nabídky školkaře. Sazenice 
vysokokmenné, se zapěstovanou korunkou, od regionálního školkaře.  

Sazenice stromů (s výjimkou 2 dubů) budou vysazeny do jamek 0,6 x 0,6 x 0,6 m, ukotveny 

dvěma kůly, kmen obalen jutou nebo rákosovou rohoží. Kmen je dále třeba chránit proti okusu 
plastovou nebo drátěnou chráničkou v  délce min. 120 cm. Zálivka bude zajištěna flex. trubkou (1,5 m 
na jeden strom). 

Stromy budou vysazovány jako prostokořenné. Jamka musí být tak hluboká, aby vysazená 
sazenice byla ve vzpřímené poloze a kořenový krček byl v úrovni původního terénu. Kořenový systém 
musí mít v jamce dostatek místa a musí být pečlivě rozprostřen. Sazenicím nesmí vyschnout kořeny, 
z toho důvodu budou všechny sazenice před výsadbou namáčeny v kašovité směsi jílu a vody. Před 
výsadbou budou odstraněny seschlé a poraněné části kořenů. Z důvodu zlepšení výživy, růstu a 
zdravotního stavu rostlin bude do výsadbové jámy ke každé rostlině přidáván mykorhizní přípravek 
typu Symbivit. Dávkování dle doporučení výrobce. Tento přípravek navíc zvýší odolnost rostlin vůči 
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stresu jako je sucho a přesazení. K zásypu jamek bude použita stávající ornice z výkopku. Kmen je 
třeba chránit proti okusu plastovou nebo drátěnou chráničkou v  délce min. 120 cm. Kolem kořenů 
bude instalována flexibilní závlahová trubka Ø 8 – 10 cm (1 m na jeden strom). Půdu po výsadbě je 
nutno důkladně umáčknout, vytvarovat kořenovou mísu a každou rostlinu zalít vodou (min. 15 l na 
jeden stromek). Sazenice stromků budou vyvázány ke kůlům, které budou umístěny ze strany 
převládajících větrů, tj. ze západu. Stabilní kůl výšky těsně pod korunku, dostatečně hluboko zatlučen, 
provázkový úvazek nebo popruh nesmí zaškrcovat nebo odírat kmínek. Výsadbová mísa bude 
namulčována ve vrstvě 10 cm vhodným organickým materiálem (štěpka, posečená okolní tráva bez 
semen plevelných rostlin a pod.). Spon výsadby je patrný ze situace.  

Stromy – dub zimní budou o velikosti 12-14 cm na obvodu kmene, budou vysazeny do jamek 

0,9 x 0,9 x 0,9 m, ukotveny třemi kůly, kmen obalen jutou a také pryžovou ochranou proti psí moči a 
poškození sekačkami. Použity budou kvalitní školkařské sazenice, minimálně 2x přesazované, se 
zemním balem, s výškou nasazení korunky ve 2,2 m, kmen rovný, neporušený. Závlaha bude zajištěna 
flexibilní trubkou s víčkem (1,5 m na jeden strom). Zemina v jámě bude dle potřeby z 50% až 100% 
vyměněna za zahradnický substrát. Při výsadbě bude v těsné blízkosti kořenového balu rovnoměrně 
aplikováno hnojivo s delší dobou účinnosti - mykorhizní přípravek typu Symbivit. Výsadbová mísa 
bude namulčována borkou nebo štěpkou v tl. 10 cm.  

Výsadby dřevin musí splňovat ČSN 83 9011 – 83 9061. Nelze vysazovat rostliny z náletů, 
poškozené, oslabené nebo nemocné. Ke stromům budou při výsadbě zatlučeny kůly proti vyvrácení. 
Výsadbu je možno provést pouze v době vegetačního klidu (zjara nebo na podzim). Mimo toto období 
lze vysazovat pouze kontejnerované rostliny. Vzhledem k umístění stavby v blízkosti zemědělské 
půdy využívané jako pastvy je nutné zajistit ochranu stromů před okusováním hospodářských popř. 
lesních zvířat. Okolo kmene vysazeného stromu bude provedena ochrana stromků proti okusu zvěří z 
materiálu HDPE , který je stabilizován proti UV záření ve výšce min. 1,20m. Po výsadbě je vhodné 
zajistit ošetření rostlin odbornou zahradnickou firmou a také péči ve výchovném období (zálivka, 
odplevelování, hnojení, dosazování) cca po dobu 3 let. 

Před zahájením realizace navrhovaných sadových úprav je bezpodmínečně nutné, aby investor 
zajistil přesné vytýčení všech inženýrských sítí.  

Doporučuji podzimní termín výsadby, období od října do poloviny listopadu. Sazenice již mají 
zdřevnatělé letorosty a jsou v dormanci. Výhodou je druhá růstová perioda kořenů, která připadá na 
tuto dobu (od konce srpna do zámrzu). Při jarní výsadbě je nutné dbát na to, aby sazenice byly v 
dormanci, rozhodně není možné použít rašící sazenice. Výsadba má probíhat v období, kdy se teplota 

pohybuje kolem 7 – 10 °C, tj. březen až duben. Tato teplota zaručuje nízkou transpiraci (vypařování 
vody z rostlin) i nízký výpar z půdy a zároveň je již dostatečná pro růst kořenů.  

Řez nadzemní části je závislý na termínu výsadby. Při podzimní výsadbě a dostatečné zálivce 
není nutný, a provede se až zjara následujícího roku. Při jarní výsadbě je nutné hlubší zakrácení 
bočních větviček na vnější očko, případně zakrácení terminálu a zapěstování korunky. 

 

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu,  
 Kubatury zemních prací jsou popsány ve stavebním objektu SO Komunikace př. 

Výpočet kubatur a ploch popř. ve výkazu výměr neoceněného rozpočtu stavby popř. viz 
článek PZ 8.2.1 b) 
  

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch, 
V místě zatravněných ploch podél komunikace bude proveden případný hutněný zásyp 

přebytečnou zeminou, povrch bude urovnán a ve vybraných místech ohumusován v tl.100mm  
vč. osazení travního semene. Zbylé plochy, které nebudou ohumusovány a to vč. svahů 
navržených či ponechaných příkopů, tyto plochy budou zatravněny strojním nástřikem 
hydroosevu.   
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e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace, 
 Není součástí stavby. 
 

f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa, 
 Není součástí stavby. 

 

g) zásah do jiných pozemků, 
 Není součástí stavby. 

 

h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 
vodních toků. 

Dle předaných podkladů správce vodovodu firmy Vodárny a kanalizace Karlovy Vary 
a.s. vede podélně s cestou v části trasy polní cesty vodovod DN 100 - materiál OC. 

Poskytnutý zákres je pouze informativní, před realizací je nutné vedení vytýčit. Vzhledem 

k výškovému návrhu komunikace PC ve stávajícím popř. vyšším vedení nivelety není 
uvažováno s přeložení stávajícího vodovodu. 

 

 

 

 

 

12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 

  

- Určení a zdůvodnění nároků stavby na 

  

a) všechny druhy energií, 
 Zajištění zdroje elektrické energie bude nutné pouze pro potřebu realizace stavby 

zajištěn z vlastní mobilní elektrocentrály dodavatele stavby, případně si dodavatel stavby 
zajistí a projedná instalování provizorního staveništního rozvaděče se zásuvkami 220 a 360V. 

V takovéto řešení bude staveništní přípojka opatřena měřením spotřeby el. energie. 

 

b) telekomunikace, 

 Není součástí stavby. 
 

c) vodní hospodářství, 
 Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena z vlastních zdrojů dodavatele stavby – 

kropící vůz, pojízdná cisterna na vodu, zásobník vody pro hygienické potřeby. 
V případě potřeby zajistí zhotovitel stavby provizorní odvodnění ploch staveniště. 

Jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a 
skladovacích ploch staveniště. Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno 
tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště. 
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d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování, 
Nově navržená PC je v ZÚ plynule navázána stykovým napojením na stávající ÚK – 

HPC1 vedoucí od návsi obce Vysoké Jamné směrem do obce Hostíčkov, v KÚ je plynule 

napojena na stávající lesní cestu.  

 

e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě), 
 Není součástí stavby. 

 

f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby. 
Není součástí stavby. Užíváním stavby nebudou vznikat žádné odpady vyjma 

minimálního množství komunálního odpadu – odklidí správce komunikace.  
 

 

 

 

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA ZDRAVÍ A 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

  

- Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na 
stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s 
příslušnými právními předpisy 

  

a) ochrana krajiny a přírody, 
Stavba se nenachází v chráněném krajinném území, přírodním parku či národním 

parku aj. Stavba nezasahuje do pozemků pod ochranou zemědělské půdního fondu. V rámci 
realizace stavby v zatravněné části pozemku bude provedena skrývka stávající ornice. 
Sejmutá ornice bude deponována v místě stavby a následně bude opětovně požita k dosypu 

v místě stavby, kde bude prováděna výsadba trávy popř. bude přebytečná ornice odvezena na 
místo určené vlastníkem – obec Vysoké Jamné, s ornicí bude nakládáno v souladu s platnou 

legislativou zajištující její ochranu. 

 

b) hluk, 

 Stavba se nachází mimo intravilán obce. Zvýšení hluku v daných hygienických 
limitech lze předpokládat během provádění stavby. Vzhledem k charakteru stavby bez vlivu 

na stávající dopravní zatížení v dané části obce nebude v místě realizace stavby zvýšen hluk 

automobilovou dopravou. 

 

c) emise z dopravy, 

Negativní vliv na ovzduší se nepředpokládá. Jedná se o stavbu komunikace bez vlivu 

na stávající dopravní zatížení v dané části obce, tudíž realizovaná komunikace nebude mít 
vliv na zvýšení či snížení množství emisí v lokalitě stavby. Provoz dopravních prostředků 

stavby produkujících ve výfukových plynech škodliviny musí odpovídat vyhlášce o 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
dle 146/2008 příloha 8 

 

28 

 

 

d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje, 
Jedná se o stavbu komunikace bez vlivu na stávající dopravní zatížení se zachováním 

odtokových poměrů, tudíž realizovaná komunikace nebude mít vliv na zvýšení či snížení 
nebezpečí znečištění vod či vodních zdrojů v lokalitě stavby. 

 

e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby, 
 Provádění  prací  musí  být v souladu s nařízením vlády č. 362/205 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 361/2007 Sb. kterým se stanový podmínky 
ochrany zdraví při práci.  

Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a 
velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce.  

 

f) nakládání s odpady. 
Odpady, které budou vznikat během provádění stavby, jsou zatříděny dle vyhláškou 

381/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, 
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů s států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů). a takto: Hospodaření s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit 
ustanovením zákona 185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství. 

Původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo 
k negativním dopadům na životní prostředí. K tomu jsou níže uvedeny druhy odpadů 
vznikajících během výstavby a vlastním provozem stavby a  jejich kategorizace.  

 

Jedná se o tyto odpady (zatřídění dle vyhl. MŽP ČR č.381/2001 Sb. Katalog odpadů) : 
 

 č. odpadu   název odpadu   likvidace odpadu 

  

 170405 železo a ocel odvoz do šrotu 

 170101 beton recyklace, řízená skládka 

 170504 zemina neobsahující nebezpečné látky recyklace,  

   skládka řízená, zpětný  
   dosyp 

 170504 kamení neobsahující nebezpečné látky recyklace,  

   skládka řízená, zpětný  
   dosyp 

 170301 asfaltové směsi obsahující dehet řízená skládka  

 170302 asfaltové směsi (bez dehtu) k recyklaci na obalovnu 

 020103 odpad rostlinných pletiv                                  skládka obce - kmeny –  

   štěpka - vlastník dřevní  
   hmoty, řízená skládka –  
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   pařezy 

                                                                                                      

Nakládání s odpady, jejich likvidace bude v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb. – 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. 

Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky nebo matriály. Při provádění 
stavby budou používány běžné stavební stroje. Vlastním provozem nebudou vznikat žádné 
zvláštní ani nebezpečné odpady. 

Přebytečný vykopaný materiál z cesty bude dle dohody se zástupci obce odvezen na 
řízenou skládku či recyklační centrum.  

Předpokládaná vzdálenost odvozu výkopku je  do 25km, tato vzdálenost je uvedena 

v rozpočtu stavby, součástí rozpočtových nákladů je dále položka skládkové - za uložení 
přebytečného výkopku na řízené skládce. Veškerá sejmutá ornice v malém množství bude 
použita pro dosyp u krajů PC.  

 

 

14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

  

- Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní 
požadavky, kterými jsou 

  

a) mechanická odolnost a stabilita, 
Provádění, jakost a kontrola stavebních prací musí být v souladu s Technickými 

kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací – vydalo Ministerstvo dopravy a 

spojů ČR, odbor pozemních komunikací, příslušnými ČSN, technickými podmínkami a 
zákonnými předpisy. Použité materiály a prvky musí mít patřičné certifikáty a atesty, kvalita 
povrchů, rovinnost  a tolerance rozměrů musí být v souladu s ČSN.  

Pro výrobu a pokládku mohou být použity pouze materiály, které vyhovují příslušným 
normám a předpisům.  

Průkazní zkoušky smí zpracovávat pouze akreditovaná laboratoř. Kontrolní a 
přejímací zkoušky může provádět laboratoř se základní způsobilostí. 

 

b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro 
osoby apod.), 

Požárně bezpečnostní řešení není součástí stavby, po dobu výstavby není zcela nutné 
zajistit průjezd vozidel IZS vč. nákladních vozidel HZS v komunikaci VPC11 – komunikace 

PC není zásadní dopravní spojnicí pro obec Vysoké Jamné apod. 

Realizace PC nemá vliv na požární bezpečnost v dané lokalitě stavby. Situační návrh 
PC umožňuje v budoucnu pojezd nákladních vozidel – stavba PC nebrání eventuálnímu 
zásahu HZS v blízkém okolí – zejména les. 

Komunikace je posuzována z hlediska přístupové komunikace pro požární automobily 
v souladu s ČSN 73 0802. Dle ČSN 73 0802 musí k objektům vést přístupová komunikace 
alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektu, kterými se předpokládá vedení 
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protipožárního zásahu. Za přístupovou komunikaci se považuje nejméně jednopruhová 
silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,0 m což šířka navržené PC zajišťuje 
s rezervou – navržená PC v celé své délce vyhovuje jako příjezdová komunikace pro požární 
automobily. 

 

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
Během výstavby je nutno usměrnit pěší provoz, vstup na uzavřené cesty je nutno 

uzavřít varovnou páskou.  

Při provádění stavebních prací je nutno umožnit příjezd vozidlům hasičského sboru, 
záchranné služby a Policie ČR a zajistit bezpečný přístup chodců k přilehlým nemovitostem 

v části obce Vysoké Jamné.  

 

d) ochrana proti hluku, 

Převážná část prací bude prováděna v době od 7 do 20 hod. Zhotovitel stavebních 
prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost 
nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 

 

e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích), 
 Bezpečnost provozu v komunikacích stanovuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve 
znění pozdějších předpisů vč. zapracování příslušných předpisů Evropské unie. Stavba je 

navržena v souladu a s ohledem na umožnění dopravního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. 

 

f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při 
výstavbě a údržbě apod.). 

 Není součástí stavby. 

 

15. DALŠÍ POŽADAVKY 

  

- Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení 
  

a) užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky 
na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.), 

Komunikace PC je navržena s krytem z asfaltu resp. z VŠ, jenž lze snadno udržovat – 

čištění komunikace atd. Požadavky na výstavbu popř. materiály jsou popsány v průvodní 
zprávě.  

 

 

 

http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/legislativa/zakon-361-zneni-od-01012013.doc
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b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a 
ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 

Stavba komunikace chodníků je navržená jako bezbariérová dle vyhl. 398/2009 Sb.. 
Podélné a příčné sklony komunikací jsou navrženy dle stávající konfigurace terénu s dodržení 
max. sklonů dle ČSN. Stavba PC nevyžaduje umístění vodící převýšené linie při okraji 
komunikace.  

 

c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresívní 
podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy), 

 Stavba nevyžaduje ochranu před škodlivými účinky vnějšího prostředí, stavba se 

nenachází v prostoru výskytu bludných proudů, v území se stávající či minulou důlní činností. 
Stavba se nachází mimo zónu záplavového území, stavba se nachází mimo území s výskytem 

minerálních vod. 

 

d) splnění požadavků dotčených orgánů. 
Stavba byla navržena a projednána s dotčenými účastníky státní správy a samosprávy, 

se správci dotčených inženýrských sítí, jenž se nacházejí v blízkém okolí stavby. Je nutné 
respektovat všechny podmínky stanovené správci sítí uložených v dané části města a 
podmínky stanovené jednotlivými úřady státní správy. Tyto podmínky jsou uvedené ve 
vyjádřeních těchto subjektů. 

Stávající sítě je nutno před zahájením stavby přesně vytyčit. Je nutno dodržet 
ochranná pásma jednotlivých sítí a práce v jejich prostoru provádět v souladu 

s požadavky správců. Údaje  uvedené v přiložených situací je nutné brát jako orientační.     
 

Možná rizika při realizaci stavebních prací: 

Při obnažení podzemní inženýrské sítě, která nebyla zakreslena do koordinační či 
podrobné situace (zde jsou zakresleny pouze IS dle známých správců sítí v daném území) 
bude rozhodnuto na kontrolním dnu stavby o jejím ponechání, přeložení či napojení na nově 
realizované IS. 

V případě obnažení archeologických vykopávek během výkopových prací bude 
okamžitě informováno nejbližší archeologické pracoviště. V případě, že se v místě vyskytnou 
archeologické vykopávky, musí investor 14 dní před zahájením prací písemně informovat 
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 
118 01 Praha 1 o zahájení prací dané stavby.   

Při zjištění kontaminace odtěžených zemin popř. podkladních vrstev bude na základě 
zjištěné kontaminace rozhodnuto o novém uložení kontaminovaných zemin a podkladních 
zemin na řízenou skládku s povolením ukládání odpadů skupiny SNO (skládky nebezpečného 
odpadu dle zákona č. 294/2005 Sb.) 

 

 

 

V Plzni 9/2016                                                                       Projektant: Jan Miška 
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příloha průvodní zprávy č. 1 

Informace o pozemku 

 

 

Parcelní číslo: 2064  

Obec: Lestkov [561011]  

Katastrální území: Vysoké Jamné [680354]  

Číslo LV: 1 

Výměra [m
2
]: 10606 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Sousední parcely  

Vlastníci, jiní oprávnění 
Vlastnické právo Podíl 

Obec Lestkov, č. p. 210, 34953 Lestkov 

Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 
Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 
Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální 
úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 25.09.2017 13:00:00. 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/19671225010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/561011
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=sg5qsO08auTjGVuWuFePi6QWDSMhSMSBGd97deQKQwaqvyx-MOpI9_NOkLsvAxo31aBxs3b7umLlaTDp0E5vih4eiNo0ygO9WCoCkC4hpfHCIZJ6GUkk5g==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=YPk_vxN3reJT0qTmjaD-4W8r5k2VYlU-16IGf2szv96UY-CBWOrD-XHvQstCn7ggSqQ-ijcPVT6bJv0oPa5zttMjY-r90tWqo0ha7ZJNv24G1f2bGI3ziw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=RhieDhhOFAt4K-U0vd48P5750FJvufxzLp3CbNmELWP6sgKQGlXmy7bASswFqjRyHs1OyZEutYLyW-_NsoceE6LqFVq2WFxtko-ZpV95OOxFscT_V9a9Us5WGEXoxc1FMFCEsr08bFg=
http://www.cuzk.cz/kp/tachov
http://www.cuzk.cz/kp/tachov
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=723w7lMLCMs8El3EqEniXBr9vn75Y8Wfjtx1KoElteCHfmBr1S8-962pCBIwn9BAXkZsIwtxnI7v1HqJSW6Uv5giLpi8nIis3ZquLoQGyDdDCoh46TbbD2saKe20hOrA
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Informace o pozemku 

 

 

Parcelní číslo: 2059  

Obec: Lestkov [561011]  

Katastrální území: Vysoké Jamné [680354]  

Číslo LV: 1 

Výměra [m2
]: 18497 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití: ostatní komunikace 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Sousední parcely  

Vlastníci, jiní oprávnění 
Vlastnické právo Podíl 

Obec Lestkov, č. p. 210, 34953 Lestkov 

Způsob ochrany nemovitosti 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 

Seznam BPEJ 
Parcela nemá evidované BPEJ. 

Omezení vlastnického práva 
Nejsou evidována žádná omezení. 

Jiné zápisy 
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy. 

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj 
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální 
úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 25.09.2017 13:00:00. 

 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/19671220010
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/561011
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=fCu9S7a747Lxoqa6QYLjjtY-EZj-QujugmAb0tTPPJ_ZU1AxH3lyC7V2e5H4ail85WD0WQPkxg9vL7BAVV1c6v44wIqDApVGG7YD_pY8vrrUkRPJf_b4iw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=twgbqZ_0gefYBJKHHZ4MtE5t57Tm6C5ujynr85bY0ScbQW9Llwc0z3jfT0IYa3XhwH9DgyEeSZ-L6jX3tTuf6aRbRdehE9LMEOxQumemXb25hpoiW54Obg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=EHl5Fx3Ql3NVRUDp-XZHaiZvwnA1t6mFqFz4ti-MrA75xYYGFNbojZ840iThwSock6UV5N08vLrF-WNRMhQoYo5EwHq11zhzNtMAX40I3VGrMQV44-P3DaTg4_GzoAMZTmdwDfMTjJo=
http://www.cuzk.cz/kp/tachov
http://www.cuzk.cz/kp/tachov
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=llYfhjWe8szX1ARLEpbHb0My8YlEMvv3ZzRdRH2l5PrH08ll8I6KNU4yqNQtBP4IqjhTLEpR-L8cpyTw-IKtCUthiR3Lj93LjPJIYJuU2c7ou4wz1w-zle7IlE0gl0xf

