

## LEGENDA:


- HRANICE STAVBY
- NAVŘZENÉ UPRAVY (SO 101)
- DRENÁŽ PVC DN 160 VČETNĚ REVMĚZÍ ŠACHTY (PE DN 300, POKLOP LITINA D400)
- VSÁKOVACÍ JÁMA PRO DRENÁŽE - ZÁSYP LOMOVÝM KAMENEM 32-43,8, UZÁVŘENÍ DO SEPARAČNÍ GEOTEXTILY
- SVODNÝ ŽLABEK OCELOVÝ (DL 5 m)
- RÝHA PRO VÝUSTĚNÍ SVODNÉHO ŽLABKU - ZÁSYP LOMOVÝM KAMENEM 32-43,8
- HRANICE A ČÍSLA PARCEL DLE MAPY KN
- VNITŘNÍ KRESBA MAPY KN
- ROZHLÍDEVOVÉ POMĚRY VYHÝBEN
- PŘÍJEZD NA STAVENIŠTĚ

## SEZNAM SO STAVBY:

**SO 101 Polní cesta**

## DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :

Před zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné, aby vybraný dodavatel požádal všechny správce podzemních inženýrských sítí o jejich přesné výtýčení. Zemní práce pak v místech křížení eventuelně souběhu s těmito sítěmi je nutno provádět ručně, se zvýšenou opatrností !!!

 Nedvád s.r.o. <b>PROJEKT PLZEŇ</b>		PROJEKTOVÝ KANCELÁŘ		KOTEROVSKÁ 177, 328 00 PLZEŇ	
VED. PROJEKTU		ODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT	RAZITKO	
KRAJ: PLZEŇSKÝ		OBEC: KRŠV			
OBJEDNATEL: ČR - Státní pozemkový úřad, KÚP pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň					
<b>Stavba polní cesty NVPC 5 v k.ú. Kršv, okres Plzeň - sever</b>					
KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY – 2. DL.				SOUBOR	5 - SOUBOR PROJEKTU (1:500)
				DATUM	11/2017
				STUPEŇ	DSP, PDPS
				ZMĚNA Č.	
KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY – 2. DL.				MĚŘITKO	PŘÍLOHA / PARE
				1 : 500	<b>B.2.2.</b>