Cislo smlouvy objednatele: 547-2019-537213
Cislo smlouvy zhotovitele:

Cislo jednaci objednatele: SPU 284837/2019

PRIKAZNi SMLOUVA

o obstarani zalezitosti prikazce

uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

(dale jen ,ob&ansky zakonik")

nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy Grad, Krajsky pozemkovy Giad pro Stiedoéesky kraj a

hl. mésto Praha, Pobocka Rakovnik

zastoupeny:

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:
v technickych zalezitostech opravnén jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

IC:

DIC:

(dale jen ,pfikazce")

Prikaznik:
VA Stavebni s.r.o.

Zastoupeny:

delo:
ICQ:
DIC:

Zapis v Zivnostenském rejstfiku:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Telefon/fax:
e-mail:

ID DS:

Ing. Michalem Hajkem, vedoucim Pobocky
Rakovnik

Ing. Michal Hajek, vedouci Pobocky Rakovnik
Ing. Jan Slajchrt, odborny rada Pobocky Rakovnik

Lubenska 2250, 269 01 Rakovnik
+420 725 949 942
rakovnik.pk@spucr.cz

z49per3

CNB

3723001/0710

01312774

neni platcem DPH

Ing. Vaclavem Holym, jednatelem

Rybna 716/24, 110 00 Praha 1

29155703

CZ 29155703

spoleénost vedena v ZR u Uradu Méstské &asti
Praha 1

UniCredit Bank a.s.

2108551874/2700

XXX

XXX

vangpzk

Spole¢nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze oddil C vlozka

204844.

(dale jen ,pfikaznik®)
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CL 1
Ugel a predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro pfikazce, na jeho uCet a jeho jménem vykona a provede CcCinnost koordinatora
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP“ dle zakona
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), v platném znéni (dale jen ,zakon €. 309/2006 Sb.“),
a dle provadécich predpislti k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich pozZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich (dale jen ,nafizeni viady &. 591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy pro
stavbu ,Rekonstrukce polnich cest HC6 v k. i. KoleSovice a HC3 v k. . Prilepy“.
Pfikazce se zavazuje, ze za provedeni Cinnosti koordinatora BOZP zaplati pfikaznikovi
odmeénu ve vySi ujednané v této smlouvé, pficemz naklady ucelné vynaloZzené pfi pfedmétu
pInéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je Fadné zajisténi a provedeni ginnosti koordinatora BOZP ve vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v&as, a to v souladu
s pozadavky pfikazce a veskerymi pfislusSnymi pravnimi predpisy.

Pfikaznik prohlasuje, ze je k datu podpisu této smlouvy odborné zpulsobily pro vykon
¢innosti koordinatora BOZP na stavenisti na zakladé osvédceni vydaného 7. 1. 2016 Cislo
osvedceni ITI/454/KO0/2016.

CL
Rozsah a obsah predmétu pIlnéni

Rozsah zakladni ¢innosti koordinatora BOZP je stanoven v § 18 zakona €. 309/2006 Sb.,
av §7 a§ 8 nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé koordinatora BOZP, pficemz
zejména je povinen:

seznamit se s projektovymi dokumentacemi stavby a s obsahem a podminkami stavebnich
povoleni, kontrolou dodrzovani podminek vztahujicich se k BOZP po dobu realizace stavby
zuCastnit se odevzdani stavenisté zhotoviteli a zabezpedit zapis o skuteCnostech,
vztahujicich se k BOZP do stavebniho deniku

pripravit dokumentaci podle pozadavkl zakona €. 309/2006 Sb., a provadécich piedpist
zpracovat prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé a informaci o rizicich, ktera
se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi

zpracovat dalSi podklady nutné pro zajiSténi bezpecného a zdravi neohroZzujiciho
pracovniho prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem
na charakter stavby a jeji realizaci

zpracovat plan bezpec€nosti prace na stavbu Rekonstrukce polnich cest HC6 v k. u.
Kolesovice a HC3 v k. u. Prilepy“ v pfipadé, Ze tato povinnost vznika,

vypracovat oznameni o zahajeni stavebnich praci a zaslat pfislusnému oblastnimu
inspektoratu prace (OIP) ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1 zakona €. 309/2006 Sb.,
— predani pfikazci nejpozdéji v terminu 14 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli
informovat zhotovitele stavby a vSechny dotéené subdodavatele o bezpecnostnich
a zdravotnich rizicich, ktera jsou koordinatorovi BOZP znama, a ktera vzniknou
na stavenisti béhem postupu jednotlivych praci

spolupracovat se zhotovitelem stavby pfi tvorb& harmonogramu jednotlivych praci,
pfi stanoveni Casu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych Cinnosti, pfi tvorbé
povinné dokumentace pro zafizeni stavenis§té a stavbu v oblasti BOZP; koordinator dba,
aby jim doporuCené feSeni bylo technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi
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a ostatnimi predpisy k zajisténi BOZP a aby bylo, s pfihlédnutim k uc€elu stanovenému
zadavatelem stavby, ekonomicky pfimérené

kontrolovat zplsob zabezpecéeni obvodu stavenisté, véetné vjezdu na stavenisté, s cilem
zamezit vstupu nepovolanym osobam

spolupracovat s technickym dozorem stavebnika pfi organizovani kontrolnich dna stavby,
pokud mozno spole¢né s kontrolnimi dny k dodrzovani planu BOZP, G¢ast na téchto dnech
sledovat dodrzovani planu BOZP vSemi zhotoviteli, provadét zapisy z kontrolnich dnu
0 zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti a navrzich opatfeni, vedoucich k odstranéni
nedostatkl

provadét kontroly stavenisté se zfetelem na dodrzovani pravidel BOZP i mimo kontrolni dny
stavby; koordinator upozorfiuje zhotovitele na zjisténé nedostatky, provadi o nich zapisy,
pozaduje bezodkladné zjednani napravy a zapisuje udaje o tom, zda a jakym zpusobem
byly tyto nedostatky odstranény

aktualizovat plan BOZP na zakladé novych skute€nosti zjisténych pfi kontrolnich dnech
stavby a pfi kontrolach mimo harmonogram kontrolnich dnu

bezodkladné upozornit pfikazce na nedostatky v uplatiovani pozadavku na BOZP, zjisténé
na stavenisti, a vyZzadovat zjednani napravy; k tomu je koordinator opravnén navrhovat
pfiméfena opatieni, kontroovat uc¢innost pfijatych opatfeni

vypracovat zpravy pro pfikazce (informace o kontrolni ¢innosti a zjisténych skuteénostech,
ohrozujicich bezpec&ny pribéh stavby nebo terminy dokoncéeni)

spoluucastnit se pfi vySetfovani pracovnich Urazl a vypracovani pozadované dokumentace
Ucastnit se pfi jednani s organy statnihno odborného dozoru nad BOZP, se stavebnim
urfadem a ostatnimi dotéenymi organy, u¢ast na kontrolnich prohlidkach stavby, vyvolanych
témito organy

pripravit podklady pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby, u€ast na zavérecné
kontrolni prohlidce stavby a soulinnost s pfikazcem pfi zajisténi kolaudaéniho
souhlasuzpracovat poZzadavky na BOZP pfi udrzovacich pracich.

Predpokladana doba realizace stavby je 9. 8. 2019 — 13. 11. 2019. Zména terminu, ktera
muze nastat z objektivnich divodl (napf. neziskani dotace z EU) bude feSena v souladu
s Cl. VIII. a Cl. IX. této smlouvy.

CL .
Rozsah a obsah predmétu plnéni

PFi provadéni cinnosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje dodrzovat vSeobecné
zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje fidit se
vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny
pfikazce

a vyjadrenimi vefejnopravnich organl a organizaci, jednajicich v souladu se zajmy
pfikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat
stanovisko prikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni €innosti koordinatora BOZP tfeti osobé,
odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni tfeti osobé
provedeno

s pisemnym svolenim pfikazce €i nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly
na vylouceni aplikace § 2434 obCanského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik maze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu prikazce a v pfipadé, Ze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonum
¢i dobrym mraviim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.
Koordinatora BOZP je pfikaznik povinen zabezpeCovat s nalezitou odbornou péci
a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.
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Pokud v pribéhu provadeéni ¢innosti koordinatora BOZP nastanou skute¢nosti, které budou
mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin pinéni
dodatkem k této smlouvé ve vazbé na zménu pfedmétu pinéni.

Pfedmét pInéni, sjednany v této smlouvé, je splnén fadnym vykonanim koordinatora BOZP
dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonu koordinatora BOZP.

_CLIv.
Cas pInéni

Pfikaznik se zavazuje, Ze pro pfikazce vykona ¢innosti koordinatora BOZP do vydani
kolauda¢niho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélkl
zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti ze
strany pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim soucinnosti
neni pfikaznik v prodleni s poskytovanim pinéni.

CL V.
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét Cinnosti koordinatora BOZP predevSim dle nasledujicich
podkladu prikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);
Pfikazce se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na
vyzvani soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladl, doplhujicich Gdajd, upfesnéni,
vyjadfeni a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto
soucinnost poskytne pfikazce prikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani.
Zvlastni |hatu, jez nebude kratsi nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé,
kdy se bude jednat o soucinnost, kterou nemuze prikazce zabezpedit viastnimi silami.
Pokud pfikazce neposkytne prikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve Ih(té tam
uvedené, je prikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucinnosti
v pfiméfené dodate¢né |huté, jez v8ak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé
marného uplynuti této Ihity je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.
Pfikazce poskytne pfFikaznikovi pro provedeni koordinatora BOZP pro vypocet ceny udaje
0 nakladech stavby.
Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou formou a poskytuji si je
zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.
Kontaktni osobou pfikazce, jez je soulasné pracovnikem pfikazce uréenym pro
poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Jméno: Ing. Jan Slajchrt
Telefon: 724 864 922
E-mail: j-slajchrt@spucr.cz

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:

Jméno: XXX
Telefon: XXX
E-mail: XXX

CL V1.
Odména prikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni ¢innosti koordinatora BOZP je stanovena dohodou smluvnich stran
a Cini 20.000,- K& bez DPH, tj. 24.200,- K& vCetné DPH. Tato odména zahrnuje veskeré
naklady spojené s provedenimjeho €innosti, a to i hotové vydaje ucelné vynaloZené.
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Podkladem pro uhradu odmény za provedeni Cinnosti koordinatora BOZP bude faktura
vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na
30 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany drok z prodleni
ve vysi 0,015 % z fakturované &astky za kazdy den prodleni, ledaze pfikazce neni za
prodleni odpovédny. Toto pravo pfikaznikovi nepfislusi, pokud fadné neplnil zakonné a
smluvni povinnosti.

PFi nedodrzeni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 0,2% z odmény pfikaznika v€etné DPH dle odst. 6.1 za kazdy i
zapocCaty den prodleni. Toto ustanoveni o smluvni pokuté neruSi pravo pfikazce na
nahradu skody v pIném rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti pfikaznika.
Pfikaznik timto bere na védomi, ze pfikazce je organizaéni slozkou statu a jeho stav uctu
zavisi na prevodu financnich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Pfikaznik souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedkd na uctu pfikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnl. Prikazce se zavazuje, ze
v pfipadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené pisemné prikaznikovi
nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3
pracovnich dnl od okamziku, kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li
ve |hité kratSi nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadg, Ze uginnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél,
jakoz i ¢ast odmeény dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku pfiméfenou vynalozené namaze pfikaznika
pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

Zména celkové ceny za dilo dle odst. 6.1 je mozna pouze v pfipadé, ze v pribéhu
realizace pfedmétu dila dojde ke zménam sazeb DPH. V takovém pfipadé bude celkova
nabidkova cena upravena podle vySe sazeb DPH, platnych v dobé vzniku zdanitelného
pinéni.

cL v
Prava z vadného pInéni a zaruka

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni a vykon Cinnosti v rozsahu dle této smlouvy.
Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladi ¢&i informaci
prevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani
pfi vynalozeni vesSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce,
ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady &i nedostatky pfedanych
podkladl a dokladd nebo nespravné vydanych pokyn( prikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky &i vady poskytnuté E&innosti nejpozdéji
do doby skoné&eni zaru¢ni lhaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
pfikaznika, a to vzdy bez zbytec¢ného odkladu poté, co vadu zijistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku ¢i vady plnéni.

CL. v
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhum dodatkd k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve |haté 5 dnu
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana,
ktera ho podala.
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O jakékoliv zméné rozsahu Cinnosti pfikaznika musi byt mezi pfikazcem a pfikaznikem
uzaviena samostatna pismena smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny a
vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani dodate¢né prace musi byt v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Cl. IX
Ujednani vSeobecna a zavérecna

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc ke vSem pravnim ukondm,
které bude pfikaznik jménem a na ucCet pfikazce vykonavat na zakladé této smlouvy.
Vyzaduje-li zakon zvlastni formu plné moci, pfipadné pokud k tomu pfikaznik pfikazce
vyzve, zavazuje se prikazce vystavit pfikaznikovi pisemnou plnou moc zvlastni listinou.

Pfikaznik je povinen zachovavat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s vykonem c¢innosti koordinatora BOZP. Ukon&eni ucinnosti této smlouvy
z jakéhokoliv ddvodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho ucCinnost pretrva
i po ukonéeni u€innosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.
Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od 1. 7. 2016 uverfejnit dle zakona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu v&etné vSech pfipadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim
registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Zze tuto smlouvu zasle spravci registru
smluv k uverejnéni prostfednictvim registru smiluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran.

Ustanoveni smlouvy je moZno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou —dodatku
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pFisludnymi ustanovenimi obanského
zakoniku.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po jejim
podpisu obdrzi 2 vyhotoveni.

V Rakovniku dne 22. 7. 2019 V Praze dne 22.7.2019

(pfikazce) (pfikaznik)



