

Naše značka: SPU 422939/2019  
Spisová zn.: SZ SPU 600861/2017  
  
Vyřizuje.: Ing. Diana Frančáková  
Tel.: 729 922 392  
ID DS: z49per3  
E-mail: d.francakova@spucr.cz

VIA AQUA s.r.o.  
Žižkovská 1388  
691 02 Velké Bílovice

## Objednávka

**Datum vystavení:** 23. 10. 2019

**Bankovní spojení objednatele:** Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710  
Objednatel není plátcem DPH.

### Předmět objednávky:

V souladu se Smlouvou o poskytování služeb k zajištění provozu a údržby staveb k závlaze pozemků č. 0005-D1-18-206 ze dne 14. 05. 2018, týkající se závlahové soustavy „Podivín – Lužice I. stavba“ (dále jen „Smlouva“), u Vás objednáme Služby ad hoc – doplnění poklopů na kontrolních šachtách kanálu K 1.

### Místo plnění:

Podivín – Lužice I. (P-L I.) st., ID: 5030000081-11201000

**Požadovaný termín poskytnutí Služeb ad hoc:** do 25. 11. 2019

Služby ad hoc musí být provedeny v obvyklé kvalitě odpovídající předmětu plnění a stanoveným podmínkám.

### Předpokládaný rozsah objednaných Služeb ad hoc:

- položka AD HOC č. 1 – Doplnění betonového poklopu půleného (16 ks) –  
**cena 156 800,00 Kč bez DPH**
- položka AD HOC č. 51 - Silniční doprava nákladu vozidlem do 3,5 t – (18 km) –  
**cena 270,00 Kč bez DPH**
- položka AD HOC č. 52 – Silniční doprava nákladu vozidlem and 3,5 t (130 km) –  
**cena 3 250,00 Kč bez DPH**

### Předpokládaná cena vybraných Produktů:

- Betonový poklop 1200 x 8 (16 ks) - cena **12 320,00 Kč bez DPH**

**Celková předpokládaná cena:** 172 640,00 Kč bez DPH  
208 894,00 Kč vč. DPH

**Způsob úhrady:** převodem na základě faktury

**Splatnost faktury:** 30 dnů

### **Kontaktní osoby objednatele odpovědné za provedení objednávky:**

Ing. Jaroslav Dočkal, tel: xxxxxxx, e-mail: j.dockal@spucr.cz

Bc. Miroslav Říčař, tel: xxxxxx, e-mail: m.ricar@spucr.cz

**Kontaktní osoby poskytovatele odpovědné za provedení objednávky:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Příloha:**

- kalkulace ceny

.....  
**Ing. Milan Rybka**

ředitel Odboru vodohospodářských staveb  
ČR - Státní pozemkový úřad

V souladu s čl. 4.2.2 VOP osoba oprávněná jednat za poskytovatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky, která je vystavena v souladu s VOP a souhlasí s provedením objednaných Služeb ad hoc.

Ve Velkých Bílovicích dne: 25. 10. 2019

.....  
**Antonín Zapletal**

jednatel společnosti  
VIA AQUA s.r.o.

Tato objednávka byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace .....

ID smlouvy .....

Registraci provedl .....

v Praze dne .....

.....  
*podpis odpovědného zaměstnance*

Příloha k protokolu č.5/2019

## Kalkulace ceny

**Odstranění závažného stavu: doplnění betonových poklopů na Kanálu K1 - Podivín**

**Podivín - Lužice I. (P-L-I.)**

**objekt: K1 P-L I.**

**ID: 502000006-11201000**

č.	položka ADHOC	Soupis a popis položky	m.j.	množství	cena	celkem
1.	ADHOC 1	Doplnění betonového poklopu půleného	ks	16,00	9800,00	156800,00
3.	ADHOC 51	Sil.doprava do 3,5 t	km	18,00	15,00	270,00
4.	ADHOC 52	Sil.doprava nad 3,5 t (V. Bílovice-Sedlec) 6 x (montáž, demontáž) x 3	km	130,00	25,00	3250,00
5.	Produkt	Betonový poklop 1200 x 8	ks	16,00	770,00	12320,00
		Součet položek bez DPH	Kč			172640,00
		DPH 21%	Kč			36254,40
		<b>Celkem odstranění závažného stavu vč. DPH</b>	<b>Kč</b>			<b>208 894,40</b>
		<b>Zaokrouhleně</b>	<b>Kč</b>			<b>208 894,00</b>

**Ve Velkých Bílovicích dne 14.10.2019**    *Zpracoval: xxxxxxxx*

*Převzal: SPÚ, OVHS, oddělení VHS Brno*  
*14.10.2019*