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a) identifika ční údaje objektu 
 
Název stavby:  Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk – I.etapa 
 
Část stavby:  SO 20 – Hospodářský sjezd HS102  
 
Místo stavby:  k.ú. Brušperk (613380) 
 
Obec:   Brušperk 
 
Kraj:   Moravskoslezský 
 
Charakter stavby:   liniová stavba dopravního charakteru 
 
Stupeň PD:  DSP + DPS 
 
 

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
  Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení a provedení stavby řeší 
liniovou stavbu dopravního charakteru (hospodářský sjezd) v k.ú. Brušperk (613380). 

Konkrétně samostatný hospodářský sjezd HS102, který je navržen na silnici III/48615 
(Brušperk – Stará Ves nad Ondřejnicí).  

 
Zájmová oblast spadá správně do Moravskoslezského kraje, Městský úřad Frýdek - 

Místek. Práce jsou navrženy v rámci KoPÚ pro plán společných zařízení. Komplexní 
pozemkovou úpravu zpracovala projekční kancelář GEOCART CZ a.s. v r.2012.  

 
Stavba bude realizována v místě stávajícího chodníku podél silnice III/48615 (při jižní 

straně) mezi městem Brušperk a obcí Stará Ves nad Ondřejnicí. 
Stavbou budou v max. možné míře zachovány stávající výškové a šířkové poměry 

komunikace i chodníku. 
Celková délka stavby je 8,0 m. 

 
Důvodem realizace daného hospodářského sjezdu je převážně zpřístupnění 

zemědělských pozemků p. č. 3368, 3365. 
 

Navrhované řešení je v souladu s platnou vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 
398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové využívání 
staveb. 

Návrh hospodářského sjezdu vychází z ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací. 
 

Materiály a zpracování díla je v souladu s požadavky uvedenými v legislativě a 
technických normách ČR, ať již jsou či nikoli uvedeny v technických zprávách a výkresové 
dokumentaci. Tyto normy jsou považovány za neopomenutelnou podmínku pro provádění 
díla a má se za to, že zhotovitel je s jejich obsahem a požadavky v plné míře obeznámen. 
Zhotovitel je povinen řídit se normami platnými v termínu výstavby. 
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SO 20 Hospodářský sjezd HS 102 
Jedná se o nově navržený hospodářský sjezd v místě stávajícího chodníku podél 

silnice III/48615 (při jižní straně) mezi městem Brušperk a obcí Stará Ves nad Ondřejnicí na 
parc. č 3378. Vzhledem ke sklonovým poměrům stávajícího terénu dojde stavbou také 
k dotčení parc. č. 3365 a 3368.  
 

V místě stávajícího chodníku (š. 2,0 m) dojde v délce 8,0 m k odstranění stávající 
silniční beton. obruby (1000/150/250 mm), stávající chodníkové beton. obruby (1000/80/200 
mm) a stávajících konstrukčních vrstev chodníku. 

 
Navržený hospodářský sjezd bude ze strany silnice III/48615 v dl. 6,0 m lemován novou 

silniční beton. obrubou – nájezdovou (1000/150/150 mm), která bude uložena do beton. lože 
s opěrou C 20/25-XF3, min. tl 100 mm. Vyvýšení dané obruby oproti vozovce bude činit 0,02 
m. 

Přechod mezi stávající silniční beton. obrubou (výška obruby oproti vozovce je 0,12 m) 
a navrženou silniční beton. obrubou nájezdovou je řešen silniční beton. obrubou přechodovou 
(1000/150/150-250 mm), která je uložena do beton. lože s opěrou C 20/25-XF3, min. tl 100 
mm. 

V celk. dl. 8,0 m bude mezi navrženou silniční obrubou a stávající vozovkou obnoven 
dvouřádek z drobné žulové dlažby (8/10), která bude uložena do beton. lože s opěrou C 
20/25-XF3, min. tl 100 mm. 

 
Z jižní strany (v místě rostlého terénu) bude v dl. 6,0 m hospodářský sjezd lemován 

zcela zapuštěnou chodníkovou beton. obrubou (1000/80/200 mm), která je uložena do beton. 
lože s opěrou C 16/20-XF1, min. tl 100 mm. Poté bude plynule napojena na stávající 
chodníkovou beton. obrubu tak, aby byla zachována přirozená vodící linie v podobě vyvýšení 
obruby o 0,06 mm oproti stávajícímu povrchu chodníku. 

 
Šířka hospodářského sjezdu bude stejná jako šířka stávajícího chodníku a to 2,0 m. 

Příčný sklon 2,0% bude zachován. 
V místě se sníženou silniční obrubou (do výšky 0,08 m) je podél silniční obruby 

umístěn varovný pás z červené reliéfní dlažby š. 0,4 m. 
 Náběhové rampy jsou navrženy s podélným sklonem max. 12,5% (1:8). 
 

Při realizaci hospodářského sjezdu dojde k přeložení kanalizační šachty DN 600 
(dešťová kanalizace), která zasahuje do náběhové rampy sjezdu. 

Šachta bude přeložena o 1,25 m jihovýchodním směrem (mimo náběhovou rampu) a 
poté bude opětovně připojena na uliční vpust. Dno šachty bude osazeno ve výšce 239,10 m 
n.m. Poklop bude osazen ve výšce 240,40 m n.m. (niveleta stávajícího chodníku). Celk. výška 
šachty bude 1,3 m. 

 Pro skladbu šachty bude užito nových materiálů a to: 
- šachtové dno 600 – PVC 250 typ T, 
- plastová korung. roura 600/1000, 
- plastový kónus 600, 
- teleskopický adaptér A15-C250, 
- litinový poklop B125. 
Pro obnovu stávajícího kanalizačního potrubí bude užita plastová roura DN 250 – 

PVC KG hladká v celk. dl. 2,0 m. Pro propojení uliční vpusti s kanalizační šachtou bude užita 
plastová roura DN150 – PVC KG hladká v celk. dl 1,2 m.  
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Z důsledku přeložení kanalizační šachty dojde k rozebrání a znovuzřízení chodníku 
v celk. ploše 3,0 m2. 

 
U parcelní hranice bude v dl. 6,0 m osazena zcela zapuštěná silniční beton. obruba 

(1000/150/250 mm), která bude uložena do beton. lože s opěrou C 16/20-XF1, min. tl 100 
mm. Prostor mezi parcelní hranicí a chodníkovým přejezdem bude vyplněn konstrukčními 
vrstvami viz. kapitola c) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů. 

 
Výškový rozdíl mezi navrženým hospodářským sjezdem a stávajícím terénem na parc. 

č. 3365 a 3368 bude řešen dosypáním vhodnou zeminou, která musí být hutněna po vrstvách.  
Dále musí být zachován max. podélný sklon násypu 12,5% (1:8). 
 Před zahájením výstavby hospodářského sjezdu bude na pozemcích parc. č. 3365 a 

3368 provedeno sejmutí humózní vrstvy tl. 250 mm, která bude po ukončení použita k 
ohumusování. Přebytek zeminy bude rozprostřen na okolní parcely. 

V samotném závěru stavebních prací dojde k ohumusování a osetí vhodnou travní 
směsí. Jedná se o celk. plochu 50 m2. 
 

Návrh hospodářského sjezdu je patrný z výkresové dokumentace C.2.2 Situace stavby 
HS 102 a C.2.3 Hospodářský sjezd HS 102. 
 

Křížení inž. sítí: 
 Pod stávajícím chodníkem vede dešťová kanalizace DN 250 (PVC KG hladké). 
V místě nového hospodářského sjezdu dojde k přeložení stávající kanalizační šachty DN 600 
a novému přepojení do stávající uliční vpusti. 
 V místě nového násypu (parc. č. 3365 a 3368) vede souběžně s chodníkem stávající 
metalický kabel (CETIN). Stávající kabel bude obnažen s přesahem min. 0,5 m a bude uložen 
do půlené plastové chráničky DN 150 (celk. dl. 11,0 m). Vedle bude uložen náhradní prostup 
tvořený trubkou HGR o průměru 110 mm. Půlené chráničky i náhradní prostup budou 
přesahovat okraje zpevněné plochy min 0,5 metru na obě strany. Před záhozem bude přizván 
zaměstnanec společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřený ochranou sítě k 
jejich kontrole. Přesná poloha chráničky bude před zásypem geodeticky zaměřena. 
 

Vytyčení: 
  Vytyčovací body jsou v souřadnicích S-JTSK. Výškový systém Balt po vyrovnání. 
Souřadnice a vytyčovací body jsou patrny z výkresové dokumentace C.2.4 Vytyčovací výkres. 
 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní 
údaje, geotechnický průzkum atd.) 
Projektant vycházel z terénního průzkumu, výškopisného a polohopisného zaměření 

dané lokality. Dále byla PD projednána s investorem akce. 
Před zahájením projektových prací bylo v dubnu 2017 provedeno geodetické zaměření 

stávajícího stavu dané lokality. Byl proveden průzkum terénu. Dále byla PD projednána 
s investorem akce. 

 
Jiné průzkumy nebyly vzhledem k charakteru a umístění stavby provedeny. 

 
V rámci zpracovávání a konečného vyhotovení návrhu řešené stavby byla projektová 

dokumentace projednána s dotčenými organizacemi. Obecné požadavky všech 
zainteresovaných orgánů a organizací jsou projektem zohledněny, případně budou 
respektovány v průběhu stavby.  
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d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

V důsledku realizace hospodářského sjezdu dojde k přeložení stávající kanalizační 
šachty mimo náběhovou rampu HS 102 a opětovnému napojení na uliční vpust. 
 

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 
 

Konstrukce chodníkové plochy - sjezdu: 
 Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 

(dodatek MD 2010). Konstrukce je navržena na třídu dopravního zatížení O, návrhová úroveň 
porušení konstrukce D2. 
 
Konstrukci chodníkové plochy - sjezdu (D2-D-1-O-PIII) tvoří: 
Zámková beton. dlažba        DL     80 mm (ČSN 73 6131) 
Ložní vrstva drc. kameniva 4/8 L      40 mm (ČSN 73 6126) 
Směs stmelená s cementem  SC C8/10 120 mm (ČSN 73 6124-1) 
Štěrkodrť 0/32   ŠDB  150 mm (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace   390 mm . 
 
Konstrukce prostoru mezi parc. cesty a chodník. přejezdem: 
  Konstrukce je navržena dle Katalogu vozovek polních cest TP změna č.2 z března 
2011. Jedná se o konstrukci PN 6-2, třída dopravního zatížení VI, návrhová úroveň porušení 
vozovky D2. 
 
Dvouvrstvý nátěr         N DV       (ČSN EN 12 271) 
Penetrační makadam - hrubý  PMH  100 mm (ČSN 73 61279) 
Vibrovaný štěrk                     VŠ  200 mm (ČSN 73 6126-2) 
Štěrkodrť                               ŠDB  200 mm (ČSN 73 6126-1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
celková tloušťka komunikace   520 mm  

 
Po výkopu pro konstrukční vrstvy bude provedena statická zkouška na únosnost 

v základové spáře min Edef2 = 30 MPa. 
 
V případě nevhodného stavu zeminy v aktivní zóně pod navrženými zpevněnými 

plochami se uvažuje s její úpravou. V případě potřeby bude provedena sanace zemin v aktivní 
zóně min. 0,3 m mocnou vrstvou dobře zhutnitelného nenamrzavého materiálu (např. 
štěrkodrť 0/63). Pod vrstvu štěrkodrti bude na parapláň položena nejdříve separační 
geotextilie. 

Skutečný rozsah nutných sanací pláně bude možno upřesnit až ve stadiu zemních 
prací konzultační a geotechnickou kontrolní činností přímo při výstavbě, kdy dojde 
k plošnému obnažování budoucí pláně. 

Je nutné zajistit dostatečnou únosnost aktivní zóny komunikace dle platných 
norem a předpisů. 
 

Pozn.: 
U podkladních konstrukčních vrstev je možné použít pouze materiály 

z přírodního kamene (použití strusky apod. je nepřípustné). 
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Konstrukce zpevněných ploch je patrná z výkresové dokumentace C.2.3 Hospodářský 
sjezd HS 102 
 

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní 
komunikace 

  Odvodnění bude řešeno tak, jako je tomu v současnosti, tj. příčným a podélným 
sklonem do stávajících uličních vpustí. 

Z důvodu výškového rozdílu mezi novým povrchem (chodníkového přejezdu) a 
stávající kanalizační šachtou DN600 dojde k přeložení dané šachty a k obnově kanalizačního 
potrubí DN250 (dešťová kanalizace). 

Stavba nemá vliv na kvalitu podzemní a povrchové vody. 
 

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro 
provozní informace a dopravní telematiku 
S trvalým dopravním značením se při realizaci hospodářského sjezdu neuvažuje. 
V místě napojení hospodářského sjezdu na silnici III/48615 byly prověřeny rozhledové 

poměry, které jsou patrny z výkresové dokumentace C.2.5 Situace – rozhledové poměry na 
silnici III/48615.  
 

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup stavby, případně údržbu 
Dodavatel stavebních prací musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce. 
Postup stavebních prací by měl být následující: 

- vymezení a vyznačení staveniště (včetně zařízení staveniště), 
- vytyčení inženýrských sítí, 
- odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníku, odstranění obrub, 

sejmutí humózní vrstvy v prostoru nového násypu hospodářského sjezdu, 
- přeložení kanalizační šachty DN600 a obnova kanalizačního potrubí DN250, 
- stabilizace pláně – provedení statických zkoušek na únosnost základové spáry 

(požadovaná min. hodnota modulu přetvárnosti pro základovou spáru je Edef2 
= 30 MPa), 

- pokládka nových konstrukčních vrstev, 
- ohumusování a osetí ploch dotčených stavbou vhodnou travní směsí, výsadba 

zeleně. 
 
Přesný harmonogram prací je v kompetenci budoucího dodavatele stavby. 

 
Před zahájením stavebních prací musí být všechna zařízení inženýrských sítí 

vytýčena a nadzemní zařízení zabezpečena proti poškození.  
 

i) vazba na případné technologické vybavení 
PD neřeší. 
 

j)  přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících 
dimenzí a průřezů 
PD neřeší. 
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k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Stavba je řešena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové využívání staveb. 
- v místě stavebně upraveného nástupu na chodník je navrženo snížení obrubníků na 

převýšení 0,02 m nad obrusnou vrstvu vozovky, podél sníženého obrubníku je 
navržena pro nevidomé úprava v reliéfní dlažbě v červené barvě (varovný pás š. 
0,4 m),  

- v místě se sníženým silničním obrubníkem (do výšky 0,08 m) bude podél 
silničního obrubníku umístěn varovný pás z reliéfní dlažby š. 0,4 m – týká se i 
vjezdů, 

- podélný sklon chodníků do 1,0%, 
- maximální podélný sklon v místech náběhových ramp je max. 12,5% (1:8), 
- příčný sklon chodníkové plochy – sjezdu je max. 2,0%, 
- přirozená vodící linie bude zachována – plynulé napojení na vyvýšenou 

chodníkovou beton. obrubu výšky min.0,06 m. 
- je zachována stávající šířka chodníku a to 2,0 m. 

 
Materiál použitý pro hmatové úpravy (varovné pásy) nesmí být na komunikacích 

použitý k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči 
svému okolí. Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a 
technické návody TZÚS 12.03.04 až 06. 
 
 
 
 
 
 

V Olomouci, srpen 2017    Vypracoval: Ing. Plhák Václav 
 

 


